

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA –
EDENORTE

PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

OBJETO:

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL
CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO
DE YARUMAL”

PROPUESTA

Nombre del Proponente: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.-
INGEALTURA S.A.S.

Nombre del Representante Legal: MIRIAM DEL SOCORRO
MUNERA ORTEGA

C. C. No. 22.029.109

Dirección de correo: Calle 48C No 77-70 Medellín

Correo electrónico: ingealtura@gmail.com

Ciudad: Medellín

TABLA DE CONTENIDO			
ITEM	DESCRIPCION	DESDE	HASTA
1	CARTA DE PRESENTACION OFERTA	1	3
2	DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL QUE AVALA LA PROPUESTA	4	6
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	7	14
4	CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL	15	15
5	RUT	16	16
6	CERTIFICADO DE CONTRALORIA	17	18
7	CERTIFICADO DE PROCURADURIA,	19	20
8	1CERTIFICADO DE POLICIA NACIONAL	21	21
9	CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	22	22
10	CERTIFICADO DE REDAM	23	23
11	CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES	24	24
12	CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	25	25
13	MULTAS Y SACIONES	26	26
14	COMPROMISO ANTICORRUPCION	27	27
15	ESTADOS FINANCIEROS 2024	28	36
16	MATRICULA Y VIGENCIA DEL REVISOR FISCAL	37	39
17	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	40	40
18	RUP DEL PROPONENTE	41	272
19	EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE	273	274
20	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	275	276
21	PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA	277	278
22	EQUIPO DE TRABAJO DIRECTOR DEL PROYECTO	279	312
23	CARTAS DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO	313	313

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

Objeto: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”

Estimados señores:

MIRIAM DEL SOCORRO MERA ORTEGA en mi calidad de Representante Legal de INGEALTURA S.A.S. en adelante el “Proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la Oferta me sea adjudicada suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
3. Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.
9. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Código	CCE-EICP-FM-02	Versión	2
--------	----------------	---------	---

12. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el Contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

20. Declaro que: **[Marque con una X la característica aplica al Proponente]**

El Proponente es:	Persona Natural ☐ Persona Jurídica Nacional ☒ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia ☐ Sucursal de Sociedad Extranjera ☐ Unión Temporal ☐ Consorcio ☐ Otro ☐						
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí ☐ no ☒ Nombre del Grupo Empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ☐ Subordinada ☐ Subsidiaria ☐ Filial ☐ Otro (indicar cuál) _____						
Composición de la persona jurídica	El Proponente cotiza en bolsa: sí ☐ no ☒ Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): <div style="background-color: #eee; padding: 5px; margin: 5px 0;"> [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente] </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Porcentaje Participación</th> <th style="width: 30%;">NIT, Cédula Documento Identificación o de</th> <th style="width: 50%;">Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">22.029.109</td> <td style="text-align: center;">MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje Participación	NIT, Cédula Documento Identificación o de	Nombre o Razón social del Accionista	90%	22.029.109	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Porcentaje Participación	NIT, Cédula Documento Identificación o de	Nombre o Razón social del Accionista					
90%	22.029.109	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA					

10%	98.483.656	MANUEL JOSE MUNERA ORTEGA

21. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la Entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Me comprometo a cumplir con las Normas de la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Archipiélago.
23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA		
Dirección y ciudad	Calle 48C No 77-70 Medellín		
Teléfono	5799685	Celular	3242116604
Correo electrónico	ingealtura@gmail.com		

Atentamente,

Nombre del Proponente: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.- INGEALTURA S.A.S.

Nombre del Representante Legal: MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA


C. C. No. 22.029.109

Dirección de correo: Calle 48C No 77-70 Medellín

Correo electrónico: ingealtura@gmail.com

Telefax: ingealtura@gmail.com

Ciudad: Medellín


MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Cédula No. 22.029.109
Representación Legal de INGEALTURA S.A.S

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero matriculado, yo **EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA** Ingeniero civil con Matrícula Profesional No. 0520276299ANT y C. C. No. 98.592.901 de Bello, avalo la presente propuesta”.


EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Cédula No. 98.592.901
Ingeniero civil

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.592.901**

ESTRADA AGUÑA


APELLIDOS

EDISSON ARTURO

NOMBRES

Edisson Arturo Estrada Aguña

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-OCT-1973**

PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.80 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1992 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00127576-M-0098592901-20081113 0005916922A 1 1090035220

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 0520276299ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-03-23
APELLIDOS
ESTRADA ACUÑA
NOMBRES
EDISSON ARTURO
C.C. 98,592,981
UNIV. DE MEDELLIN

Jairo Botero

Presidente del Consejo

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 98592901, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-76299 desde el 23 de Marzo de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1522.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 3:00:05 PM



Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Sigla: INGEALTURA S.A.S.
Nit: 900615667-7
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-489355-12
Fecha de matrícula: 23 de Mayo de 2013
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 04 de Abril de 2025
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com
Teléfono comercial 1: 5799685
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: ingealtura@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 5799685
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo el número 9336, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal Le explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles, elaboración de estudios, diseños, presupuestos, interventorías, consultorías, movimientos de tierra, explotación de canteras, minas, negocios de propiedad raíz, montajes metaIrnechnicos, alquiler de maquinaria para la construcción, ensamble, importación, exportación, reparación y compraventa de todo tipo de vehículos, maquinada y sus partes; administración y transporte de todo tipo de productos naturales y/o industriales; Además de la construcción, mejoramiento y adecuación de obras de carácter ambiental, como son, siembra y poda de árboles, jardinería y suministro de insumos. En su desarrollo la sociedad podrá dar o tomar bienes en arrendamiento, comodato o usufructo, dar o tomar dinero en mutuo, con o sin interés, dar o recibir bienes en prenda, hipoteca o cualquier otra forma de garantizar o exigir obligaciones, celebrar contratos para la prestación de todos sus servicios y los del personal bajo sus órdenes y celebrar todas las operaciones de crédito que le permita obtener los fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa. Podrá además constituir compañías filiales y promover, formar u organizar sociedades o vincularse a otras sociedades o empresas de objeto análogo, hacer a ellas aportes en dinero o en servicios, absorberlas o fusionarse con ellas; en general, celebrar y ejecutar toda clase de contrato y operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que persiguen la compañía o que puedan favorecer sus negocios y que se relacionen con su objeto social

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 3:00:05 PM



Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Que entre las funciones de la Asamblea General está la de:

Autorizar la emisión de bonos industriales.

Autorizar al establecimiento de sucursales o agencias.

Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa.

PROHIBICIONES: La sociedad ni podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$20.000.000,00	1.000	\$20.000,00
SUSCRITO	\$20.000.000,00	1.000	\$20.000,00
PAGADO	\$20.000.000,00	1.000	\$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 3:00:05 PM



Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA DESIGNACION	22.029.109

Por Acta número 4 del 21 de julio de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo el número 17654.

REVISORES FISCALES

Por Acta número 7 del 9 de marzo de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2022, con el No 7644 del libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL	CAROLINA VELEZ CEBALLOS	C.C 1.152.699.227 T.P 230982-T
----------------	-------------------------	-----------------------------------

Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Acta No. 1 del 5 de septiembre de 2013, de la Asamblea de Accionista, registrado en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2013, en el libro 9o., bajo el No. 16781, mediante la cual se adiciona sigla al nombre:

sigla INGEALTURA S.A.S

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL

MATRIZ: MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INDEPENDIENTE

DOCUMENTO: 04 DE JULIO DE 2023, SEGÚN DOCUMENTO PRIVADO DE 17 DE JULIO DE 2023

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 3:00:05 PM



Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 27236 25/07/2023

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

489355 12 INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

SIGLA: INGEALTURA S.A.S.

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES

FECHA DE CONFIGURACIÓN: 04/07/2023

DOCUMENTO: 04 DE JULIO DE 2023, SEGÚN DOCUMENTO PRIVADO DE 17 DE JULIO DE 2023

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 27236 25/07/2023

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290

Actividad secundaria código CIIU: 4330

Otras actividades código CIIU: 4112, 4210

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Matrícula No.:	21-549536-02
Fecha de Matrícula:	23 de Mayo de 2013
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 48 c 77 70
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN

Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$7,254,560,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 3:00:05 PM



Recibo No.: 0028835520

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QDwciddflLbkbhcn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.029.109**

MUNERA ORTEGA

APELLIDOS

MIRIAM DEL SOCORRO

NOMBRES

Miriam Munera Ortega

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

20-OCT-1967

CARACOLI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

26-FEB-1987 CARACOLI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00131654-F-0022029109-20081126


0006945999A 3

1090035219

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14967191465



(415)7707212489984(8020) 000001496719146 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 1 5 6 6 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.

36. Nombre comercial

INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.

37. Sigla

INGEALTURA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 48 C 77 70

42. Correo electrónico

ingealtura@gmail.com

43. Código postal

0 5 0 0 3 0

44. Teléfono 1

6 0 4 5 7 9 9 6 8 5

45. Teléfono 2

3 2 1 5 8 5 8 1 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 5 0 7

Actividad secundaria

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 5 0 7

Otras actividades

50. Código

4 1 1 2 4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO

985. Cargo Representante legal Certificado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 18 de septiembre de 2025, a las 14:56:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900615667
Código de Verificación	900615667250918145643

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 18 de septiembre de 2025, a las 14:57:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	22029109
Código de Verificación	22029109250918145700

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 280753114



PIB

14:58:45

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA DE ALTURA SAS identificado(a) con NIT número 9006156677:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 280753193



PIB
14:59:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 22029109:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:02:04 PM horas del 18/09/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **22029109**

Apellidos y Nombres: **MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/09/2025 03:04:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **22029109** y Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **123490815** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información

515 9000



**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA**



GOV.CO



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 22029109 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/09/2025 03:05 PM



Código Verificación: **VC4ZT3WKS6**

Válida hasta: **17/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:08:57 horas del 18/09/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **22029109**, Apellidos y Nombres **MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **EDENORTE**, con NIT **901831522-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>

CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERÉS

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

Objeto: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”


La suscrita declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de interés.

Dado en el Municipio de Medellín a los 18 del mes septiembre de 2025.

Cordialmente,



Firma representante legal del Proponente

Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.

Documento de Identidad: 22.029.109

MULTAS Y/O SANCIONES

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA – EDENORTE**

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

Objeto: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”

La suscrita declara que:

Yo **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía 22.029.109 y representante legal de **INGEALTURA S.A.S.**, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos CINCO (5) años.

Dado en el Municipio de Medellín a los 18 del mes septiembre de 2025.

Cordialmente,



Firma representante legal del Proponente

Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.

Documento de Identidad: 22.029.109

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA – EDENORTE**

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

Objeto: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”


La suscrita declara que:

Yo, **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **INGEALTURA S.A.S.**, manifiesto que:

- I. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de EDENORTE para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
- II. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
- III. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
- IV. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación
- V. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- VI. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
- VII. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

Dado en el Municipio de Medellín a los 18 del mes septiembre de 2025.

Cordialmente,



Firma representante legal del Proponente

Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA**

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.

Documento de Identidad: 22.029.109

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900615667-7

a Diciembre 31 del Años 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

Ingresos Operacionales	7.254.560.000
Menos: Costos	4.621.000.000
UTILIDAD BRUTA	2.633.560.000
GASTOS OPERACIONALES:	
De Administración	175.452.000
De Ventas	0
Depreciacion-Amortizaciones del periodo	39.245.000
MAS: OTROS INGRESOS	0
MENOS: OTROS EGRESOS	0
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS NETOS:	
Gasto de Intereses	10.542.000
Diferencia en Cambio	0
Comisiones y Descuentos	0
(-) Impuesto del 4 x 1000	29.018.240
Bancarios	0
UTILIDAD OPERACIONAL	2.379.302.760
CORRECCION MONETARIA	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.379.302.760
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO 2024	2.379.302.760


MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7


HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T


CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7

a Diciembre 31 del Año 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES

DISPONIBLE

Caja	384.575.000	
Bancos	1.192.501.200	

INVERSIONES

Cédulas de capitalización	0	
Cert	0	

DEUDORES

Deudores Comerciales Nacionales	3.012.452.000	
Deudores Comerciales del Exterior	0	
Anticipos y Avances	0	
Promesa de compraventa	0	
Anticipo de Impuestos	0	
Prestamo a Empleados	0	
Deudores varios y otros	0	

INVENTARIOS

Inventario	489.542.000	
Productos en Proceso	0	
Productos Terminados	0	
Mercancia no fabricada para la Venta	0	
Materiales, repuestos y accesorios	0	
Inventario de Mercancia en transito	0	

DIFERIDOS

Gastos pagados por anticipado	0	
-------------------------------	---	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.079.070.200
-------------------------------	----------------------

INVERSIONES

Acciones en Sociedades	0	
Bonos para el desarrollo	0	

ACTIVOS FIJOS

Terrenos	0	
Construcciones en Curso	0	
Maquinaria en Montaje	0	
Construcciones y Edificaciones	87.545.000	
Maquinaria y Equipo	141.251.000	
Equipo de oficina y Muebles	42.154.000	
Eq. de Comunicación y computo	18.754.200	
Flota y Equipo de Transporte	0	
Menos Depreciación del periodo	14.325.000	

DIFERIDOS

Amortización del periodo	0	
--------------------------	---	--

VALORIZACIONES

Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	


TOTAL ACTIVOS FIJOS	304.029.200
----------------------------	--------------------

TOTAL ACTIVO

5.383.099.400


MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingeniería de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7


HUGO ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T


CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7

a Diciembre 31 del Año 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		107.579.000
Obligaciones financieras	0	
Proveedores Nacionales	75.454.000	
Proveedores del Exterior	0	
Cuentas por pagar	0	
Impuestos, Gravámenes y tasas	0	
Obligaciones Laborales	32.125.000	
Otros Pasivos	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		107.579.000
PASIVO NO CORRIENTE		29.875.000
Obligaciones Financieras	29.875.000	
Dividendos por pagar	0	
Impuesto al Patrimonio	0	
Ctas Corrientes Comerciales	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29.875.000
TOTAL PASIVO		137.454.000


PATRIMONIO	5.245.645.400
-------------------	----------------------

Capital Suscrito y Pagado	105.241.000	
Reserva Legal del periodo	91.245.000	
Revalorización del Patrimonio	0	
Superavit de Acciones	0	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.669.856.640	
Utilidad del Ejercicio	2.379.302.760	
Donaciones	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.383.099.400

Cuentas de Orden	0
-------------------------	----------


MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingeniería de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7


HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T


CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024


(Valores expresados en pesos colombianos)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7

	dic 31 de 2023	AUMENTOS	DISMINUCION	dic 31 de 2024
Capital Suscrito y Pagado	102.125.000	3.116.000	0	105.241.000
Reserva Legal del periodo	87.542.000	3.703.000	0	91.245.000
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0	0
Superavit de Acciones	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.898.542.000	0	-228.685.360	2.669.856.640
Utilidad del Ejercicio	2.156.097.000	223.205.760		2.379.302.760
Donaciones	0	0	0	0
TOTALES	5.244.306.000	230.024.760	-228.685.360	5.245.645.400


MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7


HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T


CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIO EN EL FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900.615.667-7

(Valores expresados en pesos colombianos)


	Año terminado el 31 de Diciembre de:	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de fondos de las actividades de operación		
La ganancia neta del período	2.379.302.760	2.156.097.000
Mas (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no	0	0
afectaron el capital de trabajo:	0	0
Depreciación de Activos fijos	14.325.000	13.254.000
Revalorización del Patrimonio	0	0
Aumento/Disminución en deudores	0	0
Aumento/Disminución en inventarios	0	0
Aumento / Disminución en gastos pagados por anticipado	0	0
Aumento/Disminución en obligaciones financieras	0	0
Aumento/Disminución en proveedores	0	0
Aumento/Disminución en cuentas y gastos por pagar	0	0
Aumento/Disminución en Obligaciones Laborales	0	0
Aumento/Disminución en Otras cuentas por pagar	0	0
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>2.393.627.760</u>	<u>2.169.351.000</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Pago de Dividendos	0	0
Aumento/Disminución en Inversiones	0	0
Aumento/Disminución en Capital Suscrito y Pagado y Superavit	0	0
Aumento/Disminución Adquisición de propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento/Disminución en Diferidos	0	0
Utilidad de ejercicios anteriores	0	0
Aumento/Disminución en otros activos	0	0
Efectivo (utilizado) provisto por las actividades de inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento en Anticipos Recibidos	0	0
Disminucion/ Aumento en oblig. financieras a largo plazo	0	0
Disminución / Aumento en Obligaciones a Largo Plazo	0	0
Efectivo provisto por las actividades de financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes	2.393.627.760	2.169.351.000
Disponble al principio del año	14.325.000	13.254.000
Disponble al final del año	<u>2.407.952.760</u>	<u>2.182.605.000</u>


MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA

Representante Legal

Ingeniería de Altura S.A.S.

Nit 900615667-7


CAROLINA VELEZ CEBALLOS

REVISOR FISCAL.

T.P # 230982-T

C.C. 1152.699.227


HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nit 900.615.667-7

Medellín, 8 de enero de 2025.

PRICIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 en sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros aplica las políticas y prácticas contables de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y declarando que cumplen con las norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) reglamentados por disposición legal. A continuación se detallan las principales normas y políticas contables más significativas:

- **Unidad Monetaria:** De acuerdo con disposiciones legales la unidad monetaria utilizada para las cuentas de los estados de la situación financiera, estados de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a corte a 31 de diciembre de 2024. y las cuentas de resultado es el peso colombiano.
- **Gastos Diferidos:** Se maneja en esta cuenta lo correspondiente a seguros, dotación a trabajadores y papelería, los costos para financiar proyectos, los cargos por compra de software, los cuales se van amortizando cada mes, tomando como fecha límite a corte a 31 de diciembre de 2024.
- **Propiedad, Planta y Equipo:** Son registrados en al costo y se deprecian en el método de línea recta sobre la vida útiles estimadas.
- **Gastos y Sostenimiento:** Se cargan a las cuentas de resultados, a medida que se incurre, en tanto que las mejoras y adiciones , se agregan al costo de los mismos
- **Reconocimiento de Ingresos:** los ingresos son reconocidos así : Por la explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles y ejecución de interventorías de obra civil
- **Reconocimiento de costos y Gastos:** Los costo y gastos son reconocidos por el sistema de causación.

- **DISPONIBLE**

Conformada por caja general y bancos.

El movimiento de efectivo que se origina es el que determina la caja general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. El banco también general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. Los bancos también hacen parte activo disponible, registra el valor de las consignaciones, retiros, intereses e impuestos bancarios, se manejan dos (2) cuentas corrientes.

- **PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO**

En este Rubro está representando los inmuebles, la maquinaria y equipo, los muebles y enseres, el equipo de cómputo de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7

- **PROVEEDORES.**

Representa el valor de las cuentas por pagar que posee el contribuyente con sus proveedores.

- **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

No posee saldo por pagar por este concepto.

- **INGRESOS:** Están representados en el desarrollo del objeto social del contribuyente

- **COSTOS DE VENTA:** Esta conformado por los costos directos de la relación de todas las obras contratadas por el contribuyente.

- **GASTOS:** Están representados en los gastos de administración, gastos generales, los cuales se incurre para el normal funcionamiento de la sociedad. Gastos de obras como compra de insumos para la construcción, y no operacionales –financieros, gastos por impuestos asumidos, y otros gastos extraordinarios.

El registro de todos los gastos y costos al igual que los ingresos es de causación.

Las anteriores notas forman parte de los estados financieros de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 a 31 de diciembre de 2024.



HUGO LEON ROJO MONTOYA

Contador Público
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA


c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Medellín, 8 de enero de 2025

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con c.c. 22.029.109 de Caracolí -Ant, actuando como representante legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Con Nit 900615667-7, Y **HUGO LEON ROJO MONTOYA** C.C. No 71.592.167 de Medellín (ANTIOQUIA) Tarjeta Profesional No 104137-T, contador público independiente declaramos y certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en todos los estados financieros a diciembre 31 de 2024 aportados, conforme al reglamento y los estatutos y según la Ley 222 de 1995 y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y atendiendo lo reglamentado en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales fueron tomados fielmente de los libros contables y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

Para constancia firman



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Contador Público Independiente
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

DICTAMEN DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL CONTADOR PÚBLICO


Medellín, 8 de enero de 2025

Hemos revisado, auditado y dictaminado los estados financieros y sus correspondientes notas de la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 a diciembre 31 del año 2024 que incluyen los estados de la situación financiera y su correspondiente estados de resultados integral por el periodo terminado en esta misma fecha citada. Se realizó también la revisión, auditoria y dictamen de los estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a diciembre 31 del año 2024. El examen se practicó de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia, e incluyo las pruebas de los registros contables, procedimientos y principios de autoridad que estimé convenientes y verificando y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

En mi concepto, los estados financieros antes mencionados de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 son fielmente tomados de los libros contables y representan razonablemente la situación financiera y económica de sus operaciones de conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y están aplicados sobre bases uniformes, con los periodos anteriores por el sistema de acusación.

Los comprobantes de cuentas y la correspondencia en su caso, se llevan, archivan y conservan debidamente, manteniendo las medidas de control interno y custodia de los activos en general.

El presente dictamen cumple con lo reglamentado por la Ley 222 de 1995


CAROLINA VELEZ CEBALLOS
C.C. No 1152.699.227 de Medellín (ANTIOQUIA)
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 230982-T


MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.699.227**
VELEZ CEBALLOS

APELLIDOS
CAROLINA

NOMBRES

Carolina Vélez C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1995**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

05-JUN-2013 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00548889-F-1152699227-20140222

0037319235A 1

40593790

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



230982-T

**CAROLINA
VÉLEZ CEBALLOS
C.C. 1152699227**

RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017

FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO




**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

235992

251383

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5103024303AEAE203

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152699227 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 230982-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA – EDENORTE**


REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

Objeto: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL"

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con cedula de ciudadanía N° 22.029.109 en mi condición de Representante Legal de **INGEALTURA S.A.S.** identificada con NIT 900.615.667-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS, identificado con C.C. No. 1152.699.227, y con Tarjeta Profesional No. 230982- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INGEALTURA S.A.S.** identificada con NIT 900.615.667-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en el Municipio de Medellín a los 18 del mes septiembre de 2025.



CAROLINA VELEZ CEBALLOS
C.C. 1152.699.227
Revisoría Fiscal



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA
C.C. 22.029.109
R.L. INGEALTURA S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

N.I.T: 900.615.667-7

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900615667

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 12 de Agosto de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 11 de Abril de 2025.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 489355-12

CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo el número 9336, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA DESIGNACION	22.029.109

Por Acta número 4 del 21 de julio de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo el número 17654.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN
Departamento: ANTIOQUIA



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

País: COLOMBIA
Barrio: SECTOR ESTADIO
Teléfono 1: 5799685
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com

Dirección notificación judicial: Calle 48 c 77 70
Municipio para notificación: MEDELLÍN
Departamento para notificación: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: SECTOR ESTADIO
Teléfono 1 para notificación: 5799685
Correo electrónico de notificación: ingealtura@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	\$5.079.070.200,00
Activo total:	\$5.383.099.400,00
Pasivo corriente:	\$107.579.000,00
Pasivo total:	\$137.454.000,00
Patrimonio:	\$5.245.645.400,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$2.379.302.760,00
Gastos de intereses:	\$10.542.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez: 47,21



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de endeudamiento: 0,02
 Razón de cobertura de intereses: 225,69

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio: 0,45
 Rentabilidad del activo: 0,44

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para techados y techos
30	15	16	00	Accesorios para techados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	15	00	Porcelana sanitaria	
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias	
30	18	17	00	Grifos	
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas	
30	19	15	00	Escaleras y andamios	
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje	
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción	
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento	
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles	
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera	
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana	
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra	
30	26	15	00	Barras de latón	
30	26	16	00	Láminas de latón	
30	26	17	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón	
30	26	18	00	Barras y láminas de magnesio	
30	26	19	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio	
30	26	20	00	Barras y láminas de titanio	
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio	
30	26	22	00	Barras de cobre	
30	26	23	00	Láminas de cobre	
30	26	24	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre	
30	26	25	00	Barras de bronce	
30	26	26	00	Láminas de bronce	
30	26	27	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce	
30	26	28	00	Barras y láminas de zinc	
30	26	29	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	
30	26	30	00	Barras de estaño	



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	31	00	Láminas de estaño	
30	26	32	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño	
30	26	33	00	Barras de plomo	
30	26	34	00	Láminas de plomo	
30	26	35	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo	
30	26	36	00	Barras de acero al carbón	
30	26	37	00	Barras de aleación de acero	
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta	
30	26	39	00	Barras de acero especial	
30	26	40	00	Láminas de acero al carbón	
30	26	41	00	Láminas de aleación de acero	
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta	
30	26	43	00	Láminas de acero especial	
30	26	44	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable	
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable	
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable	
30	26	48	00	Bandas de acero inoxidable	
30	26	49	00	Barras de aluminio	
30	26	50	00	Láminas de aluminio	
30	26	51	00	Alambre de aluminio	
30	26	52	00	Bandas y lingotes de aluminio	
30	26	53	00	Barras de hierro	
30	26	54	00	Láminas de hierro	
30	26	55	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro	
30	26	56	00	Barras y láminas de aleaciones ferrosas	
30	26	57	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas	
30	26	58	00	Barras y láminas plásticas	
30	26	59	00	Alambre y bandas de plástico	
30	26	60	00	Barras de metales preciosos y metales especiales	
30	26	61	00	Láminas de metales preciosos y metales especiales	
30	26	62	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales	
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera	
30	26	64	00	Barras y láminas de materiales	



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				especiales
30	26	65	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níckel
30	26	67	00	Trasmisiones
31	15	16	00	Cadenas
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
32	15	18	00	Dispositivos de control de seguridad
32	15	19	00	Dispositivos de automatización de control de la conectividad
32	15	20	00	Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
40	10	17	00	Enfriamiento
40	15	15	00	Bombas
43	22	33	00	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom
43	23	23	00	Software de consultas y gestión de datos
49	20	16	00	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	17	00	Equipo y suministros de piscina y spa
49	24	18	00	Equipos de sauna
55	12	17	00	Señalización
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	14	15	00	Producción de fibra
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	18	16	00	Servicios de panel y pintura
78	18	17	00	Servicios de soporte de llenado de combustible de vehículos y almacenamiento de vehículos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
82	14	15	00	Servicios de diseño artístico
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	17	00	Cultura
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 528,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
 Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.279,96
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
 Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.361,84
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
 Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.249,83
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO PLANTAS EDUCATIVAS MEDELLIN
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 475,04
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CARACOLI ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

213,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO ALTURA
 Nombre del contratante: municipio de Medellín
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 716,36
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 787,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	14	15	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
 Nombre del contratante: DISEÑO CONCRETO S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.415,64
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO Y ESPACIOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.403,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO JALOSA 2016
 Nombre del contratante: POLICIA NACIONAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.663,21
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: CONSTRUCTORA EDIVIAS S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.546,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: CONSORCIO MANZANARES 2011
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 214,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: CONSORCIO MANZANARES 2011
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 284,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.499,70
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.091,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JARDIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 89,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORÍ
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.378,35
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JARDIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.565,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.107,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	13	16	00
73	13	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 504,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	11	16	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 394,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE COCORNÁ
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 586,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS DE ALTURA
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.089,43
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CUBIERTAS DEPORTIVAS
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.073,06
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.392,12
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.946,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 27 00 95 13 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA-VIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.623,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO HISPANIA VIAL 2020
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE HISPANIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.012,82
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	13	16	00	73	13	17	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.170,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL CANCHA DABEIBA 2021
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE DABEIBA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.030,93
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 11,09%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

708,20



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	18	00
30	11	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	16	20	00
43	23	23	00	49	24	15	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	71	13	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANT

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	19	15	00
31	15	16	00	32	15	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	14	15	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 726,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS OI
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 273,55
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 75,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, - EMTSI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 28,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 156,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 124,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO I.E. SAN PEDRO CLAVER
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.089,72
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO I.E. JOSE ANTONIO GALAN 2021
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.130,17
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO ODIN
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.277,15
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 34,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA S.A E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 361,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA-E.I.C.E.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 67,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 20,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ITUANGO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 132,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.381,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 800,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 71,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.085,54



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 717,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-EDUR-
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 200,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
 Nombre del contratante: CARCAVA S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Situación de control: SITUACION DE CONTROL

Nombre: MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO
Identificación: 22029109
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlante

Nombre: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Identificación: 900615667
Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN
Situacion control:Controlada

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 12 de Agosto de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4897 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 12 de Agosto de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
RENOVACIÓN**

Que el día 11 de Abril de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 2030 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 11 de Abril de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004553
FECHA DE INICIO: 2015/09/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 749.898.137
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION: 2015/09/29
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5552

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600012426
FECHA DE INICIO: 2021/09/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 643.424.161
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION: 2021/10/20
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4832

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: caCEicbcTbalptlN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Posición del certificado en el RUP:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66

Contrato celebrado por: El proponente Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: CARCAVA S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,05




CERTIFICADO DE CONSULTORIA

El suscrito **CARLOS RAUL CAÑAS VASQUEZ**, con cedula de ciudadanía No 71.535.958, obrando en nombre y representación de **CARCAVA S.A.S** con NIT 900.502.808-3, certifica que la empresa **INGENIERIA DE ALTURAS S.A.S** con NIT 900.615.667-7 ejecutó para la empresa el contrato de consultoría No.001 de 2024 cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CORREDORES VIALES RURALES:S. ISABEL DEL NUS, CANALONES, CORTADA, QUEBRADONA Y DE BICIMOTORRUTA EN LA VEREDA EL 62 DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ – ANTIOQUIA, bajo las siguientes características:

CONTRATANTE	CARCAVA S.A.S.
NIT	90.502.808-3
CONTRATISTA	INGENIERIA DE ALTURAS S.A.S
NIT/CC	900.615.667-7
OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CORREDORES VIALES RURALES:S. ISABEL DEL NUS, CANALONES, CORTADA, QUEBRADONA Y DE BICIMOTORRUTA EN LA VEREDA EL 62 DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ - ANTIOQUIA
VALOR:	CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M.L. (\$414.775.909,00)
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA SUSCRIPCION	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO:	08 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	07 DE JULIO DE 2024
CUMPLIMIENTO:	EXCELENTE

En constancia se firma el presente contrato en Medellín, a los 24 días del mes de julio de 2024.


CARLOS RAUL CAÑAS VASQUEZ
R/L CARCAVA S.A.S
CONTRATANTE


MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA
R/L INGEALTURA S.A.S.
CONTRATISTA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Posición del certificado en el RUP:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 787,60

EL CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR
NIT 900.801.210-2

CERTIFICA:

La empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. identificada con Nit 900.615.667-7, ejecutó para el CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR el contrato de consultoría No 01-2015, que tiene por objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ELÍAS DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS; QUE COMPRENDE: AULAS, UNIDADES SANITARIAS, RESTAURANTE ESCOLAR Y SALONES DE APOYO TÉCNICO. Las condiciones del contrato fueron las siguientes:

Contrato de Obra No:	01-2015
Nombre del Contratante:	CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR
Nombre del Contratista:	INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Objeto:	ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ELÍAS DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS; QUE COMPRENDE: AULAS, UNIDADES SANITARIAS, RESTAURANTE ESCOLAR Y SALONES DE APOYO TÉCNICO
Valor Inicial del Contrato:	\$405.997.202
Valor Adición No 1:	\$101.499.301
Valor Final del Contrato:	\$507.496.503
Valor del contrato en SMLV:	787,61 SMMLV
Plazo Inicial:	Ocho (8) Meses
Ampliación de Plazo No 1:	Dos (2) Meses
Plazo Final:	Diez (10) Meses
Fecha de Inicio:	27/01/2015
Fecha de Terminación:	26/11/2015
Valor ejecutado del contrato:	\$507.496.503
Área Nueva :	2.782,25 m2
Cumplimiento:	Bueno

Se expide el presente certificado a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2016.


 ALEJANDRO NIETO LOPEZ.

Representante Legal
 CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR

Carrera 51 No 91- 222 Oficina (302) PBX: 4447042. Medellín

PROCESO DE SELECCIÓN No CC 025 DE 2025

OBJETO: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”

PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA

	DESCRIPCION	UND	VLR TOTAL
1	ESTUDIO GEOLOGICO		
	Estudio de geotecnia de la cimentación orientado a establecer condiciones geológicas del entorno, caracterización de las formaciones superficiales, determinación de propiedades físicas y geo mecánicas, diseño y cálculo de la solución de cimentación	GL	17.540.000,00
	Cartografía geológico-geomorfológica del área de influencia del y sobre el proyecto.		
	Exploración geotécnica.		
	Estudio de laboratorio		
	Diseño y cálculo geotécnico de la solución de cimentación.		
2	AJUSTE DE CALIBRACION DE DETALLES ARQUITECTONICOS		
	Según ajustes requeridos y presentación Render	GL	7.450.000,00
3	DISEÑO ESTRUCTURAL		
	Memorias de cálculo estructural:	GL	37.512.000,00
	Especificaciones generales de materiales		
	Modelación; tal y como lo establece el parte A.1.5. del Reglamento Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR – 10; ley 400/1997, Decretos 33/1997 y 34/1998.		
	Planos estructurales. Planos estructurales correspondientes a los detalles necesarios para una segura y ágil realización de las obras en el sitio. Los planos se entregarán en escalas fáciles de interpretar en obra, tal y como lo establece el aparte A.1.5. del Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR – 10; ley 400/1997, decretos 33/1997 y 34/1998		
	Elementos no estructurales y estructura de contención complementarias (Si Aplica).		
4	DISEÑOS COMPLEMENTARIOS		
	Diseño de redes hidráulicas y sanitarias	GL	18.452.000,00
	Diseños eléctricos internos y externos, incluye iluminación, apantallamiento, (cumpliendo con la norma RETIE)		
	Red de Gas (Si Aplica), RCI (Si Aplica)		
	Presupuesto.		
5	EDICIÓN E IMPRESIÓN		
	Entrega de informes, incluye planos y CD (Dos copias)	GL	3.450.000,00

6	ACOMPANAMIENTO		
	Acompañamiento en la socialización del proyecto ante la comunidad, gobernación e ICBF.	GL	3.200.000,00
	COSTO DIRECTO		87.604.000,00
	IVA	19%	16.644.760,00
	TOTAL		104.248.760,00


 MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
 REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S.
 Documento de Identidad: 22.029.109

EQUIPO DE TRABAJO

INGENIERO CIVIL DIRECTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO CIVIL EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

C.C. 98.592.901

MP. 0520276299

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE.	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
NACIMIENTO.	16 DE OCTUBRE DE 1973
ESTADO CIVIL.	UNION LIBRE
DIRECCIÓN.	CARRERA 74 No 53-118 MEDELLÍN.
TELÉFONO.	3242116604
CORREO ELECTRONICO.	edissonestrada@gmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS: Ingeniero civil de la Universidad de Medellin, fecha de grado 31 de octubre de 1998, MP 0520276299

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Interventoria para los trabajos de adecuación y obras de arte de la vía alterna del Municipio de Sopetran al Túnel de Occidente..
Fecha de inicio:	01/11/2000
Fecha de terminación:	30/11/2000
Duración del contrato:	30 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA

Objeto: Construcción de estructura en concreto y mampostería, primer nivel del costado sur coliseo de Sopetran.

Fecha de inicio: 01/12/2000

Fecha de terminación: 30/01/2001

Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:

MUNICIPIO DE OLAYA

Contratista:

EDISSON ARTURO ESTRADA

Objeto:

Fabricación y montaje de teja sin traslapo para cubierta en estructura metálica de la placa polideportiva en el corregimiento de llanadas del Municipio de Olaya

Fecha de inicio: 01/12/2001

Fecha de terminación: 30/01/2002

Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:

MUNICIPIO DE SOPETRAN

Contratista:

EDISSON ARTURO ESTRADA

Objeto:

Construcción de obras varias y suministro de baldosa para el bloque de urgencias del hospital Horacio Muñoz Suescun del Municipio de Sopetran.

Fecha de inicio: 01/2/2002

Fecha de terminación: 1/03/2002

Duración del contrato: 30 días

INTERVENTOR:

Contratante:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Contratista:

EDISSON ARTURO ESTRADA

Objeto:

Realizar interventoría a las obras y proyectos que el Área Metropolitana del valle de aburra le determine, especialmente los relacionados con la cesión del convenio interadministrativo No 178 de 2001. Para los contratos 1809 de 2001 cuyo objeto es RESTAURACIÓN Y APERTURA DE VIAS EN CARRERA 25 CON CALLE 69D, CARRERA 48 CON CALLE 86 Y 88, CALLE 103 CON CARRERA 66 Y 67, CALLE 96

CON CARRERA 84D Y 85, CARRERA 82 GG CON CALLE 104 EE Y 105 , CALLE 76FF CON CARRERA 81C, con un valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L (\$ 139'570.000) y el contrato 2241 de 2001 cuyo objeto es PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENOS , con un valor de QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L (\$ 508'925.000) /SMLV 2267.

Fecha de inicio: 01/04/2002
Fecha de terminación: 30/07/2002
Duración del contrato: 120 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales recogidas por la red de alcantarillado del sector la Pacha del Corregimiento El Junco del Municipio de Sabanalarga Ant.

Fecha de inicio: 01/09/2002
Fecha de terminación: 30/09/2002
Duración del contrato: 24 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE OLAYA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Movimiento de tierra y adecuación de terreno en la zona del BOX-COULBERT a aledaño al colegio de Municipio de Olaya Ant.

Fecha de inicio: 01/10/2002
Fecha de terminación: 01/12/2002
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción de la estructura en concreto para la segunda planta del colegio el Junco del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio: 01/01/2003
Fecha de terminación: 30/03/2003
Duración del contrato: 90 días

INTERVENTOR:

Contratante: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Realizar interventoría a las obras y proyectos que el Área Metropolitana del valle de aburra le determine, en lo relacionado con la cesión del convenio interadministrativo No 178 de 2001. Para los contratos 2534 DE 2002 Y ADICIONAL No 679 DE 2003. cuyo objeto es ADECUACION DEL PARQUE SAN CRISTÓBAL, con un valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEITICINCO MIL PESOS (219'525.000) y el contrato 2600 de 2002 cuyo objeto es ADECUACION Y MEMEJORAMIENTO DEL PARQUE PEDREGAL, con un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS (\$ 149'277.040) /SMLV 1193.
Fecha de inicio: 01/04/2003
Fecha de terminación: 30/06/2003
Duración del contrato: 90 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción de pisos en baldosa y obras complementarias en el coliseo cubierto del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio: 01/05/2003
Fecha de terminación: 30/06/2003
Duración del contrato: 80 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción de pisos en concreto y pisos en baldosa y obras complementarias en el coliseo cubierto del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio: 01/03/2008
Fecha de terminación: 30/09/2008
Duración del contrato: 210 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción de obras de Adecuación, ampliación, mantenimiento y obras complementarias de los Centros educativos urbanos y rurales del municipio de Yarumal Ant.
Fecha de inicio: 15/01/2009
Fecha de terminación: 19/08/2009
Duración del contrato: 214 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de La Estrella
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de la recolección de las aguas lluvias y de escorrentía y obras complementarias para acción popular en la vía San Miguel del municipio de La Estrella
Fecha de inicio: 30/07/2004
Fecha de terminación: 23/12/2004
Duración del contrato: 146 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Liborina
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de los acueductos la Trampa, Pamplona y el Manzano del Municipio de Liborina
Fecha de inicio: 08/11/2004
Fecha de terminación: 23/03/2005
Duración del contrato: 135 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Remodelación del Centro Educativo Rural
Labores del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 24/02/2005
Fecha de terminación: 10/06/2005
Duración del contrato: 106 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de la Segunda Etapa de la
Canalización de la quebrada La Aldaña del
Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 25/04/2005
Fecha de terminación: 27/06/2005
Duración del contrato: 63 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Yarumal
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción y dotación restaurante escolar
del CER el Rosario en la zona rural del
municipio de Yarumal
Fecha de inicio: 22/07/2005
Fecha de terminación: 03/10/2005
Duración del contrato: 73 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: EEPP Yarumal
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción del sistema de pretratamiento
de lixiviados y construcción de obras de
drenaje para aguas lluvias del relleno
sanitario Los Yarumos II del municipio de
Yarumal
Fecha de inicio: 10/10/2005
Fecha de terminación: 02/12/2005
Duración del contrato: 53 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Mejoramiento de la Infraestructura de Saneamiento Básico en viviendas de la zona urbana y rural del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 15/10/2005
Fecha de terminación: 03/01/2006
Duración del contrato: 80 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de la segunda etapa del alcantarillado de la vereda Río Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 27/10/2005
Fecha de terminación: 24/02/2006
Duración del contrato: 120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de 500 ml de vía en la vereda Río Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 13/12/2005
Fecha de terminación: 13/03/2006
Duración del contrato: 90 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de 500 ml de vía entre el puente de la Carrera 19 con calle 21 - Barrio la Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 13/12/2005
Fecha de terminación: 12/04/2006
Duración del contrato: 120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Primera Etapa.
Fecha de inicio: 01/06/2006
Fecha de terminación: 16/12/2006
Duración del contrato: 198 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de Mejoramientos de vivienda urbano y rural
Fecha de inicio: 22/05/2006
Fecha de terminación: 19/09/2006
Duración del contrato: 120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Canasgordas
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico Zona Rural y Urbana, para Población Desplazada del Corregimiento Juntas de Uramita
Fecha de inicio: 27/01/2007
Fecha de terminación: 27/04/2007
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Sabanalarga
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Mantenimiento Vía Sabanalarga - El Oro, Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio: 08/03/2007
Fecha de terminación: 07/05/2007
Duración del contrato: 60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Adecuación y Ampliación del Centro Educativo Rural La Miel, Municipio de Belmira - Antioquia

Fecha de inicio: 14/05/2007
Fecha de terminación: 12/08/2007
Duración del contrato: 90 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de 40 metros lineales de canalización en concreto reforzado en la margen izquierda de la quebrada la Aldana del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 05/07/2007
Fecha de terminación: 03/09/2007
Duración del contrato: 60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Pavimentación en concreto rígido de la carrera 21 entre calles 15 y 20 del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 30/08/2007
Fecha de terminación: 21/12/2007
Duración del contrato: 113 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Sabanalarga
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción del Restaurante Escolar en el Centro Educativo Rural La Pedrona del Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio: 11/12/2007
Fecha de terminación: 09/04/2008
Duración del contrato: 120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Terminación de la Ampliación de la I. E. Carlos Gonzalez de la Vereda Zancudito del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 29/10/2007
Fecha de terminación: 08/07/2008
Duración del contrato: 253 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de San Pedro de los Milagros
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Pavimentación en concreto rígido de la Calle 48 - Ayacucho - entre carrera 50 y 49 a todo costo incluye suministro y transporte de materiales, mano de obra calificada y no calificada.
Fecha de inicio: 24/09/2008
Fecha de terminación: 23/11/2008
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: Municipio de Maceo
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de puente vehicular en la vereda tres piedras en el municipio de Maceo
Fecha de inicio: 15/12/2008
Fecha de terminación: 15/03/2009
Duración del contrato: 90 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Maceo
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Prestación de servicios de recolección de basura en las zonas urbana y rural
Fecha de inicio: 21/11/2008
Fecha de terminación: 20/01/2009
Duración del contrato: 60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Maceo
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Mejoramiento de vías terciarias Santa Cruz - La Paloma, Guardasol, La Pureza - Las Brisas, San Ignacio, Santa María - La Argentina y San Pedro en jurisdicción del municipio de Maceo
Fecha de inicio: 17/01/2009
Fecha de terminación: 17/12/2009
Duración del contrato: 330 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Guatapé
Contratista: Consorcio C.E.I. Desarrollo
Objeto: Construcción vial, ambiental y paisajística y obras de mitigación de la depresión en el ingreso al municipio de Guatapé.
Fecha de inicio: 05/01/2010
Fecha de terminación: 05/07/2010
Duración del contrato: 6 Meses

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: C y B CONSTRUCTORES S.A.S.
Objeto: Obras de mitigación para la atención de alto riesgo de ciento doce (112) viviendas de interés social multifamiliares en la urbanización villas del ensueño en la zona urbana del municipio de Maceo.
Fecha de inicio: 23/08/2010
Fecha de terminación: 23/09/2011
Duración del contrato: 13 Meses

DIRECTOR DE TECNICO:

Contratista: CONSULCON S.A.S.
Objeto: Dirección técnica de diferentes proyectos
Fecha de inicio: 06/12/2011
Fecha de terminación: 06/12/2015
Duración del contrato: 48 Meses

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante: Municipio de Caracolí
Contratista: INGEALTURA S.A.S.
Objeto: "Construcción de puente en la zona rural - sector las mercedes, caracolí – Antioquia, vigencia 2014".
Fecha de inicio: 06/03/2015
Fecha de terminación: 06/05/2015
Duración del contrato: 2 Meses

DIRECTOR DE TECNICO:

Contratista:

INGEALTURA S.A.S.

Objeto:

Dirección técnica de diferentes proyectos

Fecha de inicio:

06/03/2016

Fecha de terminación:

presente

Dado en Medellín a los 02 días del mes de marzo de 2024



EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
C.C 98.592.901 DE BELLO (ANT).

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **98.592.901**

ESTRADA AGUÑA

APELLIDOS
EDISSON ARTURO

NOMBRES
Edisson Arturo Estrada Aguña

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-OCT-1973**


PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1992 BELLO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00127576-M-0098592901-20081113 0005916922A 1 1090035220

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 0520276299ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-03-23
APELLIDOS
ESTRADA ACUÑA
NOMBRES
EDISSON ARTURO
C.C. 98,592,981
UNIV. DE MEDELLIN

Jairo Botero

Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDISON ARTURO ESTRADA ACUÑA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 98592901, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-76299 desde el 23 de Marzo de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1522.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 103 del 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

y en atención a que

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

ha completado los estudios reglamentarios de la

Facultad de Ingeniería Civil

le confiere, por medio del presente diploma, el título de

Ingeniero Civil

Expedido en Medellín, a 30 de Octubre de 1998

El Rector de la Universidad

El Decano de la Facultad

Edisson Arturo Estrada Acuña.

El Graduado

C.C. 98592901 DE Ballo

El Secretario General

Refrendado en Medellín, el 13 de Noviembre 1998



Anotado al folio 3074 del libro de Diplomas de Profesionales Nro. 4
de la Universidad de Medellín

Dña Patricia Oviedo G.
Admisiones y Registro

JEFE DE ASUNTOS LEGALES, REGISTRO Y CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

08972

IMPRESA DE LA PLATA DE 70.0000 S.A.


	MUNICIPIO DE GUADALUPE ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Nit. 890.981.162-2.	ACTA DE TERMINACION N° PSAG-027-2016		
		2016-110-4.6/SGSA	<i>"Por un Guadalupe incluyente, educado y renovado".</i>	
		Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos.		

Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACION	
Mediante la suscripción de la presente acta el Alcalde Municipal y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Esta información es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los que se refiere:	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
Fecha de Suscripción	11 de Agosto de 2016
Contrato número:	MC-37-2016
Objeto del contrato:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUAS NEGRAS EN LOS SECTORES LA CUMBRE Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA.
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Valor del contrato:	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L (\$ 17.980.000)
Duración del contrato:	TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Disponibilidad Presupuestal:	2016-SH-130-13-1-00000000310 del 18 de Julio de 2016
Reserva Presupuestal:	2016-SH-130-13-1-00000000365 del 16 de Agosto de 2016
TERMINOS DE DURACION "PLAZO"	

De conformidad con el parágrafo PLAZO de la aceptación de la oferta del Contrato de Consultoría MC-37-2016 se fijó como fecha de inicio el día 16 de agosto de 2016, quedando terminado el contrato hoy 15 de septiembre de 2016 recibiendo las actividades del presente contrato de consultoría.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los 15 días del mes de septiembre de 2016:


OSCAR ANTONIO QUIROZ GARCIA
 Alcalde Municipal


EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
 Contratista

OSCAR ANTONIO QUIROZ GARCÍA – ALCALDE 2016-2019.

Calle 50 # 50 – 27; Código Postal 051820 PBX 861 64 40; Celular 314 832 10 57; Fax 8616205.

E-MAIL planeacion@guadalupe-antioquia.gov.co CONTÁCTENOS: contáctenos@guadalupe-antioquia.gov.co



**CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 084 DE 2010 CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Y EDISSON
ARTURO ESTRADA ACUÑA**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

CONTRATISTA: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

FECHA DE LIQUIDACION: 30 de junio de 2010

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOS
PUENTES CAÑADA HONDA, LA APRETEL Y RIO CHICO ÁREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR INICIAL: Catorce Millones Treinta y Seis Mil Pesos M.L (\$14.036.000,00)
- Registro Presupuestal 0561

FECHA DE INICIACIÓN: 14 de mayo de 2010

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 24 de mayo de 2010.

En el municipio de San Pedro de los Milagros nos reunimos, **JAIME DE JESUS ECHEVERRY MARÍN** en calidad de Alcalde Municipal, **JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO** en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura, **EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA**, Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 084 DE 2010.

BALANCE INICIAL

DETALLE	VALOR	SALDO
Valor Inicial	\$ 14.036.000,00	
Valor Ejecutado y facturado	\$ 14.036.000,00	
Saldo Adeudado	0	
Saldo a favor	0	

RELACION ÓRDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA
1383	\$ 14.036.000,00	27/05/2010
TOTAL\$	\$14.036.000,00	

Las partes declaran en forma expresa:

1. Que el objeto del contrato se cumplió en su totalidad de acuerdo con las especificaciones contractuales.
2. Las partes dan por liquidado el **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 084 DE 2010.**

Para constancia de lo anterior se firma por las partes que intervinieron en la elaboración de esta acta.


JAIME DE JESUS ECHEVERRY MARÍN
Alcalde Municipal


JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO
Secretario de Planeación


EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Contratista

Proyectó Yolima
Revisó y Aprobó Ing. Jaime Rueda



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SABANALARGA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.983.736.9**

EL SUSCRITO ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA (ANT.)

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero civil Edison Arturo Estrada Acuña, identificado con cedula de ciudadanía No 98.592.901 y matricula profesional 05-20276299, ejecutó para esta entidad el siguiente contrato:

CONTRATO:	DEL 8 DE OCTUBRE DE 2001.
OBJETO:	ELABORAR EL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO RURAL DE LA VEREDA "PORTACHUELO" DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.000.000
VALOR FINAL EN SALV:	88,48 SMLV
PLAZO COINTRACTUAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	OCTUBRE 11 DE 2001
FECHA DE TERMINACIÓN:	NOVIEMBRE 11 DE 2001
CUMPLIMIENTO:	Excelente.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los veintiún (21) día del mes de noviembre de 2001.

HECTOR DE JESUS TABORDA RESTREPO
Alcalde Popular del Municipio de Sabanalarga Ant.



FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN

F-AM-028

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA (DD/MM/AA)	CONTRATO NUMERO	RP
07/11/2018	CMA SI 007 2018	01585
INTERVENTOR		NIT
EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA		98 592 901-7
SUPERVISOR		CARGO
ING.FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCÓN		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ALGUNAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS"

TERMINO	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION
CUATRO (04) MESES	13 DE NOVIEMBRE DE 2018	12 DE MARZO DE 2019

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 23.991.198
VALOR ADICIONES	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.991.198
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 23.991.198
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0

ACUERDAN

- Dar por liquidado el contrato de obra pública No CMA SI 007 2018
- Se anexa informe de ejecución del contrato por parte del contratista y con el visto bueno de la Interventoría y/o supervisión.
- Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto.
- No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista, cuando a ello haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019.

MARÍA DEL CARMEN
ROLDAN ARANGO
Alcaldesa
Contratante

EDISSON ARTURO
ESTRADA ACUÑA
Interventor

FERNEY ANDRES LÓPEZ
ALARCÓN
Secretario de Infraestructura Física

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TIRIRIBÍ
ALCALDIA MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Titiribí, 7 del mes de Diciembre de 2010

FECHA DE CONTRATO: NOVIEMBRE 27 DE 2010

NUMERO DE CONTRATO: 155

CONTRATISTA: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA: C.C. 98.592.901

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar estudios de suelos, diseños estructurales y memorias de calculo, diseños electricos, diseños hidrosanitarios del parque principal del municipio de Titiribí-Antioquia.

VALOR DEL CONTRATO: \$8.500.000=

INTERVENTOR: SECRETARIO DE PLANEACIÓN

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 07 DE 2010

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: DICIEMBRE 22 DE 2010

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO: \$8.500.000=

VALOR EJECUTADO: \$8.500.000=

PAGOS ACUMULADOS DEL CONTRATO DISCRIMINADOS:

ANTICIPO DEL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO= ES DECIR \$3.400.000=

SALDO DEL CONTRATO:
\$5.100.000=

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: DICIEMBRE 30 DE 2010

En el Municipio de Titiribí a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2010 en las oficinas de PLANEACION E INFRA-ESTRUCTURA se reunieron los señores, Gabriel de Jesús Gómez Garcés, representante legal de el Municipio Titiribí, el señor Edisson Arturo Estrada Acuña, en calidad de contratista de obra pública y el funcionario JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA, en su calidad de INTERVENTOR del contrato de la referencia, con el propósito de proceder a su liquidación conforme con el siguiente detalle y de conformidad

con el balance financiero del contrato previamente elaborado, el cual hace parte integral de la presente acta:



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
ALCALDIA MUNICIPAL

Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así:

EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ CANCELARÁ AL CONTRATISTA \$5.100.000=

En consecuencia, este acuerdo hace tránsito a cosa juzgada en los términos de los artículos 24 Y 69 del Código civil y las partes deberán abstenerse de iniciar o proseguir acción judicial alguna.


Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada:

Alcalde Municipio Titiribí

Contratista

Interventor

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SABANALARGA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.983.736.9**



Página 1 de 3.

Acta de Liquidación de Interventoría (Contrato consultoría PDT N0 07013 de Octubre 1 de 2007)

MUNICIPIO DE SABANALARGA	ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORÍA
	Contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007
	Objeto del Contrato: "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA "
	Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA.
	Dependencia Interesada: Alcaldía de Municipal de Sabanalarga
	Valor: \$6.500.000 Plazo: sesenta (60) días calendario Localización: Sabanalarga, Antioquia


El día 16 de abril de 2008, se reunieron en el Municipio de Sabanalarga, Antioquia el Señor CESAR ALONSO CUADROS GEORGE en calidad de Alcalde Municipal y el señor EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA interventor de obra, quienes han convenido elaborar la presente acta, los allí presentes,

CONSIDERANDO

1. Que entre el Municipio de Sabanalarga Ant. y EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA se firmo el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007 que tiene por objeto el "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA " Por un valor de \$6.500.000 y un plazo de sesenta (60) días calendario.
2. Que el día 1 de octubre de 2007, se firmo el acta de inicio para la interventoría del mantenimiento citado.
3. Que el día 4 de octubre de 2007 mediante acta se suspendió el contrato de obra LICITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2007 cuyo objeto es "Mantenimiento de vías rurales del Municipio de Sabanalarga Antioquia con aportes de Departamento", en consecuencia se suspendió igualmente el contrato de interventoría durante el tiempo que dure suspendido el contrato de obra.

**UNIDOS POR EL PROGRESO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SABANALARGA (ANT)
CALLE 20 No 19 – 30 TEL 855 42 01**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SABANALARGA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.983.736.9**



Pagina 2 de 3.

Acta de Liquidación de Interventoría (Contrato consultoría PDT N0 07013 de Octubre 1 de 2007)


4. Que el día 4 de enero de 2008 se reanuda el contrato de obra LICITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2007 cuyo objeto es "Mantenimiento de vías rurales del Municipio de Sabanalarga Antioquia con aportes de Departamento" una vez superada las causas que motivaron su suspensión, por lo tan se reanudó igualmente el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007 que tiene por objeto el "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA
5. El día 28 de febrero de 2008 se firmo el acta de recibo del contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007 que tiene por objeto el "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA, para lo cual las actividades del objeto del contrato se ejecutaron dentro del plazo previsto y cumpliendo los compromisos establecidos en el pliego de condiciones.
6. A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007, donde se discriminan los pagos realizados al contratista , así:

Valor total contrato	\$6,500,000
Menos el valor pagado en el anticipo 50%	-\$3,250,000
Saldo a favor del contratista*	\$3,250,000
Saldo para liberar	\$ 0

* El valor a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.

**UNIDOS POR EL PROGRESO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SABANALARGA (ANT)
CALLE 20 No 19 – 30 TEL 855 42 01**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SABANALARGA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.983.736.9**



Pagina 3 de 3.

Acta de Liquidación de Interventoría (Contrato consultoría PDT N0 07013 de Octubre 1 de 2007)

7. Que a la fecha de recibo final y de la presente liquidación la garantía única prevista en el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007, se encuentra respectos de los amparos en ella contenidos, vigente, debidamente constituida y no requiere modificación alguna.
8. Una vez vencido el plazo del contrato el 28 de febrero de 2008 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El municipio declaran haber recibido los trabajos en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: El contratista declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de la ejecución del contrato.

CUARTO: Las partes se encontraran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia se firma en el municipio de Sabanalarga, 16 de abril de 2008.


CESAR ALONSO CUADROS GEORGE
Alcalde Municipal


EDISON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Interventor de obra

**UNIDOS POR EL PROGRESO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SABANALARGA (ANT)
CALLE 20 No 19 – 30 TEL 855 42 01**

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 02/01/2014

FECHA	13	diciembre	2016
--------------	----	-----------	------

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	4600006104	de	2016
Objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DEL CER URBANO RUIZ SEDE GEORGINA BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ".			
Supervisores:	JAVIER EDUARDO REYES GERMÁN		
Contratante:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA NIT: 890.900.286-0		
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA	NIT/CC	98.592.901
Valor (incluido adiciones):	VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$26.717.700) IVA INCLUIDO.		
Plazo (incluido ampliaciones):	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016.		
Acta de inicio:	06/12/2016		
Fecha de terminación contractual:	13/12/2016		

CONSIDERANDO :

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaria de Educación y EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA se celebró el Contrato No. 4600006104 de 2016, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DEL CER URBANO RUIZ SEDE GEORGINA BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ", por un valor de \$26.717.700 IVA incluido y un plazo inicial de veinticinco (25) días calendario, sin exceder el 13 de diciembre de 2016.
2. Que la comunicación de aceptación se suscribió el 05 de diciembre de 2016 y el acta de inicio el 06 de diciembre de 2016, quedando como fecha de terminación el 13 de diciembre de 2016.
3. Que a la fecha de suscripción de la presente acta, las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% como consta en el informe de seguimiento No 1.
4. Que el contratista a mas tardar el día 23 de diciembre de 2016 debe entregar el producto final de algunas actividades, las cuales no fueron recibidas a entera satisfacción, toda vez que presentan detalles pendientes que deben ser corregidos. Estas actividades son:


- Diseño hidrosanitario y de red de gas.
 - Diseño eléctrico, sonido telefónica y red de datos.
 - Presupuesto de obra, APU's y cronograma de obra.
 - Legalización y tramitología.
5. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.
6. Que el contratista debe actualizar las garantías que amparan el contrato de acuerdo a la fecha del recibo a satisfacción.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN :

Dar por terminado el contrato N° 4600006104 de 2016, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DEL CER URBANO RUIZ SEDE GEORGINA BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ", suscrito entre Departamento de Antioquia y EDISON ARTURO ESTRADA ACUÑA, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, supervisor y contratista a los 13 días del mes de diciembre de 2016.



EDISON ARTURO ESTRADA ACUÑA
CONTRATISTA

JAVIER EDUARDO REYES GERMÁN
SUPERVISOR

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 122
DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Y
EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

CONTRATISTA: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

FECHA DE LIQUIDACION: 27 de Octubre de 2010

OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PADRE ROBERTO ARROYAVE VÉLEZ, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (INCLUYE ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, PRESUPUESTO Y CANTIDADES OBRA Y METODOLOGIA MGA).

VALOR INICIAL: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L. (\$13.780.800,00) - Registro Presupuestal 1004.

FECHA DE INICIACIÓN: 30 de agosto de 2010

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 17 de septiembre de 2010.

En el municipio de San Pedro de los Milagros nos reunimos, **JAIME DE JESUS ECHEVERRY MARÍN** en calidad de Alcalde Municipal, **JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO** en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura, **EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA**, Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 122 DE 2010.

BALANCE INICIAL

DETALLE	VALOR	SALDO
Valor Inicial	\$ 13.780.800,00	
Valor Ejecutado y facturado	\$13.780.000,00	
Saldo Adeudado	0	
Saldo a favor	0	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 122
DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Y
EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

CONTRATISTA: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

FECHA DE LIQUIDACION: 27 de Octubre de 2010

OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PADRE ROBERTO ARROYAVE VÉLEZ, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (INCLUYE ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, PRESUPUESTO Y CANTIDADES OBRA Y METODOLOGIA MGA).

VALOR INICIAL: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L (\$13.780.800,00) - Registro Presupuestal 1004.

FECHA DE INICIACIÓN: 30 de agosto de 2010

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 17 de septiembre de 2010.

En el municipio de San Pedro de los Milagros nos reunimos, **JAIME DE JESUS ECHEVERRY MARÍN** en calidad de Alcalde Municipal, **JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO** en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura, **EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA**, Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 122 DE 2010.

BALANCE INICIAL

DETALLE	VALOR	SALDO
Valor Inicial	\$ 13.780.800,00	
Valor Ejecutado y facturado	\$13.780.000,00	
Saldo Adeudado	0	
Saldo a favor	0	

RELACION ÓRDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA
2203	\$ 13.780.000,00	27/09/2010
TOTAL	\$13.780.000,00	

Las partes declaran en forma expresa:

1. Que el objeto del contrato se cumplió en su totalidad de acuerdo con las especificaciones contractuales.
2. Las partes dan por liquidado el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS N° 122 DE 2010.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes que intervinieron en la elaboración de esta acta.


JAIME DE JESUS ECHEVERRY MARIN
Alcalde Municipal


JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO
Secretario de Planeación e Infraestructura


EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Contratista

Proyectó Yolima
Revisó y Aprobó Ing. Jaime Rueda



MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA.
NIT. 890.982.494-7

CERTIFICACION


El suscrito alcalde del Municipio de Heliconia Antioquia, certifica que el ingeniero civil **EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA** quien se identifica con cedula de ciudadanía No 98.592.901 y Matricula Profesional 05202-76299 ejecutó para el municipio de Heliconia el siguiente contrato de Consultoría:

Contrato de consultoría No	1000-10-01-264 del 22/12/2015
Contratante	Municipio de Heliconia
Objeto del contrato	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de la construcción de pavimento rígido en la vía principal de acceso al Municipio de Heliconia".
Contratista	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Valor ejecutado	\$41.335.000
Plazo del contrato	60 días
Fecha de inicio	01 de febrero de 2016
Fecha de terminación	01 de abril de 2016
Cumplimiento	Bueno

Se certifica que las actividades de consultoría se ejecutaron dentro de los plazos previstos cumpliendo con la ejecución de los plazos contractuales.

Dado en el municipio de Heliconia a los 25 días del mes de mayo de 2016

Atentamente,


Argeni Taborda Ortiz
Alcalde

"Por Heliconia, únete al progreso"
Calle 20 N° 20 - 31 Parque principal Heliconia-Antioquia
Teléfono (574) 8549635 Fax: (574) 8549502



MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA
NIT 890981880-2

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

CÓDIGO: E1FO-02
VERSIÓN: 2
FECHA ACT: 01/01/2016
ESTADO: CONTROLADO
Página 1 de 1

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

La suscrita jefe de Planeación Municipal del municipio de Belmira, certifica que el señor EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA con c.c. No 98592901 y matricula profesional #05202-76299 ejecuto para el Municipio de Belmira el contrato de Consultoría No CMC No 066-16, bajo las siguientes condiciones:

CONTRATO: CMC No. 066 – 16.

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN KILOMETRO DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS DE LAS VEREDAS AMOLADORA Y ZANCUDITO PARTE ALTA.

CONTRATISTA: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
CC. 98.592.901

INTERVENTOR: ELIZABETH AGUILAR BETANCUR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELMIRA.
NIT 890981880-2

VALOR INICIAL: \$9.092.544

PLAZO: DOS (2) MESES

PLAZO ADICIONAL: DOS (02) MESES

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO: ENERO 02 DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN MAYO 02 DE 2016

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 14 de junio del año 2016.

MUNICIPIO DE BELMIRA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL
ELIZABETH AGUILAR BETANCUR
Secretaria de planeación

Dirección: Carrera 21 #19-43 - Código Postal: 051420

Teléfonos: 867 40 30 - Fax 867 41 09

Sitio web: www.belmira-antioquia.gov.co - E-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

CARTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Medellín, septiembre 18 de 2025

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA-EDENORTE.**

REFERENCIA: Carta de compromiso para participar como director de proyecto en el proceso No CC 025 DE 2025

OBJETO: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, EN EL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”

Yo, EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA Profesional en el área de INGENIERO CIVIL manifiesto mi compromiso de hacer parte del equipo de trabajo de la presente propuesta y estaré disponible para ejercer funciones como DIRECTOR DEL PROYECTO por un tiempo de dedicación respecto al plazo total de ejecución del 100% en el desarrollo de las actividades objeto de la referencia.



EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA

Ingeniero Civil

Matrícula profesional No. 0520276299 ANT

CC. 98.592.901