Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8328245
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 5:56:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC051-2025
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO VIAL CAMPO BELLO - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(16/09/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(30/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CUMBITARA

COLOMBIA, Cumbitara

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHONNY ANDRES PANTOJA CHARFUELAN

COLOMBIA, Cumbal
Número de documento 1004691354

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHONNY ANDRES PANTOJA CHARFUELAN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHONNY ANDRES PANTOJA CHARFUELAN* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2025 6:25:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MARÍA LÓPEZ MARROQUÍN* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2025 7:48:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8328245_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8328245
Proveedor JHONNY ANDRES PANTOJA CHARFUELAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 # 3-66 BARRIO BELEN
Ubicación CO-NAR-52233 - Cumbitara
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Cumbitara
Dirección CARRERA 5 # 3-66 BARRIO BELEN
Código postal 526560

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CUMBITARA	COLOMBIA > Nariño > Cumbitara

1 CO1.PCCNTR.8328245

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.736.945,46	39.507.650,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111600	MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO VIAL CAMPO BELLO - LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,00	VG	39.736.945,46	39.507.650,00	39.736.945,46	39.507.650,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3 economica.pdf	3 economica.pdf	(detalle)
10. Comunicación Aceptación de Oferta - MC051-2025.pdf	10. Comunicación Aceptación de Oferta - MC051-2025.pdf	(detalle)
11. CONTRATO OBRA MC051-2025.pdf	11. CONTRATO OBRA MC051-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Número de | Guardar y

Supervisor | Tipo de documento | documento | notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	39.507.650
Total		39.507.650

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025001235	CDP	No se ha iniciado		39.507.650 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025001349	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.507.650 COP	39.507.650 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.507.650 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.507.650 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -