
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8337712  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 6 días de tiempo transcurrido (17/09/2025 4:26:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8337712  

Objeto del contrato

INTERVENTORIA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
CIVILES INTERNAS EN EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL
REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
 *  

31/12/2025 6:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/01/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

COLOMBIA, Floridablanca

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERSOCIAL

COLOMBIA, Floridablanca
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO INTERSOCIAL

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

EDITH COSTANZA
TOLOZA ROJAS

Fecha de
aprobación:

24/09/2025 10:38:54 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

GERSON
GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

24/09/2025 10:52:24 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


lotes, grupos o
etapasSeriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 5 No. 8-25 COLOMBIA > Santander > Floridablanca

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (26/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (26/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/01/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (26/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

1 día para terminar (25/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17925031 Seriedad de la oferta - 15.132.987,00 COP - 10/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8337712
CONSORCIO INTERSOCIAL

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

20- Resolucion Adjudicacion - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf 20- Resolucion Adjudicacion - FLO-INFRA-CM-007-
2025.pdf

Descargar Detalle

21- Minuta Clausulado - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf 21- Minuta Clausulado - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 5 No. 8-25  
CO-SAN-68276 - Floridablanca  
COLOMBIA  
Santander  
Floridablanca  
Calle 5 No. 8-25  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8337712

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024682760019 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2502887 CDP No se ha iniciado 151.329.868 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

151.329.868,00 151.326.350,00
    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

    1 81101500

INTERVENTORÍA PARA LA
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN
EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

1,00 UN 151.329.868,00 151.326.350,00 151.329.868,00 151.326.350,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

20- Resolucion Adjudicacion - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf 20- Resolucion Adjudicacion - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf (detalle)

21- Minuta Clausulado - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf 21- Minuta Clausulado - FLO-INFRA-CM-007-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto GERSON GONZALEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 91160561  

Supervisor GERSON GONZALEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 91160561  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto GERSON GONZALEZ 24/09/2025 10:52:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GERSON GONZALEZ

Supervisor GERSON GONZALEZ 24/09/2025 10:52:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GERSON GONZALEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 151.326.350

Sí No *

Sí No *

151.326.350

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

Agregar usuario
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Fecha de consulta SIIF -  
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