
 

 

 

Villavicencio, marzo 20 de 2025 
 
 

Centro Agroindustrial del Meta 
contratacioncam@sena.edu.co 
Ciudad. 

 
 

ASUNTO: COTIZACIÓN A TODO COSTO LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE RAMPAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE MOVILIDAD REDUCIDA Y 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE 
CONVIVENCIA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META. 

 
LEANDRO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA, Identificada con la Cedula de 
Ciudadanía N° 86.067.980 de Villavicencio Meta actuando en mi condición de 
Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES M&P SAS con Nit 
901595106-3 presento cotización la cual tiene una validez hasta el 20 de junio del 
2025.: 

 
 

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL VALOR UNIT VALOR TOTAL  

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 REPLANTEO GENERAL BÁSICO M2 52,8  $                 8.120   $         428.736  

1.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE  M3 13,2  $                42.551   $         561.673  

1.3 

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO 
PESADO. 

M3 18,48  $                74.895   $      1.384.060  

1.4 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3/KM 13,2  $                 1.489   $           19.655  

2 RAMPAS DE ACCESO - PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA  
2.1 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 137,7  $                12.085   $      1.664.105  

2.2 
DEMOLICION MECÁNICA PLACA SOBRE - PISO  CONCRETO REFORZADO E=0.25M. 

INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL 
M2 15  $              442.000   $      6.630.000  

2.3 
DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 

MANUAL. 
M2 6,25  $                28.784   $         179.900  

2.4 
PLACA DE SOBREPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 
ML 15  $           1.173.548   $     17.603.220  

2.5 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, 

FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. 
UND. 240,48  $                 3.510   $         844.085  

2.6 RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO DEMARCACION  M3 33,4  $                82.050   $      2.740.470  

2.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 

0.36 M VT CD 1.5 M 
M3 8  $              715.145   $      5.721.160  

SUB TOTAL $     37.777.063 

ADMINISTRACION 7% $    2.644.394 

UTILIDAD % $    2.644.394 
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IMPREVISTOS 5% $    1.888.853 

IVA 19% $       502.435 

TOTAL $  45.457.140 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

LEANDRO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA 
C.C. 86.067.980 de Villavicencio 

R.L. SOLUCIONES INTEGRALES M&P SAS 


