
VALOR UNIT+IVA VALOR TOTAL CON IVA VALOR UNIT+IVA VALOR TOTAL CON IVA VALOR UNIT+IVA VALOR TOTAL CON IVA

1

1.1 REPLANTEO GENERAL BÁSICO 81101500; 72101500
Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M2 52,8  $      8.120  $      428.736  $      6.800  $      359.040  $      6.648  $      351.014  $      7.189  $      379.579,20 

1.2
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE

CARGUE 
81101500; 72101500

Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M3 13,2  $      42.551  $      561.673  $      40.870  $      539.484  $      42.237  $      557.528  $      41.886  $      552.895,20 

1.3

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR

TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON

EQUIPO PESADO.

81101500; 72101500
Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M3 18,48  $      74.895  $      1.384.060  $      70.158  $      1.296.520  $      75.786  $      1.400.525  $      73.613  $      1.360.368,24 

1.4
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y

SOBRANTES
81101500; 72101500

Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M3/KM 13,2  $      1.489  $      19.655  $      1.452  $      19.166  $      1.326  $      17.503  $      1.422  $      18.770,40

2

2.1 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2
Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M2 137,7  $      12.085  $      1.664.105  $      12.000  $      1.652.400  $      12.018  $      1.654.879  $      12.034  $      1.657.081,80 

2.2

DEMOLICION MECÁNICA PLACA SOBRE - PISO CONCRETO

REFORZADO E=0.25M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE

MANUAL

M2
Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M2 15  $      442.000  $      6.630.000  $      440.589  $      6.608.835  $      443.384  $      6.650.760  $      441.991  $      6.629.865 

2.3
DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE

TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
M2

Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M2 6,25  $      28.784  $      179.900  $      29.139  $      182.119  $      29.100  $      181.875  $      29.008  $      181.300 

2.4
PLACA DE SOBREPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)

MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
M3

Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A ML 15  $      1.173.548  $      17.603.220  $      1.147.103  $      17.206.545  $      1.195.897  $      17.938.455  $      1.172.183  $      17.582.745 

2.5

ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)

INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,

COLOCACIÓN Y AMARRE.

KILOS
Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A UND. 240,48  $      3.510  $      844.085  $      3.773  $      907.331  $      3.487  $      838.554  $      3.590  $      863.323,20 

2.6
RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE

CONCRETO DEMARCACION 
M2

Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M3 33,4  $      82.050  $      2.740.470  $      81.788  $      2.731.719  $      82.320  $      2.749.488  $      82.053  $      2.740.570,20 

2.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N.

PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M
ML

Ingenieria civil y arquitectura;  servicios de apoyo 

a la construccion
N/A M3 8  $      715.145  $      5.721.160  $      717.897  $      5.743.176  $      716.741  $      5.733.928  $      716.594  $      5.732.752 

 SUB TOTAL  $      37.777.063  SUB TOTAL  $      37.246.335  SUB TOTAL  $      38.074.510  SUB TOTAL  $      37.699.250,24 

2.644.394$      ADMINISTRACION 7% 2.607.243$      ADMINISTRACION 6% 2.284.471$       ADMINISTRACION 7% $      2.638.947,52
2.644.394$      UTILIDAD 7% 2.607.243$      UTILIDAD 6% 2.284.471$       UTILIDAD 7% $      2.638.947,52
1.888.853$      IMPREVISTOS 4% 1.489.853$      IMPREVISTOS 4% 1.522.980$       IMPREVISTOS 4% $      1.507.970,01

502.435$      IVA 19% 495.376$      IVA 19% 434.049$       IVA 19% $      501.400,02
45.457.140$       TOTAL 44.446.052$       TOTAL 44.600.481$       TOTAL $      44.986.515,31

.

DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO
CDP Valor Disponible  Valor Estudio Mercado Diferencia

1 + 2 = ADECUACION DE RAMPAS 8.025  $    45.000.000  $    44.986.515,31  $    13.484,69 

Jose Falconeir Rinco silva

Profesional de Infraestructura

911724 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES
C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 SEDES ADECUADAS

ESTUDIO DE MERCADO RAMPAS  CENTRO DE CONVIVENCIA

ESTUDIO DE MERCADO

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO CODIGO SECOP DESCRIPCION SECOP CODIGO ORIONS
UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL VALOR UNITARIO PROMEDIO 

COT 03

INNOVA TRADE R&G SAS

ADMINISTRACION 7%

UTILIDAD %

VALOR TOTAL CON IVA

DEPENDENCIA RUBRO PRODUCTO INVERSION

IMPREVISTOS 5%

IVA 19%

TOTAL

COT 01 

M&P SAS

COT 02

DAGA CONSTRUCCIONES SAS

RAMPAS DE ACCESO - PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA

ACTIVIDADES PRELIMINARES




