
 

 

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES 

LA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO CERTIFICA: 

Que el siguiente objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 
DECUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGUES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y 
SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE LA REGIONAL 
CUNDINAMARCA. Se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Regional 
Cundinamarca del Sena para la vigencia 2025, así: 
 

 
 
 
 
En constancia se firma en Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2025. 
 
 

 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  

CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL 

 
 
 
Proyectó: Manuel Fernando Aponte Amaya – Articulador de Planeación 
Revisó: Claudia Patricia Guerrero Sanabria – Coordinadora Administrativa 
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JUSTIFICACION CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 
DE CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE 
LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 

DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como establecimiento público del orden 
nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, tiene entre sus funciones garantizar condiciones 
adecuadas y sostenibles para el desarrollo de la formación profesional integral. En 
cumplimiento de su misión institucional y conforme al Plan Estratégico Institucional 2023–
2026 “Sembrando el cambio: por la inclusión, la sostenibilidad y la seguridad humana”, la 
entidad ha dispuesto acciones concretas para asegurar ambientes seguros, funcionales y 
ambientalmente responsables. 
 
En concordancia con el Plan de Acción 2025 del Centro Agroecológico y Empresarial de 
Fusagasugá (CAE) y con los procesos definidos en la dimensión de Gestión de 
Infraestructura y Logística, resulta prioritaria la atención oportuna de las cubiertas de las 
instalaciones del centro, ya que estas protegen la infraestructura física que soporta los 
ambientes de formación, áreas administrativas y zonas de servicio. 
 
Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas, incluyendo el lavado 
de tejas, canaletas, extracción de residuos, limpieza de paneles tipo sándwich, aplicación 
de imprimantes e impermeabilizantes, se orientan a preservar la vida útil de la 
infraestructura, minimizar riesgos de filtraciones o deterioro estructural, y garantizar 
condiciones de salubridad y seguridad para aprendices, instructores, funcionarios y 
visitantes. 
 
Este mantenimiento programado está alineado con las recomendaciones técnicas del sector 
y con las políticas institucionales de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos, 
siendo una acción prevista en la vigencia 2025 como parte de la gestión responsable de 
activos físicos de la entidad. 
 
Por lo tanto, el CAE Fusagasugá requiere adelantar un proceso contractual que permita 
ejecutar estos trabajos especializados de mantenimiento de cubiertas, asegurando su 
calidad, continuidad operativa y adecuación para el cumplimiento de los fines misionales del 
SENA. Esta contratación se enmarca en la modalidad de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En este sentido se encuentra necesario realizar un mantenimiento preventivo y correctivo 
de cubiertas así: 
 

ITEM 
NOMBRE DEL 

ELEMENTO 
DESCRIPCION TECNICA 

UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 

1 
LAVADO CUBIERTA, 

CON DESENGRASANTE 

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANT (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION 

(presión regulada sin perforar la teja) BLOQUE A1  

M2 830,00 

2 

LAVADO PANELES 
SANDWCH FACHADA 
DE CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE 

 LAVADO PANELES SANDWCH FACHADA DE CUBIERTA, 
CON DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO HHT O 

SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión regulada sin perforar 
la teja) BLOQUE A1  

M2 148 

3 
LAVADO CUBIERTA, 

CON DESENGRASANTE, 
PLACA TULIPANA 

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE (CLORO 

GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION 
(presión regulada sin perforar el manto existente), sede la 
Tulipana placa sobre acceso CAE 

M2 46 
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5 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

CUBIERTA TIPO 
SANDWICH  DE 

BANDEJA, 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CUBIERTA TIPO 

SANDWICH  DE BANDEJA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA 
ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- 
Membrana líquida de poliuretano con tecnología de curado 

latente, de alto desempeño y durabilidad, para impermeabilizar 
cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a los rayos 
ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear fisuras 

hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1  
PUEDE SER: tipo alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA 
TECNICA SIMILAR QUE  posee una innovadora composición 

de material polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, 
sino que también crea una capa protectora que bloquea la 
corrosión. refleja el calor, previene la corrosión y protege de 

ataques con ácidos débiles y humos álcali a múltiples sustratos, 
incluyendo metal, transitables, techos BUR y de bitumen 
modificado. 

M2 
            

830,00  

6 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

FACHADA (de la 
cubierta) EN LAMINA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE FACHADA (de la 
cubierta) EN LAMINA,REPARACIÓN E 

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA 
ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- 
Membrana líquida de poliuretano con tecnología de curado 

latente, de alto desempeño y durabilidad, para impermeabilizar 
cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a los rayos 
ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear fisuras 

hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 Y 
C1, PORTERIA, CUBIERTA TALANQUERAS, 
COORDINACION Y AREA DE BASURAS, PUEDE SER: tipo 

alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR 
QUE  posee una innovadora composición de material 
polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, sino que 
también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 

refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con 
ácidos débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo 
metal, transitables, techos BUR y de bitumen modificado. 

modificado. 

M2 
            

148,00  

7 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE PLACA ACCESO SEDE 

LA TULIPANA:  reparación e impermeabilización de la placa de 
la Tulipana acceso -•impermeabilizante acrílico mejorado con 
partículas de caucho de llanta mejorado. no se fisura, no se 

craquela, aguanta a los cambios térmicos abruptos y tiene alta 
tenacidad en la intemperie 

M2 46 

4 
LAVADO DE CANALES  Y 

BAJANTES CON 
DESENGRASANTE 

LAVADO DE CANALES CON DESENGRASANTE (CLORO 

GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION 
(presión regulada) Y EXTRACCION DE RESIDUOS 
MATERIALES. BLOQUE A1  

ML 138 

8 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

CANALES Y BAJANTES 
EN LÁMINA,  

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CANALES Y 
BAJANTES EN LÁMINA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA 

ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO --- 
Membrana líquida de poliuretano con tecnología de curado 
latente, de alto desempeño y durabilidad, para impermeabilizar 

cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a los rayos 
ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear fisuras 
hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 . 

tipo alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA 
SIMILAR QUE  posee una innovadora composición de material 
polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, sino que 

también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 
refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con 
ácidos débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo 

metal, transitables, techos BUR y de bitumen modificado. 

ML 138,00 

9 
IÍTEM PARA 

IMPREVISTOS 
CUBIERTA 

IÍTEM PARA IMPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente 
a la cubierta, no al objeto del contrato) 

UN 1,00 

10 
IÍTEM PARA 

IMPREVISTOS CANALES 
Y BAJANTES 

IÍTEM PARA INPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente 
a canales y bajantes, no al objeto del contrato) 

UN 1,00 

 
Es importante mencionar que, acorde a las anteriores necesidades de mantenimiento, para 
la vigencia 2025, el centro de formación cuenta con una asignación en la apertura 
presupuestal para las actividades descritas.  
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Como consecuencia de ello, dentro del plan Anual de Adquisiciones se encuentran incluido 
en objeto, para realizar EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, 
CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y 
SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE 
LA REGIONAL CUNDINAMARCA. 

 
Por todo lo expuesto es necesario adelantar proceso de contratación para a la ejecución del 
presupuesto y la realización de mantenimiento descrito. 
 
 
 
 
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA  

Coordinador Administrativo 
 



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

951024  CENTRO  

AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES

Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

166.950.000,00

Objeto:

Firma Responsable

MANTENIMIENTO INMUEBLES: 25-9-2025-000609 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO

0,00Total: 0,00 166.950.000,00 166.950.000,00

VALOR BLOQUEADO

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL  

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

6925 2025-01-14 Tipo de contrato:

166.950.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

166.950.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 166.950.000,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

6925 2025-01-14 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-025-951010  CENTRO  AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHjplucero JULY PAOLA LUCERO CABRA

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-

951010

CENTRO  AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-

CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-11:04 a. m.
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JOSE AGUSTIN 
TRUJILLO 
CHAPARRO

Firmado digitalmente 
por JOSE AGUSTIN 
TRUJILLO CHAPARRO 
Fecha: 2025.01.14 
11:16:43 -05'00'



 
Regional Cundinamarca 

Centro Agroecológico y Empresarial 

FORMATO CERTIFICACIÓN SOBRE 
INEXISTENCIA CONTRATO VIGENTE PARA LA 
ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE CONTRATAR 

 

 

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL – FUSAGASUGA 

 
 
 

 
CERTIFICA QUE: 

 
De conformidad con el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, el Centro 
Agroecológico y Empresarial requiere adelantar el proceso de Mínima Cuantía, cuyo objeto es: 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y 
DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.”, así mismo, se verifico que no 
existe contrato vigente con este mismo objeto. 
 
 

En constancia de lo anterior se firma en Fusagasugá, a los Dos (2) días del Mes de Septiembre del 2025. 
 
 

 

 

 
Proyectó: Jorge Luis Jiménez 
Abogado Gestión Contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

REGIONAL CUNDINAMARCA -CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 
 

Avenida Manuel Humberto Cárdenas Calle 16 - PBX 8675495  www.sena.edu.co Línea gratuita nacional 018000910270 

 
 
 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) del Centro 
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la 
contratación Estatal, realiza estudio de precios unitarios, como parte del siguiente estudio de mercado: 

 
ADVERTENCIA 

Servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por 
tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO 
obliga a las partes. 

 
 
OBJETO 

 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE 
LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 
DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. 

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION 3 Meses 

 
LUGAR PARA PRESENTAR LA 
COTIZACION 

En la Oficina de Gestión Contractual del Centro Agroecológico y 
Empresarial SENA - Regional Cundinamarca, en Fusagasugá, ubicado 
en la Avenida Manuel Humberto Cárdenas con Calle 16, en el horario de 
las 8:00 AM. Hasta las 5:00 PM. o en el correo electrónico 
jljimenez@misena.edu.co. 
 

 
En atención al artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio de mercado tiene como finalidad 
determinar el valor estimado del contrato, identificar condiciones del sector y establecer elementos comparativos que 
permitan seleccionar la oferta más favorable para la entidad. 
 
El objeto contractual corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo e 
impermeabilización de cubiertas, cuyas actividades incluyen limpieza, lavado de cubiertas, revisión de canaletas, 
aplicación de imprimantes e impermeabilización con productos especializados. Esta actividad se clasifica dentro del 
código CIIU 4330 – Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 
 
Para la estimación del valor del contrato y el análisis del comportamiento del mercado, se utilizó como fuente principal 
la plataforma oficial PRECIOS IQ, administrada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta herramienta permite 
consultar precios unitarios de referencia, desglosados en insumos, equipos, mano de obra y rendimiento, estructurados 
como Análisis de Precios Unitarios (APU). 
 
A partir de esta información, se elaboró una matriz de APU que sustenta el presupuesto oficial del proceso, la cual se 
adjunta como Anexo Técnico al presente estudio. Cada ítem fue seleccionado con base en la descripción técnica del 
objeto a contratar y se ajustó conforme a los factores regionales y de temporalidad de la base de datos IQ 
. 
Adicionalmente, se realizó una revisión de los contratos publicados en SECOP II durante los últimos cinco años por 
parte del SENA y otras entidades estatales, identificando procesos contractuales con objeto, alcance y condiciones 
técnicas similares, lo cual permitió observar la tendencia de precios y modalidades contractuales más empleadas, así 
como la frecuencia mensual de la ejecución presupuestal, evidenciando picos de gasto en los meses de septiembre y 
diciembre. 
 
Complementariamente, se consideraron los datos macroeconómicos del Producto Interno Bruto (PIB) sectorial, así 
como las estadísticas publicadas por el DANE sobre el comportamiento del sector de la construcción, específicamente 
en el segmento de actividades de mantenimiento locativo y terminación de edificaciones. Esta información respalda la 
proyección presupuestal elaborada y contribuye a una mayor precisión en la definición del valor estimado del contrato, 
bajo un enfoque técnico, realista y ajustado al comportamiento histórico del mercado. 
 
Dado que las fuentes utilizadas son públicas, verificables y actualizadas, y que la metodología de análisis es consistente 
con los principios de transparencia, eficiencia y planeación contractual, no fue necesaria la solicitud de cotizaciones 
individuales. El estudio se considera técnicamente suficiente para soportar el presente proceso de mínima cuantía. 

CONDICIONES DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Dos (2) Meses, o sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Obligaciones Generales del Contratista: 

1) Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones 
pertinentes.  

2) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 
contratación.  
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OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

3) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la 
oferta. 

4) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar 
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
6) Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y 

presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 
2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 
de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y 
las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.  

7) Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social 
(salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás 
normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que 
acrediten todos los anteriores.  

8) Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término 
indicado. 

9) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución de este.  

10) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo 
las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y el pliego de 
condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

11) Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro 
los intereses legítimos del SENA.  

12) Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, 
la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.  

13) En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, El CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF) y acreditar encontrarse 
a paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a 
efectuar.  

14) El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la 
celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior 
deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo 
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las 
personas naturales que subcontrate.  

15) Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de 
supervisor del contrato para elaborar el proyecto de liquidación de este 
dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 
0019 de 2012.  

16) Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del 
contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato 
Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico.  

17) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la 
ejecución del contrato al supervisor del Contrato. 

18) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir 
cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual 
el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus 
obligaciones contractuales. 

19) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio 
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a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993.  

20) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la 

contratación. 
 
Obligaciones Específicas del contratista. 
 

1. Antes de dar inicio al objeto del contrato, el contratista deberá presentar 

a la entidad una programación para la realización de las actividades arriba 

detalladas, lo cual se deberá aprobar previamente por el supervisor del 

contrato, estas actividades deberán estar enmarcadas en un cronograma de 

actividades y se deben establecer las sedes a intervenir de manera 

independiente y el tiempo estimado para cada una de ellas.  

2. El contratista deberá facilitar los análisis de precios unitarios (APU).  

3. El contratista deberá presentar un informe detallado sobre las 

actividades realizadas, teniendo en cuenta todas las imágenes del “antes”, 

“durante y “después” del mantenimiento.  

4. Los servicios a adquirir deberán ser prestados en las sedes descritas, 

en el tiempo y en las condiciones requeridas por el SENA.  

5. El oferente se obliga suministrar todos los materiales, equipos, 

herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento 

con los respectivos elementos de protección, conforme a lo establecido en la 

tabla de las condiciones técnicas.  

6. El proponente deberá disponer del personal necesario y calificado para 

que ejercerán la labor de mano de obra y deberán contar con las exigencias 

establecidas dentro de los requisitos habilitantes para el personal mínimo 

exigido.  

7. Responder por la ejecución de las actividades contratadas.  

8. Realizar las actividades objeto del contrato de acuerdo con las 

especificaciones dadas por el SENA.  

9. Obrar con lealtad y buena fe en desarrollo del contrato.  

10. Responder por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades, o 

prohibiciones, o por haber suministrada información falsa, sin perjuicio de las 

acciones que se puedan entablar en su contra.  

11. Dar uso adecuado de los recursos asignados como instalación es 

físicas muebles y enseres y acceso a los sistemas que se requieran para la 

ejecución del objeto del contrato y velar por su conservación.  

12. Mantener las obras en perfectas condiciones de limpieza y libres de 

escombros.   

14. Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que 

puedan generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato o que 

puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso 

mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes, del hecho o circunstancia en referencia.  

15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta 

el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.  

16. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, 

oportunidad y calidad, garantizar que los servicios suministrados en 

desarrollo del contrato sean de primera calidad y deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.  

17. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el 

contenido de los documentos que debe conocer con ocasión del contrato y la 

ejecución del mismo.  

18. Presentar la factura o cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos 

en la ejecución del contrato.  

19. Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su 

propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni 

solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto 

de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los 

honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, 

indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y 

salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la 
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ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique 

con las personas naturales que subcontrate.  

20. Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias 

para la correcta ejecución del objeto de este. El transporte y entrega de los 

elementos y/o materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el 

PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte 

del PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el 

lugar indicado.   

22. El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al 

cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de sus 

actividades para la protección de los tres recursos, agua, aire y suelo.  

23. El contratista, deberá asumir respecto de sus subcontratistas 

extranjeros (personal dirigido a la ejecución del contrato) la obligación de 

exigirle la presentación de la Visa que le permita desarrollar la actividad, 

ocupación u oficio autorizado. El extranjero deberá contar con Cédula de 

Extranjería cuando su permanecía sea igualo superior a tres (3) meses. 

Informar por escrito a la Unidad Administrativa Migración Colombia sobre la 

vinculación, contratación o admisión y su desvinculación o la terminación del 

contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la iniciación o 

terminación de labores. Importante tener en cuenta que en el país existen 

algunas profesiones reguladas las cuales requieren de una Matricula 

Temporal Especial que otorgan los Consejos profesionales para el ejercicio 

de la profesión de cada área del conocimiento. El empleador o contratante 

debe asumir los gastos de regreso del trabajador extranjero y su familia o 

beneficiarios siempre y cuando el trabajador extranjero sea contratado en el 

exterior para realizar una actividad en Colombia. (Art. 2.2.1.11.5.7 

Decreto1067 de 2015.), además de todas las normas aplicables en materia 

de contratación a población extranjera.  

24. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y 

obligaciones que sean del carácter de la prestación del servicio que se 

contrate como resultado de la invitación y las demás que por Ley le 

corresponda.  

25. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para 

la ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, 

genuinos y cumplir con las especificaciones exigidas. Igualmente, estos 

materiales y elementos deberán ser sometidos a inspección y aprobación 

ante la supervisión previo a su utilización, informando el nombre del elemento, 

unidad de medida, cantidad, marca y sitio especifico (sede y ambiente) en 

que será utilizado.  

26. Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y 

calidad en las Obras, lo cual deberá realizar ajustado a las buenas prácticas 

de construcción, Normas Técnicas Colombianas, métodos de construcción y 

demás procedimientos idóneos para las actividades del objeto contractual.  

27. Cumplir estrictamente con las exigencias para la construcción y 

ejecución de obras civiles que se manifiestan en el "Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente (NSR10) y relacionadas con las 

actividades del objeto contractual.  

28. Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se 

presente a la infraestructura en ejecución o a la de algún tercero producida 

por descuido, negligencia, falta de previsión del contratista o sus 

dependientes o subcontratistas; dichas reparaciones se recibirán a 

satisfacción por parte del Supervisor. Correrán por cuenta y cargo del 

Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por fin efectuar, 

ajustes, reparaciones o modificaciones a las obras realizadas por el 

Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual implica primero 

deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas conforme a las 

exigencias del SENA quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra 

adicional ni por mayores valores generados por estos conceptos, 

circunstancia que desde ya es aceptada por los proponentes y por el 

Contratista que resulte seleccionado.  
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29. El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier 

contingencia que se presente con los propietarios y/o ocupantes o sobre los 

inmuebles de estos aledaños al intervenido, cuando por su causa se genere 

un daño o perjuicio al tercero.  

30. Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las 

actividades de obra en el inmueble solicitado, dejando las áreas intervenidas 

completamente limpias, cabe anotar que el contratista deberá por su cuenta 

y riesgo hacer la disposición final de los escombros de conformidad con la 

normatividad vigente y aplicable, dependiendo la ubicación del inmueble 

objeto de Reparación, Obra o Mantenimiento. Los costos asociados a la 

remoción, retiro y destino final de los escombros correrán por cuenta del 

Contratista y certificados por la empresa receptora autorizada legalmente 

para esta actividad.  

31. Responder por la protección y conservación de las obras hasta el 

tiempo en que las pólizas así lo exijan por la supervisión del contrato. La 

reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se 

hará a satisfacción de la supervisión del contrato.  

32. Coordinar de forma anticipada con el Supervisor el ingreso o 

procedimiento para el ingreso al inmueble objeto de intervención, dos (2) días 

antes del ingreso a las instalaciones enviar al supervisor la solicitud de 

ingreso con la relación del personal y anexar la documentación actualizada 

correspondiente para aprobación por parte del SENA.  

33. Presentar informe detallado del mantenimiento realizado con 

evidencias fotográficas, en donde indique la periodicidad del mantenimiento, 

este documento será soporte para el pago de cada una de las facturas.  

34. En caso de ITEM NO PREVISTOS deberá cumplirse lo siguiente: Los 

ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación de la 

supervisión, atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y 

teniendo como referencia, el APU's que se determine, aplicando la 

metodología del Anexo  

35. Procedimientos nuevos APUs (Análisis de Precios Unitarios) 

Excepcionalmente se podrá recurrir al estudio de mercado sobre mínimo (2) 

cotizaciones. Esta excepción procederá, cuando fundadamente sea 

recomendado por la supervisión y aprobado por el Ordenador del Gasto, 

deberá ser resuelto en máximo dos (2) días hábiles por el supervisor y el 

ordenador del gasto. Procedimiento en caso de recurrir al estudio de mercado 

para valorar un ítem no previsto:  

 

- El contratista de obra a solicitud del supervisor cotizará el ítem 

especificándolo detalladamente en una (1) cotización. 

 

- Por su parte, la supervisión aportará por lo menos una (1) cotización 

del mercado que considere adecuada.  

- Si la cotización presentada por el contratista de obra se encuentra por 

encima de los valores puestos en consideración por la supervisión, de 

acuerdo con la verificación, se procederá a la realización del promedio 

aritmético (siempre y cuando sean valores promediables aplicando para tal 

efecto, funciones que permitan establecer si los datos son aptos para 

promedio), siendo sumamente importante unificar las especificaciones 

técnicas de ese ítem. El valor que resulte será de obligatorio cumplimiento 

por parte del contratista y el valor que deberá cancelar el SENA.  

- Cualquier solicitud de ítems no previstos que se requieran durante la 

ejecución del contrato, deberá contar con la aprobación previa y escrita por 

parte del supervisor, quién deberá verificar la correspondencia y relación 

entre los ítems no previstos con el objeto contractual y la necesidad planteada 

en los documentos del proceso de selección. El reconocimiento de ítems no 

previstos por parte del SENA requiere previamente a su ejecución, de la 

evaluación técnica, jurídica, económica y aprobación de la supervisión y del 

contratante. Estos ítems no previstos deben constar en actas de aprobación 

de ítems no previstos debidamente suscritas por el Ordenador del Gasto, el 
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contratista y la supervisión. Este procedimiento deberá agotarse en máximo 

dos (2) días hábiles y agregar al SECOP Il los ítems.  

 

36. En el evento que el contratista ejecute ítems no previstos, sin el lleno 

de los requisitos aquí indicados, el servicio nacional de aprendizaje SENA, no 

reconocerá valor alguno por concepto de su ejecución.  

37. El contratista se obliga a asistir a los comités de obra que sean 

convocados por el supervisor en todo momento.  

 

OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las 

obligaciones del presente contrato.  
3) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA 

en relación con el objeto del presente contrato. 
4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las 

actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación 
de este contrato. 

5) Pagar al contratista el valor acordado de acuerdo con la forma de pago 
estimada.  

6) Estudiar y aprobar la garantía única en caso de que sea necesaria.  
7) Prestar la mayor colaboración necesaria al CONTRATISTA para la 

correcta ejecución del objeto contratado.  
8) Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del 

contrato. 

 

 
 
 
FORMA DE PAGO 

 

Requisito para el pago: 
Factura y/o cuenta de 

cobro, dependiendo del 
Régimen TributarioPagos 
que se realizarán durante 

el contrato 

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 

frente al valor total del 
contrato 

Requisito para el 
pago 

(aplica para cada 
uno de los cuatro 

pagos) 

PAGO 1 100% 

  
 
 
Informe de ejecución 
de la obra en un 
(100%), registros, 
fotográficos, 
bitácoras de 
obra. 
 

 

 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia 
correspondiente, previa entrega y recibo de los servicios a entera satisfacción 
por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista 
de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente según corresponda, con 
todos los documentos soporte para que el supervisor tramite su pago. 
 

VALOR OFRECIDO El cotizante deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos en los 
que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como 
impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos para el debido 
cumplimiento. 

OBSERVACIONES Constituye requisito necesario que su actividad principal debe estar relacionada 
directamente con el objeto del presente contrato. 
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LUGAR DE EJCUCIÒN DEL 
SERVICIO 

El Objeto del Contrato se ejecutará en el Centro Agroecológico y Empresarial 
Fusagasugá, ubicado en la Vereda El Resguardo, Lote 1, Sector Quebrajacho del 
Municipio de Fusagasugá – Cundinamarca. 

 
  
 
 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) de Centro 

 
 

Bo.: Claudia Patricia Guerrero Sanabria - Coordinadora 
Administrativa 

 
Proyecto: Camilo Andrés González Velásquez Cargo: Abogado 
Contratista   
 
Reviso: Jorge Jiménez Correa Abogado  
Cargo: Abogado Contractual 
 

 

MYRIAM 
ADRIANA PEREZ 
GARZON

Firmado digitalmente por MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON 
Fecha: 2025.09.04 10:24:01 -05'00'



Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso

ID técnico

SENA REG
G

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?

Duración del contrato

Fecha de terminación del contrato

Seleccione el equipo

Aprobación del proceso

Paso 1 - Sin Orden - (1) 

APROBACION
DEL
PROCESO

claudia patricia guerrero sanabria  

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Con orden

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

claudia patricia guerrero sanabria  

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON  

Evaluación de las ofert

Paso 1 - Con orden

EVALUACION
DE LAS
OFERTAS

claudia p

EVALUACION
DE LAS
OFERTAS

MYRIAM

Aprobación de analisis comparativo

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Información general  | Configuración  | Cuestionario  | Documentos del Proceso  | Proveedores

Información general 
Información general

SOLICITUD DE PRECOTIZACION SASI-CAE-0011-2025

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,
CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y
SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE
FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,
CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y
SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE
FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.

Sí No

CO1.BDOS.8354769

Clasificación del bien o servicio

72153204 - Servicio de impermeabilización  

 

Plan anual de adquisiciones

Sí No  

Información del contrato

5 Meses  

30/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Dirección de notificaciones

  Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

SOLICITUD DE INFORMACION / 3/07/2025 11:13 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) Detalle  

Flujo de aprobación

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION SASI-CAE-
0011-2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC:GESTION CONTRACTUAL
Equipo:SOLICITUD DE
INFORMACION / 3/07/2025
11:13 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

004 : 00 : 35
DÍAS HORAS MINS

OpcionesVolver   Cancelar proceso Suspender

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

  Publicado

Homepage UTC -5 11:23:59
SENA REGIONAL CUN...

Aumentar el contraste
211 1

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

3/7/25, 11:24 Editar proceso

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-01-Estudio_Mercado&PPI=CO1.PPI.40518903&D… 1/3



Paso 1 - Con orden

APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

claudia patricia guerrero sanabria  

APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON  

ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZAC
DE CUBIERTAS,.pdf

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES MANTENIMIEN
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pdf

CDP 6925 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS,.pdf

JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓ
CUBIERTAS,.pdf

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las órdenes

impartidas por la Corte Constitucional en

la Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria

Plazo para solicitar aclaraciones

Fecha límite para responder la solicitud

de información

Fecha de publicación

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

¿Visualizar y editar configuraciones

avanzadas?

Documentos internos

Nombre Descripción

ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS,.pdf

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pdf

CDP 6925 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS,.pdf

JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS,.pdf

Configuración 

  INFORMACIÓN

Identificación

Sí No  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

1 día para terminar (4/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días para terminar (7/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3/07/2025 11:23:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Cuestionario 

Ver resumen | Ver

 

  1     Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Documentos del Proceso 

Comentario

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION SASI-CAE-
0011-2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC:GESTION CONTRACTUAL
Equipo:SOLICITUD DE
INFORMACION / 3/07/2025
11:13 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

004 : 00 : 35
DÍAS HORAS MINS

Volver  

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

  Publicado

Homepage UTC -5 11:23:59
SENA REGIONAL CUN...

Aumentar el contraste
211 1

Contratos Menú

3/7/25, 11:24 Editar proceso

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-01-Estudio_Mercado&PPI=CO1.PPI.40518903&D… 2/3



- -

- -

- -

- -

- -

Documentos

Nombre Clasificación de documento Descripción

ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pdf

- ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pd

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS,.pdf

- CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CUBIERTAS,.pdf

CDP 6925 MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pdf

- CDP 6925 MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pd

JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pdf

- JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,.pd

Proveedores 

Para invitar Proveedores al proceso,

¿Desea buscar los Proveedores

clasificados en los código UNSPSC del

proceso?

Sí No

Sistema de clasificación UNSPSC: 72153204 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de m
especializado > Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego > Serv
 

Notifique a todo

Buscar proveedores…

Proveedor (292) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Intere

INGENIEROS
CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES
ARG SAS
COLOMBIA
Número de documento
900008687

Telefono:
2113822

NEXCOM S.A.S
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
830110570

Telefono:
3165298219
Fax: 5715520765
Correo
electrónico:
uriel@nex.com.co

MADERPLAST
S.A.
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
900092518

Telefono:
4855555

MONTAJES DE
MARCA S.A.
COLOMBIA | Caldas
Número de documento
811022617

Telefono:
5743032828

Luis Carlos
Prieto Perez
COLOMBIA |
Medellín
Número de
documento 79123030

Telefono:
3794437

1 ...

Volver   Cancelar 

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION SASI-CAE-
0011-2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC:GESTION CONTRACTUAL
Equipo:SOLICITUD DE
INFORMACION / 3/07/2025
11:13 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

004 : 00 : 35
DÍAS HORAS MINS

Volver  

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

  Publicado

Homepage UTC -5 11:23:59
SENA REGIONAL CUN...

Aumentar el contraste
211 1

Contratos Menú

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

3/7/25, 11:24 Editar proceso

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-01-Estudio_Mercado&PPI=CO1.PPI.40518903&D… 3/3



ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA CODIGO UNSPSC
UNIDAD DE 

MEDIDAD
CANTIDAD

 VALOR UNIT. APU O 

CARTILLA ICCU 
 SUBTOTAL APU/ICCU  VALOR TOTAL 

1
LAVADO CUBIERTA, CON 

DESENGRASANTE

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANT (CLORO GRANULADO TIPO 

HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (Presion regulada sin perforar la teja) 

BLOQUE A1 

72153204 M2 830,00 $ 17.222,00 $ 14.294.260 $ 14.294.260

2

LAVADO PANELES SANDWCH 

FACHADA DE CUBIERTA, CON 

DESENGRASANTE

 LAVADO PANELES SANDWCH FACHADA DE CUBIERTA, CON 

DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A 

PRESION (Presion regulada sin perforar la teja) BLOQUE A1 

72153204 M2 148 $ 16.658,00 $ 2.465.384 $ 2.465.384

3

LAVADO CUBIERTA, CON 

DESENGRASANTE, PLACA 

TULIPANA

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO 

HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (Presion regulada sin perforar el manto 

existente), sede la Tulipana placa sobre acceso  CAE

72153204 M2 46 $ 11.734,00 $ 539.764 $ 539.764

5

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE CUBIERTA TIPO 

SANDWICH  DE BANDEJA,

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CUBIERTA TIPO SANDWICH  DE 

BANDEJA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA 

ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de 

poliuretano con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, 

para impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a los 

rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear fisuras hasta 0,7 

mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1  PUEDE SER: tipo 

alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una 

innovadora composición de material polimerizado, que no solo elimina el óxido 

existente, sino que también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 

refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con ácidos débiles y 

humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y 

de bitumen modificado.

72153204 M2 830,00             $ 81.231,00 $ 67.421.730 $ 67.421.730

CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES RECIBIDAS

OBJETO:  CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.



6

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE FACHADA (de la 

cubierta) EN LAMINA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE FACHADA (de la cubierta) EN 

LAMINA,REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA 

ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de 

poliuretano con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, 

para impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a los 

rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear fisuras hasta 0,7 

mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 Y C1, PORTERIA, CUBIERTA 

TALANQUERAS, COORDINACION Y AREA DE BASURAS, PUEDE SER: tipo 

alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una 

innovadora composición de material polimerizado, que no solo elimina el óxido 

existente, sino que también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 

refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con ácidos débiles y 

humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y 

de bitumen modificado. modificado.

72153209 M2 148,00             $ 54.883,00 $ 8.122.684 $ 8.122.684

7

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE PLACA ACCESO SEDE LA 

TULIPANA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE PLACA ACCESO SEDE LA TULIPANA:  

reparación e impermeabilización dela placa de la Tulipana acceso -

•impermeabilizante acrílico mejorado con partículas de caucho de llanta 

mejorado. no se fisura, no se craquela, aguanta a los cambios térmicos abruptos 

y tiene alta tenacidad en la intemperie

72153209 M2 46 $ 55.078,00 $ 2.533.588 $ 2.533.588

4

LAVADO DE CANALES  Y 

BAJANTES CON 

DESENGRASANTE

LAVADO DE CANALES CON DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO 

HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (Presion regulada)  Y EXTRACCION DE 

RESIDUOS MATERIALES. BLOQUE A1 

72153209 ML 138 $ 16.958 $ 2.340.204 $ 2.340.204

8

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE CANALES Y BAJANTES EN 

LÁMINA, 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA, 

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA 

ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO --- Membrana líquida de 

poliuretano con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, 

para impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a los 

rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear fisuras hasta 0,7 

mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 . tipo alumination 301 ; 

Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una innovadora 

composición de material polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, sino 

que también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. refleja el calor, 

previene la corrosión y protege de ataques con ácidos débiles y humos álcali a 

múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y de bitumen 

modificado.

72153209 ML 138,00 $ 54.883 $ 7.573.854 $ 7.573.854

9
IÍTEM PARA IMPREVISTOS 

CUBIERTA
IÍTEM PARA IMPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inerente a la cubierta, no al 

objeto del contrato)
72153209 UN 1,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

10
IÍTEM PARA IMPREVISTOS 

CANALES Y BAJANTES
IÍTEM PARA INPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inerente a canales y 

bajantes, no al objeto del contrato)
72153209 UN 1,00 $ 750.000 $ 750.000 $ 750.000

11



COSTO DIRECTO $ 108.041.468,00 $ 108.041.468,00

REDONDEAR ;0 $ 108.041.468,00 $ 108.041.468,00

COSTOS INDIRECTOS AU. 30%
ADMINISTRACCIÓN 22,0% $ 23.769.122,96

UTILIDAD 8,0% $ 8.643.317,44
IVA SOBRE UTILIDAD 19,0% $ 1.642.230,31

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS AU. 30% $ 142.096.138,71

TOTAL  COSTOS DIRECTOS +INDIRECTO

ELABORÓ 

NOTA: SEGÚN RESOLUCION 01-02773 DE 2024 ARTÍCULO 3 , DENTRO DE LOS PARAMETROS PARA CONTRATACIÓN, 

ESTABLECE QUE LAS COTIZACIONES SON REFERENCIA, Y SI EXISTE UN VALOR FUERA DE MERCADO Y PRECIOS 

ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE PRECIOS DEL ICCU, SE DEBE TOMAR EL APU QUE SE ELABORE PARA TAL FIN O EL 

PRECIO DE LISTA ICCU



 

ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

1. OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS 
SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE 
FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. 

 
1.1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO QUE SE PRETENDE CONTRATAR  
 
De acuerdo con lo señalado en el estudio previo, en el siguiente cuadro se describen los 
servicios y elementos a contratar por parte del Centro Agroecológico Empresarial 
Fusagasugá – CAE. 

 

ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION TECNICA 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 

1 
LAVADO CUBIERTA, CON 

DESENGRASANTE 

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANT (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión 
regulada sin perforar la teja) BLOQUE A1  

M2 830,00 

2 

LAVADO PANELES 
SANDWCH FACHADA DE 

CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE 

 LAVADO PANELES SANDWCH FACHADA DE CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) 
Y AGUA A PRESION (presión regulada sin perforar la teja) BLOQUE 
A1  

M2 148 

3 
LAVADO CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE, PLACA 

TULIPANA 

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión 
regulada sin perforar el manto existente), sede la Tulipana placa 
sobre acceso CAE 

M2 46 

5 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH  DE BANDEJA, 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH DE BANDEJA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE 
LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de poliuretano 
con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, 
para impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y 
resistente a los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de 
puentear fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. 
BLOQUE A1 PUEDE SER: tipo alumination 301 ; Sikalastic 560 o 
FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una innovadora composición 
de material polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, sino 
que también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 
refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con ácidos 
débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo metal, 
transitables, techos BUR y de bitumen modificado. 

M2 
            

830,00  

6 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE FACHADA (de la 
cubierta) EN LAMINA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE FACHADA (de la cubierta) 
EN LAMINA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE 
QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de poliuretano con tecnología 
de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para 
impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente 
a los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear 
fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 
Y C1, PORTERIA, CUBIERTA TALANQUERAS, COORDINACION 
Y AREA DE BASURAS, PUEDE SER: tipo alumination 301; 
Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una 
innovadora composición de material polimerizado, que no solo 
elimina el óxido existente, sino que también crea una capa protectora 
que bloquea la corrosión. refleja el calor, previene la corrosión y 
protege de ataques con ácidos débiles y humos álcali a múltiples 
sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y de bitumen 
modificado. modificado. 

M2 
            

148,00  

7 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
SOBRE PLACA ACCESO SEDE 

LA TULIPANA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA:  reparación e impermeabilización de la placa de la 
Tulipana acceso -•impermeabilizante acrílico mejorado con 
partículas de caucho de llanta mejorado. no se fisura, no se craquela, 
aguanta a los cambios térmicos abruptos y tiene alta tenacidad en la 
intemperie 

M2 46 

4 
LAVADO DE CANALES Y 

BAJANTES CON 
DESENGRASANTE 

LAVADO DE CANALES CON DESENGRASANTE (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión 
regulada) Y EXTRACCION DE RESIDUOS MATERIALES. BLOQUE 
A1  

ML 138 

8 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

SOBRE CANALES Y 
BAJANTES EN LÁMINA,  

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CANALES Y BAJANTES EN 
LÁMINA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE 
QUEBRAJACHO --- Membrana líquida de poliuretano con tecnología 
de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para 
impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente 
a los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear 
fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 
. tipo alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR 
QUE  posee una innovadora composición de material polimerizado, 
que no solo elimina el óxido existente, sino que también crea una 
capa protectora que bloquea la corrosión. refleja el calor, previene la 
corrosión y protege de ataques con ácidos débiles y humos álcali a 
múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y de 

ML 138,00 



 

bitumen modificado. 

9 
IÍTEM PARA IMPREVISTOS 

CUBIERTA 
IÍTEM PARA IMPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente a la 
cubierta, no al objeto del contrato) 

UN 1,00 

10 
IÍTEM PARA IMPREVISTOS 

CANALES Y BAJANTES 
IÍTEM PARA INPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente a 
canales y bajantes, no al objeto del contrato) 

UN 1,00 

 
1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios 
 
 

UNSPSC 

ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 72 15 721532 72153204 Servicio de impermeabilización 

2 72 15 721532 72153209 Servicio de Impermeabilización  

 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO EN COLOMBIA 

Con el fin de entender el objeto que se pretende contratar, es importante conocer cómo funciona 
el mercado en Colombia en relación con los servicios objeto del presente proceso. 

El SENA Regional Cundinamarca, en el marco de su compromiso con el bienestar integral de 
sus funcionarios, contratistas, aprendices y sus familias, busca implementar iniciativas que 
promuevan hábitos de vida saludable, la integración familiar y el aprovechamiento del tiempo 
libre. 

Con el fin de comprender el objeto que se pretende contratar, es importante contextualizar el 
comportamiento del mercado colombiano en relación con los servicios de mantenimiento 
locativo, conservación e impermeabilización de cubiertas, los cuales hacen parte del segmento 
de obras menores y servicios técnicos especializados en infraestructura física. 

 

El SENA Regional Cundinamarca, en el marco de su compromiso con el mejoramiento continuo 
de los ambientes de formación, bienestar laboral y condiciones de infraestructura, busca 
garantizar espacios físicos seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de sus 
actividades misionales.  

En este contexto, se requiere la contratación de un servicio orientado al mantenimiento 
preventivo y correctivo de cubiertas, así como a su impermeabilización, en las sedes 
Quebrajacho y Tulipana del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá. 

Este tipo de servicios es prestado en Colombia por empresas del sector de la construcción y 
mantenimiento de edificaciones, las cuales operan bajo el código CIIU 4330 – Terminación y 
acabado de edificios y obras de ingeniería civil. Estas empresas deben contar con experiencia 
técnica comprobable, personal calificado, cumplimiento de estándares de seguridad industrial y 
manejo ambiental, especialmente en actividades en altura o con intervención de materiales 
potencialmente contaminantes. 
 
Estas acciones se alinean con las estrategias institucionales del SENA en materia de 
conservación de la infraestructura, continuidad operativa y garantía de condiciones laborales 
seguras, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2023–
2026 y del Plan de Acción 2025. 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

El mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura física institucional forma parte 
fundamental de las estrategias de gestión pública orientadas a garantizar ambientes seguros, 
funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades misionales, administrativas y de 
bienestar, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y 
demás disposiciones relacionadas con la administración eficiente de bienes inmuebles del 
Estado. 

 

Estas intervenciones permiten preservar las condiciones de habitabilidad, proteger los activos 
institucionales y reducir los riesgos asociados al deterioro progresivo por uso o factores 
ambientales. En este sentido, el mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas, junto con 
la impermeabilización técnica de superficies, constituye una medida esencial para garantizar la 
seguridad estructural, prevenir filtraciones, evitar afectaciones a bienes muebles y proteger la 
salud de quienes ocupan las instalaciones. 

 



 

En concordancia con los objetivos estratégicos del SENA y lo establecido en su Plan de Acción 
2025, el fortalecimiento de la infraestructura institucional es un componente clave del modelo 
de gestión, ya que asegura la continuidad del servicio de formación profesional integral, 
promueve la eficiencia en el uso de recursos públicos y apoya el bienestar del talento humano 
que desarrolla sus funciones en estos espacios. 

Asimismo, estas acciones están alineadas con el Sistema Integrado de Gestión Institucional 
(SIGI) y con los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que exigen a 
las entidades públicas garantizar el mantenimiento y la conservación adecuada de los entornos 
laborales, formativos y administrativos. 

En este marco, el análisis del sector debe considerar tanto las condiciones del mercado de 
servicios de mantenimiento locativo y obras menores en Colombia, como los lineamientos 
técnicos, ambientales y de seguridad en el trabajo que regulan su implementación en el ámbito 
público. Esta visión permite identificar la pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de contratar 
servicios especializados para la intervención de cubiertas, como parte integral de la estrategia 
institucional de conservación de infraestructura y mejoramiento de la calidad del servicio. 

 
3.2 CONTEXTO REGULATORIO 
 
1. Constitución Política de Colombia 

- Artículos 1, 2 y 365 a 370: Fundamentos del Estado Social de Derecho, función social del 
Estado, y deber estatal de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, incluido el 
mantenimiento de la infraestructura necesaria para ello. 

2. Leyes Estatutarias y Ordinarias 
- Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 
- Ley 1150 de 2007: Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la 

contratación pública. 
- Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio de Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). 
- Ley 400 de 1997: Reglamenta las normas técnicas de diseño y construcción sismorresistente en 

edificaciones, aplicables a infraestructura institucional. 
- Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura): Refuerza responsabilidades técnicas en obras 

civiles, incluso menores, para mitigar riesgos estructurales. 

3. Decretos Reglamentarios 
- Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional. Regula la contratación pública y los estudios previos. 
- Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Regula manejo ambiental de residuos, agua y uso de recursos naturales. 
- Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Regula el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
- Decreto 1496 de 2018: Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos (SGA) en Colombia. 

4. Resoluciones Técnicas 
- Resolución 0312 de 2019 (MinTrabajo): Define los estándares mínimos del SG-SST aplicables a 

contratistas y empleadores. 
- Resolución 4272 de 2021 (MinTrabajo): Reglamento técnico para trabajo seguro en alturas. 
- Resolución 0773 de 2021 (MinTrabajo): Adopta el formato de Fichas de Datos de Seguridad 

(FDS) bajo el SGA. 
- Resolución 472 de 2017 (MinAmbiente): Política para la gestión integral de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). 
- Resolución 2184 de 2019: Establece el código de colores para la separación de residuos en la 

fuente. 

5. Normas Técnicas y Lineamientos Institucionales 

- Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 – “Colombia potencia mundial de la vida”: Lineamientos 
para la inversión en infraestructura pública. 

 



 

- Plan Estratégico SENA 2023–2026 y Plan de Acción 2025 del CAE Fusagasugá: Prioriza el 
fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura como parte del mejoramiento continuo de 
la calidad del servicio de formación y bienestar laboral. 

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Requiere la planeación eficiente y sostenida 
de la infraestructura institucional como parte de la gestión pública efectiva. 

3.3 ASPECTOS MACROECONÓMICOS 

-En el primer trimestre de 2025 pr, comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB 
crece 0,8% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. 

-En el primer trimestre de 2025pr, el PIB en su serie original crece 2,7% respecto al mismo 
periodo del año anterior 

 

La actividad económica que más contribuye al crecimiento anual del primer trimestre de 2025pr 
es Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;  

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida que crece 3,9% y contribuye 
0,8 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su serie original. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 
puntos porcentuales a la variación anual). • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 
0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

3.4 VARIABLES QUE AFECTAN EL SECTOR 

3.4.1 IPC 

Según el DANE, el índice de precios al consumidor es un número sobre el cual se acumulan a 
partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios 
consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo. 

con corte de abril, la variación del IPC fue la siguiente: 



 

 

En marzo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,52%, la variación año corrido fue 2,62% 
y la anual 5,09%. 

Como parte del análisis del sector para el objeto a contratar, es importante tener en cuenta el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE, ya que las variaciones en este 
índice reflejan el comportamiento general de los precios de bienes y servicios en el país. Esto 
puede impactar los costos asociados a la contratación de servicios como el alquiler de 
escenarios deportivos, la vinculación de personal especializado e insumos de apoyo. 

3.4.2 INFLACIÓN  

En materia de inflación, según informes de BBVA REASEARCH, en Colombia Uno de los 
factores clave en el desempeño económico de 2024 fue la evolución de la inflación. Tras haber 
alcanzado niveles elevados en años anteriores, la inflación cerró el año en 5,2 %, consolidando 
su tendencia a la baja. La reducción en los precios de los alimentos y la estabilización de los 
costos energéticos permitieron este descenso, aunque algunos rubros, como vivienda y 
servicios regulados, mantuvieron presiones inflacionarias. Esta moderación en la inflación 
permitió al Banco de la República adoptar una postura monetaria más flexible, reduciendo su 
tasa de interés de referencia desde el 13 % a finales de 2023 hasta el 9,50 % en diciembre de 
2024. 

3.4.3 FACTOR VARIACIÓN DEL SMLMV  

Para el presente proceso es fundamental analizar el valor del Salario Mínimo, no solo por la 
incidencia que tiene en la economía, sino también por los efectos que provoca y que los 
posibles oferentes deben tener en cuenta al momento de estructurar sus costos. 

No obstante, debido a que el contrato se ejecutará dentro de la misma vigencia fiscal, la 
variación del salario mínimo en Colombia no afecta los valores presupuestados por la Entidad 
para la prestación del servicio, ya que dicha variación se presenta anualmente. 

3.4.4 COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM) 

Dada la naturaleza específica del contrato, ninguno de los servicios a contratar requiere de 
importación ni se encuentra sujeto a tarifas de tasa de cambio. 

3.5 ANÁLISIS DEL SECTOR DE SERVICIOS 

El sector de servicios es uno de los sectores más dinámicos, pues se caracteriza por no 
producir y/o transformar ninguna materia prima ya que genera una serie de actividades, entre 
las cuales se pueden resaltar algunas como las de comunicaciones, servicios sociales, salud 
humana privada con internación, salud humana sin internación, entre otras.  

Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE, En marzo de 2025, cuatro de los 
dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, 
en comparación con marzo de 2024. 



 

 

3.6 EL SECTOR DEL OBJETO A CONTRATAR 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 sobre el 
deber de las entidades estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.5.2. Del mencionado 
decreto, la Entidad adoptará los lineamientos establecidos en los manuales y guías diseñados 
e implementados por Colombia Compra Eficiente. Tradicionalmente la economía clásica 
consideraba que las actividades económicas estaban divididas en tres sectores, pero los 
avances tecnológicos y científicos han llevado a que se agregue un cuarto que se relaciona 
con el intelecto, estos sectores tienen elementos y productos con características en común y 
se diferencian de otras agrupaciones.  

Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir con el servicio que 
presten o el producto que comercialicen. En el siguiente cuadro, se relacionan estos sectores 
económicos, según las últimas tendencias de la Economía. 

 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 

 
• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 

 
Sector primario. 

 
Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de 
la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 

 
Sector secundario o sector industrial. 

 
El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales 
las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo.  
 
Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce 
bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas. Esto, mediante procesos 
de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. 
 
Por ello también se le conoce como sector industrial. Por lo tanto, para llevar a cabo su 
actividad el sector secundario suele depender del sector primario como suministrador de 
materias primas, y del sector terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares. Entre 
los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, construcción, energía, 
textil, metalúrgica, entre otros más. 



 

 
Sector terciario o sector de servicios. 

 
En este sector se agrupan todas aquellas actividades que no producen un bien material en 
sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía como ejemplo de ello 
tenemos el comercio, restaurantes, - hoteles, transporte, servicios financieros, 
comunicaciones, servicios de educación, servicios profesionales, etc. construye la 
formación del PIB. Sectores económicos de Colombia según actividad económica: De estos 
sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 

 
1. Sector agropecuario 

2. Sector de servicios 

3. Sector industrial 
4. Sector de transporte 

5. Sector de comercio 
6. Sector financiero 

7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector de comunicaciones 

 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

De acuerdo con la herramienta Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) implementada 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente se observa 
que, desde el 1 de enero de 2020 hasta mayo de 2025, se han celebrado y registrado por 
parte del SENA a nivel nacional en la plataforma SECOP II contratos similares al objeto que 
se pretende contratar.  

 

Con respecto a la contratación del servicio, de la búsqueda previa realizada en las 
plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente se pudo inferir que, para efectos de 
este proceso 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

La gráfica muestra el comportamiento del gasto mensual agregado a nivel nacional del SENA en 
contratos relacionados con mantenimiento de cubiertas, durante los años 2020 a 2025. El valor 
total acumulado en el período observado asciende a $369.613.021.515 COP. 

 

Comportamiento general: 

 

• En los años 2020 a 2023, se observa un comportamiento estable y sostenido, con 
contrataciones relativamente constantes entre los $0 y $20 mil millones mensuales. 

• En el año 2024 (línea fucsia), se evidencia un pico de contratación en diciembre, donde 
el gasto se eleva bruscamente por encima de $150 mil millones, lo cual representa el valor 
mensual más alto de todo el período. 

• El segundo pico significativo ocurre en septiembre de 2022 (línea azul), con un gasto 
superior a los $50 mil millones, mostrando un comportamiento estacional de cierre fiscal 

 

Por otra parte, sobre la forma en que las Entidades contrataron este servicio se observa la 
siguiente gráfica: 

 



 

 
 

 

Finalmente, de la gráfica anterior se observa que se han implementado todas las 
modalidades para adquirir estos servicios, predominando los procesos competitivos entre 
ellos la Mínima cuantía y selección abreviada de menor cuantía. 

 
Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento 
de los procesos contractuales desarrollados por esta y otras entidades se tiene como 
referente los procesos contractuales de objetos similares publicados en SECOP para las 
vigencias 2020 y 2024. 

CONTRATO O 
PROCESO 

OBJETO MODALIDAD 
DE 
SELECCIÓN 

VR CONTRATO 

 

CO1.NTC.6221399 

Contratar mantenimiento y 
adecuación de las cubiertas 
del Centro de Tecnologías 
Agroindustriales Regional 
Valle. 

Mínima cuantía   
$75.212.851 

 
CO1.NTC.6 4918396 

 

Adecuación, 
impermeabilización y 
mantenimiento de cubierta y 
mantenimiento de techo de la 
sede el lembo del centro 
atención sector agropecuario 
 

Mínima cuantía   
$100.622.432 

 

 
5. ESTUDIO DE LA OFERTA.  

 
En atención al artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio de mercado tiene 
como finalidad determinar el valor estimado del contrato, identificar condiciones del sector y 
establecer elementos comparativos que permitan seleccionar la oferta más favorable para la 
entidad. 

El objeto contractual corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo e impermeabilización de cubiertas, cuyas actividades incluyen limpieza, lavado de 
cubiertas, revisión de canaletas, aplicación de imprimantes e impermeabilización con productos 
especializados. Esta actividad se clasifica dentro del código CIIU 4330 – Terminación y acabado 
de edificios y obras de ingeniería civil. 

Para la estimación del valor del contrato y el análisis del comportamiento del mercado, se utilizó 
como fuente principal la plataforma oficial PRECIOS IQ (Provincia del Sumapaz). Esta herramienta 
permite consultar precios unitarios de referencia, desglosados en insumos, equipos, mano de obra 
y rendimiento, estructurados como Análisis de Precios Unitarios (APU). 

A partir de esta información, se elaboró una matriz de APU que sustenta el presupuesto oficial del 
proceso, la cual se adjunta como estudio del mercado. Cada ítem fue seleccionado con base en la 
descripción técnica del objeto a contratar y se ajustó conforme a los factores regionales y de 
temporalidad de la base de datos IQ. 

Dado que esta fuente es pública, técnica, vigente y ampliamente utilizada en el sector público, se 
considera suficiente para soportar el presente proceso de mínima cuantía, sin requerir la solicitud 
de cotizaciones individuales. Esta metodología garantiza objetividad, trazabilidad y cumplimiento de 
los principios de la contratación pública. 

 

 

 



 

 

6. ANÁLISIS DE POSIBLES MIPYMES 

En atención a la naturaleza del objeto contractual, se identifica que este esquema permite una 
mayor inclusión y facilita la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 
Esta modalidad de división contractual es coherente con los principios de pluralidad de oferentes, 
promoción del emprendimiento y acceso equitativo a la contratación pública establecidos en la Ley 
2069 de 2020. 

Por tanto, se considera que el presente proceso es susceptible de limitarse a la participación de 
MIPYMES, siempre que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes y las condiciones 
técnicas del proceso. 

7. ACUERDOS MARCO  

Se realizó la verificación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente respecto a la existencia 
de Acuerdos Marco de Precios (AMP) vigentes que cubran el objeto contractual. Como resultado, 
no se identificaron acuerdos vigentes que incluyan el suministro específico de materiales de 
formación requeridos para el presente proceso. 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

ÁREA DE LA NECESIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

ORDENADOR DEL GASTO
MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN
Subdirectora (E) Centro

OBJETO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, 
CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y 
SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE 
FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio del Trabajo, tiene la responsabilidad de garantizar ambientes adecuados para la formación 
profesional y el bienestar de sus funcionarios. En el marco del Plan de Acción 2025, alineado con el Plan 
Estratégico Institucional 2023 2026 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022

mantenimiento para la conservación de su infraestructura física, especialmente en las sedes de los centros 
de formación.

En este contexto, el Centro Agroecológico y Empresarial de la Regional Cundinamarca identifica la 
necesidad de contratar el servicio de CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y SUBSEDES DEL 
CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Esta 
acción responde al objetivo institucional de asegurar condiciones físicas óptimas en las instalaciones, 
garantizando la continuidad de los procesos formativos y administrativos, el bienestar del talento 
humano, y el cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Dentro del proceso de Gestión de Infraestructura y Logística, se establece expresamente como prioridad 
la ejecución de intervenciones necesarias para la modernización y mejoramiento de la infraestructura 
existente, incluyendo el mantenimiento correctivo y preventivo de cubiertas, techos, sistemas eléctricos, 
tanques de almacenamiento y unidades de residuos. Estas acciones son fundamentales para conservar la 
funcionalidad, seguridad y salubridad de las instalaciones, lo cual se ve reflejado en la productividad y 
satisfacción de los funcionarios y aprendices.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública ReservadaX
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De esta manera, la contratación proyectada no solo es coherente con los objetivos institucionales del 
SENA, sino que es un requerimiento técnico y operativo para garantizar ambientes de formación dignos, 
seguros y sostenibles. La ejecución oportuna de estas labores contribuye a la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, previene deterioros mayores que impliquen mayores costos y da cumplimiento a la 
normativa vigente en materia de mantenimiento de infraestructura pública.

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC
ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

1 72 15 721532 72153204 Servicio de impermeabilización
2 72 15 721532 72153209 Servicio de Impermeabilización

1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO

N/A
2. OBJETO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, 
BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO 
AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

El objeto del presente proceso de contratación consiste en realizar el MANTENIMIENTO E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE AGUA LLUVIA DE LAS 
SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL 
CUNDINAMARCA, con el fin de preservar las condiciones estructurales, de seguridad y funcionalidad de 
la infraestructura, garantizando así entornos adecuados para el desarrollo de actividades académicas, 
administrativas y misionales.

La intervención se ejecutará en correspondencia con los lineamientos del Plan de Acción 2025, 
específicamente en el componente de Gestión de Infraestructura y Logística, el cual establece como una 
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línea prioritaria el fortalecimiento de las condiciones físicas de los centros de formación, mediante 
acciones de mejora, mantenimiento y conservación de la infraestructura institucional.
Este contrato tiene un enfoque correctivo y preventivo, cuya finalidad es garantizar la operatividad y 
habitabilidad de los espacios institucionales, evitar afectaciones mayores por acumulación de humedad o 
filtraciones, y promover la eficiencia en la gestión del recurso público a través del mantenimiento 
oportuno y técnico de las edificaciones del SENA.

Para la ejecución del presente contrato, es necesario que la persona natural o jurídica cuente con la 
capacidad e idoneidad para la prestación del servicio en términos de calidad, cantidad, especificaciones 
establecidas para tal fin, y de esta forma garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Contrato de Obra
Otro: -

2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y DISEÑOS.

No Aplica

2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)

No Aplica 

2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

No Aplica

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El Centro Agroecológico y Empresarial De Fusagasugá De La Regional Cundinamarca requiere CONTRATAR 
EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, BAJANTES Y DESAGÜES DE 
AGUA LLUVIA DE LAS SEDES Y SUBSEDES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ 

técnicas.

ITEM NOMBRE DEL 
ELEMENTO

DESCRIPCION TECNICA UNIDAD DE 
MEDIDAD

CANTIDAD

1
LAVADO CUBIERTA, 

CON DESENGRASANTE

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANT (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión
regulada sin perforar la teja) BLOQUE A1 

M2 830,00

2

LAVADO PANELES 
SANDWCH FACHADA DE 

CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE

LAVADO PANELES SANDWCH FACHADA DE CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) 
Y AGUA A PRESION (presión regulada sin perforar la teja) BLOQUE 
A1 

M2 148

3
LAVADO CUBIERTA, 

CON DESENGRASANTE, 
PLACA TULIPANA

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión

M2 46
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regulada sin perforar el manto existente), sede la Tulipana placa 
sobre acceso  CAE

5

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

CUBIERTA TIPO 
SANDWICH  DE 

BANDEJA,

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH DE BANDEJA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE 
LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de poliuretano 
con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, 
para impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y 
resistente a los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de 
puentear fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. 
BLOQUE A1 PUEDE SER: tipo alumination 301; Sikalastic 560 o 
FICHA TECNICA SIMILAR QUE posee una innovadora composición 
de material polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, sino 
que también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 
refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con ácidos 
débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo metal, 
transitables, techos BUR y de bitumen modificado.

M2             
830,00 

6

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

FACHADA (de la 
cubierta) EN LAMINA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE FACHADA (de la cubierta) 
EN LAMINA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE 
QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de poliuretano con tecnología 
de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para 
impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a 
los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear 
fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 
Y C1, PORTERIA, CUBIERTA TALANQUERAS, COORDINACION Y 
AREA DE BASURAS, PUEDE SER: tipo alumination 301; Sikalastic 
560 o FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una innovadora 
composición de material polimerizado, que no solo elimina el óxido 
existente, sino que también crea una capa protectora que bloquea la 
corrosión. refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques 
con ácidos débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo 
metal, transitables, techos BUR y de bitumen modificado. modificado.

M2             
148,00 

7

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA:  reparación e impermeabilización de la placa de la 
Tulipana acceso -
partículas de caucho de llanta mejorado. no se fisura, no se craquela, 
aguanta a los cambios térmicos abruptos y tiene alta tenacidad en la 
intemperie

M2 46

4
LAVADO DE CANALES  Y 

BAJANTES CON 
DESENGRASANTE

LAVADO DE CANALES CON DESENGRASANTE (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión
regulada) Y EXTRACCION DE RESIDUOS MATERIALES. BLOQUE 
A1 

ML 138

8

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

CANALES Y BAJANTES 
EN LÁMINA, 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CANALES Y BAJANTES EN 
LÁMINA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE 
QUEBRAJACHO --- Membrana líquida de poliuretano con tecnología 
de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para 
impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a 
los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear 
fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 
. tipo alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR 
QUE  posee una innovadora composición de material polimerizado, 
que no solo elimina el óxido existente, sino que también crea una 
capa protectora que bloquea la corrosión. refleja el calor, previene la 
corrosión y protege de ataques con ácidos débiles y humos álcali a 
múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y de 
bitumen modificado.

ML 138,00

9
IÍTEM PARA 

IMPREVISTOS CUBIERTA
IÍTEM PARA IMPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente a la 
cubierta, no al objeto del contrato)

UN 1,00

10
IÍTEM PARA 

IMPREVISTOS CANALES 
Y BAJANTES

IÍTEM PARA INPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente a 
canales y bajantes, no al objeto del contrato)

UN 1,00
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3. PLANIMETRIA SEDES.

PLANO AREA DE INTERVENCION CUBIERTAS SEDE QUEBRAJACHO Y LA TULIPANA 
RESPECTIVAMENTE

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

3.1.1 LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE Y AGUA A PRESION (Presión regulada sin 
perforar el foil de aluminio de recubrimiento). Es fundamental entender por qué es esencial 
la limpieza a presión de su tejado. Los tejados están expuestos a duras condiciones 
climáticas durante todo el año y tienden a acumular suciedad, residuos y crecimiento 
orgánico como musgo y algas. Un lavado a presión regular ayuda a mantener su tejado 
seguro y con buen aspecto. Para realizar una correcta limpieza del panel sándwich se debe 
usar agua limpia que no supere los 30°C, aplicándola desde la parte superior hacia la inferior 
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del panel. Si decides usar una máquina de lavado a presión, asegúrate de que la presión no 
exceda los 20 bares.     Se puede aplicar desengrasante industrial o cloro granulado que no 
afecte las propiedades químicas del recubrimiento metálico del panel sándwich.

3.1.2 LAVADO DE CANALES Y EXTRACCION DE RESIDUOS MATERIALES. (Presión regulada): Es 
fundamental entender por qué es esencial la limpieza a presión de su tejado. Los tejados 
están expuestos a duras condiciones climáticas durante todo el año y tienden a acumular 
suciedad, residuos y crecimiento orgánico como musgo y algas. Un lavado a presión regular 
ayuda a mantener su tejado seguro y con buen aspecto. Para realizar una correcta limpieza 
de la canal, se debe usar agua limpia, aplicándola desde la parte superior hacia la inferior 
del panel. Si decides usar una máquina de lavado a presión, asegúrate de que la presión no 
exceda los 20 bares.     Se puede aplicar desengrasante industrial o cloro que no afecte las 
propiedades químicas del recubrimiento metálico.

3.1.3 LAVADO PANELES SANDWCH FACHADA DE CUBIERTA. Presión regulada sin perforar el foil 
de aluminio de recubrimiento). Es fundamental entender por qué es esencial la limpieza a 
presión de su tejado. Los tejados están expuestos a duras condiciones climáticas durante 
todo el año y tienden a acumular suciedad, residuos y crecimiento orgánico como musgo y 
algas. Un lavado a presión regular ayuda a mantener su tejado seguro y con buen aspecto. 
Para realizar una correcta limpieza del panel sándwich se debe usar agua limpia que no 
supere los 30°C, aplicándola desde la parte superior hacia la inferior del panel. Si decides 
usar una máquina de lavado a presión, asegúrate de que la presión no exceda los 20 bares. 
Se puede aplicar desengrasante industrial o cloro que no afecte las propiedades químicas 
del recubrimiento metálico. 

3.1.4 LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE Y AGUA A PRESION (presión regulada sin 
perforar el manto existente), sede la Tulipana placa sobre acceso CAE. Con  el fin de lograr 
una impermeabilización de calidad, es importante realizar las labores previas a la colocación 
de la pintura a base de caucho, se debe recoger todo desecho físico que pueda contaminar 
el proceso de impermeabilización, de la placa que esta impermeabilizada con manto 
caliente, el cual está bien en términos generales, pero presenta pequeñas perforaciones , 
se debe lavar bien la superficie con agua a presión no mayor a 20 bares, con desengrasante 
o cloro granulado al 70%, posteriormente dejar secar sin que quede alguna burbuja de 
agua, si se observan manchones o áreas grasosas, se debe limpiar localmente con un paño 
y cloro.

3.1.5
IMPRIMACIÓN DE 2 COMPONENTES BASADA EN TECNOLOGÍA XOLUTEC, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO
- Imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xolutec, para sustratos tanto secos 
como húmedos, debe poder aplicarse sobre soportes con humedad residual, no puede 
contener solventes, debe ser impermeable al vapor de agua. Cumplimiento EN 1542, EN 
ISO 7783. Permeabilidad al vapor de agua SD: 76 (class III - impermeable). -con capacidad 
de puentear fisuras hasta 0,7 mm. con un espesor no menor a dos manos con pistola 
pulverizadora. 
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3.1.6
TECNOLOGÍA XOLUTEC, SOBRE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO. 
Imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xolutec, para sustratos tanto secos 
como húmedos, debe poder aplicarse sobre soportes con humedad residual, no puede 
contener solventes, debe ser impermeable al vapor de agua. Cumplimiento EN 1542, EN 
ISO 7783. Permeabilidad al vapor de agua SD: 76 (class III - impermeable). -con capacidad 
de puentear fisuras hasta 0,7 mm. con un espesor no menor a dos manos con pistola 
pulverizadora. 

3.1.7
TECNOLOGÍA XOLUTEC, SOBRE FACHADA (de la cubierta) EN LAMINA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE QUEBRAJACHO
- Imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xolutec, para sustratos tanto secos 
como húmedos, debe poder aplicarse sobre soportes con humedad residual, no puede 
contener solventes, debe ser impermeable al vapor de agua. Cumplimiento EN 1542, EN 
ISO 7783. Permeabilidad al vapor de agua SD: 76 (class III - impermeable). -con capacidad 
de puentear fisuras hasta 0,7 mm. con un espesor no menor a dos manos con pistola 
pulverizadora.

3.1.8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO MEJORADO CON 
PARTÍCULAS DE CAUCHO DE LLANTA MEJORADO.  SOBRE PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA:  REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA DE LA TULIPANA ACCESO
- aplicación de impermeabilizante acrílico mejorado con partículas de caucho de llanta 
mejorado. con rodillo, brocha o pistola pulverizadora. por las partículas de caucho, no se 
fisura, no se craquela, aguanta a los cambios térmicos abruptos y tiene alta tenacidad en la 
intemperie.

3.1.9 CERRAMIENTOS TEMPORALES: El contratista deberá construir cerramientos provisionales 
en tela verde o tela costal o multisombra o poli sombra, requeridos durante toda la 
ejecución de las obras asociadas a este proyecto y en el caso que aplique, para delimitar el 
área a intervenir. Las cuales se deberán conservar en buen estado. Los costos de dichos 
cerramientos deberán estar incluidos en los costos indirectos de administración de la 
oferta. 

3.1.10 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL: Desde la suscripción del acta de inicio por parte de EL 
CONTRATISTA y hasta la entrega definitiva de las labores, EL CONTRATISTA estará en la 
obligación de señalizar los trabajos y mantener el tránsito público y las condiciones de 
seguridad preventiva a los particulares y terceros, en los tramos en que estos interfieren. 
Es función de la señalización la regulación del libre tránsito e indicar las precauciones que 
debe tener en cuenta y las limitaciones en el tramo de circulación. Para garantizar la 
visibilidad de las señales y lograr la misma forma y color tanto en el día como en la noche, 
los dispositivos deben ser elaborados preferiblemente con materiales reflectivos o estar 
convenientemente iluminados. Todas las señales deben permanecer en su correcta 
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posición, limpias y legibles. Ningún trabajo o actividad podrá ejecutarse sin que se hayan 
colocado señales visibles de peligro en número, forma, tipo y clase aprobado por la Gestoría 
Técnica. La Gestoría técnica podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la 
construcción de la obra o parte de ella, si existe un incumplimiento sistemático por parte 
del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones dadas al 
respecto.

3.1.11 PERSONAL DE OBRA: El personal contratado por parte del CONTRATISTA para la ejecución 
de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los 
conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la supervisión técnica. EL 
CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, 
reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán asumidas por cuenta del 
contratista. el CONTRATISTA debe garantizar que el objeto contractual se prestará con las 
condiciones pactadas, con la calidad, seguridad y celeridad que permita el desarrollo de las 
actividades. El CONTRATISTA deberá dimensionar el equipo de trabajo con el cual ejecutará 
el objeto contractual, considerando que las tareas a ejecutar deberán ser coordinadas por 
un profesional idóneo, el cual podrán ser apoyado en su gestión por técnicos en caso de 
que el CONTRATISTA lo estime pertinente. El equipo de trabajo del CONTRATISTA deberá 
contar con la idoneidad para ejercer las tareas del objeto contractual y en todo caso el 
CONTRATISTA debe garantizar que el contrato se prestará con las condiciones pactadas, 
con la calidad, seguridad y celeridad que permita el desarrollo de las actividades.

El CONTRATISTA deberá contar con mínimo un residente de obra el cual será el enlace 
entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del SENA, el SUPERVISOR DE APOYO. Toda 
instrucción o indicación dirigida desde le SENA hacia el CONTRATISTA, relacionada con el 
cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas deberá canalizarse a través por el 
SUPERVISOR del SENA; el CONTRATISTA debe ser garante que no se ejecuten instrucciones 
diferentes a las que el SUPERVISOR del SENA comunique. El equipo de trabajo necesario 
para la ejecución del contrato deberá estar vinculado mediante un contrato de trabajo con 
la firma CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones laborales establecidas de 
acuerdo con la normatividad vigente. Lo anterior, deberá acreditarse mensualmente, 
mediante la presentación de copia de los pagos o certificación expedida por el revisor fiscal 
cuando sea del caso en los términos indicados por las leyes que regulan la materia. SE 
ACLARA EXPRESAMENTE QUE NO EXISTE NINGÚN VÍNCULO LABORAL ENTRE EL EQUIPO 
DE TRABAJO DEL CONTRATISTA Y SENA. Es entendido que el equipo de trabajo que el 
CONTRATISTA ocupe para la realización del objeto contractual no tendrá vinculación laboral 
con el SENA y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA

3.1.12 TRANSPORTE DE SOBRANTES: Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA 
deberá disponer adecuadamente los materiales sobrantes y/o desechos, de conformidad 
con lo dispuesto por la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible y demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan, así como las 
disposiciones establecidas por la autoridad ambiental competente.

Los sobrantes y escombros retirados fuera de las edificaciones deberán ser transportados 
a sitios autorizados por la autoridad municipal o ambiental correspondiente, tales como la 
escombrera municipal o puntos definidos en los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS)

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, el SENA no se hace responsable por los 
daños y perjuicios que se ocasionen a terceros, siendo responsabilidad exclusiva del 
CONTRATISTA asumir las reparaciones a que haya lugar, o en su defecto, activar la garantía 
de responsabilidad civil extracontractual otorgada en el contrato.

3.1.13 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: Para la realización de las obras, EL CONTRATISTA 
deberá realizar la programación de obra detallada y los procedimientos que propone 
implementar para la ejecución de los trabajos, incluyendo, detalles u otras ayudas que 
puedan ser utilizadas, adicionalmente debe contar con procedimientos protocolos de 
seguridad y controles operacionales (permisos de trabajo, listas de chequeo y/ o análisis de 
trabajo seguro), de construcción, que garanticen la correcta ejecución de los trabajos. El 
Contratista debe someter a aprobación del SUPERVISOR y del SENA la programación, los 
procedimientos constructivos, planos arquitectónicos y detalles constructivos. En estos 
procedimientos se deberá especificar las actividades a construir, una descripción detallada 
de las labores a realizar, describir los recursos y la organización que se requieren, establecer 
las responsabilidades y funciones, indicar normas y especificaciones que se seguirán, los 
controles a utilizar y el proceso de control de no conformidades e incluir métodos o 
sistemas de trabajo seguro para las operaciones riesgosas. En el caso que se requiera el 
Contratista deberá verificar en conjunto con la SUPERVISOR y del SENA debe informar con 
anterioridad al día que se requiera la inspección conjunta. La aprobación de estos 
procedimientos no significa que el SUPERVISOR asumen algún riesgo o responsabilidad en 
la aplicación de estos.

3.1.14 DESVIACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES: Si el Contratista desea o necesita desviarse de 
alguna o varias de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a la 
aprobación del SENA o del SUPERVISOR, una solicitud por escrito, en la cual se indique la 
naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que desea utilizar. Si el 
SENA no considera pertinente aprobar tal solicitud, el Contratista debe ajustarse a los 
requisitos estipulados en estas especificaciones. Sin embargo, en caso de presentarse 
desviaciones aprobadas por el gestor técnico, estas no podrán generar costos adicionales 
a los valores inicialmente pactados para dicha actividad, de acuerdo con el cuadro de ítems 
y cantidades, CABE ANOTAR QUE SÓLO SE EJECUTARÁN Y PAGARÁN ACTIVIDADES 
EXPRESAMENTE AUTORIZADAS DE MANERA PREVIA POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DE 
APOYO Y POSTERIORMENTE RECIBIDAS A SATISFACCIÓN. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA 
ACTIVIDAD INDICADA POR EL SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO, QUE CONSIDERE 
PERTINENTE REALIZAR EL CONTRATISTA, DEBERÁ SER ENVIADA A TRAVÉS DEL CORREO 
ELECTRÓNICO JUNTO CON LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, PARA LA VALIDACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá contemplar 
dentro del precio unitario ofertado para los ítems contratados, el valor necesario para la 
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actividad de localización y replanteo que se llegue a requerir dentro de los mantenimientos, 
instalaciones o adecuaciones solicitadas por el Gestor Técnico, de acuerdo con el 
procedimiento constructivo, según aplique. Por lo tanto, se entiende que esta actividad no 
generará un costo adicional a lo contemplado en la oferta.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1 Obligaciones generales del contratista:

1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de contratación. 
3. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
4. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
6. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos 

respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las 
Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen 
o modifiquen. 

7. Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos 
laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos 
que acrediten todos los anteriores. 

8. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término indicado.
9. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 

modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 
10. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, 

técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y 
el pliego de condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

11. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

12. Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente. 

13. En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, El CONTRATISTA deberá 
efectuar el pago oportuno sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF) y acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito 
previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 

14. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos 
todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA 
adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir 
respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o 
salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que 
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se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique 
con las personas naturales que subcontrate. 

15. Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del contrato para 
elaborar el proyecto de liquidación de este dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y 
el Decreto Ley 0019 de 2012. 

16. Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe 
suministrar al supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo 
electrónico. 

17. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al 
supervisor del Contrato.

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En 
general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar 
razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

19. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 
de la Ley 80 de 1993. 

20. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

4.2 Obligaciones específicas del contratista:

1. Antes de dar inicio al objeto del contrato, el contratista deberá presentar a la entidad una 
programación para la realización de las actividades arriba detalladas, lo cual se deberá aprobar 
previamente por el supervisor del contrato, estas actividades deberán estar enmarcadas en un 
cronograma de actividades y se deben establecer las sedes a intervenir de manera independiente 
y el tiempo estimado para cada una de ellas. 

2. El contratista deberá facilitar los análisis de precios unitarios (APU). 
3. El contratista deberá presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo 

4. Los servicios a adquirir deberán ser prestados en las sedes descritas, en el tiempo y en las 
condiciones requeridas por el SENA. 

5. El oferente se obliga suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para la ejecución del mantenimiento con los respectivos elementos de protección, 
conforme a lo establecido en la tabla de las condiciones técnicas. 

6. El proponente deberá disponer del personal necesario y calificado para que ejercerán la labor de 
mano de obra y deberán contar con las exigencias establecidas dentro de los requisitos 
habilitantes para el personal mínimo exigido. 

7. Responder por la ejecución de las actividades contratadas. 
8. Realizar las actividades objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones dadas por el SENA. 
9. Obrar con lealtad y buena fe en desarrollo del contrato. 
10. Responder por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades, o prohibiciones, o por haber 

suministrada información falsa, sin perjuicio de las acciones que se puedan entablar en su contra. 
11. Dar uso adecuado de los recursos asignados como instalación es físicas muebles y enseres y 

acceso a los sistemas que se requieran para la ejecución del objeto del contrato y velar por su 
conservación. 

12. Mantener las obras en perfectas condiciones de limpieza y libres de escombros. 
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13. Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una 
inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia. 

14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del 
funcionario que ejercerá la supervisión. 

15. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, garantizar 
que los servicios suministrados en desarrollo del contrato sean de primera calidad y deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 

16. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los 
documentos que debe conocer con ocasión del contrato y la ejecución del mismo. 

17. Presentar la factura o cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos en la ejecución del 
contrato. 

18. Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior 
deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los 
honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 
100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de 
vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 

19. Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución 
del objeto de este. El transporte y entrega de los elementos y/o materiales requeridos por el 
SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por 
parte del PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 

20. El SENA efectuará al PROPONENTE las retenciones que en materia de impuestos y contribuciones 
tenga establecida la Ley. 

21. El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de las 
normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de los tres recursos, 
agua, aire y suelo. 

22. El contratista, deberá asumir respecto de sus subcontratistas extranjeros (personal dirigido a la 
ejecución del contrato) la obligación de exigirle la presentación de la Visa que le permita 
desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado. El extranjero deberá contar con Cédula de 
Extranjería cuando su permanecía sea igualo superior a tres (3) meses. Informar por escrito a la 
Unidad Administrativa Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y su 
desvinculación o la terminación del contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguiente 
a la iniciación o terminación de labores. Importante tener en cuenta que en el país existen algunas 
profesiones reguladas las cuales requieren de una Matricula Temporal Especial que otorgan los 
Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área del conocimiento. El 
empleador o contratante debe asumir los gastos de regreso del trabajador extranjero y su familia 
o beneficiarios siempre y cuando el trabajador extranjero sea contratado en el exterior para 
realizar una actividad en Colombia. (Art. 2.2.1.11.5.7 Decreto1067 de 2015.), además de todas las 
normas aplicables en materia de contratación a población extranjera. 

23. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y obligaciones que sean del carácter 
de la prestación del servicio que se contrate como resultado de la invitación y las demás que por 
Ley le corresponda. 
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24. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de las obras, 
los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos y cumplir con las especificaciones 
exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser sometidos a inspección y 
aprobación ante la supervisión previo a su utilización, informando el nombre del elemento, 
unidad de medida, cantidad, marca y sitio especifico (sede y ambiente) en que será utilizado. 

25. Responder integralmente por la idoneidad, estabilidad, seguridad y calidad en las Obras, lo cual 
deberá realizar ajustado a las buenas prácticas de construcción, Normas Técnicas Colombianas, 
métodos de construcción y demás procedimientos idóneos para las actividades del objeto 
contractual. 

26. Cumplir estrictamente con las exigencias para la construcción y ejecución de obras civiles que se 
manifiestan en el "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR10) y 
relacionadas con las actividades del objeto contractual. 

27. Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se presente a la infraestructura 
en ejecución o a la de algún tercero producida por descuido, negligencia, falta de previsión del 
contratista o sus dependientes o subcontratistas; dichas reparaciones se recibirán a satisfacción 
por parte del Supervisor. Correrán por cuenta y cargo del Contratista, los costos y tiempo de obra 
adicional, que tengan por fin efectuar, ajustes, reparaciones o modificaciones a las obras 
realizadas por el Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual implica primero 
deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas conforme a las exigencias del SENA 
quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra adicional ni por mayores valores generados 
por estos conceptos, circunstancia que desde ya es aceptada por los proponentes y por el 
Contratista que resulte seleccionado. 

28. El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier contingencia que se 
presente con los propietarios y/o ocupantes o sobre los inmuebles de estos aledaños al 
intervenido, cuando por su causa se genere un daño o perjuicio al tercero. 

29. Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades de obra en el inmueble 
solicitado, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe anotar que el contratista 
deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final de los escombros de conformidad con la 
normatividad vigente y aplicable, dependiendo la ubicación del inmueble objeto de Reparación, 
Obra o Mantenimiento. Los costos asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros 
correrán por cuenta del Contratista y certificados por la empresa receptora autorizada legalmente 
para esta actividad. 

30. Responder por la protección y conservación de las obras hasta el tiempo en que las pólizas así lo 
exijan por la supervisión del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta 
del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión del contrato. 

31. Coordinar de forma anticipada con el Supervisor el ingreso o procedimiento para el ingreso al 
inmueble objeto de intervención, dos (2) días antes del ingreso a las instalaciones enviar al 
supervisor la solicitud de ingreso con la relación del personal y anexar la documentación 
actualizada correspondiente para aprobación por parte del SENA. 

32. Presentar informe detallado del mantenimiento realizado con evidencias fotográficas, en donde 
indique la periodicidad del mantenimiento, este documento será soporte para el pago de cada 
una de las facturas. 

33. En caso de ITEM NO PREVISTOS deberá cumplirse lo siguiente: Los ítems no previstos deben 
someterse a la revisión y aprobación de la supervisión, atendiendo las particularidades de la obra 
objeto del contrato y teniendo como referencia, el APU's que se determine, aplicando la 
metodología del Anexo 
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34. Procedimientos nuevos APUs (Análisis de Precios Unitarios) Excepcionalmente se podrá recurrir 
al estudio de mercado sobre mínimo (2) cotizaciones. Esta excepción procederá, cuando 
fundadamente sea recomendado por la supervisión y aprobado por el Ordenador del Gasto, 
deberá ser resuelto en máximo dos (2) días hábiles por el supervisor y el ordenador del gasto. 
Procedimiento en caso de recurrir al estudio de mercado para valorar un ítem no previsto: 

El contratista de obra a solicitud del supervisor cotizará el ítem especificándolo 
detalladamente en una (1) cotización.

Por su parte, la supervisión aportará por lo menos una (1) cotización del mercado que 
considere adecuada. 

Si la cotización presentada por el contratista de obra se encuentra por encima de los valores 
puestos en consideración por la supervisión, de acuerdo con la verificación, se procederá a la 
realización del promedio aritmético (siempre y cuando sean valores promediables aplicando 
para tal efecto, funciones que permitan establecer si los datos son aptos para promedio), 
siendo sumamente importante unificar las especificaciones técnicas de ese ítem. El valor que 
resulte será de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y el valor que deberá 
cancelar el SENA. 

Cualquier solicitud de ítems no previstos que se requieran durante la ejecución del contrato, 
deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte del supervisor, quién deberá 
verificar la correspondencia y relación entre los ítems no previstos con el objeto contractual 
y la necesidad planteada en los documentos del proceso de selección. El reconocimiento de 
ítems no previstos por parte del SENA requiere previamente a su ejecución, de la evaluación 
técnica, jurídica, económica y aprobación de la supervisión y del contratante. Estos ítems no 
previstos deben constar en actas de aprobación de ítems no previstos debidamente suscritas 
por el Ordenador del Gasto, el contratista y la supervisión. Este procedimiento deberá 
agotarse en máximo dos (2) días hábiles y agregar al SECOP Il los ítems. 

35. En el evento que el contratista ejecute ítems no previstos, sin el lleno de los requisitos aquí 
indicados, el servicio nacional de aprendizaje SENA, no reconocerá valor alguno por concepto de 
su ejecución. 

36. El contratista se obliga a asistir a los comités de obra que sean convocados por el supervisor en 
todo momento. 

36.1 OBLIGACIONES DEL SENA

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito.
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato.
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5) Suscribir juntamente con el contratista, la Interventoría, las actas y los demás documentos necesarios 
para la ejecución y liquidación de este contrato.

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas.

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

36.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución del negocio jurídico será de Dos (2) Meses sin exceder la vigencia. El plazo se 
contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

36.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Tulipana y sede Quebrajacho en el Municipio de Fusagasugá Cundinamarca

36.4 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Fusagasugá 
Cundinamarca.

36.5 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Requisito para el pago: 
Factura y/o cuenta de 

cobro, dependiendo del 
Régimen Tributario, Pagos 
que se realizarán durante 

el contrato

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 

frente al valor total del 
contrato

Requisito para el pago
(aplica para cada uno de los cuatro pagos)

PAGO 1
100%

Informe de Ejecución de un (100%), registros, 
fotográficos, bitácoras de

obra.

Requisito para el pago
(aplica para cada uno de los cuatro pagos)

Planilla de pago de Seguridad Social Integral del mes inmediatamente para persona natural.
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Certificación de paz y salvo no mayor a 30 días al Sistema de Seguridad Social y aportes 
parafiscales para persona jurídica.
Certificación de recibo o entrega a satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. (Por parte 
del SENA).
Informe de Supervisión (GCCON-F-031 V.01).
Informe final de supervisión (GCCON-F-030 V.01).
El SENA pagará el valor del contrato, Mediante pagos parciales, por los servicios efectivamente 
prestados.
En todo caso el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No.000042 del 5 de 

proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se 
expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia 

36.6 PAGO DE ANTICIPOS

Se requieren anticipos: SI: - NO: X

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas:     N/A

36.7 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoría: 
SI: -
NO: X

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión:

N/A

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de CLAUDIA PATRICIA 
GUERRERO (Coordinadora Administrativa) como supervisora del contrato. quién verificará la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.

37. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Mínima Cuantía

37.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La selección del contratista se efectuará mediante la modalidad de Mínima Cuantía, conforme a lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020, y desarrollado en el Capítulo 2, Sección 1, Sub-sección 5 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021.
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Esta modalidad es procedente dado que el valor estimado del contrato no supera el 10% de la menor 
cuantía definida por la Entidad para el presente ejercicio fiscal, y el objeto contractual consiste en la 
prestación de un servicio técnico especializado, requerido para garantizar la operación segura y eficiente 
del mantenimiento e impermeabilización de cubiertas, canaletas, bajantes y desagües de agua lluvias en
las sedes

El mantenimiento de cubiertas es fundamental para preservar la funcionalidad estructural y garantizar 
condiciones seguras y adecuadas en los ambientes de formación y administrativos. Estas acciones 
permiten evitar filtraciones, humedades y deterioros que puedan afectar la infraestructura, los equipos y 
el bienestar de los aprendices, instructores, funcionarios y visitantes. De igual manera, contribuyen al 
cumplimiento de las condiciones mínimas de salubridad y seguridad exigidas por la normativa técnica 
vigente, asegurando la continuidad de las actividades misionales del Centro.

Dentro de las actividades contempladas se incluyen el lavado y limpieza de cubiertas y canaletas, la 
extracción de residuos, el lavado de paneles tipo sándwich, la aplicación de imprimantes y la 
impermeabilización con productos especializados. Estas labores son consideradas de alta especificidad 
técnica, por lo que deben ser ejecutadas por personal idóneo con experiencia en mantenimiento de 
cubiertas e impermeabilización de edificaciones institucionales.
Cabe resaltar que el mantenimiento periódico de las cubiertas constituye una obligación técnica mínima 
recomendada en el sector, necesaria para prevenir afectaciones estructurales, evitar filtraciones que 
deterioren los ambientes de formación, y mitigar riesgos de afectación ambiental y sanitaria derivados de 
la acumulación de residuos o aguas estancadas.

Por lo anterior, el Centro Agroecológico y Empresarial de la Regional Cundinamarca requiere contratar la 
prestación de este servicio técnico especializado, mediante un contrato de prestación de servicios bajo la 
modalidad de Mínima Cuantía, con persona natural o jurídica que cumpla los requisitos de idoneidad y 
experiencia, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el presente proceso contractual.
La aplicación de esta modalidad garantiza los principios de eficiencia, economía, transparencia y selección 
objetiva, tal como lo exige la contratación pública en Colombia. En consecuencia, esta alternativa 
representa el mecanismo más adecuado, oportuno y legal para atender la necesidad del Centro, 
asegurando una ejecución técnica periódica y especializada conforme al cronograma y protocolos 
definidos por el SENA CAE Fusagasugá.

37.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES

Si bien por el valor del presente proceso, podrá ser susceptible a limitación a MiPymes de conformidad 
con lo establecidos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, no 
se limitará por la Naturaleza de la modalidad de contratación.

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000)

SI - NO X
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38. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA 
Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($142.096.138,71)
IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal, costos directos e indirectos.

Para la estimación del valor del contrato y el análisis del comportamiento del mercado se utilizó como 
fuente la elaboración de análisis de precios unitario, así como un estudio histórico a contratos de 
condiciones similares en la plataforma SECOP ll, siendo una referencia confiable del ejercicio contractual 
respecto, a la modalidad de mínima cuantía implementad;, características técnicas y condiciones de 
elementos y servicio los cuales se encuentran analizados según el comportamiento de la variación 
mensual del IPC según divisiones y subclases

38.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

Anexo el análisis de sector como documento integral del estudio previo, elaborado de acuerdo con los 
lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente. (Ver Anexo Análisis de 
Sector). 

38.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura

Fecha 
de CDP 

o 
Vigencia 
Futura

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 
Dependencia

Posición 
Catálogo 
de Gasto

Fuente Valor en Letras
Valor en 
Números

6925 2025-
01-14

31/12/2025 951043 C-3699-
1300-15-
53105B-
3699016-
02

propios Ciento sesenta y 
seis millones 
novecientos 

cincuenta mil 
pesos m/cte.

166.950.000

39. FORMA DE ADJUDICACIÓN

Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos Jurídicos, 
Técnicos y Económicos que se establecen a continuación que de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, son objeto de 

RUBRO
PRESUPUESTO RUBRO VALOR

Inversión X 36-02-00-025-951010 166.950.000
Funcionamiento
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verificación de cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje. La adjudicación es total, por el valor de la oferta

39.1 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Por tratarse de un proceso de selección de mínima cuantía que reglamenta las adquisiciones de bienes, 
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad, la 
escogencia recaerá en la propuesta que oferte el menor precio, previa verificación de los requisitos 
habilitantes exigidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el
Capítulo2, Sección 1, subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, modificado por el
artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, y Decreto 0142 del 2023.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se verificará como requisitos habilitantes la capacidad 
jurídica y las condiciones técnicas mínimas.

Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades para contratar        señaladas por la Constitución Política y la Ley, que 
presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas.

39.2 REQUISITOS HABILITANTES

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 
cuya actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de 
selección de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén 
legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el 
presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo 
la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta.

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras:

1) De manera singular.
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal.

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección.

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad 
de los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas 
dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales.

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras
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En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su 
existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de 
Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas 
extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de 
lucro con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su 
objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar 
de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los 
documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. 
Para este caso, los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal 
situación.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación 
legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, 
emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, 
con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de 
propuestas.

Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con 
arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su 
propuesta. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los 
efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión 
Temporal con los requisitos señalados en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, 
particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este 
párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993.

39.2.1.1 Formato Carta de presentación de la oferta

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado.

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para 
personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o 
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apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde 
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección 
y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se 
debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en 
forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la 
sociedad, el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de 
inhabilidades e incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación 
electrónica al que se obliga el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato 
establecido por la entidad.

39.2.1.2 Documento de identificación

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y 
licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y 
obligarse conforme a la legislación de su país.

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada 
uno de sus integrantes y del representante del mismo.

39.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida

El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual 
acredite su situación militar definida.

39.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a 
la fecha de cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines 
al proceso, la duración de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución 
del contrato y un año más, tamaño de la empresa y domicilio social.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la 
remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el 
oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende 
que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la 
correspondiente autorización, previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en 
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donde se otorgue esta función y lo faculte específicamente para presentar la propuesta en el 
presente proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
oferente deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la 
presentación de la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un 
poder general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través 
del correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder.

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil.

NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y 
la certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato.

Si la propuesta es presentada por persona natural

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de 
manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de 
su actividad.

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada 
por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y 
representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación Pública.

39.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y 
extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas 
básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 
80 de 1993.

Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. 
La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación 
correspondiente.

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de 
constitución en donde conste, como mínimo, lo siguiente:
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a) El nombre del consorcio o unión temporal.
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal.
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente.
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente.
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o 

la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones 
y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad.

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior 
al término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión 
del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la 
autorización de la entidad.

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo.

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes 
y de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente 
estudio previo.

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso.

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión 
temporal o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la 
entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos 
que dieron lugar a ella.

39.2.1.6 Registro Único Tributario (RUT)

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario RUT.

39.2.1.7 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 
de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones 
del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este 
requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre 
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inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante 
legal, el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) 
meses anteriores a la presentación de la oferta.

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 
2016 que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio 
de un documento emanado por el representante legal y revisor fiscal.

Personas jurídicas singular o plural

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de 
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando 
a ello haya lugar.

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país.

Personas naturales

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida 
en el pliego de condiciones definitivo.

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente 
planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado.
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39.2.1.8 Certificado de antecedentes fiscales CGR

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se 
encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite 
que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

39.2.1.9 Certificado de antecedentes disciplinarios PGN

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se 
encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

39.2.1.10 Certificado de antecedentes judiciales 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

39.2.1.11 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

39.2.1.12 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

39.2.1.13 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM: 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado 
por Ley 2097 de 2021 a su nombre.

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web:
https://www.redam.gov.co

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

39.2.1.14 Certificación Bancaria:

El proponente deberá allegar una certificación expedida por la entidad financiera en donde el 
proponente posea cuenta corriente o de ahorros, en donde se indique el número de la cuenta, clase, 
nombre del titular y su número de identificación, a través de la cual el SENA efectuará el pago del 
contrato.

39.3 Experiencia acreditada del proponente:

El proponente debe presentar mínimo Una (1) y máximo Dos (2) certificación de contrato ejecutado 
y terminado celebrado con entidad pública o privada, anteriores al cierre de la presente invitación, 
que la sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de esta contratación, cuyo objeto sea 
igual o similar al objeto de la presente contratación; la cual deberá contener la siguiente información: 
Nombre del contratante, nombre del contratista, objeto, valor total del Contrato, fecha de Inicio del 
Contrato, fecha de Terminación del Contrato y firma del contratante que expide la certificación.

EL SENA se reserva el derecho de solicitar copia del contrato que el oferente haya relacionado.

Si el contrato fue ejecutado bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, el SENA tomará para 
la habilitación el porcentaje de participación en la ejecución del OFERENTE que haga parte del 
consorcio o de la unión temporal. Para lo anterior contrato del el OFERENTE deberá presentar el 
documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá constar 
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.
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40. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica deberá estar firmada por el proponente y/o Representante Legal y/o Apoderado
y cumplir con los siguientes requisitos:

1. La Validez mínima de la oferta económica deberá ser igual a la señalada en la presente invitación
como tiempo de validez de la oferta.

2. El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems requeridos y en las unidades medidas y
cantidades requeridos por la entidad; especificando claramente el IVA desu oferta si aplica.

3. Se verificarán los valores de los elementos contenidos en la oferta teniendo en cuenta los precios del
mercado, el proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios, comprendiendo
en ellos todos los costos directos eindirectos, el valor global de la oferta discriminando claramente el 
IVA, no podrá superar el presupuesto disponible, la oferta económica debe ser clara, verificable
matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los precios para cadaítem ofrecido. 

4. Solo se pagarán los precios contratados, por tanto, no se reconocerá suma algunapor impuesto ni 
reajustes a los precios ofertados a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una 
acción directa de la entidad previamente autorizada de acuerdo con los procedimientos legales y
presupuestales que corresponda.

5. Teniendo en cuenta el principio de igualdad que rige las actuaciones públicas, el precio de la oferta 
económica que se tendrá en cuenta como la más baja para efectos de comparación de propuestas, 
será la señalada por el oferente antes de IVA; en todo caso la oferta económica presentada 
incluyendo impuestos no podrá en ningún caso superar el presupuesto oficial estimado por la entidad 
para la presente convocatoria.

El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la ley, yrespecto de las 
cuales sea su obligación efectuar retención, en los demás casos el contratista deberá cumplir con el 
pago de impuestos, tasas, contribuciones que se deriven de la presente contratación.

Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho 
ante la respectiva administración de impuestos sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo
para ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del
contrato incluido la constitución de la garantía única de cumplimiento en el caso de que se requiera, 
son de cargo exclusivo del CONTRATISTA por lo tanto losprecios que se propongan deberán considerar
tales conceptos.

La entidad se reserva el derecho de realizar adjudicaciones hasta el total del presupuesto disponible
para este proceso, aumentando cantidades, con plena observancia de los principios contractuales y de
la función pública (Economía, celeridad, y siempre y cuando el oferente favorecido acepte
tal circunstancia, reiterando que la salvedad se realiza para satisfacer la necesidad institucional y velar
por la racionalización del gasto

41. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

El proponente deberá sujetarse y cumplir con los puntos contenidos en las Especificacionestécnicas
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mínimas del presente proceso.

ITEM NOMBRE DEL 
ELEMENTO

DESCRIPCION TECNICA UNIDAD DE 
MEDIDAD

CANTIDAD

1
LAVADO CUBIERTA, 

CON DESENGRASANTE

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANT (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión 
regulada sin perforar la teja) BLOQUE A1 

M2 830,00

2

LAVADO PANELES 
SANDWCH FACHADA DE 

CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE

LAVADO PANELES SANDWCH FACHADA DE CUBIERTA, CON 
DESENGRASANTE (CLORO GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) 
Y AGUA A PRESION (presión regulada sin perforar la teja) BLOQUE 
A1 

M2 148

3
LAVADO CUBIERTA, 

CON DESENGRASANTE, 
PLACA TULIPANA

LAVADO CUBIERTA, CON DESENGRASANTE (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión 
regulada sin perforar el manto existente), sede la Tulipana placa 
sobre acceso  CAE

M2 46

5

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

CUBIERTA TIPO 
SANDWICH  DE 

BANDEJA,

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CUBIERTA TIPO 
SANDWICH DE BANDEJA, REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE 
LA SEDE DE QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de poliuretano 
con tecnología de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, 
para impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y 
resistente a los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de 
puentear fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. 
BLOQUE A1 PUEDE SER: tipo alumination 301; Sikalastic 560 o 
FICHA TECNICA SIMILAR QUE posee una innovadora composición 
de material polimerizado, que no solo elimina el óxido existente, sino 
que también crea una capa protectora que bloquea la corrosión. 
refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques con ácidos 
débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo metal, 
transitables, techos BUR y de bitumen modificado.

M2             
830,00 

6

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

FACHADA (de la 
cubierta) EN LAMINA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE FACHADA (de la cubierta) 
EN LAMINA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE 
QUEBRAJACHO -- Membrana líquida de poliuretano con tecnología 
de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para 
impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a 
los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear 
fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 
Y C1, PORTERIA, CUBIERTA TALANQUERAS, COORDINACION Y 
AREA DE BASURAS, PUEDE SER: tipo alumination 301; Sikalastic 
560 o FICHA TECNICA SIMILAR QUE  posee una innovadora 
composición de material polimerizado, que no solo elimina el óxido 
existente, sino que también crea una capa protectora que bloquea la 
corrosión. refleja el calor, previene la corrosión y protege de ataques 
con ácidos débiles y humos álcali a múltiples sustratos, incluyendo 
metal, transitables, techos BUR y de bitumen modificado. modificado.

M2             
148,00 

7

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE PLACA ACCESO SEDE LA 
TULIPANA:  reparación e impermeabilización de la placa de la 
Tulipana acceso -
partículas de caucho de llanta mejorado. no se fisura, no se craquela, 
aguanta a los cambios térmicos abruptos y tiene alta tenacidad en la 
intemperie

M2 46

4
LAVADO DE CANALES  Y 

BAJANTES CON 
DESENGRASANTE

LAVADO DE CANALES CON DESENGRASANTE (CLORO 
GRANULADO TIPO HHT O SIMILAR) Y AGUA A PRESION (presión 
regulada) Y EXTRACCION DE RESIDUOS MATERIALES. BLOQUE 
A1 

ML 138

8

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN SOBRE 

CANALES Y BAJANTES 
EN LÁMINA, 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CANALES Y BAJANTES EN 
LÁMINA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE DE 
QUEBRAJACHO --- Membrana líquida de poliuretano con tecnología 
de curado latente, de alto desempeño y durabilidad, para 
impermeabilizar cubiertas y terrazas. de secado rápido y resistente a 
los rayos ultravioleta. DOS MANO DE. con capacidad de puentear 
fisuras hasta 0,7 mm. aplicar con pistola pulverizadora. BLOQUE A1 
. tipo alumination 301 ; Sikalastic 560 o FICHA TECNICA SIMILAR 

ML 138,00
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QUE  posee una innovadora composición de material polimerizado, 
que no solo elimina el óxido existente, sino que también crea una 
capa protectora que bloquea la corrosión. refleja el calor, previene la 
corrosión y protege de ataques con ácidos débiles y humos álcali a 
múltiples sustratos, incluyendo metal, transitables, techos BUR y de 
bitumen modificado.

9
IÍTEM PARA 

IMPREVISTOS CUBIERTA
IÍTEM PARA IMPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente a la 
cubierta, no al objeto del contrato)

UN 1,00

10
IÍTEM PARA 

IMPREVISTOS CANALES 
Y BAJANTES

IÍTEM PARA INPREVISTOS (imprevistos de otro tipo inherente a 
canales y bajantes, no al objeto del contrato)

UN 1,00

Esta manifestación debe hacerse expresamente por el oferente en la carta de presentación de la 
propuesta, la cual forma parte de esta invitación pública.

41.1 OFERTA TÉCNICA.

El proponente debe presentar la oferta técnica que contenga las especificaciones técnicas mínimas
exigidas por la Entidad conforme a lo señalado en el presente estudio, para lo cual debe diligenciar el 
formato (ANEXO No. 2 Oferta Técnica). La oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados
será ADMITIDA y las que no cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS.

41.2 Otras Condiciones Técnicas Necesarias (personal mínimo requerido)

El futuro contratista deberá asegurar que el personal que requiera para llevar a cabo las 
actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato sea vinculado a través de un 
contrato laboral o de prestación de servicios, dejando claro que en ningún momento la 
vinculación que tenga con el contratista pueda ser considerada como una relación laboral con 
el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

a) UN (01) COORDINADOR DE OBRA: Ingeniero Civil y/o arquitecto y/o Tecnólogo en Construcción 
y/o a fines. Experiencia General profesional: Acreditar como minino dos (2) años de experiencia, 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional (COPNIA) (si aplica)

Experiencia especifica: Acreditar experiencia: Certificada en mantenimiento de electro máquinas. El 
proponente deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia del personal 
propuesto, el proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta en 
el orden estrictamente señalado a continuación: 

regule no mayor a 30 días de expedición. (Si aplica) 
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(En caso de que la compañía cuente con personal profesional idóneo, este podrá ser 
presentado como alternativa para acreditar los requerimientos de personal, en sustitución 
de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el numeral 8.2)

42. CRITERIOS TECNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL CRITERIO ETAPA
APOYO TECNICO 

REQUERIDO

Opción 1:
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el 
Representante Legal y responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST 
de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y 
licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del 
responsable del SG-SST. 
3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos 
emitido por ARL.

Opción 2: 
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el 
Representante Legal y responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST 
de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y 
licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del 
responsable del SG-SST. 
3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de 
Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015 
(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de 
mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares 
mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%   

Precontractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el trabajo

Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su 
respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación 
a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad para el cumplimiento de 
contrato.

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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Certificación firmada por el representante legal en donde se 
manifieste que la empresa cuenta con el Programa de 
prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo 
con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA)

Precontractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con 
soportes del profesional, con experiencia certificada mínima 
de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en 
la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro 
en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo 
en alturas. (SI APLICA)

Precontractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo 
en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en 
alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos 
de la normatividad vigente. (SI APLICA)

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Presentar un informe de gestión de manera mensual  los 
primeros 5 días del mes que incluya: 

* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 
de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del 
personal que desarrolla las actividades al interior de la 
entidad 
* Acta de entrega de elementos de protección personal 
* Charlas preoperacionales 
*Gestión del SISO de la obra
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación 
de condiciones de obra
* Procedimiento seguro  para el desarrollo de  actividades 
críticas y permisos de trabajo 

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su 
respectiva certificación (SI APLICA)

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a 
utilizar con sus soportes de mantenimiento.

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su 
respectiva señalización. Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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Cuando se haga uso o entrega de productos químicos

Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con 
lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos

Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de 
seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o 
importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma 
español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 
773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 
años)

Contractual

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal 
en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se 
utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

43. CRITERIOS TECNICOS EN GESTION AMBIENTAL DE ENERGIA

CRITERIOS AMBIENTALES

CRITERIO ETAPA APOYO TECNICO 
REQUERIDO

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que 
incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, 
residuos de construcción y demolición, residuos 
vegetales.
NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y 
disposición de los residuos generados con ocasión a la 
obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por 
un gestor autorizado, según aplique.  

Precontractual
Sistema de 
Gestión 
Ambiental

El diseño de la obra debe considerar la menor afectación 
de los recursos naturales tales como: minimización de tala 
de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, 
reducir movimientos de tierra, mantener la mayor 
cantidad posible de área verde.

contractual
Sistema de 
Gestión 
Ambiental
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Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas 
tratadas

contractual
Sistema de 
Gestión 
Ambiental

El diseño de la obra debe considerar la menor afectación 
de los recursos naturales tales como: minimización de tala 
de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, 
reducir movimientos de tierra, mantener la mayor 
cantidad posible de área verde.

Sistema de 
Gestión 
Ambiental

Para el transporte de los materiales de construcción 
mencionados, se deberán presentar los siguientes 
documentos: 
- Copia del certificado RUCOM del comercializador a 
quien pertenece el mineral.
- Copia del certificado de origen.
- Copia de la Declaración de Producción del mineral 
transportado (para el caso de minería de subsistencia).

contractual

Sistema de 

Gestión 

Ambiental

Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar 
constancia al SENA, donde especifique la cantidad de 
residuos y destino de estos, relacionando los datos 
básicos del gestor debidamente autorizado y del 
generador, tal como lo especifica el Guía II de la 
Resolución 472 de 2017 en el caso de los RCD.

contractual
Sistema de 
Gestión 
Ambiental

Almacenamiento de Residuos de construcción y 
demolición (RCD): Realizar el almacenamiento en un área 
designada exclusivamente para este propósito dentro de 
las instalaciones del generador o en los centros de acopio 
de residuos.  El área de almacenamiento debe estar 
protegida de la intemperie (lluvia, sol, viento) para evitar 
el deterioro de los residuos y la posible liberación de 
sustancias peligrosas y deberá delimitar y señalizar como 
área de almacenamiento provisional de RCD. 

contractual
Sistema de 
Gestión 
Ambiental

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de 
tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los 
RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando 
las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y 
las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a 
tres (3) meses después de entregados los residuos. 

contractual
Sistema de 
Gestión 
Ambiental

44. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA.

De acuerdo con lo contenido en el numeral 2 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto1860 de 2021 
contratación no 
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exigirá capacidad financiera a los proponentes interesados en participar, toda vez que de acuerdo 
con lo establecido en el Numeral 4.2 del presente documento, la forma de pago será contra entrega
de los bienes requeridos.

45. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. 

Si de acuerdo con la información obtenida por la entidad en su deber de análisis, el valor de la oferta 
económica resulta artificialmente baja, se requerirá al oferente para que explique las razones que 
sustenten el valor por el ofertado y en general se dará aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. La metodología para utilizar será la dispuesta por Colombia Compra Eficiente CCE, a 
través de su "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación"

46. FACTOR DE DESEMPATE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.17. 
del Decreto 1860 de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en caso de 
empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se deberán utilizarlas reglas contenidas en dicha
norma, de acuerdo con cada uno de los numerales, de formasucesiva y excluyente, para seleccionar al
proponente favorecido, respetando en todo casolos compromisos internacionales vigentes.

47. ANALISIS DE RIESGOS

Anexo 3. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia          Compra
Eficiente

48. GARANTÍAS

Señale con una los amparos a exigir:
X Cumplimiento: por el 10% del valor del contrato, vigente por el plazo delcontrato y 6

meses más.

X
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el 5%
del valor del contrato, vigente por el plazo deejecución del contrato y tres (3) años más.

X
Calidad del Servicio: por el 20% del valor del contrato, vigente por el plazode ejecución 
del contrato y 4 meses más.

X
Responsabilidad Civil Extracontractual: Que la proteja de eventuales reclamaciones de 
terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su contratista esta será equivalente a 200 SMLMV de duración de 
este.

49. ACUERDOS COMERCIALES:
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50. OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita del
personal de la entidad o no, a los lugares o zona objeto del 
contrato.

SI: NO: X

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración: -

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de muestra SI: NO: X

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o
no una visita para verificación de información a las sedes o
instalaciones del proponente.

SI: NO: X

51. ANEXOS
- Análisis del Sector
- Matriz de Riesgos
- Estudio de mercado

El presente documento se suscribe el 4 de Septiembre del 2025

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN
Subdirectora (E) del Centro

Elaboró: Camilo Andrés González Velásquez Abogado.
Elaboró: Luis Alberto Valero G.  Arquitecto grupo infraestructura  
Revisó componente jurídico: Jorge Luis Jiménez Correa Abogado.
Revisó componente técnico: Tatiana Cleves Dinamizadora Ambiental
Revisó componente financiero: Yuliani Profesional SST
Vo.Bo.: Claudia Patricia Guerrero Sanabria - Coordinadora Administrativa.
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ejecución del 

contrato y 
Pérdidas 

económicas por 
actividades 
ejecutadas 

incorrectamente. 

2 3 5 

M
ED

IO
 

verificacion de 
maquinaria y 

vehículos 
asignados para la 

entrega de los 
bienes y servicios. 

2 2 4 

B
A

JO
 

SI 

SE
N

A
 Desde el 

inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del plazo del 

contrato 

Supervisión y 
seguimiento de 
la ejecución del 

contrato 

Permanente 

10 

ES
P

EC
ÍF

IC
O

 

IN
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

Desabastecimiento de 
insumos 

Retraso en 
ejecución del 

contrato 
2 4 6 

A
LT

O
 

verificacion de 
antecedentes 

2 2 4 

B
A

JO
 

SI 

SE
N

A
 Desde el 

inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación 
del plazo del 

contrato 

Seguimiento 
cronograma de 

ejecucion y 
riesgos 

Permanente 

11 

ES
P

EC
ÍF

IC
O

 

EX
TE

R
N

O
 

P
LA

N
EA

C
IÓ

N
 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Desacuerdos en la 
etapa de liquidación 

Conflictos 
jurídicos y/o 
económicos 

2 3 5 
M

ED
IO

 Verificación del 
cumplimiento de 

las obligaciones del 
contrato 

2 2 4 

B
A

JO
 

SI 

SE
N

A
 Desde el 

inicio del 
contrato 

Hasta la 
liquidación 

del contrato 

Supervisión y 
seguimiento de 
la ejecución del 

contrato 

Permanente 


