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Villavicencio, 24 de septiembre de 2025

Sefior,
Héctor Eduardo Ruiz Mondragdn subdirector (e)
Centro Agroindustrial del Meta

Evaluacién financiera dentro del proceso de minima cuantia MTA-CAM-025- -2025 cuyo objeto es:
Contratar a todo costo el servicio de adecuacidn de la infraestructura para el cerramiento total del
centro de cableado de la sede hachdn del Centro Agroindustrial del Meta.

Con toda atencién me dirijo Ing. Héctor en su calidad de delegatario del gasto, con el propdsito de
presentar Informe respecto a la subsanacidn presentada por el oferente CORPORACION
CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2 , la evaluacion de caracter
econdmico en el marco del proceso del asunto, asi: FECHA DE CIERRE: 18/09/2025 9:00:00 PM

En atencidn a las aclaraciones radicadas sobre precios artificialmente bajos para nueve items en
el proceso CONTRATACION MINIMA CUANTIA MTA-CAM-025- -2025 con OBJETO: Contratar a todo
costo el servicio de adecuacion de la infraestructura para el cerramiento total del centro de
cableado de la sede hachén del Centro Agroindustrial del Meta.

Presupuesto Oficial $ 45.395.092.00

En observancia a la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacion,
“una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién
recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el Estudio del Sector”, que para
el caso que nos ocupa seria el Estudio del Mercado realizado por la entidad.

Por lo anterior y revisado LA OFERTA ECONOMICA presentada por el oferente CORPORACION
CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT901240773-2 , se observa que el valor total “global”
de la propuesta esta por TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/LC
(35.056.000 COP) donde se evidencia precio artificialmente bajo en nueve items, con referencia
a los valores del estudio de mercado definido por la entidad. En virtud de la Guia para el manejo de
ofertas artificialmente bajo en los procesos de contratacion y el cual describe lo siguiente: “ En la
comparacién absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de
la provision del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad
Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaraciéon a los
proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 20% del costo total estimado por la Entidad
Estatal

Dando aplicacion del articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y a la Guia para el manejo de
ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, en
consecuencia, se requiere que el oferente explique las razones que sustentan esta diferencia,
incluyendo dentro de su aclaracion la siguiente desagregacion del precio ofertado, asi: Oferta =
Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos +
utilidad.

En la subsanacién radicada por la CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT
901240773-2 a través de la plataforma Secop ii, NO SE DESGLOSAN Oferta = Costo del bien,
servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + utilidad. Para
ninguno de los nueve items.

De igual manera se hace observacion general a la justificacion presentada por la CORPORACION
CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2 , para los nueve items Con precios
artificialmente bajos .

1. Produccion directa o adquisicidn por volumen: contamos con proveedores aliados vy
acuerdos comerciales que nos permiten obtener los materiales necesarios (lamina cold
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rolled, cerradura, marco) a precios preferenciales. Nuestra experiencia en proyectos
similares nos ha permitido optimizar las compras por volumen, lo que reduce
significativamente el costo unitario

Al respecto no anexan evidencia de alianzas o acuerdo comerciales con proveedores que les
garanticen el flujo de materiales en las cantidades y referencia requeridas por la entidad

2. Mano de obra propia: la instalacion serd ejecutada por nuestro equipo técnico interno, el
cual se encuentra actualmente asignado a la organizacién, por lo cual no se incurre en
sobrecostos adicionales de traslado o contratacion externa.

Al respecto no se anexa evidencia de vinculacién laboral del personal encargado de ejecutar el
contrato

3. Eficiencia operativa: contamos con procesos logisticos y administrativos optimizados que
nos permiten mantener costos bajos sin afectar la calidad del suministro ni los tiempos de
instalacion.

Al respecto no se anexa evidencia de el manejo de la cadena logistica, no anexan evidencia de
acuerdos comerciales y alianzas

4. Presencia en el Departamento del Meta: nuestra organizacién es nacida en Villavicencio,
capital del Departamento del Meta, somos de la regién, nuestro equipo de trabajo es muy
cercano a los sitios de ejecucion localizados en las areas urbana y rural de Villavicencio, lo
gue optimiza costos operativos.

Al respecto no se anexa evidencia de vinculacién laboral del personal encargado de ejecutar el
contrato, por lo tanto no es posible evidenciar los lugares de localizacién del personal responsable
de la ejecucién del contrato

5. Politica de margen reducido: hemos decidido mantener un margen de utilidad ajustado en
este item como parte de una estrategia integral para ofrecer precios competitivos en toda
la propuesta, sin comprometer la sostenibilidad del contrato, pues somos una organizacién
que trabaja en pro de colaborar con los fines esenciales del estado y de sus entidades
descentralizadas

Al respecto no se desglosan los margenes de utilidad por cada uno de los items

6. EVIDENCIA PRECIOS DE REFERENCIA AIM 2025

Con respecto a lainformacidn referente a EVIDENCIA PRECIOS DE REFERENCIA AIM, esta fue emitida
el 20 de enero de 2025, Este fue consultado por la entidad el 24 de septiembre de 2025 en algunos
ftems muestran una variacion significativa .

7. Lainclusion de todos los descuentos de ley, impuestos, gravamenes, tasas y contribuciones
que legalmente se deriven del proyecto, garantizando de esta forma la plena observancia
de la normatividad tributaria y contractual vigente.

En el documento de aclaracion presentado por la CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN
COLOMBIA NIT 901240773-2 no se encuentra discriminados los descuentos de ley, impuestos,
gravamenes, tasas y contribuciones que legalmente se deriven del proyecto, garantizando de esta
forma la plena observancia de la normatividad tributaria y contractual vigente

En virtud de los anterior, y de acuerdo con la guia de Colombia compra eficiente para el manejo de
ofertas artificiales bajas en el proceso de contractual
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4.3, Decisidgnmn sobre La oferta artificialmente bhbaj=

La Entidad Estatal debara recha=zar La oferta gu=s pusdse tener precios
artificiabmente bajos en los siguientes casos:

- EL proponente no presaenta por escrito a Lla Entidad Estatal La acla-
racidon de La oferta.

- ElL proponaentse no enwiia parte o La totalidad de Lla imformacidn soli-
citada por la Entidad Estatal.

- L aclaraciones del proponente mo son satisfactorias para garamn -

La sostanibbilidad de Lla oferta duranmts Lla ajecucidn del comtrato.
- las aclaraciones del propomnente no deswirtdan Lla teoria de gue esta
utilimamndo su oferta como parte de una estrategia colusoria o arvti-
com paetitiva duramnte 2l proceso de selaeccidcm.
La Entidad Estatal debe incluir en La resolucidn de adjudicacidn, o emn
=L momento de aceptacidn de La oferta favorable, La descripcidnmn cla-
ra yv detallada de Las razones por Las cuales solicitd aclaracioneaes yw
rechazd alguna oferta por ser artificiabmente baja. Esta informacidm
delbh e imncluir la descripcidan de La meatodologia usada para determimnarr
Llas posibles ofaertas artificialmeaente bajas v los resultados de Lla mis-
ma. La Entidad Estatal debe tener en cuenta guse cierta informacidn
reguerida para el analisis de precios artificialbmente  bajos puede ser

confidencial®®,. v por tanto, es necesario guse s revisenm Llos datos gue
ectan sujetos a reserva.

Fimalmente., se precisa gue el proceso de aclaradcidmn mo es una opor—
tunidad para Que Llos proponentes modifiguen parcial mi total sus
ofertas, pues este es un proceso diferente al de subsanacidn.

Y de acuerdo a lo expuesto por el oferente CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN
COLOMBIA NIT 901240773-2, no se justificd los gastos generales, no se discriminan los impuestos
de ley, debid a esto puede generar un sobrecostos que pueden incurrir la Entidad pues deben
invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempefio del contratista, ademas a esto
se pueden generar adiciones o modificaciones contractuales después de la adjudicacién, y teniendo
en cuenta el estudio de mercado que realizo la entidad donde se solicitaron cotizaciones por el
SECOP Il a empresas relacionadas con el objeto a contratar donde las empresas que realizaron las
cotizaciones tomaron en cuenta estos datos ya que este procesos se debe realizar en Centro de
Formacién Agroindustrial del Meta

Por lo anterior, las aclaraciones del proponente frente al proceso MTA-CAM-025- -2025 no son
satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecucién del contrato, por
esta razén, desde el componente econdmico el oferente la CORPORACION CONSTRUYENDO
PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2 NO CUMPLE

En virtud de lo anterior expuesto, se procede a realizar la evaluacidn econdmica definitiva del de
minima cuantia MTA-CAM-025- -2025 cuyo objeto es: Contratar a todo costo el servicio de
adecuacion de la infraestructura para el cerramiento total del centro de cableado de la sede
hachdn del Centro Agroindustrial del Meta; la cual quedaria de a siguiente manera:

1. CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA COP NIT 901240773- 2
$35.056.000 COP presenté subsanacién no satisfactoria para la entidad, por lo cual NO
CUMPLE

2. Primer opcién de elegibilidad por precio CONSTRUCTORA AICOSS SAS NIT 90156283 7- 7
Por valor de 39.947.660 COP CUMPLE

3. Segunda opcidn de elegibilidad por precio : Proservicios del llano S.A.S NIT 901902014 -
2 Por valor de 42.227.990 COP CUMPLE

Dado en Villavicencio a los 24 dias del mes de septiembre de 2025

Firmado
digitalmente por
Diomira Hernandez
Alvarado

"Fecha: 2025.09.24
16:48:08 -05'00'

Diomira Herndndez Alvarado- Evaluadora del componente econémico
Profesional grado 6 — Grupo administrativo mixto Regional Meta
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