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Villavicencio, 24 de septiembre de 2025 

 

Señor,  
Héctor Eduardo Ruiz Mondragón subdirector (e)  
Centro Agroindustrial del Meta 
 

Evaluación financiera dentro del proceso de mínima cuantía MTA-CAM-025- -2025 cuyo objeto es: 

Contratar a todo costo el servicio de adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del 

centro de cableado de la sede hachón del Centro Agroindustrial del Meta. 

 Con toda atención me dirijo Ing. Héctor en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de 

presentar Informe respecto a la subsanación presentada por el oferente CORPORACION 

CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2  ,  la evaluación de carácter 

económico en el marco del proceso del asunto, así: FECHA DE CIERRE: 18/09/2025 9:00:00 PM 

En atención a las aclaraciones radicadas sobre precios artificialmente bajos para nueve ítems   en 

el proceso CONTRATACION MINIMA CUANTIA MTA-CAM-025- -2025 con OBJETO: Contratar a todo 

costo el servicio de adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del centro de 

cableado de la sede hachón del Centro Agroindustrial del Meta. 

Presupuesto Oficial   $ 45.395.092.00  

En observancia a la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación, 

“una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 

recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector”, que para 

el caso que nos ocupa sería el Estudio del Mercado realizado por la entidad. 

Por lo anterior y revisado LA  OFERTA ECONOMICA presentada por el oferente CORPORACION 

CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2  , se observa que el valor total “global” 

de la propuesta está por TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/LC 

(35.056.000 COP) donde se evidencia precio   artificialmente bajo   en nueve ítems, con referencia 

a los valores del estudio de mercado definido por la entidad. En virtud de la Guía para el manejo de 

ofertas artificialmente bajo en los procesos de contratación y el cual describe lo siguiente: “ En la 

comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de 

la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad 

Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los 

proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 20% del costo total estimado por la Entidad 

Estatal 

Dando aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y a la Guía para el manejo de 

ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, en 

consecuencia, se requiere que el oferente explique las razones que sustentan esta diferencia, 

incluyendo dentro de su aclaración la siguiente desagregación del precio ofertado, así: Oferta = 

Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + 

utilidad. 

En la subsanación radicada por la  CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT 

901240773-2  a través de la plataforma Secop ii ,  NO SE DESGLOSAN Oferta = Costo del bien, 

servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + utilidad. Para 

ninguno de los nueve ítems. 

De igual manera se hace observación general a la justificación presentada por la CORPORACION 

CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2  , para los nueve ítems Con precios 

artificialmente bajos .  

1. Producción directa o adquisición por volumen: contamos con proveedores aliados y 

acuerdos comerciales que nos permiten obtener los materiales necesarios (lámina cold 
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rolled, cerradura, marco) a precios preferenciales. Nuestra experiencia en proyectos 

similares nos ha permitido optimizar las compras por volumen, lo que reduce 

significativamente el costo unitario 

Al respecto no anexan evidencia de alianzas o acuerdo comerciales con proveedores que les 

garanticen el flujo de materiales en las cantidades y referencia requeridas por la entidad 

2. Mano de obra propia: la instalación será ejecutada por nuestro equipo técnico interno, el 

cual se encuentra actualmente asignado a la organización, por lo cual no se incurre en 

sobrecostos adicionales de traslado o contratación externa. 

Al respecto no se anexa evidencia de vinculación laboral del personal encargado de ejecutar el 

contrato 

3. Eficiencia operativa: contamos con procesos logísticos y administrativos optimizados que 

nos permiten mantener costos bajos sin afectar la calidad del suministro ni los tiempos de 

instalación. 

Al respecto no se anexa evidencia de el manejo de la cadena logística, no anexan evidencia de 

acuerdos comerciales y alianzas 

4. Presencia en el Departamento del Meta: nuestra organización es nacida en Villavicencio, 

capital del Departamento del Meta, somos de la región, nuestro equipo de trabajo es muy 

cercano a los sitios de ejecución localizados en las áreas urbana y rural de Villavicencio, lo 

que optimiza costos operativos. 

Al respecto no se anexa evidencia de vinculación laboral del personal encargado de ejecutar el 

contrato, por lo tanto no es posible evidenciar los lugares de localización del personal responsable 

de la ejecución del contrato 

5. Política de margen reducido: hemos decidido mantener un margen de utilidad ajustado en 

este ítem como parte de una estrategia integral para ofrecer precios competitivos en toda 

la propuesta, sin comprometer la sostenibilidad del contrato, pues somos una organización 

que trabaja en pro de colaborar con los fines esenciales del estado y de sus entidades 

descentralizadas 

Al respecto no se desglosan los márgenes de utilidad por cada uno de los ítems  

 

6. EVIDENCIA PRECIOS DE REFERENCIA AIM 2025  

Con respecto a la información referente a EVIDENCIA PRECIOS DE REFERENCIA AIM, esta fue emitida 

el 20 de enero de 2025, Este   fue consultado por la entidad  el 24 de septiembre  de 2025 en algunos 

ítems  muestran una variación significativa . 

7. La inclusión de todos los descuentos de ley, impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones 

que legalmente se deriven del proyecto, garantizando de esta forma la plena observancia 

de la normatividad tributaria y contractual vigente. 

En el documento de aclaración presentado por la  CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN 

COLOMBIA NIT 901240773-2  no se encuentra discriminados los descuentos de ley, impuestos, 

gravámenes, tasas y contribuciones que legalmente se deriven del proyecto, garantizando de esta 

forma la plena observancia de la normatividad tributaria y contractual vigente 

 

En virtud de los anterior, y de acuerdo con la guía de Colombia compra eficiente para el manejo de 

ofertas artificiales bajas en el proceso de contractual 
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Y de acuerdo a lo expuesto por el oferente CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN 

COLOMBIA NIT 901240773-2 , no se justificó los  gastos  generales, no se discriminan los impuestos 

de ley,  debió a esto puede generar  un sobrecostos  que pueden incurrir la Entidad pues deben 

invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista, además  a esto 

se pueden generar adiciones o modificaciones contractuales después de la adjudicación, y teniendo 

en cuenta el estudio de mercado que realizo la entidad donde se solicitaron cotizaciones por el 

SECOP II a empresas relacionadas con el objeto a contratar donde las empresas que realizaron las 

cotizaciones tomaron en cuenta estos datos ya que este procesos se debe realizar en Centro de 

Formación Agroindustrial del Meta  

Por lo anterior,   las aclaraciones del proponente frente al proceso MTA-CAM-025- -2025 no son 

satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato, por 

esta razón, desde el componente económico el oferente  la  CORPORACION CONSTRUYENDO 

PROGRESO EN COLOMBIA NIT 901240773-2    NO CUMPLE  

 

En virtud de lo anterior expuesto,  se procede a realizar  la evaluación  económica definitiva del de 

mínima cuantía MTA-CAM-025- -2025 cuyo objeto es: Contratar a todo costo el servicio de 

adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del centro de cableado de la sede 

hachón del Centro Agroindustrial del Meta; la cual  quedaría de a siguiente manera: 

 

1. CORPORACION CONSTRUYENDO PROGRESO EN COLOMBIA COP NIT 901240773- 2 

$35.056.000 COP presentó subsanación no satisfactoria para la entidad, por lo cual NO 

CUMPLE  

2. Primer opción de elegibilidad por precio CONSTRUCTORA AICOSS SAS NIT 90156283 7- 7  

Por valor de 39.947.660 COP  CUMPLE  

 

3. Segunda opción de elegibilidad por precio : Proservicios del llano S.A.S  NIT 901902014 -

2   Por valor de 42.227.990 COP  CUMPLE 

 

Dado en Villavicencio a los 24 días del mes de septiembre de 2025 

 

 

Diomira Hernández Alvarado- Evaluadora del componente económico 

Profesional grado 6 – Grupo administrativo mixto Regional Meta  
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