
1

UNIDAD M2 ITEM 1.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00  $                            14.074,00 14.074,00$                                

Un 0,35  $                            8.100,00 2.835,00$                                  

Un 0,71  $                            5.366,00 3.809,86$                                  

rl 0,07  $                          10.800,00 756,00$                                     

Un 3,00  $                               516,00 1.548,00$                                  

gal 0,17  $                          21.450,00 3.646,50$                                  

Kg 0,07  $                            5.580,00 390,60$                                     

Un 2,82  $                                 49,00 138,18$                                     

Un 27,22  $                                 49,00 1.333,78$                                  

% 0,04                                                 $                          21.321,00 852,84$                                     

29.384,76$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55                                                  $                              1.290,42 709,73$                                     

h 0,55                                                  $                                   85,17 46,84$                                       

h 0,55                                                  $                              1.659,74 912,86$                                     

1.669,43$                                

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,095  $                          52.669,50 5.008,87$                                

5.008,87$                                

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55  $                          52.245,42 28.734,98$                              

28.734,98$                              

Desmonte de Muros en ladrillo o bloque UNIDAD M2 ITEM 1.02

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

h 0,40                                                  $                                   85,17 34,07$                                       

h 0,40                                                  $                              1.659,74 663,89$                                     

1.214,13$                                  

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                            52.245,42 20.898,17$                                

  

20.898,17$                                

DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 22.112,30$                                                                                                                

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

MASTERLIFE WP 300

TORNILLO 7 X7/16

TORNILLO GRABBER 6X1"

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

DESCRIPCIÓN Cierre en dry wall- Lamina de yeso 1/2" una cara

MATERIALES

DESCRIPCION

PLACA DE YESO DE ESPESOR 1/2" , 1,22 x 2,44 m 

CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26

PARAL B9 2.44M CAL. 26

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"

MASILLA MASTICK PR 5 GAL

MATERIALES MENORES VARIOS

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 64.798,04$                                                                                                                                           
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Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura 

metálica
UNIDAD M2 ITEM 1.03

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,34                                                  $                              1.290,42 438,74$                                     

h 0,34                                                  $                                   85,17 28,96$                                       

h 0,34                                                  $                              1.659,74 564,31$                                     

1.032,01$                                  

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,34  $                            52.245,42 17.763,44$                                

  

17.763,44$                                

Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso UNIDAD M2 ITEM 1.04

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

  

  

516,17$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                            36.571,79 14.628,72$                                

  

14.628,72$                                

Desmonte de Guarda Escoba UNIDAD ML ITEM 1.05

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25                                                  $                              1.290,42 322,61$                                     

  

  

322,61$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                            36.571,79 9.142,95$                                  

  

9.142,95$                                  

Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la 

estructura portante
UNIDAD M2 ITEM 1.06

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

PRECIO UNITARIO 18.795,45$                                                                                                                

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 15.144,88$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 9.465,55$                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN

2
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HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35                                                  $                              1.290,42 451,65$                                     

h 0,35                                                  $                                   85,17 29,81$                                       

h 0,35                                                  $                              1.659,74 580,91$                                     

1.062,36$                                  

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35  $                            36.571,79 12.800,13$                                

  

12.800,13$                                

Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, 

Redondas, Reflectores
UNIDAD UN ITEM 1.07

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                                     

h 0,20                                                  $                                   85,17 17,03$                                       

h 0,20                                                  $                              1.659,74 331,95$                                     

607,07$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            20.898,17 4.179,63$                                  

  

4.179,63$                                  

Desmonte Puertas y Marcos UNIDAD UN ITEM 1.08

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

  

  

645,21$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                            52.245,42 26.122,71$                                

  

26.122,71$                                

Desmonte de ventanas UNIDAD M2 ITEM 1.09

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15                                                  $                              1.290,42 193,56$                                     

h 0,15                                                  $                                   85,17 12,78$                                       

h 0,15                                                  $                              1.659,74 248,96$                                     

455,30$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 4.786,70$                                                                                                                  

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

26.767,92$                                                                                                                

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 13.862,49$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO
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UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15  $                            52.245,42 7.836,81$                                  

  

7.836,81$                                  

Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio UNIDAD M2 ITEM 1.10

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                                     

h 0,20                                                  $                                   85,17 17,03$                                       

h 0,20                                                  $                              1.659,74 331,95$                                     

607,07$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            52.245,42 10.449,08$                                

  

10.449,08$                                

Desmonte Aparatos Sanitarios UNIDAD UN ITEM 1.11

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                                  

  

  

1.032,34$                                  

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                            52.245,42 41.796,33$                                

  

41.796,33$                                

Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red 

hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
UNIDAD UN ITEM 1.12

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55                                                  $                              1.290,42 709,73$                                     

  

  

709,73$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55  $                            36.571,79 20.114,49$                                

  

20.114,49$                                

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 8.292,11$                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 11.056,15$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 42.828,67$                                                                                                                

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 20.824,22$                                                                                                                
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Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UNIDAD UN ITEM 1.13

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                                     

h 0,20                                                  $                                   85,17 17,03$                                       

h 0,20                                                  $                              1.659,74 331,95$                                     

607,07$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            52.245,42 10.449,08$                                

  

10.449,08$                                

Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja,

tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
UNIDAD UN ITEM 1.14

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

h 0,40                                                  $                              4.542,28 1.816,91$                                  

  

2.333,08$                                  

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                            36.571,79 14.628,72$                                

  

14.628,72$                                

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 11.056,15$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

PULIDORA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 16.961,80$                                                                                                                
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Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas

accesorios eléctricos
UNIDAD ML ITEM 1.15

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,05                                                  $                              1.290,42 64,52$                                       

  

  

64,52$                                       

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,05  $                            36.571,79 1.828,59$                                  

  

1.828,59$                                  

Desmonte detectores de humo incluye desconexion desmonte 

retiro de cableado y tuberia correspondiente
UNIDAD UN ITEM 1.16

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

h 0,40                                                  $                                   85,17 34,07$                                       

h 0,40                                                  $                              1.659,74 663,89$                                     

1.214,13$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42  $                            36.571,79 15.360,15$                                

  

15.360,15$                                

Desmonte  de parlantes sonido incluye desconexion desmonte 

retiro de cableado y tuberia correspondiente
UNIDAD UN ITEM 1.17

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 1.893,11$                                                                                                                  

MATERIALES

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

PRECIO UNITARIO 16.574,28$                                                                                                                

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

6
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h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

h 0,40                                                  $                                   85,17 34,07$                                       

h 0,40                                                  $                              1.659,74 663,89$                                     

1.214,13$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42  $                            36.571,79 15.360,15$                                

  

15.360,15$                                

Regatas para instalación de tuberías UNIDAD ml ITEM 1.18

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

516,17$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            52.245,42 10.449,08$                                

  

10.449,08$                                

Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall 

Incluye Estructura Metálica
UNIDAD M2 ITEM 2.01

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00  $                            14.074,00 14.074,00$                                

gal 0,04  $                            32.860,00 1.314,40$                                  

Un 0,50  $                            12.650,00 6.325,00$                                  

Un 0,55  $                              6.162,00 3.389,10$                                  

Un 0,70  $                              5.350,00 3.745,00$                                  

Un 0,61  $                              7.985,00 4.870,85$                                  

gal 0,17  $                            21.450,00 3.646,50$                                  

37.364,85$                                

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70                                                  $                              1.290,42 903,29$                                     

h 0,70                                                  $                                   85,17 59,62$                                       

h 0,70                                                  $                              1.659,74 1.161,82$                                  

2.124,73$                                  

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                            52.669,50 2.633,48$                                  

2.633,48$                                  

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70  $                            52.245,42 36.571,79$                                

  

36.571,79$                                

PLACA DE YESO DE ESPESOR 1/2" , 1,22 x 2,44 m 

INTERVINIL PRO CIELOS 

CINTA DE PAPEL TOPEX DE 75 m

ANGULO 60.3 mm 2.3/8" ESPESOR 0.46 mm LARGO 2.4 m

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO 16.574,28$                                                                                                                

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

10.965,25$                                                                                                                

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 78.694,84$                                                                                                                

OMEGA 60,3 mm 2.3/8" ESPESOR 0,46 mm. LARGO 2,44m

VIGUETA  41,3 mm ESPESOR 0,46 mm, LARGO 2,4m 

MASILLA SUPERMASTICK PR 1 GALON

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

7
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 

60x 60 en aluminio color por definir
UNIDAD UN ITEM 2.02

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                            30.068,00 30.068,00$                                

  

  

  

  

30.068,00$                                

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                                     

  

  

258,08$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            36.571,79 7.314,36$                                  

  

7.314,36$                                  

Suministro e instalación de compuertas escotilla de inspección 

de 60x60cm
UNIDAD UN ITEM 2.03

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                  $                          129.900,00 129.900,00$                              

UNIDAD 4,00                                                  $                                   49,00 196,00$                                     

UNIDAD 2,00                                                  $                              2.800,00 5.600,00$                                  

rollo 0,10                                                  $                            10.800,00 1.080,00$                                  

gal 0,09                                                  $                            21.450,00 1.930,50$                                  

UNIDAD 0,42                                                  $                              1.320,00 554,40$                                     

  

139.260,90$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35                                                  $                              1.290,42 451,65$                                     

h 0,35                                                  $                                   85,17 29,81$                                       

h 0,35                                                  $                              1.659,74 580,91$                                     

1.062,37$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42  $                            36.571,79 15.360,15$                                

  

15.360,15$                                

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 38.167,14$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

Marco de ensamble para Cielo Raso 60 X 60 Tee 7/8

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

TRANSPORTE

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Escotilla de inspección de 60x60

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTA MENOR

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO 155.683,42$                                                                                                              

Tornillo estructura 7*7/16

Masilla Supermastic o similar 5 Gal.

Lija de agua No. 150

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

Angulo 30x20x0.30mm 2,44mm

Cinta de papel Supercinta 250

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 
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Fecha: 22/12/2024
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Versión: 1

OBRA
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Mantenimiento y RESANES GENERALES UNIDAD M2 ITEM 3.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                            15.190,00 15.190,00$                                

m2 0,15                                                  $                            29.294,00 4.394,10$                                  

Un 0,15                                                  $                              1.890,00 283,50$                                     

19.867,60$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                                     

  

  

258,08$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0200  $                            52.669,50 1.053,39$                                  

1.053,39$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            36.571,79 7.314,36$                                  

  

7.314,36$                                  

SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 3F, 

4H EN CABLE DE COBRE (3X1/0+1X1/0+ 1X2 CU THW). 
UNIDAD ML ITEM 4.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 4,05                                                  $                            30.371,00 123.002,55$                              

ML 1,05                                                  $                              7.767,00 8.155,35$                                  

0 0,14                                                  $                              3.750,00 521,74$                                     

UN 0,03                                                  $                                 550,00 19,14$                                       

131.698,78$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                                     

  

  

387,13$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                            52.245,42 15.673,63$                                

  

15.673,63$                                

TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR
UNIDAD UN ITEM 4.02

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                  $                          451.200,00 451.200,00$                              

451.200,00$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,90                                                  $                              1.290,42 2.451,80$                                  

  

  

2.451,80$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,3000  $                            40.577,68 12.173,30$                                

12.173,30$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,90  $                            20.898,17 39.706,52$                                

  

39.706,52$                                

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 28.493,43$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

ESTUCO

PAÑETE LISO MUROS   1:4

LIJA TELA N° 120 PABMERIL

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Ç

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

CABLE cobre Aisl. 1/0 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

CABLE cobre Aisl. 6 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE NO.1/0 AWG

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE No. 6 AWG

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO TOTALIZADOR 24 CIRCUITOS

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 505.531,62$                                                                                                              

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 148.286,23$                                                                                                              

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

CUADRILLA IV (oficial + 2 ayudante)

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

9
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER (1x15 A-1x50 A) UNIDAD UN ITEM 4.03

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                  $                            16.500,00 16.500,00$                                

16.500,00$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

  

  

516,17$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                            20.898,17 8.359,27$                                  

  

8.359,27$                                  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3(20-150) A UNIDAD UN ITEM 4.04

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                  $                          248.000,00 248.000,00$                              

248.000,00$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10                                                  $                              1.290,42 129,04$                                     

  

  

129,04$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10  $                            20.898,17 2.089,82$                                  

  

2.089,82$                                  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA 

EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN 

CONDUCTORES DE COBRE 3No. 12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

UNIDAD UN ITEM 4.05

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 14,18                                               2.342,00 33.197,85

ML 4,50                                                 11.500,00 51.750,00

UNIDAD 1,00                                                 1.872,81 1.872,81

UNIDAD 1,00                                                 2.101,00 2.101,00

UNIDAD 0,70                                                 7.479,00 5.235,30

UNIDAD 1,00                                                 2.943,91 2.943,91

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 3,00                                                 242,00 726,00

UNIDAD 3,00                                                 198,00 594,00

UNIDAD 3,00                                                 112,00 336,00

99.852,91$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

h 0,50                                                  $                              1.659,74 829,87$                                     

h 0,50                                                  $                                   85,17 42,59$                                       

1.517,67$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                            20.898,17 10.449,08$                                

  

10.449,08$                                

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

ABRAZADERA DE ¾"

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X15,1X20,1X30, 1X40 O 1X50 A

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

Ç

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 25.902,13$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

MATERIALES

DESCRIPCION

AUTOMÁTICO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 20 A 150 A

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte carga por m3

Ç

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

PRECIO UNITARIO 250.745,55$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SECCION DE ANDAMIO CERTIFICADO 

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte carga por m3

Ç

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

PRECIO UNITARIO 112.346,35$                                                                                                              

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

AISLADOR DE ROSCA PARA EMPALME

PERNO DE TIRO

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO
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POLICÍA NACIONAL 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA INTERRUPTOR 

SENCILLO HASTA 5 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN 

INCLUYE INTERRUPTOR

UNIDAD UN ITEM 4.06

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                 1187,20 1.187,20

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 1,00                                                 7.685,00 7.685,00

ML 10,50                                               2.342,00 24.591,00

ML 5,00                                                 11.500,00 57.500,00

UNIDAD 1,00                                                 1.872,81 1.872,81

UNIDAD 1,00                                                 2.101,00 2.101,00

UNIDAD 0,70                                                 7.479,00 5.235,30

UNIDAD 1,00                                                 2.943,91 2.943,91

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 3,00                                                 242,00 726,00

UNIDAD 3,00                                                 198,00 594,00

UNIDAD 3,00                                                 112,00 336,00

106.964,30$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,90                                                  $                              1.290,42 1.161,38$                                  

h 0,00                                                  $                          170.018,12 340,04$                                     

1.501,41$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2100  $                            52.669,50 11.060,60$                                

11.060,60$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,90  $                            36.571,79 32.914,61$                                

  

32.914,61$                                

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA INTERRUPTOR 

DOBLE HASTA 5 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN 

INCLUYE INTERRUPTOR

UNIDAD UN ITEM 4.07

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                 1187,20 1.187,20

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 1,00                                                 9.169,00 9.169,00

ML 15,75                                               2.342,00 36.886,50

ML 5,00                                                 11.500,00 57.500,00

UNIDAD 1,00                                                 1.872,81 1.872,81

UNIDAD 1,00                                                 2.101,00 2.101,00

UNIDAD 0,70                                                 7.479,00 5.235,30

UNIDAD 1,00                                                 2.943,91 2.943,91

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 3,00                                                 242,00 726,00

UNIDAD 3,00                                                 198,00 594,00

UNIDAD 3,00                                                 112,00 336,00

120.743,80$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15                                                  $                              1.682,93 252,44$                                     

h 0,00                                                  $                          170.018,12 340,04$                                     

592,48$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2200  $                            52.669,50 11.587,29$                                

11.587,29$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            36.571,79 36.571,79$                                

  

36.571,79$                                

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA INTERRUPTOR 

TRIPLE HASTA 5 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T EN 1 THWN 

INCLUYE INTERRUPTOR

UNIDAD UN ITEM 4.08

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                 1187,20 1.187,20

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 1,00                                                 11.925,00 11.925,00

Transporte carga por m3

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

DESCRIPCION

CAJA 5800

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

INTERRUPTOR SENCILLO

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

ABRAZADERA DE ¾"

AISLADOR DE ROSCA PARA EMPALME

PERNO DE TIRO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4"

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 152.440,92$                                                                                                              

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

CINTA AISLANTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CAJA 5800

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

INTERRUPTOR SENCILLO

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

ABRAZADERA DE ¾"

AISLADOR DE ROSCA PARA EMPALME

PERNO DE TIRO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4"

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 169.495,35$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CAJA 5800

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

INTERRUPTOR SENCILLO

11
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ML 21,00                                               2.342,00 49.182,00

ML 5,00                                                 11.500,00 57.500,00

UNIDAD 1,00                                                 1.872,81 1.872,81

UNIDAD 1,00                                                 2.101,00 2.101,00

UNIDAD 0,70                                                 7.479,00 5.235,30

UNIDAD 1,00                                                 2.943,91 2.943,91

UNIDAD 0,05                                                 2.098,80 104,94

UNIDAD 1,00                                                 991,10 991,10

UNIDAD 3,00                                                 242,00 726,00

UNIDAD 3,00                                                 198,00 594,00

UNIDAD 3,00                                                 112,00 336,00

135.795,30$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.682,93 336,59$                                     

h 0,00                                                  $                          170.018,12 340,04$                                     

676,62$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2300  $                            52.669,50 12.113,99$                                

12.113,99$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,10  $                            36.571,79 40.228,97$                                

  

40.228,97$                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PANEL LED 

CUADRADO  595x595x10 mm M PONTENCIA 40 W, TENSION: 

120 V. EFICACIA: 100 Im/W; FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 

4000 Im;  TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL); VIDA UTIL 

5000 H L70; REPRODUCCION DE COLOR (IRC): 80; ANGULO 

DE APERTURA 110 º;  CORRIENTE DE ENTRADA: 0,333 a @ 

120 V;  FACTOR DE POTENCIA >0,9; DISTORSION ARMONICA 

(THD) < 20%; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10º C - 

+40ºC; TIPO DE DISTRIBUCION: DIRECTA SIMETRICA; GRADO 

DE PROTECCION IP:  IP`20; OPTICA: DIFUSOR PMMA; 

INDEPEDIENTE CC; INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, 

CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, 

TOMACORRIENTE MARCO DE MONTAJE Y/O ACCESORIOS DE 

DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS 

ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS 

PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, 

FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.

UNIDAD UN ITEM 4.09

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 79900,00 79.900,00

UN

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00

UN 1,00                                                 22.500,00 22.500,00

113.763,57$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60                                                  $                              1.682,93 1.009,76$                                  

1.009,76$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                            52.669,50 2.612,41$                                  

2.612,41$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            20.898,17 20.898,17$                                

  

20.898,17$                                

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

ABRAZADERA DE ¾"

AISLADOR DE ROSCA PARA EMPALME

PERNO DE TIRO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

PANEL LED CUADRADO  595x595x10 mm M POTENCIA 40 W, TENSIÓN: 120 V. EFICACIA: 100 

Im/W; FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARAS: 4000 Im;  TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL); VIDA 

ÚTIL 5000 H L70; REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC): 80; ANGULO DE APERTURA 110 º;  

CORRIENTE DE ENTRADA: 0,333 a @ 120 V;  FACTOR DE POTENCIA >0,9; DISTORSIÓN 

ARMÓNICA (THD) < 20%; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10º C - +40ºC; TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA; GRADO DE PROTECCIÓN IP:  IP`20; ÓPTICA: DIFUSOR 

PMMA; INDEPENDIENTE CC

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4"

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 188.814,87$                                                                                                              

MARCO DE MONTAJE

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 138.283,90$                                                                                                              

12



13

REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 
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Versión: 1

OBRA
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 

PARA SOBRE PONER DE FIJAR EN PARED O TECHO 

POTENCIA 18 W, GRADO DE EFICIENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO: 99,88%, FLUJO LUMINOSO DE 

LÁMPARAS: 1200 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 

1199 Im, RENDIMIENTO LUMÍNICO: 66,6 Im/W 120 V. INCLUYE: 

CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, 

TOMACORRIENTEACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. 

QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE 

PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, 

TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.

UNIDAD UN ITEM 4.10

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 24579,00 24.579,00

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00

35.942,57$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15                                                  $                              1.682,93 252,44$                                     

252,44$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                            52.669,50 2.612,41$                                  

2.612,41$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            20.898,17 20.898,17$                                

  

20.898,17$                                

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED 

HERMÉTICA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE FIJAR EN PARED 

O TECHO POTENCIA 54 W, GRADO DE EFICIENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO: 68,99%, FLUJO LUMINOSO DE 

LAMPARAS: 4375 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS 

LUMINARIAS:3018 Im, RENDIMIENTO LUMINICO: 55.9 Im/W 120 

V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, 

TOMACORRIENTE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, 

ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE 

RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO 

EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, 

FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.

UNIDAD UN ITEM 4.11

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 138000,00 138.000,00

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00

149.363,57$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                                  

1.290,42$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0200  $                            52.669,50 1.053,39$                                  

1.053,39$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            20.898,17 20.898,17$                                

  

20.898,17$                                

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBRE PONER DE FIJAR EN PARED O TECHO POTENCIA 18 

W, GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 99,88%, FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARAS: 

1200 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1199 Im, RENDIMIENTO LUMÍNICO: 66,6 Im/W 

120 V

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 59.705,58$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

LUMINARIA LED HERMÉTICA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE FIJAR EN PARED O TECHO 

POTENCIA 54 W, GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 68,99%, FLUJO LUMINOSO DE 

LÁMPARAS: 4375 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS:3018 Im, RENDIMIENTO LUMÍNICO: 

55.9 Im/W 120 V

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

13
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SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA DE 

EMERGENCIA LED R1W5 - 2 X 1.2W. LUMINARIA DE 

EMERGENCIA PARA SOBREPONER CON TECNOLOGÍA LED 

DE LARGA DURACIÓN, LUZ BLANCA DE ALTO BRILLO, 

DISEÑO COMPACTO, CARCASA COLOR BLANCO Y PLACA DE 

MONTAJE PARA UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y DE FÁCIL 

INSTALACIÓN.

UNIDAD UN ITEM 4.12

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 145500,00 145.500,00

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00

156.863,57$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

645,21$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0300  $                            52.669,50 1.580,09$                                  

1.580,09$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,82  $                            20.898,17 17.136,50$                                

  

17.136,50$                                

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR DE 

MOVIMIENTO 360° PARA CONTROL DE ILUMINACION. 

TENSIÓN DE TRABAJO 120 V: INCLUYE: CABLE 

ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, TOMACORRIENTE 

ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.

UNIDAD UN ITEM 4.13

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 53186,00 53.186,00

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00

64.549,57$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

645,21$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0300  $                            52.669,50 1.580,09$                                  

1.580,09$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            20.898,17 20.898,17$                                

  

20.898,17$                                

SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA 

CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", 

EN CONDUCTORES DE COBRE 3xNo.12 + 1xNo. 12 AWG TIPO 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA COMPLETAR LA SALIDA.

UNIDAD UN ITEM 4.14

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 7,88                                                 2342,00 18.454,96

18.454,96$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10                                                  $                              1.290,42 129,04$                                     

129,04$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Ç

PRECIO UNITARIO 172.605,55$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R1W5 - 2 X 1.2W. LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA 

SOBREPONER CON TECNOLOGÍA LED DE LARGA DURACIÓN, LUZ BLANCA DE ALTO BRILLO, 

DISEÑO COMPACTO, CARCASA COLOR BLANCO Y PLACA DE MONTAJE PARA UNA CONEXIÓN 

RÁPIDA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN.

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG

CINTA AISLANTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 176.225,36$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 87.673,03$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

SUBTOTAL MATERIALES

14
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m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70  $                            20.898,17 14.628,72$                                

  

14.628,72$                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA 

TOMACORRIENTE DOBLE GENERAL HASTA 5 ML # 12 + 1 #12 

+ 1 #12 T EN 1 THWN" INCLUYE TOMACORRIENTE

UNIDAD UN ITEM 4.15

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 12,6000 2.342,00 29.509,20

ML 2,5000 11.500,00 28.750,00

UN 1,0000 1.872,81 1.872,81

UN 1,0000 2.101,00 2.101,00

UN 0,60                                                 7479,00 4.487,40

UN 1,00                                                 1.187,20 1.187,20

UN 0,03                                                 2.098,80 62,96

UN 1,00                                                 991,10 991,10

UN 1,00                                                 49.200,00 49.200,00

118.161,67$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10                                                  $                              1.290,42 129,04$                                     

129,04$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70  $                            36.571,79 25.600,25$                                

  

25.600,25$                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA 

TOMACORRIENTE TIPO GFCI 15 ML 1 # 12 + 1 #12 + 1 #12 T 

THWN. INCLUYE TOMACORRIENTE

UNIDAD UN ITEM 4.16

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 12,60                                               2342,00 29.509,20

ML 3,00                                                 11500,00 34.500,00

UN 1,00                                                 1872,81 1.872,81

UN 1,00                                                 2101,00 2.101,00

UN 0,70                                                 7479,00 5.235,30

UN 1,00                                                 1187,20 1.187,20

UN 0,05                                                 2098,80 104,94

UN 1,00                                                 991,10 991,10

UN 1,00                                                 50284,19 50.284,19

125.785,74$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10                                                  $                              1.290,42 129,04$                                     

129,04$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                            36.571,79 29.257,43$                                

  

29.257,43$                                

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 33.739,41$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CURVA EMT 3/4"

CAJA 5800

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, GRADO HOSPITALARIO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 144.417,66$                                                                                                              

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

CAJA 5800

CINTA AISLANTE

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

TOMA DOBLE GFCI

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 155.698,91$                                                                                                              
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA 

TOMACORRIENTE REGULADO 12 THWN. INCLUYE 

TOMACORRIENTE

UNIDAD UN ITEM 4.17

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 12,60                                               2342,00 29.509,20

ML 2,50                                                 11500,00 28.750,00

UN 1,00                                                 1872,81 1.872,81

UN 1,00                                                 2101,00 2.101,00

UN 0,60                                                 7479,00 4.487,40

UN 1,00                                                 1187,20 1.187,20

UN 0,03                                                 2098,80 62,96

UN 1,00                                                 991,10 991,10

UN 1,00                                                 49200,00 49.200,00

118.161,67$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10                                                  $                              1.290,42 129,04$                                     

129,04$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                            52.669,50 526,70$                                     

526,70$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70  $                            36.571,79 25.600,25$                                

  

25.600,25$                                

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT EMT 2" UNIDAD ML ITEM 4.18

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 1,00                                                 38976,67 38.976,67

ML 0,04                                                 5445,00 204,70

ML 0,04                                                 13750,00 516,92

ML 0,08                                                 5060,00 380,45

ML 0,01                                                 2250,00 25,38

ML 0,08                                                 3500,00 263,16

ML 0,03                                                 2000,00 67,67

ML 0,03                                                 3500,00 118,42

40.553,36$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

645,21$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                            52.669,50 2.633,48$                                  

2.633,48$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                            36.571,79 18.285,90$                                

  

18.285,90$                                

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA UNIDAD ML ITEM 4.19

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

ML 1,00                                                 55536,69 55.536,69

ML 0,20                                                 35000,00 7.000,00

ML 0,30                                                 4000,00 1.200,00

63.736,69$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

645,21$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                            52.669,50 2.633,48$                                  

2.633,48$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            36.571,79 7.314,36$                                  

  

7.314,36$                                  

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS COLMENA

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

CAJA 5800

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 144.417,66$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

TUBERIA EMT GALVANIZADA 2"

TERMINAL EMT 2"

CURVA EMT 2"

UNION EMT 2"

CINTA AISLANTE

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

ABRAZADERA DE 2"

PERNO DE TIRO

TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, GRADO HOSPITALARIO - ROJA

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

PRECIO UNITARIO 62.117,94$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4

ACCESORIOS PARA CANALETA

ELEMENTOS DE FIJACION 

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Ç

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 74.329,73$                                                                                                                
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos 

categoría 6A certificado
UNIDAD UN ITEM 5.01

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                              5.780,00 5.780,00$                                  

Un 1,00                                                  $                              3.900,00 3.900,00$                                  

Un 2,00                                                  $                            38.000,00 76.000,00$                                

Un 1,00                                                  $                            29.231,00 29.231,00$                                

114.911,00$                              

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                                     

  

387,13$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1786  $                            52.669,50 9.406,77$                                  

9.406,77$                                  

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                            20.898,17 6.269,45$                                  

  

6.269,45$                                  

Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % 

cobre
UNIDAD ML ITEM 5.02

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

rl 0,0036                                              $                       1.066.900,00 3.847,84$                                  

Un 0,10                                                  $                            33.000,00 3.300,00$                                  

  

7.147,84$                                  

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                                     

  

387,13$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0357  $                            52.669,50 1.880,30$                                  

1.880,30$                                  

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                            20.898,17 6.269,45$                                  

  

6.269,45$                                  

Reposición e instalación de cableado HDMI UNIDAD ML ITEM 5.03

MATERIALES

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,0500                                              $                            13.000,00 13.650,00$                                

  

  

13.650,00$                                

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25                                                  $                              1.290,42 322,61$                                     

  

322,61$                                     

TRANSPORTE

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0357  $                            52.669,50 1.880,30$                                  

1.880,30$                                  

MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                            20.898,17 5.224,54$                                  

  

5.224,54$                                  

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 130.974,35$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION

CABLE AMP UTP CAT6A 100% COBRE

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 15.684,71$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

CABLE HDMI LIBRE DE OXIGENO

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 21.077,45$                                                                                                                

HERRAMIENTA MENOR

FACEPLATE DOBLE

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

JACK RJ45 BASE METALICA Y/O PLÁSTICA (CAT 6A)

CERTIFICACION DE PUNTO DE RED

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6a)

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 

manos
UNIDAD M2 ITEM 6.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

kg 1,50                                                  $                              2.128,00 3.192,00$                                  

gal 0,06                                                  $                            55.000,00 3.300,00$                                  

Un 0,04                                                  $                              1.890,00 75,60$                                       

  

6.567,60$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                                     

h 0,50                                                  $                                   85,17 42,58$                                       

h 0,50                                                  $                              1.659,74 829,87$                                     

1.517,66$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                            52.669,50 2.633,48$                                  

2.633,48$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                            36.571,79 18.285,90$                                

  

18.285,90$                                

Suministro e instalación de piso Laminado 8mm trafico 

comercial pesado Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de 

compensación y/o transición y demas elementos para su 

correcto funcionamiento

UNIDAD M2 ITEM 7.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                          112.000,00 112.000,00$                              

m2 0,35                                                  $                            10.796,00 3.778,60$                                  

m 0,10                                                  $                              6.893,00 689,30$                                     

m 0,10                                                  $                            13.829,00 1.382,90$                                  

  

  

117.850,80$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70                                                  $                              1.290,42 903,29$                                     

  

  

903,29$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2500  $                            52.669,50 13.167,38$                                

13.167,38$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70  $                            36.571,79 25.600,25$                                

  

25.600,25$                                

Suministro e instalación de guardaescoba para piso laminado UNIDAD ML ITEM 7.02

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,41                                                  $                            32.900,00 13.489,00$                                

Un 0,02                                                  $                            11.100,00 222,00$                                     

  

13.711,00$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                                     

  

  

258,08$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0694  $                            52.669,50 3.655,26$                                  

3.655,26$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                            52.245,42 10.449,08$                                

  

10.449,08$                                

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 157.521,72$                                                                                                              

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 29.004,63$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

INTERVINILO PINTUCO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

Yumbolon 10Mm X1.22X15 Blanco 18.3M2

DESCRIPCION

Bocel en madera laminada 1,2X1,2x240cm

Perfil de compensación 1,2X4,5X240cm

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION

LIJA TELA N° 120 PABMERIL

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

Piso Laminado 8mm Trafico comercial

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

GUARDAESCOBA 8X2,44M LAMINADO

CLAVO GUARDAESCOBA 2" 2.54 CM X 1LB

ESTUCOR _ BLANCO POR 5 Kg

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 28.073,43$                                                                                                                
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm UNIDAD M2 ITEM 8.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                          763.499,00 763.499,00$                              

  

  

763.499,00$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                                  

h 1,00                                                  $                              5.393,96 5.393,96$                                  

  

6.684,38$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,3000  $                            52.669,50 15.800,85$                                

15.800,85$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            52.245,42 52.245,42$                                

  

52.245,42$                                

Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 

Laminado 10mm
UNIDAD M2 ITEM 8.02

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,52                                                  $                       1.961.897,00 1.027.660,33$                           

  

  

1.027.660,33$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50                                                  $                              1.290,42 1.935,63$                                  

  

  

1.935,63$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,6250  $                            52.669,50 32.918,44$                                

32.918,44$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50  $                            52.245,42 78.368,12$                                

  

78.368,12$                                

Suministro e instalación de Puerta doble en Vidrio Templado 

Laminado 10mm incluye cerradura, herrajes y accesorios en 

acero inoxidable. 

UNIDAD M2 ITEM 8.03

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                       1.961.897,00 1.961.897,00$                           

un 1,00                                                  $                            11.900,00 11.900,00$                                

1.973.797,00$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50                                                  $                              1.290,42 1.935,63$                                  

  

  

1.935,63$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,6250  $                            52.669,50 32.918,44$                                

32.918,44$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50  $                            52.245,42 78.368,12$                                

  

78.368,12$                                

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

DIVISION VIDRIO TEMPLADO (Incluye anclaje y accesorios)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TALADRO INHALÁMBRICO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 838.229,65$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

PUERTA VIDRIO TEMPLADO 10mm 1.0x2.1 M. (5+5) Laminado

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 1.140.882,53$                                                                                                           

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

PUERTA VIDRIO TEMPLADO 10mm 2 x 2,10 M. (5+5) Laminado

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 2.087.019,19$                                                                                                           

herrajes

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL 

Código:  1LF-FR-0206

Fecha: 22/12/2024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 1

OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

REGIONAL 1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Suministro e instalacion de division en vidrio templado 10 mm 

de 4 x 2,3 con ventanilla de atencion corredizas de 1,40 x 0,30 

m 

UNIDAD UN ITEM 8.04

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                          763.499,00 763.499,00$                              

m2 1,00                                                  $                          577.324,00 577.324,00$                              

  

1.340.823,00$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                                  

h 1,00                                                  $                              5.393,96 5.393,96$                                  

  

6.684,38$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,3000  $                            52.669,50 15.800,85$                                

15.800,85$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            52.245,42 52.245,42$                                

  

52.245,42$                                

Suministro e instalacion de divisiones para oficina en vidrio 

templado de 10 mm a media altura con refuerzo en piso y 

perfiles metalicos esquineros 

UNIDAD M2 ITEM 8.05

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                          446.000,00 446.000,00$                              

  

  

446.000,00$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                                  

h 1,00                                                  $                              5.393,96 5.393,96$                                  

  

6.684,38$                                  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2000  $                            52.669,50 10.533,90$                                

10.533,90$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                            52.245,42 52.245,42$                                

  

52.245,42$                                

Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO 

PARA PUERTA
UNIDAD UN ITEM 8.06

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                            24.900,00 24.900,00$                                

  

24.900,00$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10                                                  $                              1.290,42 129,04$                                     

  

  

129,04$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0249  $                            52.669,50 1.311,47$                                  

1.311,47$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10  $                            36.571,79 3.657,18$                                  

  

3.657,18$                                  

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

DIVISION VIDRIO TEMPLADO (Incluye anclaje y accesorios)

VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS INCLUYE VIDRIO LAMINADO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TALADRO INHALÁMBRICO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 1.415.553,65$                                                                                                           

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

DIVISION VIDRIO TEMPLADO (Incluye anclaje y accesorios)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TALADRO INHALÁMBRICO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 515.463,70$                                                                                                              

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 29.997,69$                                                                                                                

TOPE DE PISO PARA PUERTA

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
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Suministro e instalacion de pelicula sandblanting tipo frost 

para vidrio
UNIDAD M2 ITEM 8.07

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                            49.958,00 49.958,00$                                

  

49.958,00$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70                                                  $                              1.290,42 903,29$                                     

  

  

903,29$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2500  $                            52.669,50 13.167,38$                                

13.167,38$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,70  $                            36.571,79 25.600,25$                                

  

25.600,25$                                

UNIDAD UN ITEM 9.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       303.283,56 303.283,56$                            

Und 1,00  $                          76.140,69 76.140,69$                              

Und 1,00  $                       374.919,22 374.919,22$                            

754.343,47$                            

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD UN ITEM 9.02

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       270.969,65 270.969,65$                            

Und 1,00  $                          23.470,69 23.470,69$                              

294.440,34$                            

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

-$                                          

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

pelicula sandblanting tipo frost 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 89.628,92$                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

Suministro, transporte e instalación de Pulsador de activación 

manual, incluye Manual call point reset surface-mnt red, Flap 

transparent, Wall strobe 2-wire 15-185cd 12/24V red, todos los 

accesorios, elementos de fijación y marquillado.				

DESCRIPCIÓN

FMC-420RW-GSRRD Manual Call point reset surface-mnt, red

FMC-FLAP-RW Flap, transparent

W-HSR Wall Strobe, 2 wire 15-185cd 12/24V, red

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

DESCRIPCIÓN

FAP-425-O-R Smoke detector, optical

MS 400 Detector base

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla I (Técnico + Ayudante) Instalaciones Eléctricas

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 754.343,47$                                                                                                                                         

DESCRIPCIÓN

Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, 

incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos 

de fijación y marquillado.	

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 294.440,34$                                                                                                                                         

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA
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UNIDAD UN ITEM 9.03

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       486.377,17 486.377,17$                            

486.377,17$                            

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD ML ITEM 9.04

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            9.184,00 9.184,00$                                

Und 1,00  $                            7.392,00 7.392,00$                                

Und 1,00  $                            2.273,60 2.273,60$                                

Und 1,00  $                            2.464,00 2.464,00$                                

21.313,60$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003180  $                       240.800,00 765,74$                                    

765,74$                                    

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 2,820  $                          43.914,00  $                            123.837,48 

123.837,48$                            

UNIDAD ML ITEM 9.05

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00  $                          14.187,04 14.187,04$                              

14.187,04$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                       240.800,00 698,32$                                    

698,32$                                    

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 0,210  $                          33.934,00  $                                7.126,14 

7.126,14$                                

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla I (Técnico + Ayudante) Instalaciones Eléctricas

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 486.377,17$                                                                                                                                         

DESCRIPCIÓN
Suministro, transporte e instalación de Módulo de interfaz, incluye: 

Módulo y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado.	

DESCRIPCIÓN

FLM -420-NAC-S Interface module notific, app, surface

Cable de sistema de detección contra Incendios 2x16 Rojo.

DESCRIPCIÓN

Suministro, transporte e instalación de Tubería EMT ½" para 

sistema de detección de incensios incluye todos los accesorios, 

elementos de fijación y marquillado.

DESCRIPCIÓN

Tubo galvanizado EMT  de 1/2"

Curva EMT 1/2"

Unión EMT 1/2"

Adaptador terminal EMT  de 1/2"

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

PRECIO UNITARIO 145.916,82$                                                                                                                                         

DESCRIPCIÓN
Suministro, transporte e instalación de Cable de sistema de 

detección contra Incendios 2x16 Rojo.

PRECIO UNITARIO 22.011,50$                                                                                                                                           

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Camioneta 2 ton

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla I (Técnico + Ayudante) Instalaciones Eléctricas

 (Instalación de cable Sistema detección de incendio) SUBTOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Camioneta 2 ton

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla II (Técnico + 2 Ayudantes) Instalaciones Eléctricas

SUBTOTAL MANO DE OBRA
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UNIDAD UN ITEM 9.06

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und  $                            5.228,55 -$                                          

-$                                          

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                          

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                       215.500,00 624,95$                                    

624,95$                                    

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Año 1,00  $                       266.560,00 266.560,00$                            

Und 2,00  $                          19.992,00 39.984,00$                              

Und 56,0  $                          13.328,00 746.368,00$                            

Und 56,0  $                          66.640,00 3.731.840,00$                         

Und 4,00  $                          93.296,00 373.184,00$                            

Und 4,00  $                          13.328,00 53.312,00$                              

Und 4,00  $                          93.296,00 373.184,00$                            

Und 3,00  $                          93.296,00 279.888,00$                            

Und 1,00  $                       199.920,00 199.920,00$                            

Und 2,00  $                          13.328,00 26.656,00$                              

Und 3,00  $                          93.296,00 279.888,00$                            

Und 1,00  $                    1.066.240,00 1.066.240,00$                         

m 2,00  $                    1.266.160,00 2.532.320,00$                         

Visita 3,00  $                    1.332.800,00 3.998.400,00$                         

13.967.744,00$                      

Aseo general permanente en las obras de mantenimiento UNIDAD M2 ITEM 10.01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                              6.382,00 6.382,00$                                  

  

  

6.382,00$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,03                                                  $                              1.290,42 38,71$                                       

  

  

38,71$                                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0060  $                            52.669,50 316,02$                                     

316,02$                                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,03  $                            15.673,62 470,21$                                     

  470,21$                                     

470,21$                                     

Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades 

ambientales
UNIDAD M3 ITEM 10.02

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 1,00                                                  $                              6.887,00 6.887,00$                                  

  

  

6.887,00$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                                     

  

  

516,17$                                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 1,0000  $                            52.669,50 52.669,50$                                

52.669,50$                                

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                            52.245,42 20.898,17$                                

  

20.898,17$                                

FR_C.  MC-FLAP-RW Flap, transparent 

R_C.  W-HSR  Wall Strobe 2-wire 15--185cd12/24, red

R_C.  FLM-420NAC-S Interface module, notific app surface

R_C.  FPP-RNAC-8A-4C Power supply RNAC8A -24V

R_C.  FL1275GS Báteria 12vdc 7.5Ah

DESCRIPCIÓN
Montaje, Instalación y puesta en marcha con soporte y / o 

mantenimiento por un año

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

R_C. FPA-2000-SWM Panel Kit Standard  licence, wall mount 

R_C. FL1226GS Báteria 12vdc 26Ah

R_C.  FPA - 425-O-R  Smoke detector, optical

R_C.  MS-400 Detector base

R_C.  FMC-420RW-GSRRD Manual call piont reset surface -mint, red

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Inst. CABLE-INC Cable alarma contra incendio FPL Rrojo x 305 m

ING-CAME  Soporte técnico, mantenimiento preventivo visita. Se recomienda hacer 3 visitas 

al año

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 13.968.368,95$                                                                                                                                    

R_C.  FLM-420-12-E Input interface module, in built

R_C.  PROG- ING Configuración y puesta en marcha

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

AYUDANTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 7.206,94$                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCION

ASEO GENERAL

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 80.970,83$                                                                                                                

MATERIALES

DESCRIPCION

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3
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