
1

Cerramiento en dry Wall- Lamina de yeso 1/2" una cara UNIDAD m2 ITEM 1,1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 0,34  $                           39.900,00 $ 13.566,00

Und 0,35  $                              8.100,00 $ 2.835,00

Und 0,71  $                              5.366,00 3.809,86$                         

Rollo 0,07  $                           10.800,00 756,00$                            

Und 3,00  $                                 516,00 1.548,00$                         

Und 0,42  $                              1.320,00 554,40$                            

Gal 0,030  $                           21.450,00 643,50$                            

Gal 0,05  $                           36.980,00 1.849,00$                         

25.561,76$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,300  $                              1.290,42 387,13$                            

387,13$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,005  $                       384.345,000 1.921,73$                         

1.921,73$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           52.245,42  $                       15.673,63 

15.673,63$                       

UNIDAD m2 ITEM 1,2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,58  $                              1.290,42 748,44$                            

748,44$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60  $                           36.571,79  $                       21.943,07 

21.943,07$                       

UNIDAD m2 ITEM 1.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,58  $                              1.290,42 748,44$                            

748,44$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                  

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 43.544,24$                                                                                                   

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TRANSPORTE 

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS
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DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

DESCRIPCIÓN Demolición enchape de Piso. Incluye: Alistado

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LAMINA EN DRY WALL 1/2"

PARAL B9 2.44M CAL. 26

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"

LIJA DE AGUA 150 SUPER

MASILLA SUPERMASTICK PR 1 GALON

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

INTERVINIL PRO DRYWALL (5GL.)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 22.691,52$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Demolición enchape cerámico en baños. Incluye: Alistado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26

1
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UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,58  $                           36.571,79  $                       21.211,64 

21.211,64$                       

UNIDAD m ITEM 1.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25                                                  $                              1.290,42 322,61$                            

  

  

322,61$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                           36.571,79 9.142,95$                         

  

9.142,95$                         

UNIDAD m2 ITEM 1.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                            

h 0,40                                                  $                                   85,17 34,07$                              

h 0,40                                                  $                              1.659,74 663,89$                            

1.214,13$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           52.245,42 20.898,17$                       

  

20.898,17$                       

UNIDAD m2 ITEM 1.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35                                                  $                              1.290,42 451,65$                            

h 0,35                                                  $                                   85,17 29,81$                              

h 0,35                                                  $                              1.659,74 580,91$                            

1.062,37$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

MATERIALES

PRECIO UNITARIO 21.960,08$                                                                                                   

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 22.112,30$                                                                                                   

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN Desmonte Cubierta en cualquier material

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Demolición de Muros en ladrillo o bloque

DESCRIPCIÓN Desmonte de Guarda Escoba

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

PRECIO UNITARIO 9.465,55$                                                                                                     

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

CUADRILLA II (técnico + ayudante)
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UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35  $                           52.245,42 18.285,90$                       

  

18.285,90$                       

UNIDAD m2 ITEM 1.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                            

h 0,50                                                  $                                   85,17 42,59$                              

h 0,50                                                  $                              1.659,74 829,87$                            

1.517,67$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                           52.245,42 26.122,71$                       

  

26.122,71$                       

UNIDAD m2 ITEM 1.8

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

h 0,30                                                  $                                   85,17 25,55$                              

h 0,30                                                  $                              1.659,74 497,92$                            

910,60$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           36.571,79 10.971,54$                       

  

10.971,54$                       

UNIDAD Und ITEM 1.9

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                            

  

  

645,21$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

DESCRIPCIÓN Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 27.640,38$                                                                                                   

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 19.348,27$                                                                                                   

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante

DESCRIPCIÓN Desmonte Puertas y Marcos

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 11.882,14$                                                                                                   

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

3
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-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                           52.245,42 26.122,71$                       

  

26.122,71$                       

UNIDAD Und ITEM 1.10

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                            

h 0,20                                                  $                                   85,17 17,03$                              

h 0,20                                                  $                              1.659,74 331,95$                            

607,06$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           20.898,17 4.179,63$                         

  

4.179,63$                         

UNIDAD m2 ITEM 1.11

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15                                                  $                              1.290,42 193,56$                            

-$                                  

193,56$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15  $                           36.571,79 5.485,77$                         

  

5.485,77$                         

UNIDAD m2 ITEM 1.12

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                            

h 0,20                                                  $                                   85,17 17,03$                              

h 0,20                                                  $                              1.659,74 331,95$                            

607,06$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

DESCRIPCIÓN Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 26.767,92$                                                                                                   

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 4.786,69$                                                                                                     

DESCRIPCIÓN
Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, 

Reflectores

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos

MATERIALES

DESCRIPCION

TRANSPORTE

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO 5.679,33$                                                                                                     

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION

4



5

PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           52.245,42 10.449,08$                       

  

10.449,08$                       

UNIDAD Und ITEM 1.13

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                            

h 0,20                                                  $                                   85,17 17,03$                              

h 0,20                                                  $                              1.659,74 331,95$                            

607,06$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           52.245,42 10.449,08$                       

  

10.449,08$                       

UNIDAD Und ITEM 1.14

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                         

  

  

1.032,34$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                           52.245,42 41.796,33$                       

  

41.796,33$                       

UNIDAD Und ITEM 1.15

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55                                                  $                              1.290,42 709,73$                            

  

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 11.056,14$                                                                                                   

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 11.056,14$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red 

hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 42.828,67$                                                                                                   

Desmonte Aparatos Sanitarios

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA
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709,73$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55  $                           36.571,79 20.114,49$                       

  

20.114,49$                       

UNIDAD m ITEM 1.16

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,05                                                  $                              1.290,42 64,52$                              

64,52$                              

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,05  $                           36.571,79 1.828,59$                         

  

1.828,59$                         

UNIDAD Und ITEM 1.17

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42  $                          516,17 

h 0,40                                                  $                              4.542,28  $                       1.816,91 

  

2.333,08$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           36.571,79  $                     14.628,72 

  

14.628,72$                       

UNIDAD m ITEM 1.18

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios 

eléctricos

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 1.893,11$                                                                                                     

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

PRECIO UNITARIO 20.824,22$                                                                                                   

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 16.961,80$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, 

tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

PULIDORA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás accesorios

DESCRIPCION

MATERIALES

6
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-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25                                                  $                              1.290,42  $                          322,61 

h 0,25                                                  $                              9.368,46  $                       2.342,11 

  

2.664,72$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

  

  

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                           36.571,79  $                       9.142,95 

  

9.142,95$                         

UNIDAD m ITEM 1.19

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                              1.290,42 516,17$                           

516,17$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           52.245,42  $                     10.449,08 

10.449,08$                     

UNIDAD m ITEM 1.20

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,14                                                  $                              1.290,42 180,66$                            

h 0,14                                                  $                              4.542,28 635,92$                            

h 0,07                                                  $                           25.550,34 1.788,52$                         

h 0,07                                                  $                           25.550,34 1.788,52$                         

4.393,62$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,14  $                           15.673,62 2.194,31$                         

2.194,31$                       

UNIDAD m2 ITEM 2.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

MATERIALES

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 11.807,67$                                                                                                   

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Regatas para instalación de tuberías 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 10.965,25$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin 

acabado de enchape.

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

PULIDORA

DISCO DIAMANTADO LADRILLO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 6.587,93$                                                                                                     

MATERIALES

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento 

acústico y térmico en poliuretano expandido

DESCRIPCION

DISCO DIAMANTADO CONCRETO
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

m2 1,00  $                         206.743,00  $                  206.743,00 

Un 9,00  $                                 429,00  $                       3.861,00 

  

210.604,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42  $                          516,17 

h 0,40                                                  $                                   85,17  $                             34,07 

h 0,40                                                  $                              1.659,74  $                          663,89 

1.214,13$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2500  $                           52.669,50  $                     13.167,38 

13.167,38$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           52.245,42  $                     20.898,17 

20.898,17$                       

UNIDAD m ITEM 2.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,50  $                           12.970,00  $                       6.485,00 

m 1,00  $                           35.983,00  $                     35.983,00 

kg 0,30  $                           25.900,00  $                       7.770,00 

50.238,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,75                                                  $                              1.290,42  $                          967,82 

h 0,75                                                  $                              9.084,57  $                       6.813,43 

h 0,75                                                  $                              1.659,74  $                       1.244,80 

9.026,04$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1042  $                           52.669,50  $                       5.488,16 

5.488,16$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,75  $                           67.919,04  $                     50.939,28 

  

50.939,28$                       

UNIDAD m ITEM 2.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00                                                  $                           32.990,00  $                     32.990,00 

m3 0,005                                                $                         778.500,00  $                       3.892,50 

lb 0,05                                                  $                              5.900,00  $                          295,00 

gal 0,05                                                  $                           78.900,00  $                       3.945,00 

41.122,50$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42  $                          387,13 

h 0,30                                                  $                                   85,17  $                             25,55 

h 0,30                                                  $                              1.659,74  $                          497,92 

910,60$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50  $                       2.633,48 

2.633,48$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           36.571,79  $                     10.971,54 

  

10.971,54$                       

UNIDAD m2 ITEM 2.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                         159.146,00  $                  159.146,00 

  

  

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

MATERIALES

SOLDADOR

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

SOLDADURA ELECTRICA 3/32" KG

SUBTOTAL TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO 245.883,67$                                                                                                 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo 

rectangular para cubierta

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

BARRA G-60 3/8 6M

PERFIL METALICO RECTANGULAR 90x50x2mm x 6 m

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

CUADRILLA V (oficial + 3 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 115.691,49$                                                                                                 

CUBIERTA SANDWICH STANDING SEAM CON POLIURETANO 38 MM, INCLUYE CABALLETES Y  

DEMAS ACCESORIOS

TORNILLO AUTOPERFORADOR SELLO NEOPRENO

SUBTOTAL MATERIALES

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en 

poliurea

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 55.638,11$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 

de ancho 25 a 50 cm.

DESCRIPCION

FLANCHE LATON DES:0.20

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

PUNTILLA 1" CON CABEZA
SIKAFILL POWER IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS, CON TECNOLOGÍA 

DFX Y FIBRAS
SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

FLEXAPOLY PRIME 3042 Y POLIFLEXA 6500F O SIMILAR

DESCRIPCION
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

  

  

159.146,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42  $                          387,13 

  

  

387,13$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50  $                       2.633,48 

2.633,48$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           36.571,79  $                     10.971,54 

  

10.971,54$                       

UNIDAD Und ITEM 2.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           30.068,00  $                     30.068,00 

m2 0,80  $                           14.074,00  $                     11.259,20 

  

  

  

41.327,20$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42  $                          258,08 

  

  

258,08$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50  $                          526,70 

526,70$                            

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           36.571,79  $                       7.314,36 

  

7.314,36$                         

UNIDAD m ITEM 2.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,10                                                  $                           41.410,00 4.141,00$                       

Un 0,20                                                  $                              8.119,00 1.623,80$                       

m 0,30                                                  $                           11.431,00 3.429,30$                       

m 0,30                                                  $                           29.233,00 8.769,90$                       

Un 0,50                                                  $                              4.927,00 2.463,50$                       

m 1,05                                                  $                           12.400,00 13.020,00$                     

m 1,05                                                  $                              8.100,00 8.505,00$                       

41.952,50$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35                                                  $                              1.290,42 451,65$                           

451,65$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                       

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,35  $                           52.245,42  $                     18.285,90 

18.285,90$                     

UNIDAD m2 ITEM 3.1

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 49.426,34$                                                                                                   

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCION

Marco de ensamble para Cielo Raso 60 X 60 Tee 7/8

PLACA DE YESO DE ESPESOR 1/2" , 1,22 x 2,44 m 

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de escotilla y marco para inspección cielo 

raso 60x 60 en aluminio color por definir

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 

poliamida

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO 173.138,14$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTA MENOR

Transporte carga por m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

KIT GUARDA CANILLA

PUNTERAS 

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 63.323,52$                                                                                                   

ANGULO TEXTURIZADO

ANGULO TEXTURIZADO AMORTIGUADOR

ANGULO 

MEDICAÑA DE 6CM

CINTA ANTITRACCION

Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 
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OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

gal 0,10                                                  $                         174.830,00 17.483,00$                     

-$                                 

17.483,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                           

645,21$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                           

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                 36.571,79  $                     18.285,90 

18.285,90$                     

UNIDAD m ITEM 3.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

gal 0,05                                                  $                         174.830,00 8.741,50$                       

Und 0,0225  $                          13.100,00 294,75$                           

9.036,25$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

322,61$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0050  $                           52.669,50 263,35$                           

263,35$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                 36.571,79  $                       9.142,95 

9.142,95$                       

UNIDAD m2 ITEM 3.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

kg 1,50                                                  $                              2.128,00  $                       3.192,00 

gal 0,06                                                  $                           55.000,00  $                       3.300,00 

Un 0,04                                                  $                              1.890,00  $                             75,60 

  

6.567,60$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42  $                          645,21 

h 0,50                                                  $                                   85,17  $                             42,58 

h 0,50                                                  $                              1.659,74  $                          829,87 

1.517,66$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50  $                       2.633,48 

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                           36.571,79  $                     18.285,90 

18.285,90$                     

UNIDAD m2 ITEM 4.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 13,48                                                $                              1.900,00 25.612,00$                       

m3 0,01                                                  $                         417.364,00 4.173,64$                         

Transporte carga por m3

PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA (1GL9) PINTUCO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA (1GL9) PINTUCO

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Rodillo de felpa acrilica

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 

poliamida. Mochetas y cielo raso

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 36.940,80$                                                                                                   

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

ESTUCOR _ BLANCO POR 5 Kg

INTERVINILO PINTUCO

LIJA TELA N° 120 PABMERIL

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA   (M3)

BLOQUE #5 _ 33x23x11.5 Obra

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

29.004,63$                                                                                                   

MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque 

estriado N°5 en los casos que se requiera

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Transporte carga por m3

TRANSPORTE 

18.765,15$                                                                                                   

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO
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OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

29.785,64$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,37                                                  $                              1.290,42 477,46$                            

h 0,37                                                  $                                   85,17 31,51$                              

h 0,37                                                  $                              1.659,74 614,10$                            

1.123,07$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50 5.008,87$                         

  

  

5.008,87$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,37  $                           52.245,42 19.330,80$                       

  

19.330,80$                       

UNIDAD m2 ITEM 4.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

kg 0,40                                                  $                           56.450,00 22.580,00$                       

Un 0,50                                                  $                           55.900,00 27.950,00$                       

m2 1,00                                                  $                           43.590,00 43.590,00$                       

  

94.120,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 2,50                                                  $                              1.290,42 3.226,05$                         

  

3.226,05$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                         

  

  

2.633,48$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 2,50  $                           52.245,42 130.613,54$                     

  

130.613,54$                     

UNIDAD m2 ITEM 4.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                           15.190,00 15.190,00$                       

m2 0,15                                                  $                           29.294,00 4.394,10$                         

Un 0,15                                                  $                              1.890,00 283,50$                            

  

19.867,60$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                            

  

258,08$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0200  $                           52.669,50 1.053,39$                         

  

  

1.053,39$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           36.571,79 7.314,36$                         

  

7.314,36$                         

DESCRIPCIÓN Mantenimiento y resanes generales

MATERIALES

DESCRIPCION

ESTUCO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 28.493,43$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con 

humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o 

equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del 

pañete impermeabilizado.

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

TRANSPORTE

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 230.593,07$                                                                                                 

PAÑETE LISO MUROS   1:4

LIJA TELA N° 120 PABMERIL

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Transporte carga por m3

TRANSPORTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

SIKA IMPER MUR 2kg

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SIKAMUR INJECTOCREAM-100

PAÑETE LISO MUROS   1:4 (IMP)

PRECIO UNITARIO 55.248,38$                                                                                                   
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UNIDAD m2 ITEM 5.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,35                                                  $                              8.100,00  $                       2.835,00 

Un 1,61                                                  $                                 516,00  $                          830,76 

rl 0,07                                                  $                           10.800,00  $                          756,00 

Un 0,71                                                  $                           39.900,00  $                     28.329,00 

Un 0,42                                                  $                              1.320,00  $                          554,40 

Un 0,09                                                  $                           60.900,00  $                       5.481,00 

Kg 0,07                                                  $                              5.580,00  $                          390,60 

Un 0,71                                                  $                              5.366,00  $                       3.809,86 

Un 2,82                                                  $                                   49,00  $                          138,18 

Un 27,22                                                $                                   49,00  $                       1.333,78 

  

44.458,58$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55                                                  $                              1.290,42  $                          709,73 

h 0,55                                                  $                                   85,17  $                             46,84 

h 0,55                                                  $                              1.659,74  $                          912,86 

1.669,43$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50  $                       5.008,87 

5.008,87$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,55  $                           52.245,42  $                     28.734,98 

  

28.734,98$                       

UNIDAD m2 ITEM 5.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,35                                                  $                              8.100,00 2.835,00$                       

Un 0,71                                                  $                              5.366,00 3.809,86$                       

Un 1,61                                                  $                                 516,00 830,76$                           

rl 0,07                                                  $                           10.800,00 756,00$                           

Un 1,00                                                  $                           73.193,00 73.193,00$                     

Un 0,42                                                  $                              1.320,00 554,40$                           

Un 0,09                                                  $                           60.900,00 5.481,00$                       

Un 2,82                                                  $                                   49,00 138,18$                           

Un 27,22                                                $                                   49,00 1.333,78$                       

Kg 0,07                                                  $                              5.580,00 390,60$                           

89.322,58$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                       

h 1,00                                                  $                                   85,17 85,17$                             

h 1,00                                                  $                              1.659,74 1.659,74$                       

3.035,33$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 2,00  $                           52.245,42  $                  104.490,83 

104.490,83$                  

UNIDAD m2 ITEM 5.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 0,45  $                            3.500,00 1.575,00$                       

Und 1,25  $                            5.350,00 6.687,50$                       

Und 2,00  $                               965,44 1.930,88$                       

PRECIO UNITARIO 79.871,86$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Divisiones en muros DRY WALL RH doble cara, Lámina de 1/2"

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MASILLA MASTICK PR 5 GAL

MASTERLIFE WP 300

ANGULO 29 MM  DE ESPESOR 0,46 MM, LARGO 2,4 M 

TORNILLO 7 X7/16

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

TORNILLO GRABBER 6X1"

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26

PARAL B9 2.44M CAL. 26

CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

Lámina DRYWALL 1/2" Gyplac RH  1.22x2.44m o Similar

LIJA DE AGUA 150 SUPER

MASILLA MASTICK PR 5 GAL

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

PRECIO UNITARIO 196.848,74$                                                                                                 

MATERIALES

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

OMEGA 60,3 mm 2.3/8" ESPESOR 0,46 mm. LARGO 2,44m

Chazo Plastico 1/4"

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble 

cara E=12 en los casos que se requiera

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

LAMINA EN DRY WALL 1/2"

LIJA DE AGUA 150 SUPER

MATERIALES

DESCRIPCION

CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26

CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Cielo raso en DRYWALL RH de  1/2"

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

MANO DE OBRA

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

MASTERLIFE WP 300

PARAL B9 2.44M CAL. 26

TORNILLO 7 X7/16

TORNILLO GRABBER 6X1"

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

Und 1,61  $                               623,84 1.004,38$                       

rl 0,07                                                  $                           10.800,00 756,00$                           

Und 0,71  $                          85.120,00 60.435,20$                     

Un 0,42                                                  $                              1.320,00 554,40$                           

Un 0,09                                                  $                           60.900,00 5.481,00$                       

78.424,36$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

%                                                  0,02  $                          33.933,70 678,67$                           

D                                                  0,77  $                            1.932,00 1.487,64$                       

D                                                  0,01  $                          51.205,28 512,05$                           

2.678,37$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 0,85  $                          39.922,00  $                     33.933,70 

33.933,70$                     

UNIDAD m ITEM 5.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,35                                                  $                              8.100,00 2.835,00$                       

Un 0,71                                                  $                              5.366,00 3.809,86$                       

Un 1,61                                                  $                                 516,00 830,76$                           

rl 0,07                                                  $                           10.800,00 756,00$                           

Und 0,36  $                          85.120,00 30.643,20$                     

Un 0,42                                                  $                              1.320,00 554,40$                           

Un 0,09                                                  $                           60.900,00 5.481,00$                       

Un 2,82                                                  $                                   49,00 138,18$                           

Un 27,22                                                $                                   49,00 1.333,78$                       

46.382,18$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

%                                                  0,02  $                          46.309,52 926,19$                           

926,19$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 1,16  $                          39.922,00  $                     46.309,52 

46.309,52$                     

UNIDAD m2 ITEM 6,01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,04                                                  $                         518.249,00 20.729,96$                       

20.729,96$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,23                                                  $                              1.290,42 296,80$                            

  

  

296,80$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50 5.008,87$                         

5.008,87$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,23  $                           36.571,79 8.411,51$                         

  

8.411,51$                         

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Andamio tubular sección

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de alistado de piso 4cm

MATERIALES

DESCRIPCION

MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEÑA(M3)

Taladro Rotomartillo

Mano de obra Cuadrilla AA (Oficial + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

Perno 1/2 Alt. Vel. 1 3/4"

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE

CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

DESCRIPCIÓN Dintel Cielo raso en DRY WALL  de 1/2" altura 0.20 m.

Mano de obra Cuadrilla AA (Oficial + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 115.036,43$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

Lámina DRYWALL 1/2" Gyplac RH  1.22x2.44m o Similar

LIJA DE AGUA 150 SUPER

MASILLA MASTICK PR 5 GAL

LIJA DE AGUA 150 SUPER

MASILLA MASTICK PR 5 GAL

TORNILLO 7 X7/16

TORNILLO GRABBER 6X1"

DESCRIPCIÓN

Lámina DRYWALL 1/2" Gyplac RH  1.22x2.44m o Similar

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

93.617,89$                                                                                                   

SUBTOTAL TRANSPORTE

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 34.447,14$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

PARAL B9 2.44M CAL. 26

MATERIALES

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD m2 ITEM 6.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,04                                                  $                         849.154,00 33.966,16$                       

  

33.966,16$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,23                                                  $                              1.290,42 296,80$                            

  

  

296,80$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50 5.008,87$                         

5.008,87$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,23  $                           36.571,79 8.411,51$                         

  

8.411,51$                         

UNIDAD m2 ITEM 6.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,1  $                       192.257,00 211.482,70$                   

211.482,70$                  

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

TRANSPORTE 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD m ITEM 6.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00  $                          38.451,40 38.451,40$                     

38.451,40$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                           

516,17$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                 52.245,42  $                     20.898,17 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 47.683,34$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN

Acabado de piso vinilico homogeneo en rollo LG NEXROLL 2mm - Trafico 

comercial severo. Incluye; 10% desperdicio.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Suministro, transporte e Instalación. Piso en Vinilo Homogéneo 

PALETTONE de POLYFLOR o Similar, en rollos.  Espesor 2mm , Rollos 

de 2.0X2.20m. apoyado sobre autonivelante de  alta resistencia, dureza 

rapido fraguado y  bajas emiciones de VOC, con fuerza de compresión 

de 4500PSI. Diez (10)  años de garantia .Incluye: Aditivos 

recomendados por fabrica, cordón de soldadura y adhesivo europeo

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MATERIALES

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

Suministro e instalación. Mediacaña en piso de vinilo homogeneo 

PALETTONE de POLYFLOR o Similar, espesor 2mm.

DESCRIPCIÓN

Media caña en piso de vinilo homogeneo PALLETONE de Polyflor o Similar Espesor= 2mm. 

Unidad metro lineal.

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 211.482,70$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, impermeabilizado.

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

MORTERO 1:3 ARENA LavPE¥A+SIKA
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

20.898,17$                     

UNIDAD m ITEM 6.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00  $                          32.000,00 32.000,00$                     

32.000,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                           

516,17$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                 52.245,42  $                     20.898,17 

20.898,17$                     

UNIDAD m2 ITEM 6.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                           94.774,00 94.774,00$                     

kg 3,00                                                  $                              3.508,00 10.524,00$                     

kg 0,20                                                  $                           15.700,00 3.140,00$                       

108.438,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,75                                                  $                              1.290,42 967,82$                           

967,82$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50 5.008,87$                       

5.008,87$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,75  $                           52.245,42  $                     39.184,06 

39.184,06$                     

UNIDAD m2 ITEM 6.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

kg 3,00                                                  $                              3.508,00 10.524,00$                     

m2 1,00                                                  $                         135.148,00 135.148,00$                   

kg 0,20                                                  $                           15.700,00 3.140,00$                       

148.812,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,45                                                  $                              1.290,42 580,69$                           

h 0,45                                                  $                                   85,17 38,33$                             

h 0,45                                                  $                              1.659,74 746,88$                           

1.365,90$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1000  $                           52.669,50 5.266,95$                       

5.266,95$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,45  $                           52.245,42  $                     23.510,44 

23.510,44$                     

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 153.598,75$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 59.865,73$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación. Mediacaña en resina epoxica color blanco o 

Similar

Media caña en resina epóxica de color blanco o Similar

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en 

obra

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 53.414,33$                                                                                                   

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

HERRAMIENTA MENOR

Transporte carga por m3

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

CONCOLOR PORCELANATO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

PRECIO UNITARIO 178.955,29$                                                                                                 

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

PEGANTE PORCELANATO GRIS

CONCOLOR PORCELANATO

PORCELANATO 56.6X56.6 o similiar

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PEGANTE PORCELANATO GRIS

PORCELANATO URBAN BUREN MARFIL 28.3x56.6cm ó similar

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD m ITEM 6.8

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

lt 5,00                                                  $                                   73,14 365,70$                           

kg 4,00                                                  $                              1.875,00 7.500,00$                       

kg 0,40                                                  $                                 377,14 150,86$                           

kg 0,40                                                  $                              2.600,00 1.040,00$                       

m3 1,00                                                  $                            2.226,50 2.226,50$                       

11.283,06$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                       

h 0,14                                                  $                              4.542,28 635,92$                           

h 0,50                                                  $                           25.550,34 12.775,17$                     

14.443,43$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                       

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                           52.245,42  $                     41.796,33 

41.796,33$                     

UNIDAD m ITEM 6.9

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 0,20                                                  $                           94.774,00 18.954,80$                     

kg 0,25                                                  $                              3.508,00 877,00$                           

kg 0,20                                                  $                           15.700,00 3.140,00$                       

22.971,80$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,06                                                  $                              1.290,42 77,43$                             

77,43$                             

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                       

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,06  $                           52.245,42  $                       3.134,72 

3.134,72$                       

UNIDAD m ITEM 6.10

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,40                                                  $                           44.900,00 17.960,00$                     

kg 0,20                                                  $                              2.290,00 458,00$                           

  

18.418,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25                                                  $                              1.290,42 322,61$                           

322,61$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0200  $                           52.669,50 1.053,39$                       

1.053,39$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                           36.571,79  $                       9.142,95 

9.142,95$                       

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

70.156,29$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de media caña en granito pulido, incluye 

pulida, brillado, sellado y dilataciones.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agua

Cemento blanco argos 40kg

Marmolina

Dilatación plastica 2m

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

TRANSPORTE 

Transporte carga por m3

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación Win en Aluminio

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 28.936,94$                                                                                                   

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Win aluminio 2,5 metros

PEGACOR I-10 BLANCO CRNA

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

28.817,43$                                                                                                   

MATERIALES

Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

PRECIO UNITARIO

CONCOLOR PORCELANATO

PORCELANATO PAMPAS 56.6X56.6

PEGANTE PORCELANATO GRIS

PULIDORA

Gravilla

HERRAMIENTA MENOR

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

Transporte carga por m3

DISCO DIAMANTADO CONCRETO
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD m ITEM 7.1.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,10  $                            2.600,00 2.860,00$                       

Und 0,0026  $                          69.780,00 181,43$                           

Und 0,0026  $                          50.900,00 132,34$                           

% 5,0  $                            3.173,77 158,69$                           

3.332,46$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,20  $                              1.290,42 258,08$                           

258,08$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                          36.571,79  $                       7.314,36 

7.314,36$                       

UNIDAD m ITEM 7.1.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,10  $                            5.352,00 5.887,20$                       

Und 0,0032  $                          69.780,00 223,30$                           

Und 0,0032  $                          50.900,00 162,88$                           

% 5,0  $                            6.273,38 313,67$                           

6.587,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,20  $                              1.290,42 258,08$                           

258,08$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                          36.571,79  $                       9.142,95 

9.142,95$                       

UNIDAD m ITEM 7.1.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00                                                  $                              5.317,00  $                       5.317,00 

Un 0,20                                                  $                              1.650,00  $                          330,00 

Un 0,20                                                  $                              2.330,00  $                          466,00 

Un 0,20                                                  $                              3.450,00  $                          690,00 

Un 0,20                                                  $                              2.150,00  $                          430,00 

Un 0,02                                                  $                           49.900,00  $                          998,00 

gal 0,02                                                  $                           54.002,00  $                       1.080,04 

9.311,04$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42  $                          387,13 

h 0,30                                                  $                              9.368,46  $                       2.810,54 

  

3.197,67$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0200  $                           52.669,50  $                       1.053,39 

1.053,39$                         

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 12.057,93$                                                                                                   

TAPON ROSCADO PVC 1"

ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1"

SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

TEE PRESION PVC 1"

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

DESCRIPCIÓN

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la 

red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar 

estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla 

con las especificaciones técnicas.

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 17.141,11$                                                                                                   

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

TUBO PRESION PVC 1

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø3/4"

DESCRIPCIÓN

Tubo PVC  Presión 3/4"   RDE 11_400PSI

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1/2" 

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

CODO 90° PRESION PVC 1"
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           20.898,17  $                       6.269,45 

  

6.269,45$                         

UNIDAD Und ITEM 7.1.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 0,33  $                               600,00 198,00$                           

Und 0,33  $                               350,00 115,50$                           

Und 0,33  $                               450,00 148,50$                           

Und 0,0032  $                          69.780,00 223,30$                           

Und 0,0032  $                          50.900,00 162,88$                           

% 5,0000  $                               848,18 42,41$                             

890,58$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,10  $                              1.290,42 129,04$                           

129,04$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10  $                          36.571,79  $                       3.657,18 

3.657,18$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 0,33  $                            1.359,00 448,47$                           

Und 0,33  $                               615,00 202,95$                           

Und 0,33  $                               977,00 322,41$                           

Und 0,0032  $                          69.780,00 223,30$                           

Und 0,0032  $                          50.900,00 162,88$                           

% 5,0000  $                            1.360,01 68,00$                             

1.428,01$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,10  $                              1.290,42 129,04$                           

129,04$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10  $                          36.571,79  $                       3.657,18 

3.657,18$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 0,33  $                            6.064,00 2.001,12$                       

Und 0,33  $                            1.844,00 608,52$                           

Und 0,33  $                            3.667,00 1.210,11$                       

Und 0,0060  $                          69.780,00 418,68$                           

Und 0,0060  $                          50.900,00 305,40$                           

% 5,0000 4.543,83$                            227,19$                           

4.771,02$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,50  $                              1.290,42 645,21$                           

645,21$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

Codo 90° PVC Presión 1-1/4"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 6.367,26$                                                                                                     

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/4"

DESCRIPCIÓN

Tee PVC  Presión 1 1/4"

Unión PVC Presión 1-1/4"

Tee PVC  Presión 3/4"

Unión PVC Presión 3/4"

Codo 90° PVC Presión 3/4"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

Materiales menores varios

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 5.829,84$                                                                                                     

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø3/4"

DESCRIPCIÓN

TEE PRESION PVC 1/2"

Unión PVC Presión 1/2"

CODO 90° PRESION PVC 1/2"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

Materiales menores varios

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 19.831,55$                                                                                                   

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1/2"

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                          36.571,79  $                       7.314,36 

7.314,36$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 0,33  $                            5.836,00 1.925,88$                       

Und 0,33  $                            2.519,00 831,27$                           

Und 0,33  $                            6.846,00 2.259,18$                       

Und 0,0800  $                          53.200,00 4.256,00$                       

Und 0,0080  $                       110.320,00 882,56$                           

% 5,0000  $                          10.154,89 507,74$                           

10.662,63$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

322,61$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                          36.571,79  $                     10.971,54 

10.971,54$                     

UNIDAD Und ITEM 7.1.8

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           25.650,00  $                     25.650,00 

gal 0,02                                                  $                           54.002,00  $                       1.080,04 

Un 0,02                                                  $                           50.900,00  $                       1.018,00 

Un 0,07                                                  $                           24.500,00  $                       1.715,00 

m 0,20                                                  $                           24.862,00  $                       4.972,40 

34.435,44$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42  $                          516,17 

  

516,17$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50  $                       2.633,48 

2.633,48$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           20.898,17  $                       8.359,27 

  

8.359,27$                         

UNIDAD Und ITEM 7.1.9

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           51.700,00  $                     51.700,00 

gal 0,02                                                  $                           54.002,00  $                       1.080,04 

Un 0,02                                                  $                           50.900,00  $                       1.018,00 

Un 0,07                                                  $                           24.500,00  $                       1.715,00 

m 0,20                                                  $                           24.862,00  $                       4.972,40 

60.485,44$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42  $                          516,17 

  

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

CINTA P.V.C. A-10 20 ML

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 45.944,36$                                                                                                   

DESCRIPCION

VÁLVULA DE COMPUERTA 1"

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

DESCRIPCION

VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

CINTA P.V.C. A-10 20 ML

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 23.109,81$                                                                                                   

TRANSPORTE

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 13.883,63$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/2"

DESCRIPCIÓN

Tee PVC  Presión 1-1/2"

Unión PVC Presión 1-1/2"

Codo 90° PVC Presión 1-1/2"

Limpiador Removedor - 996 ml

Soldadura Liquida 1/4" Gal

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

516,17$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50  $                       2.633,48 

2.633,48$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           20.898,17  $                       8.359,27 

  

8.359,27$                         

UNIDAD Und ITEM 7.1.10

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD 1,00                                                 $                          21.900,00  $                     21.900,00 

% 0,10                                                 $                          19.050,00  $                       1.905,00 

 $                                    -   

23.805,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42  $                          645,21 

  

645,21$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

 $                                    -   

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                           36.571,79  $                     18.285,90 

  

18.285,90$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.11

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            1.300,00 1.300,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 1,00 4.700,00$                            47,00$                             

4.747,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                 $                            1.290,42 387,13$                           

h 0,100  $                          12.491,28 1.249,13$                       

1.636,25$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                          20.898,17  $                       6.269,45 

6.269,45$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.12

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            1.800,00 1.800,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Un 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 1,00  $                            5.200,00 52,00$                             

5.252,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                 $                            1.290,42 387,13$                           

h 0,12  $                          12.491,28 1.498,95$                       

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

42.736,11$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TAPA REGISTRO 20 x 20 cm.

MATERIALES MENORES VARIOS

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN Cajas para registros incluye tapa de registro 20x20

MATERIALES

DESCRIPCION

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 3/4" 

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø1/2"

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 1/2" 

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

Materiales menores varios

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ROTOMARTILLO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 71.994,36$                                                                                                   

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ROTOMARTILLO

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, 

acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 13.805,74$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø3/4"

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

20



21

PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

1.886,08$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                          20.898,17  $                       6.269,45 

6.269,45$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.13

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            2.300,00 2.300,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Un 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 1,00 5.700,00$                            57,00$                             

5.757,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                 $                            1.290,42 516,17$                           

h 0,12  $                          12.491,28 1.498,95$                       

2.015,12$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                          20.898,17  $                       8.359,27 

8.359,27$                       

UNIDAD Und ITEM 7.1.14

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            2.983,00 2.983,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Un 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 1,00  $                            6.383,00 63,83$                             

6.446,83$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                 $                            1.290,42 516,17$                           

h 0,20  $                          12.491,28 2.498,26$                       

3.014,42$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                          20.898,17  $                       8.359,27 

8.359,27$                         

UNIDAD Und ITEM 7.2.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,50                                                  $                              2.600,00 3.900,00$                       

Un 1,00                                                  $                                 450,00 450,00$                           

Un 1,00                                                  $                                 600,00 600,00$                           

Un 1,00                                                  $                                 330,00 330,00$                           

Un 1,00                                                  $                                 490,00 490,00$                           

Un 0,04                                                  $                           49.900,00 1.996,00$                       

gal 0,03                                                  $                           54.002,00 1.620,06$                       

  

MATERIALES

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Punto Agua Fría

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, 

acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 18.973,56$                                                                                                   

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, 

acabados, etc.)

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 17.284,42$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/2"

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 14.560,56$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/4"

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 1-1/4" 

DESCRIPCION

TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9

CODO 90° PRESION PVC 1/2"

TEE PRESION PVC 1/2"

TAPON SOLDADO COVC 1/2"

ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"

SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 1-1/2" 

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ROTOMARTILLO

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ROTOMARTILLO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, 

acabados, etc.)

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

9.386,06$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                       

  

  

1.290,42$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0400  $                           52.669,50 2.106,78$                       

2.106,78$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           20.898,17 20.898,17$                     

  

20.898,17$                       

UNIDAD m ITEM 7.3.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,10  $                            7.650,00 8.415,00$                       

Und 0,0150  $                          69.780,00 1.046,70$                       

Und 0,0300  $                          44.900,00 1.347,00$                       

% 5,0000  $                          10.808,70 540,44$                           

11.349,14$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

322,61$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                          36.571,79  $                       7.314,36 

7.314,36$                       

UNIDAD m ITEM 7.3.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,10  $                          11.150,00 12.265,00$                     

Und 0,0200  $                          69.780,00 1.395,60$                       

Und 0,0300  $                          44.900,00 1.347,00$                       

% 5,0000  $                          15.007,60 750,38$                           

15.757,98$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

322,61$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                          36.571,79  $                       9.142,95 

9.142,95$                       

UNIDAD m ITEM 7.3.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,05  $                           18.983,00  $                     19.932,15 

Un 0,25  $                           27.900,00  $                       6.975,00 

Un 0,25  $                           21.900,00  $                       5.475,00 

Un 0,25                                                  $                           12.900,00  $                       3.225,00 

Un 0,03  $                           49.900,00  $                       1.497,00 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 26.376,57$                                                                                                   

Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye 

accesorios)

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø3" 

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC SANITARIO 3"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.

Materiales menores varios

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

TUBO PVC SANITARIO 4"

YEE SANITARIA PVC 4"

YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"

CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 4"

SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø2" 

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC SANITARIO 2"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 20.139,13$                                                                                                   

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 33.681,43$                                                                                                   

SUBTOTAL MATERIALES

22



23

PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

gal 0,03                                                  $                           54.002,00  $                       1.620,06 

38.724,21$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,45                                                  $                              1.290,42  $                          580,69 

  

  

580,69$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1000  $                           52.669,50  $                       5.266,95 

5.266,95$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,45  $                           20.898,17  $                       9.404,17 

  

9.404,17$                         

UNIDAD Und ITEM 7.3.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            2.400,00 2.400,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 5,00  $                            5.800,00 290,00$                           

6.090,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

h 0,200  $                          12.491,28 2.498,26$                       

2.820,86$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                          36.571,79  $                       7.314,36 

7.314,36$                       

UNIDAD Und ITEM 7.3.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            5.750,00 5.750,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 5,00  $                            9.150,00 457,50$                           

9.607,50$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

h 0,200  $                          12.491,28 2.498,26$                       

2.820,86$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                          36.571,79  $                       7.314,36 

7.314,36$                       

UNIDAD Und ITEM 7.3.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                            6.950,00 6.950,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

Und 1,00  $                            1.700,00 1.700,00$                       

% 5,00  $                          10.350,00 517,50$                           

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

MATERIALES

Materiales menores varios

PRECIO UNITARIO 20.895,76$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø4"

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 53.976,02$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 3" 

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

Materiales menores varios

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 2" 

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA 

Materiales menores varios

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ROTOMARTILLO

DESCRIPCIÓN

Soporte galvanizado  tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 3" 

Anclaje  3/8" entre 10 - 30 cm.

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 17.378,25$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø3"

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

ROTOMARTILLO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Soportería Ø2"

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

Herramienta menor

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SUBTOTAL MATERIALES

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

10.867,50$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h                                                  0,25  $                              1.290,42 322,61$                           

h 0,200  $                          12.491,28 2.498,26$                       

2.820,86$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                          36.571,79  $                       7.314,36 

7.314,36$                       

UNIDAD Und ITEM 7.4.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 2,00                                                  $                              2.850,00  $                       5.700,00 

m 1,65                                                  $                              7.650,00  $                     12.622,50 

Un 1,00                                                  $                              1.180,00  $                       1.180,00 

Un 1,00                                                  $                           29.900,00  $                     29.900,00 

Un 0,01                                                  $                           50.900,00  $                          509,00 

gal 0,01                                                  $                           54.002,00  $                          540,02 

  

  

50.451,52$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,81                                                  $                              1.290,42  $                       1.045,24 

  

  

1.045,24$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0477  $                           52.669,50  $                       2.512,34 

2.512,34$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,81  $                           20.898,17  $                     16.927,51 

  

16.927,51$                       

UNIDAD Und ITEM 7.4.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           12.900,00  $                     12.900,00 

m 1,20                                                  $                           18.983,00  $                     22.779,60 

Un 1,00                                                  $                              2.900,00  $                       2.900,00 

Un 1,00                                                  $                           27.900,00  $                     27.900,00 

Un 0,01                                                  $                           50.900,00  $                          509,00 

gal 0,01                                                  $                           54.002,00  $                          540,02 

  

  

67.528,62$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,55                                                  $                              1.290,42  $                       2.000,15 

  

  

2.000,15$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50  $                       5.008,87 

5.008,87$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,55  $                           20.898,17  $                     32.392,16 

  

32.392,16$                       

TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2"

MATERIALES

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Suministro e instalación de salida sanitaria 2"

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL TRANSPORTE

TEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" _

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 70.936,61$                                                                                                   

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 4"

TUBO PVC SANITARIO 4"

TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC

YEE SANITARIA PVC 4"

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 2"

TUBO PVC SANITARIO 2"

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 106.929,80$                                                                                                 

22.155,75$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN

ROTOMARTILLO

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salida sanitaria 4"

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD Und ITEM 7.4.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           10.900,00  $                     10.900,00 

m 1,20                                                  $                           11.150,00  $                     13.380,00 

Un 1,00                                                  $                              7.300,00  $                       7.300,00 

Un 1,00                                                  $                           21.900,00  $                     21.900,00 

Un 1,00                                                  $                              8.200,00  $                       8.200,00 

Un 0,01                                                  $                           50.900,00  $                          509,00 

gal 0,01                                                  $                           54.002,00  $                          540,02 

  

62.729,02$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,84                                                  $                              1.290,42  $                       1.083,95 

  

  

1.083,95$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0951  $                           52.669,50  $                       5.008,87 

5.008,87$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,84  $                           20.898,17  $                     17.554,46 

  

17.554,46$                       

UNIDAD Und ITEM 7.4.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,11$                                                $                         740.894,00  $                     80.016,55 

Un 168,48$                                            $                                 720,00  $                  121.305,60 

Un 1,00$                                                $                           80.780,00  $                     80.780,00 

  

282.102,15$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 7,88                                                  $                              1.290,42  $                     10.168,52 

  

  

10.168,52$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 1,7143  $                           52.669,50  $                     90.291,32 

90.291,32$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 7,88  $                           20.898,17  $                  164.677,55 

  

164.677,55$                     

UNIDAD Und ITEM 8.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       134.785,00 134.785,00$                   

Und 1,00  $                            8.000,00 8.000,00$                       

Und 0,20  $                          24.500,00 4.900,00$                       

Und 0,10  $                       160.900,00 16.090,00$                     

Und 0,10  $                          60.000,00 6.000,00$                       

Und 1,00  $                            9.000,00 9.000,00$                       

178.775,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

D                                                  0,16  $                          80.000,00 12.800,00$                     

D                                                  0,16  $                            3.045,00 487,20$                           

PRECIO UNITARIO 547.239,55$                                                                                                 

DESCRIPCION

MORTERO 4000 PSI Cte.

LADRILLO MACIZO  COMUN  REC. 20 X 10 X 6

MARCO Y TAPA 60 X 60

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación y puesta en marcha de Válvula de servicio 

tipo cuatro tornillos 1/2"

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación y puesta en marcha de válvula de servicio tipo cuatro tornillos 1/2"

Adaptador de cobre para soldar- ros. Cal 1/2"

Extensión tubo de cobre de 1/2"

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

86.376,30$                                                                                                   

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salida sanitaria 3"

REJILLA PVC 4X3" 

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SUBTOTAL MATERIALES

TRANSPORTE

DESCRIPCION

CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 3"

YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

SIFON PVC 135° 3"

TUBO PVC SANITARIO 3"

Sellador Loctite 

Soldadura punto azul

Fundente Harris Soldadura de plata

Equipo de solddaura

Andamio

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

13.287,20$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0147  $                       215.500,00 3.167,85$                       

3.167,85$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 1,20  $                          33.300,00  $                     40.026,60 

40.026,60$                     

UNIDAD Und ITEM 8.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       583.441,00 583.441,00$                   

Und 1,00  $                            8.000,00 8.000,00$                       

Und 0,20  $                          24.500,00 4.900,00$                       

Und 0,10  $                       160.900,00 16.090,00$                     

Und 0,10  $                          60.000,00 6.000,00$                       

Und 1,00  $                            9.000,00 9.000,00$                       

627.431,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

D                                                  0,16  $                          80.000,00 12.800,00$                     

D                                                  0,16  $                            3.045,00 487,20$                           

13.287,20$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,092960  $                       215.500,00 20.032,88$                     

20.032,88$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 1,200  $                          33.300,00  $                     39.960,00 

39.960,00$                     

UNIDAD Und ITEM 8.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                    1.827.412,00 1.827.412,00$               

1.827.412,00$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

D                                                  0,16  $                          80.000,00 12.800,00$                     

D                                                  0,16  $                            3.045,00 487,20$                           

13.287,20$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,092780  $                       215.500,00 19.994,09$                     

19.994,09$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 30,030  $                          33.300,00  $                  999.999,00 

1.000.000,00$               

UNIDAD Und ITEM 8.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       330.502,00 330.502,00$                   

Und 0,10  $                       160.900,00 16.090,00$                     

Und 0,10  $                          60.000,00 6.000,00$                       

Und 1,00  $                            9.000,00 9.000,00$                       

361.592,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

D                                                  0,16  $                          80.000,00 12.800,00$                     

12.800,00$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 235.256,65$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación y puesta en marcha de Caja de Válvulas para 

1 gas con manometro-oxigeno

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de caja de válvulas para 1 gas con manometro-oxigeno

Adaptador de cobre para soldar- ros. Cal 1/2"

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

2.860.693,29$                                                                                              

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 700.711,08$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación y puesta en marcha de Alarma Local para 1 

gas

DESCRIPCIÓN

0

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Extensión tubo de cobre de 1/2"

Sellador Loctite 

Soldadura punto azul

Fundente Harris Soldadura de plata

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Equipo de solddaura

Andamio

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

0

Sellador Loctite 

Soldadura punto azul

Fundente Harris Soldadura de plata

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Equipo de solddaura

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Equipo de solddaura

Andamio

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

Suministro e instalación y puesta en marcha de Toma de pared para 

gases medicinales-Oxigeno

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

D 0,018749  $                       215.500,00 4.040,41$                       

4.040,41$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 1,200  $                          33.300,00  $                     39.960,00 

39.960,00$                     

UNIDAD Und ITEM 8.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                          31.684,00 31.684,00$                     

31.684,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,02608  $                       215.500,00 5.620,00$                       

5.620,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 0,600  $                          33.300,00  $                     19.980,00 

19.980,00$                     

UNIDAD m ITEM 8.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                          31.683,00 31.683,00$                     

Und 0,10  $                          60.000,00 6.000,00$                       

Und 0,10  $                          12.000,00 1.200,00$                       

38.883,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

D                                                  0,02  $                          80.000,00 1.600,00$                       

D                                                  0,02  $                            3.045,00 60,00$                             

1.660,00$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,026080  $                       215.500,00 5.620,24$                       

5.620,24$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 0,600  $                          33.300,00  $                     19.980,00 

19.980,00$                     

UNIDAD Und ITEM 8.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 0,20  $                          31.933,00 6.386,60$                       

Und 2,40  $                          23.247,00 55.792,80$                     

Und 2,00  $                            1.551,00 3.102,00$                       

Und 2,00  $                            1.366,00 2.732,00$                       

Und 1,00  $                            2.483,00 2.483,00$                       

Und 2,00  $                            8.000,00 16.000,00$                     

86.496,40$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

D 0,008  $                          19.980,00 159,84$                           

159,84$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,009  $                       215.500,00 1.939,50$                       

1.939,50$                       

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 57.284,00$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Suministro instalacion y pruebas de tuberia de cobre tipo k 1/2" (No 

incluye soportes)

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 418.392,41$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación y puesta en marcha Tapa registro 20x20 Y 

Caja de paso 20x20

DESCRIPCIÓN

Tapa registro 20 X 20

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Perno de anclaje

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Herramientas menores

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

PRECIO UNITARIO 66.143,24$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e instalacion de soporte para tuberia descolgada

DESCRIPCIÓN

Soporte en riel chanel U

Varilla roscada de 1/2"

Tuerca hexagonal 1/2"

Arandela Plana de 1/2"

Abrazadera de chanel

0

Soldadura punto azul

Fundente Harris Soldadura de plata

Andamio

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Equipo de solddaura

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTE
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

HC 0,600  $                          33.300,00  $                     19.980,00 

19.980,00$                     

UNIDAD Und ITEM 9,01

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           80.900,00  $                     80.900,00 

Juego 1,00                                                  $                           74.900,00  $                     74.900,00 

Un 1,00                                                  $                           42.560,00  $                     42.560,00 

Un 0,03                                                  $                           24.500,00  $                          735,00 

m 0,01                                                  $                           24.862,00  $                          248,62 

  

  

199.343,62$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20                                                  $                              1.290,42  $                       1.548,51 

  

  

1.548,51$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,2000  $                           52.669,50  $                     10.533,90 

10.533,90$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20  $                           20.898,17  $                     25.077,80 

  

25.077,80$                       

UNIDAD Und ITEM 9.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                         664.900,00  $                  664.900,00 

Un 1,00                                                  $                           75.400,00  $                     75.400,00 

Un 1,00                                                  $                              4.700,00  $                       4.700,00 

gal 0,02                                                  $                           54.002,00  $                       1.080,04 

Un 0,23                                                  $                           50.900,00  $                     11.707,00 

Un 0,07                                                  $                           24.500,00  $                       1.715,00 

  

759.502,04$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20                                                  $                              1.290,42 1.548,51$                         

  

1.548,51$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1429  $                           52.669,50 7.526,47$                         

7.526,47$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20  $                           20.898,17 25.077,80$                       

  

25.077,80$                       

UNIDAD Und ITEM 9.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                 $                       810.000,00 810.000,00$                   

Un 1,00                                                 $                           75.400,00 75.400,00$                     

Un 1,00                                                 $                              4.700,00 4.700,00$                       

gal 0,02                                                 $                           54.002,00 1.080,04$                       

Un 0,23                                                 $                           50.900,00 11.707,00$                     

Un 0,07                                                 $                           24.500,00 1.715,00$                       

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalacion sanitario para usuarios con movilidad 

reducida, incluye acometida superior y griferia anti vandalica tipo push 

y asiento institucional

DESCRIPCIÓN

SANITARIO ADRIATICO PLUS BLANCO

BRIDA SANITARIA FLEXIBLE 4" COFLEX

ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM  

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

MATERIALES

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lavamanos con grifería

DESCRIPCION

SANITARIO MONTECARLO NOVO ALONGADO

BRIDA SANITARIA FLEXIBLE 4" COFLEX

ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM  

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza 

en porcelana y con descarga variable.

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

236.503,83$                                                                                                 

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 793.654,82$                                                                                                 

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

LAVAMANOS BLANCO ACUACER

GRIFERIA LAVAMANOS _ 4"

KIT INSTALACION LAVAMANOS

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

CINTA P.V.C. A-10 20 ML

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 108.575,74$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla -Redes Especiales (Técnico + 2 Ayudantes)
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

904.602,04$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50                                                  $                              1.290,42 1.935,63$                       

1.935,63$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1429  $                          40.600,00 5.801,74$                       

5.801,74$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50  $                           36.571,79  $                     54.857,69 

54.857,69$                     

UNIDAD Und ITEM 9.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                 $                       500.000,00 500.000,00$                   

Un 1,00                                                 $                              4.700,00 4.700,00$                       

gal 0,05                                                 $                           54.002,00 2.700,10$                       

Un 0,25                                                 $                           50.900,00 12.725,00$                     

Un 0,10                                                 $                           24.500,00 2.450,00$                       

% 0,01                                                 $                       389.127,00 3.891,27$                       

526.466,37$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 2,00                                                  $                              1.290,42 2.580,84$                       

2.580,84$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1000  $                           52.669,50 5.266,95$                       

5.266,95$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 2,00  $                           36.571,79  $                     73.143,58 

73.143,58$                     

UNIDAD Und ITEM 9.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,0  $                    1.817.752,86 1.817.752,86$               

Und 1,0  $                    1.101.600,00 1.101.600,00$               

2.919.352,86$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00                                                  $                              1.290,42 3.871,26$                       

3.871,26$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,003  $                       384.345,00 1.153,04$                       

1.153,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00  $                           20.898,17  $                     62.694,50 

62.694,50$                     

UNIDAD Und ITEM 9.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                         219.900,00 219.900,00$                   

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN

Lavamanos con salpicadero, acabado en CORIAN 

Griferia Lavamanos Electrónica ECO SMART Ref: EC1020001 (Sensor Push)

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

|

2.987.071,66$                                                                                              

DESCRIPCIÓN

Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero 

inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con 

movilidad reducida

MANO DE OBRA

MATERIALES

Barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" (Incluye Anclajes) long. 45 cm

TRANSPORTE 

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

MATERIALES MENORES VARIOS

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 607.457,74$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación. Lavamanos con salpicadero, acabado en 

CORIAN (Consultorios). Sensor Push

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 967.197,10$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación Lavamanos de pared para usuarios con 

movilidad reducida, color blanco, incluye griferia y accesorios

DESCRIPCIÓN

ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM  

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

LAVAMANOS _ AQUAJET PARA MOVILIDAD REDUCIDA
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

219.900,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                           

h 0,40                                                  $                              2.838,93 1.135,57$                       

1.651,74$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                       

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           36.571,79  $                     14.628,72 

14.628,72$                     

UNIDAD Und ITEM 9.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,0  $                       670.000,00 670.000,00$                   

Und 4,0  $                            1.344,00 5.376,00$                       

675.376,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.051,56 1.051,56$                       

-$                                 

1.051,56$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1300  $                           52.669,50 6.847,04$                       

6.847,04$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           52.245,42  $                     52.245,42 

52.245,42$                     

UNIDAD Und ITEM 9.8

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                      1.992.900,00 1.992.900,00$               

gal 0,02                                                  $                           54.002,00 1.080,04$                       

Un 0,23                                                  $                           50.900,00 11.707,00$                     

Un 0,07                                                  $                           24.500,00 1.715,00$                       

m 0,20                                                  $                           24.862,00 4.972,40$                       

2.012.374,44$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                       

1.290,42$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1429  $                           52.669,50 7.526,47$                       

7.526,47$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           20.898,17  $                     20.898,17 

20.898,17$                     

UNIDAD Und ITEM 9.9

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                         550.000,00 550.000,00$                   

gal 0,02                                                  $                           54.002,00 1.080,04$                       

735.520,01$                                                                                                 

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 238.813,93$                                                                                                 

HERRAMIENTA MENOR

2.042.089,50$                                                                                              

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Grifería con sensor para lavamanos, cuello 

alto. Para muebles de trabajo limpio, sucio, salas de procedimientos y 

reanimación.

DESCRIPCIÓN

GRIFERIA LAVAMANOS CON SENSOR CRNA

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

CINTA P.V.C. A-10 20 ML

Suministro e Instalación. Barras de seguridad abatibles para sanitario

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Barra de seguridad abatible para sanitario, acero inoxidable. L=0.80m  Φ=1_1/4"

Chazo expansivo de funda metálica 1_1/2" X 1/4"

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE 

Transporte carga por m3

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

TALADRO PERCUTOR 1/2

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación de grifería para lavamanos con sensor

DESCRIPCIÓN

GRIFERIA LAVAMANOS A PARED CON SENSOR CONEXION CORRIENTE

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

CUADRILLA II (técnico + ayudante)
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

Un 0,23                                                  $                           50.900,00 11.707,00$                     

Un 0,07                                                  $                           24.500,00 1.715,00$                       

m 0,20                                                  $                           24.862,00 4.972,40$                       

569.474,44$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20                                                  $                              1.290,42 1.548,51$                       

1.548,51$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1429  $                           52.669,50 7.526,47$                       

7.526,47$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20  $                           20.898,17  $                     25.077,80 

25.077,80$                     

UNIDAD Und ITEM 9.10

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                         114.600,00 114.600,00$                   

Un 1,00                                                  $                              4.700,00 4.700,00$                       

gal 0,02                                                  $                           54.002,00 1.080,04$                       

Un 0,23                                                  $                           50.900,00 11.707,00$                     

Un 0,07                                                  $                           24.500,00 1.715,00$                       

  

133.802,04$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20                                                  $                              1.290,42 1.548,51$                       

  

1.548,51$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1429  $                           52.669,50 7.526,47$                       

7.526,47$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,20  $                           20.898,17 25.077,80$                     

  

25.077,80$                       

UNIDAD Und ITEM 9.11

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           15.900,00 15.900,00$                     

  

15.900,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15                                                  $                              1.290,42 193,56$                           

  

193,56$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0179  $                           52.669,50 942,78$                           

942,78$                            

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15  $                           52.245,42 7.836,81$                       

  

7.836,81$                         

UNIDAD Und ITEM 10.1.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 24.873,16$                                                                                                   

REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de salida para luminaria en techo, en tubo 

Conduit EMT de 3/4", en conductores de cobre 3no. 12 tipo PE-HF-FR-

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA 

ANTICUCARACHA 3"x2"

MATERIALES

DESCRIPCION

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 603.627,22$                                                                                                 

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM  

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN
Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye 

Grifería.

MATERIALES

Transporte carga por m3

DESCRIPCION

DUCHA BOCCHERINI DIRIGIBLE VICTORY 110 V 

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

167.954,82$                                                                                                 

SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.

DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP

CINTA P.V.C. A-10 20 ML
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

Ml 14,18                                                $                              2.342,00 33.197,85$                     

Ml 4,50                                                  $                           11.500,00 51.750,00$                     

Un 1,00                                                  $                              1.872,81 1.872,81$                       

Un 1,00                                                  $                              2.101,00 2.101,00$                       

Un 0,70                                                  $                              7.479,00 5.235,30$                       

Un 1,00                                                  $                              2.943,91 2.943,91$                       

Un 0,05                                                  $                              2.098,80 104,94$                           

Un 1,00                                                  $                                 991,10 991,10$                           

Un 3,00                                                  $                                 242,00 726,00$                           

Un 3,00                                                  $                                 198,00 594,00$                           

Un 3,00                                                  $                                 112,00 336,00$                           

99.852,91$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                           

h 0,50                                                 $                                  85,17 42,58$                             

h 0,50                                                 $                            1.659,74 829,87$                           

1.517,66$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                           

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                           20.898,17 10.449,08$                     

10.449,08$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 79900,00 79.900,00$                       

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00$                         

UN 1,00                                                 4.640,68 4.640,68$                         

ML 0,09                                                 2.098,80 188,89$                            

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00$                         

UN 1,00                                                 22.500,00 22.500,00$                       

113.763,57$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60                                                  $                              1.682,93 1.009,76$                         

1.009,76$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                           52.669,50 2.612,41$                         

2.612,41$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           20.898,17 20.898,17$                       

20.898,17$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 24579,00 24.579,00$                       

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00$                         

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68$                         

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89$                            

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00$                         

Cinta Aislante Negro 15 Mts 18mm

AISLADOR DE ROSCA PARA EMPALME

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 112.346,35$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 138.283,91$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de luminaria led redonda para sobre poner de 

fijar en pared o techo potencia 18 w, grado de eficiencia de 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBRE PONER DE FIJAR EN PARED O TECHO POTENCIA 18 

W, GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 99,88%, FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARAS: 

1200 Im, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS: 1199 Im, RENDIMIENTO LUMÍNICO: 66,6 Im/W 

120 V

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS

UNION GALV. 3/4" EMT

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

ABRAZADERA DE ¾"

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO

PERNO DE TIRO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de luminaria de panel led cuadrado  

595x595x10 mm m potencia 40 w, tensión: 120 v. eficacia: 100 im/w; 

flujo luminoso de lámparas: 4000 im;  temperatura de color 6500 k (dl); 

vida útil 5000 h L70; reproducción de color (IRC): 80; Angulo de 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PANEL LED CUADRADO  595x595x10 mm M POTENCIA 40 W, TENSIÓN: 120 V. EFICACIA: 100 

Im/W; FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARAS: 4000 Im;  TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL); 

VIDA ÚTIL 5000 H L70; REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC): 80; ANGULO DE APERTURA 110 º;  

CORRIENTE DE ENTRADA: 0,333 a @ 120 V;  FACTOR DE POTENCIA >0,9; DISTORSIÓN 

ARMÓNICA (THD) < 20%; TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10º C - +40ºC; TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA; GRADO DE PROTECCIÓN IP:  IP`20; ÓPTICA: DIFUSOR 

PMMA; INDEPENDIENTE CC

CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

MARCO DE MONTAJE

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

35.942,57$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,15                                                  $                              1.682,93 252,44$                            

252,44$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                           52.669,50 2.612,41$                         

2.612,41$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           20.898,17 20.898,17$                       

20.898,17$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UN 1,00                                                 145500,00 145.500,00$                     

UN 1,00                                                 4.134,00 4.134,00$                         

ML 1,00                                                 4.640,68 4.640,68$                         

UN 0,09                                                 2.098,80 188,89$                            

UN 1,00                                                 2.400,00 2.400,00$                         

156.863,57$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                            

645,21$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0300  $                           52.669,50 1.580,09$                         

1.580,09$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,82  $                           20.898,17 17.136,50$                       

17.136,50$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           15.700,00 15.700,00$                       

-$                                  

15.700,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

387,13$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                           52.669,50 2.612,41$                         

2.612,41$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           20.898,17 6.269,45$                         

6.269,45$                       

UNIDAD Und ITEM 10.1.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           18.900,00 18.900,00$                       

-$                                  

18.900,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42                                                  $                              1.290,42 541,98$                            

INTERRUPTOR CONMUTABLE

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 24.968,99$                                                                                                   

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 176.225,37$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación interruptor sencillo

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO

DESCRIPCIÓN

Suministro, montaje y conexión de luminaria de emergencia led r1w5 - 

2 x 1.2w. luminaria de emergencia para sobreponer con tecnología led 

de larga duración, luz blanca de alto brillo, diseño compacto, carcasa 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R1W5 - 2 X 1.2W. LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA 

SOBREPONER CON TECNOLOGÍA LED DE LARGA DURACIÓN, LUZ BLANCA DE ALTO BRILLO, 
CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

CINTA AISLANTE

TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 59.705,59$                                                                                                   

SUBTOTAL MATERIALES

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

541,98$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                           52.669,50 2.612,41$                         

2.612,41$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42  $                           20.898,17 8.777,23$                         

8.777,23$                       

UNIDAD Und ITEM 10.1.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           13.900,00 13.900,00$                       

-$                                  

13.900,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42                                                  $                              1.290,42 541,98$                            

541,98$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0496  $                           52.669,50 2.612,41$                         

2.612,41$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,42  $                           20.898,17 8.777,23$                         

8.777,23$                       

UNIDAD Und ITEM 10.1.8

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Ml 7,88                                                  $                              2.984,60 23.503,76$                       

Ml 2,50                                                  $                           11.866,67 29.666,67$                       

Un 1,00                                                  $                              1.500,00 1.500,00$                         

Un 1,00                                                  $                              1.550,00 1.550,00$                         

Un 0,70                                                  $                              1.950,00 1.365,00$                         

Un 1,00                                                  $                              2.550,00 2.550,00$                         

Un 0,05                                                  $                              2.300,00 115,00$                            

Un 1,00                                                  $                              1.536,21 1.536,21$                         

Un 1,00                                                  $                           48.250,00 48.250,00$                       

110.036,63$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                         

1.032,34$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                            

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                           20.898,17 16.718,53$                       

16.718,53$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.9

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Ml 7,88                                                  $                              2.984,60 23.503,76$                       

Ml 2,50                                                  $                           11.866,67 29.666,67$                       

Un 1,00                                                  $                              1.500,00 1.500,00$                         

Un 1,00                                                  $                              1.550,00 1.550,00$                         

Un 0,70                                                  $                              1.950,00 1.365,00$                         

Un 1,00                                                  $                              2.550,00 2.550,00$                         

DESCRIPCIÓN Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para gfci

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

Caja Metilica Galvanizada De Ref: 5800 Para Interruptores Y Tomas

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 128.314,20$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

Cinta Aislante Negro 15 Mts 18mm

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL
Toma Leviton Doble 15AMP 125V Blanco Grado Hospitalario Tierra Aislada con tapa  y accesorios de 

fijación.
SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TUBO 3/4" EMT 3MTS

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

Caja Metilica Galvanizada De Ref: 5800 Para Interruptores Y Tomas

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación interruptor doble

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL TRANSPORTE

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 30.831,62$                                                                                                   

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 25.831,62$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

34



35

PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 
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OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

Un 0,05                                                  $                              2.300,00 115,00$                            

Un 1,00                                                  $                              1.536,21 1.536,21$                         

Un 1,00                                                  $                           42.100,00 42.100,00$                       

103.886,63$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                         

1.032,34$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                            

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                           20.898,17 16.718,53$                       

16.718,53$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.10

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Ml 7,88                                                  $                              2.984,60 23.503,76$                       

Ml 2,50                                                  $                           11.866,67 29.666,67$                       

Un 1,00                                                  $                              1.500,00 1.500,00$                         

Un 1,00                                                  $                              1.550,00 1.550,00$                         

Un 0,70                                                  $                              1.950,00 1.365,00$                         

Un 1,00                                                  $                              2.550,00 2.550,00$                         

Un 0,05                                                  $                              2.300,00 115,00$                            

Un 1,00                                                  $                              1.536,21 1.536,21$                         

Un 1,00                                                  $                           38.250,00 38.250,00$                       

100.036,63$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                         

1.032,34$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                            

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                           20.898,17 16.718,53$                       

16.718,53$                     

UNIDAD m ITEM 10.1.11

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 3,05                                                  $                           15.250,00 46.512,50$                       

m 1,05                                                  $                              9.600,00 10.080,00$                       

Un 0,20                                                  $                              2.350,00 470,00$                            

Un 0,10                                                  $                              1.480,00 148,00$                            

Un 0,02                                                  $                           69.780,00 1.395,60$                         

Un 0,02                                                  $                           44.900,00 898,00$                            

Un 2,00                                                  $                                   69,00 138,00$                            

m 1,00                                                  $                              1.333,00 1.333,00$                         

Un 0,30                                                  $                                 300,00 90,00$                              

61.065,10$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60                                                  $                              1.290,42 774,25$                            

h 0,60                                                  $                              9.368,46 5.621,08$                         

h 0,60                                                  $                              1.659,74 995,84$                            

7.391,17$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0750  $                           52.669,50 3.950,21$                         

3.950,21$                       

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 118.314,20$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN
Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para salida 

regulada

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

TUBO 3/4" EMT 3MTS

UNION GALV. 3/4" EMT

TERMINALES EMT 3/4"

CURVA EMT 3/4"

Caja Metilica Galvanizada De Ref: 5800 Para Interruptores Y Tomas

Cinta Aislante Negro 15 Mts 18mm

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL
Toma Doble 15 Amp 125 V Polo A Tierra Naranja Grado Hospitalario Tierra Aislada con tapa NEMA 5-

15R y accesorios de fijación
SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 122.164,20$                                                                                                 

Cinta Aislante Negro 15 Mts 18mm

TAPA SALIDA CORDÓN CAJA OCTAGONAL

Toma Doble 20 Amp GFCI Blanca Con Tapa

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Cable de Cobre Aislado THHN No. 6

CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM

CONECTOR RESORTE ROJO 

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.

SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.

TORNILLO LAMINA ZINCADO 6X3X8"

Cortadora de ladrillo electrica

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

Cable de Cobre Aislado THHN No. 4

TUBO CONDUIT ½" RALCO

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 

+1N No 6  y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas 

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones 

establecidas.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR
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POLICÍA NACIONAL 
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OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60  $                           20.898,17 12.538,90$                       

12.538,90$                     

UNIDAD m ITEM 10.1.12

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Ml 1,00                                                  $                           26.333,33 26.333,33$                       

Un 0,04                                                  $                              7.850,00 295,11$                            

Un 0,04                                                  $                              3.800,00 142,86$                            

Un 0,08                                                  $                              2.549,50 191,69$                            

Un 0,01                                                  $                              1.860,00 20,98$                              

Un 0,03                                                  $                              1.209,00 40,91$                              

Un 0,03                                                  $                                 930,00 31,47$                              

27.056,34$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

387,13$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                            

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           52.245,42 15.673,62$                       

15.673,62$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.13

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           18.990,00 18.990,00$                       

-$                                  

18.990,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20                                                  $                              1.290,42 258,08$                            

258,08$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0600  $                           52.669,50 3.160,17$                         

3.160,17$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,20  $                           20.898,17 4.179,63$                         

4.179,63$                       

UNIDAD Und ITEM 10.1.14

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           18.600,00 18.600,00$                       

-$                                  

18.600,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60                                                  $                              1.290,42 774,25$                            

UNIÓN EMT DE 1 1/4"

CINTA AISLANTE

ABRAZADERA

PERNO DE TIRO

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 43.643,79$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 

30 amperios

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

BREAKER GE MONO.ENCHUFE.15A -30A 120/240 V

BREAKER 1 x 60 Amp

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 26.587,88$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

84.945,38$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBO CONDUIT EMT 1 1/4"

CURVA 90° EMT DE 1 1/4"

TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1 1/4 "

DESCRIPCIÓN

Suministro y tendido de ducto emt de 1 1/4" necesaria para ejecutar 

acometidas eléctricas. incluye cajas de paso, soportes y accesorios 

necesarios para el óptimo montaje.

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA
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OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

774,25$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                         

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60  $                           20.898,17 12.538,90$                       

12.538,90$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.15

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 12,00                                                $                              2.860,00 34.320,00$                       

Un 1,00                                                  $                         326.900,00 326.900,00$                     

361.220,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 8,00                                                  $                              1.290,42 10.323,37$                       

h 8,00                                                  $                              9.368,46 74.947,68$                       

85.271,05$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                         

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 8,00  $                           20.898,17 167.185,33$                     

167.185,33$                  

UNIDAD Und ITEM 10.1.16

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                         457.550,00 457.550,00$                     

Un 24,00                                                $                              2.860,00 68.640,00$                       

526.190,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 8,00                                                  $                              1.290,42 10.323,37$                       

h 8,00                                                  $                              9.368,46 74.947,68$                       

85.271,05$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                         

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 8,00  $                           20.898,17 167.185,33$                     

167.185,33$                  

UNIDAD Und ITEM 10.1.17

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Ml 2,10                                                  $                              2.984,60 6.267,67$                         

6.267,67$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50                                                  $                              1.290,42 645,21$                            

-$                                  

645,21$                           

DESCRIPCIÓN Salida para sensor de multitecnología para control de iluminación

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V TIPO PE-HF-FR-LS-CT

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TABLERO BIF.CON PUERTA - 12 CIRCUITOS ESP. TOTAL

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PLACA IDENTIFICACION 2X1 CM

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA 

ESP. TOTAL.24 CTOS

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PLACA IDENTIFICACION 2X1 CM

PRECIO UNITARIO 616.309,86$                                                                                                 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

TRANSPORTE 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA 

ESP. TOTAL.12 CTOS

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

PRECIO UNITARIO 34.546,63$                                                                                                   

MANO DE OBRA

TRANSPORTE 

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

PRECIO UNITARIO 781.279,86$                                                                                                 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TABLERO TRIF.CON PUERTA - 24 CIRCUITOS ESP. TOTAL

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN
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OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0100  $                           52.669,50 526,70$                            

526,70$                           

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,50  $                           20.898,17 10.449,08$                       

10.449,08$                     

UNIDAD Und ITEM 10.1.18

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           67.400,00 67.400,00$                       

Un 2,00                                                  $                                   49,00 98,00$                              

m 2,00                                                  $                              2.510,00 5.020,00$                         

72.518,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                         

-$                                  

1.290,42$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0249  $                           52.669,50 1.311,47$                         

1.311,47$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           20.898,17 20.898,17$                       

20.898,17$                     

UNIDAD Und ITEM 10.2.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                      2.195.348,00 2.195.348,00$                  

Un 6,00                                                  $                                 287,00 1.722,00$                         

2.197.070,00$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50                                                  $                              1.290,42 1.935,63$                         

-$                                  

1.935,63$                       

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,3571  $                           52.669,50 18.808,28$                       

18.808,28$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50  $                           20.898,17 31.347,25$                       

31.347,25$                     

UNIDAD m ITEM 10.2.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,10                                                  $                           30.416,00 33.457,60$                       

Un 0,50                                                  $                           60.597,00 30.298,50$                       

63.756,10$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80                                                  $                              1.290,42 1.032,34$                         

h 0,80                                                  $                              1.659,74 1.327,79$                         

2.360,13$                       

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 17.888,66$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 

360 grados

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las 

redes de voz y datos

MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB (KIT)

SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

GABINETE RACK CERRADO 2,10 X 90 X 70

TORNILLO INOXIDABLE RAINGO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

HERRAMIENTA MENOR

PRECIO UNITARIO 96.018,06$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

BANDEJA PORTA CAB. MALLA 60 X 300

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

Sensor de movimiento 180 o 360 grados

TORNILLO 6"

ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 2.249.161,16$                                                                                              

Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes 

de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o 

similar

HERRAMIENTA MENOR
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,3571  $                           52.669,50 18.808,28$                       

18.808,28$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,80  $                           20.898,17 16.718,53$                       

16.718,53$                     

UNIDAD m ITEM 10.2.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 0,44                                                  $                         126.900,00 55.518,75$                       

Un 2,00                                                  $                              1.398,00 2.796,00$                         

58.314,75$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42 516,17$                            

-$                                  

516,17$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0714  $                           52.669,50 3.760,60$                         

3.760,60$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           20.898,17 8.359,27$                         

8.359,27$                       

UNIDAD Und ITEM 10.2.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                              5.780,00 5.780,00$                         

Un 1,00                                                  $                              3.900,00 3.900,00$                         

Un 2,00                                                  $                           38.000,00 76.000,00$                       

Un 1,00                                                  $                           29.231,00 29.231,00$                       

114.911,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

-$                                  

387,13$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1786  $                           52.669,50 9.406,77$                         

9.406,77$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           20.898,17 6.269,45$                         

6.269,45$                       

UNIDAD m ITEM 10.2.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

rl 0,0036                                              $                      1.066.900,00 3.847,84$                         

Un 0,10                                                  $                           33.000,00 3.300,00$                         

-                                                $                                         -   -$                                  

-$                                  

7.147,84$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

-$                                  

387,13$                           

MATERIALES

CERTIFICACION DE PUNTO DE RED

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre

DESCRIPCIÓN

CABLE AMP UTP CAT6A 100% COBRE

PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6a)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 130.974,35$                                                                                                 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

FACEPLATE DOBLE

CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20

JACK RJ45 BASE METALICA Y/O PLÁSTICA (CAT 6A)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 101.643,04$                                                                                                 

MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división 

para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A 

certificado

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

PRECIO UNITARIO 70.950,79$                                                                                                   

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

CANALETA METAL C/DIVIS .12 X5 X 2.40

TORNILLO PARA CANALETA 43 METAL 

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0357  $                           52.669,50 1.880,30$                         

1.880,30$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           20.898,17 6.269,45$                         

6.269,45$                       

UNIDAD m ITEM 10.2.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,0500                                              $                           13.000,00 13.650,00$                       

-$                                  

-$                                  

-$                                  

13.650,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25                                                  $                              1.290,42 322,61$                            

-$                                  

322,61$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0357  $                           52.669,50 1.880,30$                         

1.880,30$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,25  $                           20.898,17 5.224,54$                         

5.224,54$                       

UNIDAD Und ITEM 10.2.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           43.593,00 43.593,00$                       

-$                                  

-$                                  

-$                                  

43.593,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

-$                                  

387,13$                           

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0500  $                           52.669,50 2.633,48$                         

2.633,48$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           20.898,17 6.269,45$                         

6.269,45$                       

UNIDAD Und ITEM 10.3.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                  50.995.850,00 50.995.850,00$             

  

50.995.850,00$                

DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE 

INCENDIOS

MATERIALES

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS INCLUYE: PANEL 

DETECCIÓN DE INCENDIOS CON CERTIFICADO UL, - MODULO DE LAZO, RENDIMIENTO 

ESTANDAR, - MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE TODO EL 

SISTEMA, - PANEL KIT LICENCIA ESTÁNDAR, MONTAJE A PARED, ACCESORIOS Y DEMAS 

ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO;  DETECTOR DE HUMO OPTICO 

INCLUYE BASE DIRECCIONABLE; ESTACION MANUAL DE INCEDIOS; SIRENA ESTROBOSCOPIA 

DE PARED;  TECLADO REMOTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 COND CAL 18 

SOLIDO SIN BLINDAR ROJO FPLR, INCLUYE: TUBERIA EMT 3/4" CON SUS ACCESORIOS PARA 

TUBERIA, SOPORTERIA Y ACCESORIOS, PERFORACIONES O REGATAS EN PARED, PISO, 

RESANE Y PINTRUA DE MUROS. ADEMAS INCLUYE LAS ESCOTILLAS REQUERIDAS Y 

AFECTACIONES AL CIELO RASO.

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 15.684,72$                                                                                                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación de cableado HDMI

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

PRECIO UNITARIO 52.883,06$                                                                                                   

PLACA PARA PARED HDMI RCA

21.077,45$                                                                                                   

CABLE HDMI LIBRE DE OXIGENO

DESCRIPCIÓN Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

  

  

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

  

UNIDAD Und ITEM 10.4.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                    6.576.283,47 6.576.283,47$               

  

6.576.283,47$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,00                                                  $                              1.290,42 5.161,69$                       

  

  

5.161,69$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,000  $                 36.571,79  $                  146.287,16 

  

146.287,16$                     

UNIDAD Und ITEM 10.4.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                    2.657.965,64 2.657.965,64$               

  

2.657.965,64$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 5,00                                                  $                              1.290,42 6.452,11$                       

  

  

6.452,11$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 5,000  $                 36.571,79  $                  182.858,95 

  

182.858,95$                     

UNIDAD Und ITEM 10.4.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       266.752,10 266.752,10$                   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Campero, Pick-Up, Camioneta,

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 2.848.391,30$                                                                                              

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de estación de paciente. (Llamado 

enfermeras).

MATERIALES

DESCRIPCION

Estación paciente, botón adicional de llamado para uso del personal mëdico o  familiar. Led 

tranquilizador. Botón de cancelación.

Campero, Pick-Up, Camioneta,

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 6.728.846,92$                                                                                              

DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación de Display de visualización. (Llamado 

enfermeras).

MATERIALES

DESCRIPCION

Display de visualización, técnologia LED, notificación audible con 3 tonos para indicar el tipo 

de llamado. Volumen ajustable.

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Gabinete de control  Máximo 128 puertos 

(Llamado enfermeras)

MATERIALES

DESCRIPCION

Gabinete de Control hasta 128 Puertos.

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 50.995.850,00$                                                                                            

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

  

266.752,10$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00                                                  $                              1.290,42 3.871,26$                       

  

  

3.871,26$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,000  $                 36.571,79  $                  109.715,37 

  

109.715,37$                     

UNIDAD Und ITEM 10.4.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       266.752,10 266.752,10$                   

  

266.752,10$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00                                                  $                              1.290,42 3.871,26$                       

  

  

3.871,26$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,000  $                 36.571,79  $                  109.715,37 

  

109.715,37$                     

UNIDAD Und ITEM 10.4.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                    1.974.959,44 1.974.959,44$               

  

1.974.959,44$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00                                                  $                              1.290,42 3.871,26$                       

  

  

3.871,26$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,000  $                 36.571,79  $                  109.715,37 

  

109.715,37$                     

UNIDAD Und ITEM 10.4.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       286.588,78 286.588,78$                   

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación. Tablero de código azul

DESCRIPCIÓN

Campero, Pick-Up, Camioneta,

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 2.089.660,68$                                                                                              

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación. Cordón de perilla (Llamado de enfermeras)

MATERIALES

DESCRIPCION

Suministro e instalación. Cordón de perilla (Llamado de enfermeras)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

Suministro e instalación. Tablero de código azul

PRECIO UNITARIO 381.453,34$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de estación de baño.  (Llamado enfermeras).

TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO 381.453,34$                                                                                                 

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Campero, Pick-Up, Camioneta,

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

Tablero de baño, LED tranquilizador , cordón de halar, botón adicional para llamado, botón 

de cancelación.

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

Campero, Pick-Up, Camioneta,

DESCRIPCION

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCION
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

  

286.588,78$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00                                                  $                              1.290,42 3.871,26$                       

  

  

3.871,26$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,000  $                 36.571,79  $                  109.715,37 

  

109.715,37$                     

UNIDAD Und ITEM 10.4.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       235.318,41 235.318,41$                   

  

235.318,41$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00                                                  $                              1.290,42 3.871,26$                       

  

  

3.871,26$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

D 0,0029  $                384.345,00 1.114,60$                       

1.114,60$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,000  $                 36.571,79  $                  109.715,37 

  

109.715,37$                     

UNIDAD m2 ITEM 11.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

UND 0,52                                                  $                      1.961.897,00 1.027.660,33$               

  

  

1.027.660,33$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50                                                  $                              1.290,42 1.935,63$                       

  

  

1.935,63$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,6250  $                           52.669,50 32.918,44$                     

32.918,44$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,50  $                           52.245,42 78.368,12$                     

  

78.368,12$                       

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Campero, Pick-Up, Camioneta,

Lámpara de pasillo LED doble. Tecnología LED para fácil visibilidad, bajo consumo de 

energía, variación del color según tipo de llamado.

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación de Lámpara de pasillo Led doble. (Llamado 

enfermeras).

MATERIALES

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

PRECIO UNITARIO 350.019,65$                                                                                                 

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Campero, Pick-Up, Camioneta,

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 401.290,02$                                                                                                 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA II (técnico + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 1.140.882,53$                                                                                              

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 

10mm

MATERIALES

DESCRIPCION

Suministro e instalación, Puerta en vidrio templado laminado de 5+ 5 e 10 mm, con polivinilo 

de control solar, película de seguridad y reflectivo,  conformada por una nave de 10mm de 

espesor con logo de la entidad; incluye además una bisagra hidráulica de piso tipo Speedy 

para una nave, pasadores de piso y techo , zócalo en aluminio anodizado plateado para una 

(1)  nave, tanto superior como inferior dos (2) cerraduras  tipo yale o  similar para los 

zócalos superior e inferior , dos (2) manijas en vidrio templado de 10 mm de 0.10 x 0.40 

herrajes y demás elementos para el montaje.

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD m2 ITEM 11.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Und 1,00  $                       675.000,00 675.000,00$                   

675.000,00$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,06                                                  $                              1.290,42 74,84$                             

74,84$                             

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0600  $                           52.669,50 3.160,17$                       

3.160,17$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,60  $                           52.245,42 31.347,25$                       

31.347,25$                     

UNIDAD m ITEM 11.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 4,66  $                              4.300,00 20.038,00$                       

Un
0,20

 $                           11.960,00 2.392,00$                         

Un
0,18

 $                           65.550,00 11.799,00$                       

lb
0,45

 $                              6.900,00 3.105,00$                         

Un
6,98

 $                                 510,00 3.559,80$                         

Un 0,70  $                         169.900,00 118.930,00$                     

159.823,80$                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 10,50                                                $                              1.290,42 13.549,42$                     

13.549,42$                     

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0700  $                           52.669,50 3.686,87$                       

3.686,87$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 10,50  $                           36.571,79  $                  384.003,80 

384.003,80$                  

UNIDAD Und ITEM 11.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                           71.765,00  $                     71.765,00 

  

  

  

71.765,00$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42  $                          387,13 

  

  

387,13$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,1429  $                           52.669,50  $                       7.526,47 

7.526,47$                         

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

Transporte carga por m3

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

BISAGRA GATO OMEGA 3"

PEGANTE COLBÓN  MADERA 1 KG

TRIPLEX FORMAPLAC  18MM 1.22 X 2.44

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Puerta entamborada forrada en formica 

(Incluye: Tope y cerradura)

DESCRIPCIÓN

Puerta entamborada, forrada en formica . Baño.  Incluye : Marco e=0.12m, tope y cerradura 

hospitalaria

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

TRANSPORTE 

PRECIO UNITARIO 709.582,26$                                                                                                 

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado

SUBTOTAL MATERIALES         

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PLANCHÓN 18X4CMX2.90M-FLORMORADO

PUNTILLA 1" SIN CABEZA

TORNILLO NEGRO AGLOMERADO- YESO 10X2"

DESCRIPCION

SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO CRISTAL CON LENGUAJE BRAILLE DE 1 A 20 CARACTERES

DESCRIPCIÓN
Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en 

tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 561.063,89$                                                                                                 

MANO DE OBRA
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30  $                           36.571,79  $                     10.971,54 

  

10.971,54$                       

UNIDAD m ITEM 11.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00                                                  $                           38.398,00 38.398,00$                       

Un 4,00                                                  $                                 738,00 2.952,00$                         

Un 0,01                                                  $                           13.990,00 139,90$                            

  

41.489,90$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,30                                                  $                              1.290,42 387,13$                            

h 0,05                                                  $                              2.271,14 113,56$                            

h 0,08                                                  $                              2.838,93 235,06$                            

735,75$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0010  $                           52.669,50 52,67$                              

52,67$                              

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,10  $                           36.571,79 3.657,18$                         

  

3.657,18$                         

UNIDAD m ITEM 11.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

Un 1,00                                                  $                         326.512,00 326.512,00$                     

  

326.512,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,90                                                  $                              1.290,42 1.161,38$                         

1.161,38$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                  

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,90  $                           52.245,42 47.020,88$                       

  

47.020,88$                       

UNIDAD m2 ITEM 11.7

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                         763.499,00 763.499,00$                     

  

763.499,00$                     

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00                                                  $                              1.290,42 1.290,42$                         

h 1,00                                                  $                              5.393,96 5.393,96$                         

6.684,38$                         

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,3000  $                           52.669,50 15.800,85$                       

15.800,85$                       

MATERIALES

DESCRIPCION

DIVISION VIDRIO TEMPLADO (Incluye anclaje y accesorios)

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TALADRO INHALÁMBRICO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mmDESCRIPCIÓN

Broca AR Metales 1/2

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ESCALERA TIJERA 6 PASOS

TALADRO PERCUTOR 1/2

DESCRIPCION

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

DESCRIPCION

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 90.650,14$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN
Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye 

disposición final

MATERIALES

DESCRIPCION

GUARDACAMILLAS 2500*100*24 EN PVC

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 45.935,50$                                                                                                   

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sistema de rieles para cortinas 

MATERIALES

DESCRIPCION

SET RIEL SOLERA BLANCO X 200 CM

ANCLAJES (GRAPA + CHAZOS +

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 374.694,26$                                                                                                 
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 1,00  $                           52.245,42 52.245,42$                       

  

52.245,42$                       

UNIDAD M  ITEM 12.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

M 1,00  $                    2.777.195,18  $               2.777.195,18 

2.777.195,18$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 3,00  $                           36.571,79  $                  109.715,37 

109.715,37$                  

UNIDAD M  ITEM 12.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

M 1,00  $                    3.599.156,07  $               3.599.156,07 

3.599.156,07$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,60  $                           36.571,79  $                  168.230,24 

168.230,24$                  

UNIDAD M  ITEM 12.3

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

M 1,00  $                    4.396.772,60  $               4.396.772,60 

4.396.772,60$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,60  $                           36.571,79  $                  168.230,24 

168.230,24$                  

838.229,65$                                                                                                 

DESCRIPCION

CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 3.767.386,31$                                                                                              

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación. Mueble y  poceta Procedimientos.  Mueble de 

150x60x90cm, de altura 0.90m, fabricado en aglomerado enchapado en 

formica, con superficie en resina acrílica color blanco, dos pocetas en 

Corian una de 50x40x20cm de profundidad y la otra semiesférica de 

39cm de diámetro y 13cm de profundidad y mueble alto de 

1.50x30x60cm, altura 0.70m. No incluye:  griferias ni instalaciones 

hidráulicas.

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación. Mueble recepción

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Mueble recepción M-2 L=2.70m

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Mueble y poceta reanimación M- L=1.50 m

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 2.886.910,55$                                                                                              

TRANSPORTE 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Mueble estación  enfermeras M-1  L=4.50 m

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación. Mueble estación enfermeras

TRANSPORTE 

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD M  ITEM 12.4

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

M 1,00  $                    4.396.772,60  $               4.396.772,60 

4.396.772,60$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,60  $                           36.571,79  $                  168.230,24 

168.230,24$                  

UNIDAD M  ITEM 12.5

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00  $                    4.478.081,14  $               4.478.081,14 

4.478.081,14$               

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,60  $                           36.571,79  $                  168.230,24 

168.230,24$                  

UNIDAD M  ITEM 12.6

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m 1,00  $                    2.698.118,24  $               2.698.118,24 

2.698.118,24$               

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación. Mueble y poceta trabajo limpio, mueble 

inferior  L= 1.90mX0.60m, altura 0.90m, fabricado en aglomerado 

enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, 

poceta en Corian de 50x40x20cm de profundidad y mueble alto de 

205x30x60cm de altura. No incluye: Griferias, ni instalaciones 

hidráulicas.

MANO DE OBRA

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

MATERIALES

Mueble M-6 y poceta Trabajo Limpio,  2.00mX0.60m, altura 0.90m,   poceta rectangular, 

estructura metálica pintura electroestatica  blanco. Salpicadero y meson en Corian.  Mueble 

superior 2.00mX0.35m altura 0.70m en madera HR forrada en formica en blanco.

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 4.565.002,84$                                                                                              

SUBTOTAL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación. Mueble y  poceta Renimación.  Mueble de 

150x60x90cm, de altura 0.90m, fabricado en aglomerado enchapado en 

formica, con superficie en resina acrílica color blanco, dos pocetas en 

Corian una de 50x40x20cm de profundidad y la otra semiesférica de 

39cm de diámetro y 13cm de profundidad y mueble alto de 

1.50x30x60cm, altura 0.70m. No incluye:  griferias ni instalaciones 

hidráulicas.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Mueble y poceta reanimación M- L=1.50 m

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 4.646.311,38$                                                                                              

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación. Mueble y poceta trabajo sucio, mueble 

inferior  1.90mX0.60m, altura 0.90m, fabricado en aglomerado 

enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, 

poceta en Corian de 50x40x20cm de profundidad y mueble alto de 

190x30x60cm de altura. No incluye: Griferias, ni instalaciones 

hidráulicas.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Mueble M-5 y poceta T.S, 2.00mX0.60m, altura 0.90m,   poceta rectangular, lavamanos  Φ42 

cm, estructura metálica pintura electroestatica  blanca. Salpicadero y meson en Corian.  

Mueble superior 2.00mX0.35m altura 0.70m.HR forrada en formica en blanco.

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO 4.565.002,84$                                                                                              

SUBTOTAL MATERIALES
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PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2BS-FR-0055

Fecha: 21-11-2015
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Versión: 0

OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS ESPCO CLÍNICA DESAN

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

-$                                 

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 4,60  $                           36.571,79  $                  168.230,24 

168.230,24$                  

UNIDAD m2 ITEM 13.1

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m2 1,00                                                  $                              6.382,00  $                       6.382,00 

  

  

6.382,00$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,03                                                  $                              1.290,42  $                             38,71 

  

  

38,71$                              

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 0,0060  $                           52.669,50  $                          316,02 

316,02$                            

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,03  $                           15.673,62  $                          470,21 

  

470,21$                            

UNIDAD m3 ITEM 13.2

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 1,00                                                  $                              6.887,00  $                       6.887,00 

  

  

6.887,00$                         

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40                                                  $                              1.290,42  $                          516,17 

  

  

516,17$                            

UNIDAD CANTID. VR UNIT VR TOTAL

m3 1,0000  $                           52.669,50  $                     52.669,50 

52.669,50$                       

UNIDAD RENDIM. VR UNIT VR TOTAL

h 0,40  $                           52.245,42  $                     20.898,17 

  

20.898,17$                       

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA I (oficial + ayudante)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 2.866.348,48$                                                                                              

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN Aseo general permanente en las obras de mantenimiento

SUBTOTAL MATERIALES

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

AYUDANTE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 7.206,94$                                                                                                     

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PRECIO UNITARIO 80.970,83$                                                                                                   

TRANSPORTE

DESCRIPCION

Transporte carga por m3

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

MATERIALES

DESCRIPCION

ASEO GENERAL
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