

ANEXO N° 003**FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA.**

Proceso de Invitación Privada de menor cuantía N° MC-042 de 2025: **“OBRAS DE PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION EN VIRTUD DE PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL DE LA CALLE 23 EN EL BARRIO LA HERMOSA CON LA AUTOPISTA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.”**

CONTRATO No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AREA	VALOR DEL CONTRATO SMMMLV
7543-2022	Municipio de Pereira	Construcción y/o mantenimiento de vías en concreto flexible y rígido en el sector de la villa olímpica del municipio de Pereira	32967 M2 2170 M3 - PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO CALIENTE MDC 19	Afectado por el porcentaje de participación 50% 2943

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.



MARIBEL MOSQUERA OTERO
CEDULA 1.089.001.128
REPRESENTANTE LEGAL



Teléfono: (602) 217 98 86

Celular: 312 805 3024

314 610 2287

314 726 3190

Carrera 2 # 11-56 El Prado, Cartago -
Valle

Comercial@construccionesh.com

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS

HUGO ERNESTO ESTERILLA

Ingeniero civil

MP. 76202-178168

Firma propuesta Avalada por Ingeniero Civil





**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CERTIFICA:**

Que el **CONSORCIO PAVIMENTOS HE** identificado con Nit N° 901.661.424-3, conformado por la empresa **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS** identificada con Nit N° 900.976.466-1 y Representante Legal **MARIBEL MOSQUERA OTERO** con C.C. N° 1.089.001.128 de Mosquera, Nariño, con una participación del 50% y la empresa **OLMEDA S.A.S** identificada con Nit N° 900.218.119-1 y Representante Legal **DANIEL VARGAS VELA** con C.C. N° 79.542.557 de Bogotá, con una participación del 50%, celebró con El Municipio de Pereira, el contrato que se describe a continuación:

CONTRATO DE	OBRA N° 7543 – 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS HE
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO FLEXIBLE Y RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”
VALOR CONTRATO	\$ 4.018.563.954,00
ADICIÓN 1	\$ 1.867.778.187,00
VALOR TOTAL	\$ 5.886.342.141,00
FECHA DE INICIO	30 de diciembre del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2022
PRORROGA 1	Treinta y tres (33) días
PRORROGA 2	Tres (3) meses
SUSPENSIÓN 1	Cuatro (4) meses y Once (11) días
PRORROGA 3	Cuarenta y cinco (45) días
SUSPENSIÓN 2	Cuarenta y seis (46) días
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	13 de diciembre del 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA LA VILLA 2022
CUMPLIMIENTO CALIDAD	Bueno



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

Teniendo en cuenta el último pago realizado al contratista, presente en la plataforma SIIFWEB y cargado en SECOP II, las actividades desarrolladas y reportadas en el presente contrato fueron las siguientes:

Código	ítem	Un	Cant.
1,00	PRELIMINARES		
1,01	Arrendamiento Inmueble-campamento	m2mes	327,60
1,02	Red provisional agua	m	520,00
1,03	Red provisional eléctrica	m	320,00
1,04	Valla informativa instalada	m2	12,00
1,05	Localización y replanteo vías	m	2189,74
1,06	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2	1492,79
1,07	Demol pavimento flexible E<.21 m	m2	425,21
1,08	Demol pavimento rígido E<0.21 m	m2	124,40
1,10	Manejo temp aguas negras brecha	m	80,00
1,12	Demol andenes	m2	697,13
1,13	Demol sardineles	m	370,93
1,14	Demol estructuras varias de concreto reforzado	m3	84,88
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,01	Cargue mecanico + retiro + mat sobrante Incluye el deposito (cargue y retiro a escombrera oficial o autorizada) mec	m3	7133,34
2,03	Excavación conglomer H=0-2 m mec	m3	5773,23
2,05	Excavación mat común seco H=0-1,5 m man	m3	273,95
2,06	Lleno comp mater sitio man	m3	179,20
3,00	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS		
3,01	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa	m3	3,56
3,03	Escalera gato 3/4" L=1 m, inclcuye anclajes de 3/4"	Un	15,00
3,04	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un	9,00
3,06	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un	2,00
3,08	Sumid desar A.A.C17.2 MPa doble reja	Un	13,00
3,09	Tub PVC Novafort 400 mm	m	49,50

Versión: 01

Fecha de Vigencia: enero 24de 2020

3,10	Empotram tub alcant Ø variable	Un	22,00
4,00	DEMARCACIÓN VIAL - SEGURIDAD		
4,01	Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	9513,79
4,02	Pintura tráfico flechas dirección	m2	44,85
4,03	Pintura tráfico cruces y marcas viales	m2	1389,77
4,04	Cinta plastica seguridad cal 6	m	10055,95
4,05	Señal reglamentaria reflectiva D=0.6 m	Un	28,00
4,06	Delineador tubular entre 1-1.4 m	Un	400,00
4,08	Barricada seguridad Desmontab L=3 m	Un	14,00
4,09	Tachón de 40 x 15 x 8 (Un)	Un	938,00
4,10	Tachas reflectivas unidireccionales (Un)	Un	977,00
5,00	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS		
5,01	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg	12113,41
7,00	OBRAS EXTERIORES		
7,01	Sardinel T2 C20.7 MPa S/ Suelo 500 cm2> área transv< =1000 cm2	m	820,11
7,02	Anclaje manual varilla Ø=3/8" L<Ó=.30 m	Un	3047,75
7,03	Anden C 20.7 MPa E=.10 m	m2	979,15
7,04	Empradización zonas verdes	m2	1122,90
8,00	PAVIMENTOS FLEXIBLES.		
8,01	Pavimento Concreto Asfáltico Caliente MDC 19 (Inc. Transporte)	m3	2170,83
8,02	Base granular tipo INVIAS	m3	971,32
8,03	Subbase granular tipo INVIAS	m3	2282,47
8,04	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	32967,70
8,05	Fresado de pavimento asfaltico	m2	16604,37
8,06	Geomalla Asphalt Fortgrid 140	m2	15724,67
9,00	PAVIMENTOS RIGIDOS.		
9,02	Sellado junta Sikaflex + Sika ROD 15 Lm SI	m	2177,34
9,03	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rígido H<=6 cm (incluye operario)	m	3473,86
9,04	Canastilla soporte de dovelas. hierro 3/8 y 1/4"	m	765,41
9,05	Dovela transferencia de cargas	kg	7218,91



10,00	REALCES		
10,01	Realce tapa sumidero simple (incluye reja, anclajes y Sikagrout)	Un	5,00
10,02	Realce Tapa Cámara Alcantarillado (Incluye Tapa HD en hierro, anclajes y Sikagrout)	Un	2,00
NP	NO PREVISTOS		
NP01	Suministro e Instalacion Cuneta Prefabricada A 120	ml	207,80
NP02	Afirmado Su+Tr+Ri+Co man	m3	140,38
NP03	Conformacion y compactacion de subrasante mec (m2)	m2	18522,21
NP04	Hito Vial de 0,75 para anclar (Un)	und	409,00
NP06	Pavimento MR=4.2 MPa premezclado Acelerado a 7 dias	m3	721,39
NP07	Pavimento MR=4.2 MPa premezclado Acelerado a 3 dias	m3	67,50
NP08	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal) (Kg)	kg	3966,41
NP09-(3.059)	Tub PVC Novafort 315 mm 12"	ml	85,61
NP10-(3.075)	Tubería PVC Novafort 24"	ml	15,50
NP11-(12.089)	Lecho de arena (cama de arena)	m3	48,57
NP12-(2.023)	Afirmado Su+Tr+Ri+Co mec (m3)	m3	407,70
NP13-(2.08)	Transporte de material granular/piedra	m3-km	12923,37
NP14-(1.003)	Demol muros soga man	m2	75,27
NP15-(1.003)	Muro con ref. C20.7 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m (m3)	m3	7,04
NP16-(12.04)	Cerramiento malla eslabonada OJO 2X2" CAL 10+ tubo 2" (m) ALTURA 2.60M	ml	70,52
NP17-(5.001)	Concreto ciclópeo (m3)	M3	17,63
NP18-(13.043)	Sellado fisuras, juntas y dilataciones. con asfáltico modificado tipo POLIBIT o similar, incluye equipo CRAFCO o similar y equipo de aire a presión (m)	ml	1271,25

ALCANCE: Las obras ejecutadas en el presente contrato se enmarcan dentro de la definición de mejoramiento de vía urbana, establecido en el glosario de los documentos tipo de infraestructura de transporte.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: enero 24de 2020

Longitud intervenida: 5 kilómetros

A continuación, se relaciona el personal que intervino en la ejecución de cada hito del contrato.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
HUGO ERNESTO ESTERILLA RODRÍGUEZ	ING. DIRECTOR DE OBRA	50%
DEIMAR FERNANDO HERRERA	ING. RESIDENTE DE OBRA 1	100%
LUIS MIGUEL BEDOYA VARGAS	ING. RESIDENTE DE OBRA 2	100%
DIANA MILENA BARRAGÁN OLIVEROS	RESIDENTE CALIDAD	50%
SARAY PAOLA CALLE RUIZ	RESIDENTE EN SG-SST	100%
SEBASTIÁN CRIOLLO MARULANDA	RESIDENTE AMBIENTAL	100%
VANESSA CORTES MARULANDA	ASESORA SOCIAL	100%
WILMAN ORLANDO SOTO BERNAL	TOPÓGRAFO	100%

Los hitos de obra se ejecutaron y recibieron a entera satisfacción por parte de la Secretaria de Infraestructura dentro del plazo contractual, con el cumplimiento de las condiciones contractuales y las especificaciones técnicas.

Para constancia se firma en Pereira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.



Firmado
digitalmente por
Diana Yaneth
Osorio Bernal

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura



Digitally signed by
MARCO ANTONIO
RENDON ARBOLEDA
Date: 2025.08.20 14:54:
37

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y
Equipamiento Urbano