AVISO DE LIMITACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A MIPYME
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
SAMC - 011 - 2025

OBJETO: " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO - BATEA PARA HABILITACIÓN DE VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLIVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.".

La Entidad informa que habiéndose verificado las condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, se evidencia que, se recepcionaron a través de la Plataforma SECOP II, una (01) solicitud de limitación a MiPymes Departamental, tres (03) solicitudes de limitación a MiPymes Municipales, las cuales acreditaron los requisitos para limitar el proceso.

No obstante lo anterior, amparados en el decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 1860 de 2021, buscando el fortalecimiento local, la entidad ha determinado limitar el proceso a MiPymes de carácter Municipal, es decir a oferentes que acrediten ser MiPymes con domicilio en el municipio de Otanche.

Por lo anterior, se aceptarán propuestas de oferentes que acrediten la condición de MiPymes con domicilio en el municipio de Otanche Boyacá

Todos los mensajes

	Desde	Tipo	Referencia	Asunto	Archivos	Fecha	Estado	
☆	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S	General	CO1.MSG.8484476	Solicitud de limitación de proceso a MiPymes municipal		4 días de tiempo transcurrido (17/09/2025 6:39:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle
☆	Oscar Rodriguez Laiton	General	CO1.MSG.8474147	Solicitud limitar a Mipymes		5 días de tiempo transcurrido (16/09/2025 1:30:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle
☆	CONSTRUCTORA SIGMA IPSUM SAS	General	CO1.MSG.8468147	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LIMITAR EL PROCESO A MIPYMES MUNICIPALES		6 días de tiempo transcurrido (15/09/2025 2:49:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle
☆	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	General	CO1.MSG.8465191	MANIFESTACION DE LIMITACION MIPYMES MUNICIPALES -PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-011-2025		7 días de tiempo transcurrido (15/09/2025 8:41:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Leídas	Detalle

Original Firmado
WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde Municipal