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ESTUDIO PREVIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE 
MINIMA CUANTIA 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PARQUE NACIONAL NATURAL 
PARAMILLO  

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 
2011, la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, tiene como función en el marco de sus competencias, 
administrar y manejar las áreas a cargo de Parques Nacionales Naturales y 

coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia, 
promoviendo la participación de diversos actores, con el propósito de conservar 
la diversidad biológica y cultural del país, contribuyendo al desarrollo sostenible 

y a un medio ambiente sano. 
 

El Parque Nacional Natural Paramillo – PNN-PAR, es un área adscrita a la 
Dirección Territorial Caribe – DTA de Parques Nacionales Naturales De Colombia, 
se encuentra ubicada entre los departamento de Córdoba y Antioquia y su 

ámbito de gestión y manejo es en la  jurisdicción de 11 municipios: Tierralta, 
Puerto Libertador, San José de Uré, Montelibano, Taraza, Ituango, Dabeiba, 

Peque, Mutatá, Chigorodó y Carepa; el Área Protegida  reservada, delimitada y 
alinderada mediante la resolución 163 del 7 de junio de 1977. 
 

El Parque Nacional Natural Paramillo, PNNP, en el marco de su plan de manejo 
plantea los siguientes objetivos de conservación: a) Conservar la integridad 

ecológica de los biomas de páramo, bosque húmedo andino, bosque húmedo 
subandino, selva húmeda tropical y humedales representados en el Parque 
Nacional Natural Paramillo, para favorecer la oferta de hábitat natural, el 

mantenimiento de la biodiversidad asociada y la funcionalidad del área como 
nodo entre las provincias biogeografías Chocó-Magdalena, Caribe y Andes 

Occidentales; b) Conservar las cuencas altas de los ríos Sinú, San Jorge, Peque, 
Ituango, Taraza y Sucio al interior del Parque Nacional Natural Paramillo, que 

contribuya en la oferta y regulación hídrica de ecosistemas estratégicos como 
ciénagas y manglares, para el desarrollo social, cultural y económico de los 
departamentos de Córdoba, Antioquia y Sucre; y c) Conservar conjuntamente 

con el pueblo Embera, la base natural de su territorio al interior y en el área de 
influencia del Parque Nacional Natural Paramillo, que contribuya al rescate y 

fortalecimiento de las costumbres y saberes tradiciones asociado al uso y manejo 
ambiental. 
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El PNN Paramillo cuenta con cinco (5) oficinas, así: 

 
Tres (3) oficinas en la jurisdicción del departamento de Córdoba: oficina principal 

en el municipio de Tierralta desde la cual se direcciona toda la gestión del AP, y 
específicamente se coordina la agenda de trabajo que se ejecuta en la 
jurisdicción del municipio de Tierralta-Córdoba (Sectores UOT Sinú-Manso-Tigre, 

Saiza; agenda de trabajo con las autoridades indígenas del Alto Sinú; agenda de 
trabajo con acuerdos DLS componente indígena y campesina; agenda KFW, 

Proyectos FCS; Reino Unido U.K., entre otros).  
 
La segunda sede operativa se localiza en el corregimiento de Juan José-Municipio 

de Puerto Libertador, desde la cual se pretende atender la gestión desarrollada 
en los municipios de Puerto Libertador, Montelibano, y San José de Uré, la cual 

se relaciona directamente con campesinos del Alto San Jorge y los proyectos que 
allí se desarrollan, como son:  
 

. Caracterización predial al interior del PNNP en las jurisdicciones de Córdoba y 
Antioquia-Proyecto Reino Unido U.K.  

 
. Acuerdos de conservación con familias campesinas vulnerables que habitan al 
interior del PNNP;  

 
. Proyectos SAF cacao criollo con ACDI/Vocas y al menos 4 emprendimientos en 

Córdoba; 
 
. Proyecto de compensaciones con Isa Intercolombia en los núcleos priorizados 

 
La tercera sede es la de Montería, la cual es una oficina de enlace 

interinstitucional. 
 
Dos (2) oficinas o sedes en el departamento de Antioquia: sede recientemente 

adquirida con recursos del KFW fase II en el municipio de Ituango. Allí se atiende 
la gestión que desarrolla el PNN Paramillo en los municipios de Ituango, Taraza, 

Peque y Urabá (Agenda PDET, PNIS, Caracterización UOT, agenda intersectorial-
EPM, agenda interinstitucional departamental, agenda con comunidades 

indígenas del Urabá, entre otros).  
 
La sede operativa que hoy funciona en el municipio de Chigorodó se prevé 

trasladarla hacia los municipios de Dabeiba o Peque (En últimas en el municipio 
de Mutatá). Desde esta sede se atiende la agenda que lleva el AP con los cabildos 

mayores de Mutata y Chigorodó; Nueva agenda de trabajo con los municipios 
de Peque y Dabeiba; Agenda PDET; agenda con sectores UOT localizados en 
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Saiza (Apoya a la sede de Tierralta en actividades de convocatoria y desarrollo 

de actividades de campo).  
 

La gestión interinstitucional que realiza el PNN Paramillo cubre la jurisdicción de 
dos departamentos (Antioquia y Córdoba) y once municipios, los cuales, por su 
distribución geográfica, distancias y ámbitos de gestión, hacen necesario contar 

con cuatro (4) sedes operativas y una (1) sede de enlace, que requieren dotarla 
para apoyar el desarrollo de las agendas de trabajo.  

 
Actualmente el PNN Paramillo cuenta con dos canoas metálicas, éstas son 
utilizadas en el traslado del personal, equipos y materiales (vegetal y poslarvas) 

requeridos en los proyectos que se vienen realizando al interior del área 
protegida. Los recorridos se realizan por los ríos Esmeralda, Verde, Sinú, Manso, 

Tigre y San Jorge.  
 
El PNN Paramillo viene implementando el proyecto de monitoreo de cocodrilos 

en el río Manso y Tigre, para estos monitoreos es necesario utilizar una 
embarcación libiana y fácil de maniobrar, por lo que es necesario la adquisición 

de una canoa en fibra de 11 metros, sobre todo para realizar las capturas de 
estos individuos en su medio natural. Además, a esta canoa se le colocaría un 
motor fuera de borda de 9.9 HP ó  15 HP, lo que permite el ahorro de 

combustible. 
 

Por las razones anteriormente expuestas y considerando las necesidades del PNN 
Paramillo, se hace imprescindible realizar compraventa de una embarcación en 
fibra de vidrio, la cual se encuentra soportada por la planificación presupuestal 

de la vigencia fiscal 2025, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de 
metas y gestión contempladas en el plan de acción anual. 

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el procedimiento para seleccionar 
el contratista debe ser el de Selección de mínima cuantía por Invitación Pública, 

en atención al presupuesto oficial del presente proceso, asignado para el PNN 
Paramillo de conformidad con la Resolución de distribución de presupuesto 

vigencia 2025. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 
Adquisición de una embarcación en fibra de vidrio que permita la movilización 

fluvial entre los diferentes sectores del parque, garantizando de esta manera el 
cumplimiento de metas misionales suscritas en el Parque Nacional Natural  

Paramillo. 
 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS 
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3.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador 
de Bienes y Servicios: 

 
Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

Producto 

 
25111804 

Vehículos 
comerciales, 
militares y 

particulares, 
accesorios y 

componentes 

Transporte 
marítimo 

Embarcaciones de 
recreo 

 
Canoas o kayaks 

 
3.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS 

 
Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas básicas: 

 
1. Requerimientos y Cantidades: la siguiente tabla, contiene el listado de los 

elementos requeridos por la Entidad: 

 
Ítem Descripción  UM Cantida

d 

 Canoa en fibra de vidrio con las siguientes 
características: 
Eslora: 11 metros  
Puntal: 0.50 m 
Manga: 1.07 m  

De fondo: 52 cm  
Ancho de plan: 85 cm  
Cinco (5) flotadores tipo banca fijas con espaldar, en fibra 
de vidrio y resina poliester 
Pintura Exterior: en Yelcoa 

Exterior e interior colores azul franja blanco, con su 
respectivo nombre y logo de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. 

UN 1 

 

2. Ficha Técnica (Folleto o Manual): El proponente debe entregar dentro 

de su propuesta la ficha técnica de los bienes a suministrar, los cuales deben 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo.  

 

3. Invariabilidad de los precios: El proponente deberá mantener constante 

los precios ofertados durante la ejecución del contrato. 
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Nota 1.  Todos y cada uno de los productos debe ser transportado y recibido en 
la entidad según la naturaleza misma del producto. Se llevará a cabo verificación 

y controles de estas condiciones de almacenamiento durante la recepción de los 
mismos. El contratista deberá asumir los costos de transporte que incurra para 
la entrega de los productos a adquirir 

 
Nota 2. El proponente deberá entregar dentro de la propuesta el registro de 

astillero fluvial expedido por el ministerio de transporte y además, contar con 
las pólizas de seguro vigentes de acuerdo con la resolución No. 0000665 del 13 
de abril de 1999. 

4. Remisiones y Facturas: una vez entregado los bienes el Proveedor deberá 

emitir factura para los trámites respectivos. 

5. Lugar de Entrega El proponente debe hacer la entrega en el Puerto 

Frasquillo – Tierralta, Córdoba. 

 
4.- OBLIGACIONES 

 

4.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

a. Entregar los elementos en el Puerto Frasquillo – Tierralta, Córdoba. 
b. Contar con registro como astillero fluvial expedido por el Ministerio de 

Transporte y que cuente con las pólizas de seguros vigentes de acuerdo a la 

Resolución No. 0000665 del 13 de abril de 1999. 
c. El proponente debe garantizar que cuenta con instalaciones logística la cual 

será verificada en registro mercantil y/o Cámara de Comercio. 
d. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo 

por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características 

requeridas. 
e. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el 

representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación 
de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el 
contratista asume las responsabilidades, según los casos. 

f. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como 
defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al 

contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término 
razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la 
entidad. Los costos de transporte serán asumidos por el proveedor  

g. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que cumplan con 
las características ofrecidas y de la mejor calidad. 

h. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos 
adquiridos. 
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i. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con 

ocasión a la ejecución contractual. 
j. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con 

el objeto contractual. 
k. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con 

las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes 

al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último 
periodo de pago. 

l. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR 
hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las 
demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

m. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y 
Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 

de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la 
complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar 
a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del 

pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá 
adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el 

pago correspondiente.  
n. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia. 
o. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la 

celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre 
y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES 

DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, 
adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo 
anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a 

la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales 
y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, 

afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 
100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que 

subcontrate.  
p. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos 

durante la ejecución del contrato. 
q. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de 

referencia y de la naturaleza del contrato. 
 

4.2.- OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES 

  
a. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo 

pago.   
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista. 
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c. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga 

plenamente el objeto contractual. 
d. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato. 

e. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el 
Contratista en la ejecución del Contrato. 

f. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el 

contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los 
salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes 

al personal que utilice para la ejecución de este contrato. 
g. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación 

impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el 

incumplimiento del objeto del contrato. 
 

5.- PROPUESTA ECONOMICA 
 

El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro en el cuestionario del 

proceso que encuentra en la página Web del Portal Único de Contratación Estatal 
–SECOP II- (www.contratos.gov.co) a saber, indicando los precios para los ítems 

requeridos, la propuesta económica deberá ser presentada en cifras cerradas sin 
decimales, es decir sin centavos. 
 

El proponente debe registrar los precios unitarios, con impuestos incluidos, 
para cada uno de los bienes, los cuales serán objeto de verificación de precios 

en la evaluación respectiva: 
 
La evaluación de las propuestas económicas se realiza sobre el precio real 

ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusión de los impuestos, los 
cuales integran el precio. Así las cosas, el hecho de que un oferente sea o no 

responsable de IVA influye en el precio ofertado, lo que debe reflejarse en la 
ponderación que se hace sobre el valor final que debe pagar la PNN-DTCA, 
comoquiera que hace parte del precio, sin importar que en el procedimiento 

existan otros oferentes que no son responsables de este impuesto de precios en 
la evaluación respectiva:   

 
Íte

m 

Descripción  UM Cantidad Valor unitario Valor total 

1 Canoa en fibra de vidrio con las siguientes 

características: 

Eslora: 11 metros  

Puntal: 0.50 m 
Manga: 1.07 m  

De fondo: 52 cm  

Ancho de plan: 85 cm  

Cinco (5) flotadores tipo banca fijas 

con espaldar, en fibra de vidrio y 

resina poliester 

Pintura Exterior: en Yelcoa 

UN 1   
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Exterior e interior colores azul franja 
blanco, con su respectivo nombre y 

logo de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia. 

Nota 1: De conformidad con el concepto 4201912000006059 de Colombia 

Compra Eficiente, el cual dispone: “En este sentido, y para garantizar la igualdad 
y transparencia en la participación de los proponentes, las entidades deberán 
evaluar las ofertas teniendo en cuenta el costo total de la mismas, 

independientemente de si los proponentes son o no responsables del IVA, pues 
en caso contrario, si un proponente que no es responsable de IVA pero que el 

bien o servicio objeto del proceso de contratación sí está gravado con el 
mencionado impuesto presenta su oferta sin incluir el valor correspondiente al 
IVA, la entidad estaría evaluando un valor incompleto y no aquel que de acuerdo 

con su estudio del mercado es el valor final del presupuesto del contrato.” 
 

Así mismo, resulta preciso mencionar que, en la parte final del concepto en 
mención, CCE señala “(…) El concepto con radicado de salida N.º 216130001598 

del 8 de abril de 2016, expedido por esta Agencia, indicaba que las entidades 
estatales debían adelantar la evaluación de las ofertas sin tener en cuenta el 
IVA, en aplicación de los principios de selección objetiva e igualdad de 

condiciones de los proponentes.  
 

No obstante, y de acuerdo con las consideraciones del presente concepto, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente considera 
que la evaluación de las ofertas se debe hacer íntegramente, es decir, teniendo 

en cuenta los impuestos, tasas o contribuciones que afectan el contrato” 
(subrayado fuera de texto). 

 
Así mismo se refuerza lo mencionado, en marco del Concepto No. 
4201912000006665, emitido por Colombia Compra Eficiente, donde se señala lo 

siguiente: 
 

“Previo a responder la pregunta planteada, la Subdirección de Gestión 
Contractual se permite recoger los criterios contenidos en el Concepto del 5 de 
mayo de 2018, Rad. 2201813000004171; Concepto del 19 de agosto de 2016, 

Rad. 216130004025; Concepto del 15 de agosto de 2016, Rad. 216130004597, 
Concepto del 30 de mayo de 2019, Rad. 2201913000003723 y todos los 

relacionados, en los que se sostuvo que para la evaluación de las ofertas 
económicas no se debía tener en cuenta el IVA, para adoptar como posición 
unificada en este tema, la acogida en la presente consulta, en los términos 

expuestos.   
 

Por lo tanto, la evaluación de las propuestas económicas debe hacerse sobre el 
precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusión de los 
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impuestos, que se entienden parte del precio. Así, si un oferente pertenece al 

régimen común y ello influye en el precio ofertado, la ponderación se debe hacer 
sobre el precio final, sin importar si en el proceso existen otros oferentes que no 

son responsables de dicho impuesto, por pertenecer al régimen simplificado.” 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia realizará la evaluación de las ofertas 

teniendo en cuenta el concepto de impuesto (IVA), en aplicación de los principios 
de selección objetiva e igualdad de condiciones de los proponentes. 

 
Para diligenciar la propuesta económica en la página Web del Portal Único de 
Contratación Estatal –SECOP II- (www.contratos.gov.co), se deberá tener en 

cuenta las siguientes observaciones:    
 

● El valor de cada uno de los ítems de la propuesta no podrá superar el valor 
total estipulado como valor unitario promedio, por lo que no será objeto de 
evaluación y su propuesta será rechazada.  

● El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el 
cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones 

técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás 
condiciones requeridas en el presente documento. 

● Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques 

Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se 
tendrá en cuenta para la evaluación. 

● Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los 
valores propuestos para cada unidad de costo, es decir, valor unitario con 
impuestos incluidos. 

● Se tendrá como valor total para efectos de la evaluación el sumatorio total 
de los ítems 

● Si el proponente (en caso de ser responsable) no discrimina el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.) y el objeto del contrato causa dicho impuesto, 
Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de 

la oferta y así lo aceptará el proponente. 
● El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos 

por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será 
rechazada. 

● No se aceptan ofertas alternativas ni parciales  
 
NOTA 2: Para diligenciar la propuesta económica en la página Web del Portal 

Único de Contratación Estatal – SECOP II- (www.contratos.gov.co) y en el 

formato establecido para este punto, se deberá tener en cuenta el anexo 1 del 

Estudio Previo, con las siguientes observaciones: 

 

http://www.contratos.gov.co/
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1) El valor de cada uno de los ítems de la propuesta no podrá superar el valor 

total estipulado como valor unitario promedio. 
2) La cantidad requerida en cada uno de los ítems es susceptible de modificación 

conforme a las necesidades del área protegida. 
3) La suma de los valores unitarios relacionados en el ítem 3.1. del cuestionario 

de la plataforma SECOP ll, será el valor total de la propuesta. Así mismo, el 

proponente deberá tener en cuenta que valor del contrato resultante 
corresponderá al valor de la oferta económica del proponente adjudicatario, 

el cual no puede superar el presupuesto oficial. 
 
Nota 3: Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la 

oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las 
razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el 

evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, 
explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
Nota 4: CRITERIOS DE DESEMPATE: Cuando se presente empate en el 

puntaje total de dos o más ofertas evaluadas se aplicarán las reglas de forma 
SUCESIVA Y EXCLUYENTE para seleccionar al oferente favorecido, respetando 
en todo caso los compromisos internacionales vigentes, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 35 de Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 “Por medio 
del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

6.- JUSTIFICACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial para el presente proceso incluido impuesto, tasas de 
carácter nacional, departamental, municipal y/o distrital legales vigentes al 

momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos e 
indirectos que la ejecución del contrato conlleve, es de VEINTICINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE., ($25.000.000). 
 
El valor presupuestado se encuentra amparado con los siguientes certificados 

de disponibilidad presupuestal: 
 

NUMERO DE CDP: 34725 
ENTIDAD: FONAM - Subcuenta para el manejo separado de los 

recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo 
del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL 
NIT: 901.037.393-8 

DEPENDENCIA: PNN PARAMILLO 
CUENTA: INVERSION   RECURSO: 21 

PROYECTO DE INVERSION: ADMINISTRACION_SPNN   



                      

 

Página 11/22 
 

 
 

                                        

________________________________________________________________________ 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO 
Conmutador: (+57) 604 7687576 
Dirección: Calle 5 No. 13 – 58 barrio el prado – Tierralta Córdoba  
paramillo@parquesnacionales.gov.co 

 

 

PRODUCTO: SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS 

AREAS PROTEGIDAS 
OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO USO PRESUPUESTAL: A-02-01-01-004-009-01 
NOMBRE USO PRESUPUESTAL: Vehículos Automotores, Remolques Y 
Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios 

SUBCLASE CPC – DANE: 491 
TITULO: Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, 

Piezas Y Accesorios. 
VALOR: $25.000.000 
 

7.- ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO 
 

Objeto a 

contratar  

Adquisición de una embarcación en fibra de vidrio que permita la movilización fluvial entre los diferentes 

sectores del parque, garantizando de esta manera el cumplimiento de metas misionales suscritas en 

el Parque Nacional Natural  Paramillo. 

Modalidad 

contractual 
Mínima cuantía. 

Valor del 

proceso de 

contratación 

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE., ($25.000.000). 

Análisis del 

proceso de 

contratación  

Teniendo en cuenta el valor del proceso de contratación y la modalidad de selección mínima cuantía, 
se tendrá en cuenta para la estructuración del mismo el valor, calidad, condiciones y plazos de bienes 

adquiridos por otras entidades ya que la entidad ha requerido la adquisición de los bienes, así: 

 

AÑO  VALOR  CONTRATISTA ENTIDAD PLAZOS 

2025 $22.920.000 
LUIS ALVARO QUISPE 

SANTACRUZ 

PARQUES 

NACIONALES 

NATURALES DE 

COLOMBIA 

4 meses 

2025 $33.320.000 
TRANSPORTES 

AQUAVIARIOS DE 

COLOMBIA S.A.S. 

PARQUES 

NACIONALES 

NATURALES DE 

COLOMBIA 

40 días  

 

Riesgos de 

contratación  

- Que no se asigne el contrato por ausencia de proponentes. 

- Incumplimiento en la entrega de los bienes o retardos injustificados. 

- Que el bien no cumpla con las especificaciones requeridas 

 

Consecuencia 

de los riesgos 
No contar con el servicio requerido. 

Controles de 

los riesgos 

Garantía de cumplimiento  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados 

 

Se requiere la adquisición de una embarcación en fibra de vidrio, la cual permitirá el transporte fluvial 

de los funcionarios del AP que cumplen con labores propias de la misión institucional. 
                    

Análisis de la 

demanda 

Que, durante la vigencia 2024, se encontró en los archivos de PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, procesos de contratación con similar objeto contractual. 

 

Así mismo, se utilizó la herramienta de la metodología de Abastecimiento Estratégico 

realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 

para la gestión de la compra pública, con el fin de adoptar prácticas que permitan que el 

proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de 

transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. 

 

Se extrae la información de la HERRAMIENTA DE ANÁLISIS POR DEMANDA habilitado en 
la plataforma transaccional SECOP II correspondiente a los códigos UNSPSC  25111804 

filtro de entidad (PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA) arrojando que hasta 

el año 2024 se suscribieron contratos.  
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A través del uso de herramientas de análisis de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente, se evidenció que Parques Nacionales Naturales –ha suscrito  varios contratos 

relacionados con adquisición de embarcación en fibra de vidrio. 

 

Análisis de la 

Oferta 

Se utilizó la herramienta MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO realizada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la 

compra pública, con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra 

realizado por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y 

generación de valor por dinero; para determinar la oferta, de acuerdo con ello se extrajo la 

siguiente información de la HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE OFERTA. 

 
Se filtró por el segmento 25, para las entidades en el departamento de Córdoba, según 

esto se identificó que el número de proveedores para la vigencia 2024 ascendió a la suma 

$53.155.073.628 para un total de 185 CONTRATOS 
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Se observa un mercado activo con empresas disponibles para prestar el servicio en el 

Departamento de Córdoba y Antioquia. De acuerdo con los registros del SECOP II y los 

datos obtenidos mediante la herramienta de análisis de oferta de Colombia Compra 

Eficiente, durante 2024 se suscribieron contratos en esta categoría, en los cuales 

representan el 0,40% del 100% de los contratos suscritos. 

 

 

Análisis de la 

oferta 

Existe en el municipio de Tierralta y/o montería personas naturales y jurídicas con la capacidad para 

presentarse como oferentes para el presente proceso. 
 

Sin embargo y con el fin de obtener datos aproximados del valor del servicio a adquirir en el municipio 

de Tierralta – Córdoba, se solicitaron tres (3) cotizaciones, las cuales hacen parte del presente 

documento así: 

 

TRANSPORTES AQUAVIARIOS DE COLOMBIA S.A.S. 

 

Íte

m 
Descripción  UM Cant V. unitario IVA V. total  

1 

Canoa en fibra de 

vidrio con las 

siguientes 

características: 

Eslora: 11 metros  

Puntal: 0.50 m 

Manga: 1.07 m  
De fondo: 52 cm  

Ancho de plan: 85 cm  

Cinco (5) flotadores 

tipo banca fijas con 

espaldar, en fibra de 

vidrio y resina 

poliester 

Pintura Exterior: en 

Yelcoa 
Exterior e interior 

colores azul franja 

blanco, con su 

respectivo nombre y 

logo de Parques 

Nacionales Naturales 

de Colombia. 

   

UN 

1 

$23.000.000 $4.370.000 $ 27.370.000 

TOTAL  
 $ 27.370.000 

 

ATF LA LOMA S.A.S 
 

 

Íte

m 
Descripción  UM Cant V. unitario IVA V. total  

1 

Canoa en fibra de vidrio con las 

siguientes características: 
Eslora: 11 metros  

Puntal: 0.50 m 

Manga: 1.07 m  

UN 

1 

$ 

20.000.000 

$ 
3.800.000 

 

$ 23.800.000 
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De fondo: 52 cm  

Ancho de plan: 85 cm  
Cinco (5) flotadores tipo banca 

fijas con espaldar, en fibra de 

vidrio y resina poliester 

Pintura Exterior: en Yelcoa 

Exterior e interior colores azul 

franja blanco, con su respectivo 

nombre y logo de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia. 

TOTAL  $ 23.800.000 

 

ASTILLERO JULIO FIBRA 

 

Ítem Descripción  UM Cant 
V. 

 unitario 
IVA V. total 

1 

Canoa en fibra de vidrio con las 
siguientes características: 

Eslora: 11 metros  

Puntal: 0.50 m 

Manga: 1.07 m  

De fondo: 52 cm  

Ancho de plan: 85 cm  

Cinco (5) flotadores tipo banca fijas 

con espaldar, en fibra de vidrio y 

resina poliester 
Pintura Exterior: en Yelcoa 

Exterior e interior colores azul 

franja blanco, con su respectivo 

nombre y logo de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 

UN 1 $ 22.000.000  $ 22.000.000 

TOTAL  $ 22.000.000 

Para determinar el presupuesto oficial se tomó como valor el presupuesto asignado al área protegida, 

en el plan anual de adquisiciones, en consecuencia, el mismo asciende hasta la suma de VEINTI 

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, ($25.000.000). 

 

Para la selección de contratista, se tendrá en cuenta el precio promedio de las cotizaciones, siempre 

que cumpla con las especificaciones técnicas y propuesta económica solicitados en el numeral 3 y 4. 

 
El proponente deberá presentar oferta económica, cuyo valor no podrá ser 

superior al presupuesto asignado, so pena de rechazo de la propuesta.  
 
● LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: PLATAFORMA SECOP II 

● DOMICILIO CONTRACTUAL: Santa Marta  
● LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE TIERRALTA – 

CÓRDOBA  
 

8.- FORMA DE PAGO 

 
FONAM - Subcuenta para el manejo separado de los recursos 

presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema 
de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL, NIT 
901.037.393-8, pagará el valor del contrato conforme a la entrega 

efectivamente realizada y autorizada, previa entrega de la factura electrónica o 
documento equivalente según corresponda y constancia de cumplimiento 
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emitida por el supervisor del contrato. Igualmente, como requisito previo para 

autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día 
en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a seguridad 

social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
la ley 828 de 2003.  
 

La factura presentada debe ser a nombre de FONAM - Subcuenta para el 
manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la 

administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO 
NACIONAL AMBIENTAL, NIT 901.037.393-8 
 

En todo caso los pagos al CONTRATISTA se sujetarán a la situación de fondos 
que haga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, circunstancia que declara 

conocer el contratista con la suscripción del contrato, exonerando de toda 
responsabilidad a PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. 
Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. 

y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. 
 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución será por dos (2) meses, contados a partir del 

perfeccionamiento y legalización del contrato, sin que acceda del 30 de 
diciembre del 2025. 

 
10.- MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, adicionó el artículo 2 de la ley 1150 de 
2007 en el sentido de establecer el procedimiento que debe llevarse a cabo en 

aquellos casos en que se pretenda adquirir bienes o servicios cuyo valor no 
exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía.  
 

El decreto 1082 de 2015, reglamentó el Sistema de Compras y Contratación 
Pública y en sus artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes establece todo lo relacionado 

con el proceso de mínima cuantía. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para el caso que nos ocupa, la 
Modalidad de Selección por la que se debe adelantar el proceso de contratación 
es de Mínima Cuantía seleccionándose mediante comunicación de aceptación de 

la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones exigidas.  

 
      11.- ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
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Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden 

como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que 
de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la 

potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su 
previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas 
en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata 

el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el 
mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. 

 
Los oferentes deberán efectuar sus propias estimaciones y cálculos y, con 
fundamento ellos mismos, adoptar la decisión de asumir la asignación de 

riesgos, así como la que se derive de las estipulaciones del Contrato de la 
naturaleza del mismo. Como consecuencia de lo anterior, no procederán 

reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los 
riesgos que fueran asumidos por éste y consecuentemente PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA no hará reconocimiento alguno, ni 

se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista que permita eliminar o 
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de los riesgos que se le 

asignan, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactadas en el CONTRATO. 
 

En lo concerniente a los riesgos no asignados, el Contratista y PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, se sujetarán a las normas y 

principios aplicables en materia de contratación estatal. Los riesgos previsibles 
derivados del CONTRATO han sido asignados de acuerdo con el principio según 
el cual; "Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el 

costo de su mitigación. Esto se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor 
lo controla " criterio establecido por el Gobierno Nacional a través del Documento 

CONPES 3107 de 2001, en el cual también se señala: "Los principios básicos de 
la asignación de riesgos parten del concepto que estos deben ser asumidos: i) 
por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 

administrarlos, y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso 
a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación. 

 

Tip
o 

Descripción 
N
º 

Cl
as

e 

Fu
en

te 

Etapa 

P
r

o
b

a
b
i

l
i

d
a
d 

I
m

p
a

c
t
o 

Va

lo
ra

ci
ón 
de

l 
rie

sg
o 

Ca

te
go

rí
a 

A quién se 
le asigna? 

Tratamiento 
Impacto después del 

tratamiento 

Person

a 
respon

sable 
por 

imple

menta
r el 

tratam
iento 

Fecha 
estima

da en 
que se 
inicia 

el 
tratam

iento 

Fecha 
estima

da en 
que se 
compl

eta el 
tratam

iento 

Monitoreo y revisión 

Pl

an
ea

ci
ón 

Se

le
cc

ió
n 

Co

nt
ra
ta

ci
ón 

Ej

ec
uc

ió
n 

P
o
s 

e
n

tr
e
g

a 

Ag
ua
s 

de
l 
m

ag
da

le
na 
S.

A. 
E.

S.
P   

pr
op

on
en

te
/a
dj

ud
ic

at
ari
o 

Controles a ser 
implementados 

Pr
o
b

a
bi

li
d
a

d 

I
m

p
a

c
t
o 

Va

lo
ra

ci
ón 
de

l 
ri

es
go 

Ca
te
go

ría 

Como se realiza el 
monitoreo? 

Periodi
cidad 

¿cuánd

o? 
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Eco
nó
mic

o 

La fluctuación de 
los precios de los 

insumos. 

1 
Ge
ne

ral 

Ex
ter

no 

X   X X 2 4 6 

Ri

es
go 

Alt
o 

0 
10
0

% 

Verificar que las observaciones 
al respecto sean ciertas y 

proceder a ajustar los precios 

según corresponda 

1 4 5 

Rie

sg
o 

me
dio 

Person

al 
encarg
ado de 

la 
Etapa 

de 
Planeac

ión.  

Supervi
sor 

Etapa 
de 

Planeac
ión.    

Fecha 
acta de 
inicio 

Fecha 
de 

recibo 
final 

Fecha 

de 
Liquida

ción 

Seguimiento por parte 
del grupo del 

supervisor 

Por 
Evento 

Tendencia 

Inflacionaria 
2 

Ge
ne

ral 

Ex
ter

no 

X   X X 2 4 6 

Ri
es
go 

Alt
o 

0 
10
0

% 

Analizar mediante estudio del 

sector la tendencia inflacionaria 
a que el contrato podría estar 
sujeto, y establecer requisitos 

financieros a los proponentes, 
que garanticen que la ejecución 

del contrato continúe sin 

inconvenientes. 

1 4 5 

Rie
sg
o 

me
dio 

Person
al 

encarg

ado de 
la 

Etapa 

de 
Planeac

ión.  
Supervi

sor 

Etapa 

de 
Planeac

ión.    

Fecha 
acta de 

inicio 

Fecha 

de 
recibo 
final 

Fecha 
de 

Liquida

ción 

Seguimiento por parte 

del supervisor 

Por 

Evento 

Sobrecostos en los 
bienes/ servicios a 

contratar en 

estudios de 
mercado. 

3 
Ge
ne

ral 

Ex
ter

no 

X     3 5 8 

Ri

es
go 
Ex

tre
m
o 

50

% 

50

% 

Revisión de los estudios de 
mercado al encontrarse 

dispersión en sus valores. 

1 3 4 

Rie
sg
o 

Baj
o 

Person
al 

encarg
ado de 

la 

Etapa 
de 

Planeac

ión 

Etapa 
de 

Planeac
ión 

Inicio 

de 
Etapa 

de 
selecció

n 

Seguimiento por parte 
del grupo de 

Contratación a los 

casos en que se 
presente la situación 

Por 

Evento 

Ofertas 

artificialmente 
bajas 

4 

Ge

ne
ral 

Ex

ter
no 

 X    3 5 8 

Ri
es
go 

Ex
tre

m
o 

0
% 

10

0
% 

Dar aplicación al artículo 28   
del Decreto 1510 de 2013 

1 3 4 

Rie
sg

o 
Baj

o 

Comité 

evaluad
or 

Etapa 

de 
Selecci

ón 

Etapa 

de 
Selecci

ón 

Seguimiento por parte 
del grupo de 

Contratación a los 
casos en que se 

presente la situación 

Por 
Evento 

Rompimiento del 
equilibrio 

económico del 

contrato. 

5 
Ge
ne

ral 

Int
er

no 
/ 

Ex
ter
no 

   X X 2 4 6 

Ri

es
go 

Alt
o 

50
% 

50
% 

Revisión de los estudios de 
mercado al encontrarse 

dispersión en sus valores. 

1 4 5 

Rie

sg
o 

me
dio 

Person
al 

encarg

ado de 
la 

Etapa 
de 

Planeac

ión 

Etapa 
de 

Planeac

ión 

Inicio 

de 
Etapa 

de 

selecció
n 

Revisión aleatoria de 
procesos 

contractuales 

Trimestr
al 

Soc
ial 

o 
polí
tico 

Paros, huelgas, 
actos terroristas, 

estados de 
excepción 

6 

Ge

ne
ral 

Int

er
no 

/ 
Ex
ter

no 

X X X X X 1 4 5 

Ri
es
go 

m
ed

io 

10

0
% 

0

% 

Consultar las alteraciones de 
orden público y buscar 

mecanismos que aminoren los 
efectos del riesgo 

1 3 4 

Rie
sg

o 
Baj
o 

Person

al que 
intervie

ne en 
cada 

una de 

las 
etapas 

del 
proceso 
contrac

tual 

Etapa 
de 

Planeac
ión 

Fecha 
de 

Liquida
ción 

Consultar las 
alteraciones de orden 

público y buscar 

mecanismos que 
aminoren los efectos 

del riesgo 

Diario 

Op
era

cio
nal 

Existencias de 

inadecuados 
procesos, 

procedimientos, 

parámetros, 
sistemas de 

información y 
tecnológicos, 

equipos humanos 

o técnicos 

7 
Ge
ne
ral 

Int
er
no 

X X X X  2 2 4 

Ri

es
go 
Ba

jo 

10
0
% 

0
% 

Retroalimentación en visitas de 
campo y comités de 

seguimiento 
1 1 2 

Rie

sg
o 

Baj

o 

Person
al que 

intervie
ne en 
cada 

una de 
las 

etapas 
del 

proceso 

contrac
tual 

Etapa 

de 
planeac

ión 

Fecha 

de 
Liquida

ción 

Retroalimentación en 

visitas de campo y 
comités de 

seguimiento 

Diario 

Insuficiencia del 
presupuesto 

oficial,  plazo o 

derivados del 
proceso 

8 
Ge
ne

ral 

Int
er

no 

X   X  2 2 4 

Ri
es
go 

Ba
jo 

10
0

% 

0

% 

Seguimiento a la ejecución 
administrativa y presupuestal 

del contrato 

1 1 2 

Rie
sg
o 

Baj
o 

Supervi
sor y/o 

Interve
ntor 

Etapa 
de 

planeac
ión 

Fecha 
de 

Liquida
ción 

Informes de 

Supervisión 

De 

conform
idad con 

los 

plazos 
del 

contrato 

No suscripción del 

contrato por parte 
del contratista 

9 

Ge

ne
ral 

Ex

ter
no 

  X   3 5 8 

Ri
es
go 

Ex
tre
m

o 

0
% 

10

0
% 

Aplicación de la póliza de 

seriedad de la oferta y/o 
normatividad vigente 

2 4 6 

Rie
sg

o 
Alt
o 

Profesi
onal 

encarg
ado del 
proceso 

Etapa 

Contrat
ación 

Etapa 

de 
Contrat
ación 

Aplicación del debido 

proceso para la 
correspondiente 

sanción 

Por 
Evento 
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Falta de 

presentación de 
las garantías 

requeridas o 
retardo en su 

entrega 

1

0 

Ge
ne

ral 

Int

er
no 
/ 

Ex
ter

no 

   X  3 5 8 

Ri

es
go 
Ex

tre
m

o 

0

% 

10
0

% 

Seguimiento por parte del 
profesional encargado del 

proceso. 

2 4 6 

Rie
sg
o 

Alt
o 

Profesi
onal 

encarg

ado del 
proceso 

Etapa 
Contrat

ación 

Etapa 
de 

Contrat
ación 

Aplicación del debido 
proceso para la 

correspondiente 
sanción 

Por 

Evento 

Falta de 
expedición del 

registro 
presupuestal 

1

1 

Ge
ne

ral 

Int
er

no 

   X  2 5 7 

Ri
es
go 

Alt
o 

10
0

% 

0

% 

Seguimiento por parte del 
profesional encargado del 

proceso. 

1 4 5 

Rie
sg
o 

Me
dio 

Profesi
onal 

encarg

ado del 
proceso 

Etapa 
de 

Ejecuci
ón 

Etapa 
de 

Ejecuci
ón 

A través de la lista de 

chequeo 

Por 

Evento 

Incumplimiento de 

la publicación del 
contrato 

1
2 

Ge

ne
ral 

Int

er
no 

  X   4 2 6 

Ri
es

go 
Alt

o 

10

0
% 

0
% 

Seguimiento por parte del 

profesional encargado del 
proceso. 

3 1 4 

Rie
sg

o 
Baj

o 

Profesi
onal 

encarg
ado del 

proceso 

Etapa 

de 
Contrat
ación 

Etapa 

de 
Ejecuci

ón 

A través del 

seguimiento del líder 
del área de 
contratación 

Semana
l 

Liquidación del 

contrato de 
manera oportuna 

1
3 

Ge

ne
ral 

Int
er
no 

/ 
Ex

ter
no 

    X 2 2 4 

Ri
es

go 
Ba

jo 

50
% 

50
% 

Seguimiento por parte del 

profesional encargado del 
proceso. 

1 1 2 

Rie
sg

o 
Baj

o 

Supervi
sor  y 
Profesi

onal 
encarg

ado del 
proceso 

Etapa 

ejecuci
ón 

Etapa 

Pos-
entrega 

A través de la lista de 
chequeo 

Semestr
al 

Fin
anc

ier
o 

Riesgos de 
consecución de 

financiación,  de 
liquidez  para 

obtener recursos y 

el riesgo de las 
condiciones 
financieras 

establecidas 

1

4 

Ge
ne

ral 

Ex
ter

no 

   X  3 4 7 

Ri
es
go 

Alt
o 

0

% 

10
0

% 

Exigibilidad y verificación  de 
capacidad financiera del futuro 

contratista. Estudiar la 

viabilidad de otorgar anticipos o 
pagos anticipados 

2 3 5 

Rie
sg
o 

Me
dio 

Person

al que 
intervie
ne en 

cada 
una de 

las 
etapas 

del 

proceso 
contrac

tual 

Etapa 
de 

Planeac
ión 

Etapa 
de 

Selecci
ón 

Análisis del Sector 

En cada 
proceso 

contract
ual 

Re

gul
ato
rio 

Cambios en las 
tarifas, cambios 
en los regímenes 

especiales, 
expedición de 

normas de 

carácter técnico o 
calidad 

1
5 

Es

pe
cifi
co 

Ex

ter
no 

X X X X  3 2 5 

Ri
es

go 
m
ed

io 

10

0
% 

0
% 

Consultar las posibles 
variaciones de la normatividad 

al respecto y aplicar 
mecanismos que aminoren los 

efectos del riesgo 

2 1 3 

Rie
sg

o 
Baj

o 

Person
al que 

intervie
ne en 
cada 

una de 
las 

etapas 

del 
proceso 

contrac
tual 

Etapa 

de 
Planeac

ión 

Etapa 

de 
Ejecuci

ón 

Consultar las posibles 
variaciones de la 
normatividad al 

respecto y aplicar 
mecanismos que 

aminoren los efectos 
del riesgo 

Mensual 

De 

la 
nat

ura
lez
a 

Temblores, 

inundaciones, 
lluvias, sequías, 

entre otros, 

siempre y cuando 
los mismos 

puedan preverse 

1

6 

Ge
ne

ral 

Ex
ter

no 

   X  3 2 5 

Ri

es
go 

m
ed
io 

50

% 

50

% 
N/A     

Supervi
sor y/o 

Interve
ntor 

Etapa 
de 

Ejecuci
ón 

Etapa 
de 

Ejecuci
ón 

 
Por 

evento 

Am
bie

nta
l 

Obligaciones que 
emanan de las 

licencias 
ambientales, de 

los planes de 

manejo ambiental, 
de las condiciones 

ambientales o 
ecológicas 
exigidas 

1

7 

Es
pe

cifi
co 

Int

er
no 

X X  X  1 1 2 

Ri
es

go 
Ba
jo 

50

% 

50

% 

Revisión de las exigencias 
ambientales, seguridad 

industrial, salubridad, permisos, 
planes de manejo  aplicables a 

contratos 

1 1 2 

Rie
sg

o 
Baj
o 

Person
al 

respons
able de 

la 

etapa 
de 

planeac
ión y 

selecció

n       
Supervi
sor y/o 

Interve
ntor 

Etapa 
de 

Planeac
ión 

Etapa 
de 

Ejecuci
ón 

Exigencia en los 
requisitos habilitantes 

y condiciones 
contractuales de la 

normatividad aplicable 

Por 

Evento 
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Tec
nol
ógi

co 

Fallos en las 
telecomunicacione

s, suspensión de 
servicios públicos, 

advenimiento de 
nuevos desarrollos 

tecnológicos 

1
8 

Ge
ne

ral 

Int
er

no 
/ 

Ex
ter
no 

X X X X  1 2 3 

Ri

es
go 

Ba
jo 

50
% 

50
% 

Establecer cronograma alternos 
para los posibles eventos de 

riesgo, requerir medios de 
comunicación alternos (mail, 

trunking), revisar la 

aplicabilidad de los procesos 
modernos a las normas 

vigentes 

1 1 2 

Rie

sg
o 

Baj
o 

Person
al 

respons

able de 
la 

etapa 

de 
planeac

ión y 
selecció

n       

Supervi
sor y/o 

Interve
ntor 

Etapa 
de 

Planeac

ión 

Etapa 
de 

Ejecuci

ón 

Consultar y tomar 

medidas pertinentes a 
los avisos de fallas 

tecnológicas por parte 

de sus 
administradores 

Por 
Evento 

 
12.- ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 

COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON 
OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados 

del incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo 
y a favor de ,dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente 

constituida en FONAM - Subcuenta para el manejo separado de los 
recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo 

del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL, 
NIT 901.037.393-8, Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por 

la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:  
 

a) De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el 

pago de multas y demás sanciones que se le impongan al CONTRATISTA, 
en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, 
en todo caso la garantía de cumplimiento deberá estar vigente hasta la 
liquidación de contrato. 

b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: Para garantizar la calidad y correcto funcionamiento de 

los bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante 
de los perjuicios imputables al contratista, que será equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual al 

plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS. 
 

13.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La supervisión del contrato que resulte de la adjudicación del presente estudio, 

será ejercida por el jefe de Área Protegida del PNN Paramillo, o a quien el 
ordenador del gasto delegue, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, 

de los servicios y su calidad. 
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14.- INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA 

ENMARCADO EN UN PROYECTO DEL PLAN MARCO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ O ASOCIADO AL ACUERDO DE 

PAZ. 
  
El presente proceso no se encuentra enmarcado en un Proyecto del Plan Marco 

para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz  
 

Para constancia se suscribe en Tierralta, en el mes de septiembre de 2025. 
 
 

 
CARLOS VIDAL PASTRANA 

Director Territorial Caribe 
 
 

 
ANTONIO J. MARTINEZ NEGRETE  

Jefe de Área Protegida PNN Paramillo  
Revisó y aprobó  
 

 

Proyecto/Reviso Nombre Cargo Firma 

 

Responsabilidad Técnica 

 

 

 

 

 
Claudia Romero Zúñiga 
 
 

 
Profesional contratista 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabilidad Jurídica Carlos Bustamante Camargo Abogado Contratista DTCA  

 
 

 
 


		2025-09-24T16:35:45-0500
	Carlos Cesar Vidal Pastrana




