Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8354827
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 3:58:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-VCD-034-2025
Objeto del contrato	Contratar la compra e instalación de aires acondicionados para el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 horas para terminar *(26/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VICHADA

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ZONALIBRE SAS
Servicios informáticos
Número de documento 900982066

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ZONALIBRE INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	522-624058-18

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAROLINA GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 5:00:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DENISE YULEDIS MENDIVELSO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 9:58:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8354827_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(26/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/03/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(26/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2028 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(26/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/03/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(26/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/03/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 hora de tiempo transcurrido *(25/09/2025 3:47:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17987997	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	333.365.242,85 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	26/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8354827
Proveedor ZONALIBRE INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 10 No. 15 41	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCCNTR.8354827

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							139.243.551,00	139.043.551,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	Contratar la compra e instalación de aires acondicionados para el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia	1,00	UN	139.243.551,00	139.043.551,00	139.243.551,00	139.043.551,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANTECEDENTES DISCPLINARIOS ZONALIBRE Y RL LEGAL.pdf	ANTECEDENTES DISCPLINARIOS ZONALIBRE Y RL LEGAL.pdf	(detalle)

	ANTECEDENTES FISCALES ZONALIBRE Y RL LEGAL.pdf	ANTECEDENTES FISCALES ZONALIBRE Y RL LEGAL.pdf	(detalle)
	ANTECEDENTES JUDUCIALES RL LEGAL.pdf	ANTECEDENTES JUDUCIALES RL LEGAL.pdf	(detalle)
	CEDULA AMPLIADA RL.pdf	CEDULA AMPLIADA RL.pdf	(detalle)
	CERTIFICACION BANCARIA ZONA LIBRE.pdf	CERTIFICACION BANCARIA ZONA LIBRE.pdf	(detalle)
	CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES_1.pdf	CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES_1.pdf	(detalle)
	CERTIFICADO EXISTENCIA ZONALIBRE Y CERTIFICADO ESTABLECIMIENTO_1.pdf	CERTIFICADO EXISTENCIA ZONALIBRE Y CERTIFICADO ESTABLECIMIENTO_1.pdf	(detalle)
	CERTIFICADO IMPLEMENTACION SG-SST ZONALIBRE SAS Y SOPORTES.pdf	CERTIFICADO IMPLEMENTACION SG-SST ZONALIBRE SAS Y SOPORTES.pdf	(detalle)
	CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS RL ZONALIBRE.pdf	CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS RL ZONALIBRE.pdf	(detalle)
	CONSULTA INHABILIDADES DELITOS SEXUALES.pdf	CONSULTA INHABILIDADES DELITOS SEXUALES.pdf	(detalle)
	LIBRETA MILITAR.pdf	LIBRETA MILITAR.pdf	(detalle)
	REDAM - DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.pdf	REDAM - DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.pdf	(detalle)
	RUT ZONALIBRE SAS.pdf	RUT ZONALIBRE SAS.pdf	(detalle)
	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 COMPRA E INSTALAC AIRES.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 COMPRA E INSTALAC AIRES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19347379	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Hernan Morales I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86058737	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Hernan Morales Becerra	19 minutos de tiempo transcurrido *(25/09/2025 4:53:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Barrero Caballero
Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caballero	1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:58:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DENISE YULEDIS MENDIVELSO GARCIA
Supervisor	Carlos Hernan Morales Becerra	1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:58:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DENISE YULEDIS MENDIVELSO GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	139.043.551
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		139.043.551

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2725	CDP	No se ha iniciado			36-02-00-099-953110	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	97625	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	139.043.551 COP	139.043.551 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 139.043.551 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 139.043.551 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -