Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8353935
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 1:58:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8353935
Objeto del contrato	Contratar la adecuación de la red contra incendios (fase I) para el Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT CONSTRUCIVILES

COLOMBIA, Pasto
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT CONSTRUCIVILES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 5:41:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marco Polo Torres Palma* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 5:43:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(30/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(30/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17959119	Seriedad de la oferta	-	175.495,00 COP	-	28/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8353935
Proveedor UT CONSTRUCIVILES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion de Supervisor.pdf	Designacion de Supervisor.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.8353935

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								949.835.278,00	922.057.790,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101509	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III DOTADOS DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 1669 **Mis observaciones:** UND	12,00	UN	1.817.831,00	1.767.539,00	21.813.972,00	21.210.468,00
2		72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40 **Mis observaciones:** ML	1.188,00	UN	67.862,00	64.724,00	80.620.056,00	76.892.112,00
3		72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-10 **Mis observaciones:** ML	167,00	UN	70.994,00	69.029,00	11.855.998,00	11.527.843,00
4		72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10 **Mis observaciones:** ML	126,00	UN	78.302,00	76.136,00	9.866.052,00	9.593.136,00
5		72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-10 **Mis observaciones:** ML	205,00	UN	88.742,00	86.287,00	18.192.110,00	17.688.835,00
6		72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-10 **Mis observaciones:** ML	44,00	UN	102.314,00	99.483,00	4.501.816,00	4.377.252,00
7		72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-10 **Mis observaciones:** ML	6,00	UN	116.931,00	113.696,00	701.586,00	682.176,00
8		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. 1" **Mis observaciones:** UND	158,00	UN	12.528,00	12.182,00	1.979.424,00	1.924.756,00
9		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 1 1/2"x1" **Mis observaciones:** UND	60,00	UN	22.969,00	22.333,00	1.378.140,00	1.339.980,00
10		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2"x1" **Mis observaciones:** UND	39,00	UN	26.101,00	25.379,00	1.017.939,00	989.781,00
11		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2.1/2"x1" **Mis observaciones:** UND	76,00	UN	29.233,00	28.424,00	2.221.708,00	2.160.224,00
12		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP)3"x1" **Mis observaciones:** UND	25,00	UN	32.365,00	31.470,00	809.125,00	786.750,00
13		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1pulgadas **Mis observaciones:** UND	180,00	UN	12.528,00	12.182,00	2.255.040,00	2.192.760,00
14		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1 1/2 pulgadas **Mis observaciones:** UND	33,00	UN	20.880,00	20.302,00	689.040,00	669.966,00
15		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2pulgadas **Mis observaciones:** UND	22,00	UN	22.969,00	22.333,00	505.318,00	491.326,00
16		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2 1/2pulgadas **Mis observaciones:** UND	41,00	UN	25.057,00	24.364,00	1.027.337,00	998.924,00
17		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3 pulgadas **Mis observaciones:** UND	11,00	UN	28.189,00	27.409,00	310.079,00	301.499,00
18		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4 pulgadas **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	29.233,00	28.424,00	116.932,00	113.696,00
19		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" UL-FM **Mis observaciones:** UND	346,00	UN	15.660,00	15.227,00	5.418.360,00	5.268.542,00
20		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	39,00	UN	16.704,00	16.241,00	651.456,00	633.399,00
21		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2" UL-FM **Mis observaciones:** UND	43,00	UN	18.270,00	17.764,00	785.610,00	763.852,00
22		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" UL-FM **Mis observaciones:** UND	69,00	UN	19.314,00	18.779,00	1.332.666,00	1.295.751,00
23		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 3" UL-FM **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	21.403,00	20.811,00	107.015,00	104.055,00
24		72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K:5.6 **Mis observaciones:** UND	373,00	UN	54.289,00	52.787,00	20.249.797,00	19.689.551,00
25		72101509	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	1.827.043,00	1.776.496,00	5.481.129,00	5.329.488,00
26		72101509	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2 1/2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	8,00	UN	1.931.446,00	1.878.010,00	15.451.568,00	15.024.080,00

		INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND						
27	72101509	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 3" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	2.035.848,00	1.979.525,00	8.143.392,00	7.918.100,00
28	72101509	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 4" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.296.854,00	2.233.309,00	2.296.854,00	2.233.309,00
29	72101509	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA) INCLUYE RESTRICTOR **Mis observaciones:** ML	442,00	UN	478.894,00	465.645,00	211.671.148,00	205.815.090,00
30	72101509	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO **Mis observaciones:** M3	624,00	UN	102.314,00	99.483,00	63.843.936,00	62.077.392,00
31	72101509	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA **Mis observaciones:** M3	624,00	UN	64.730,00	62.940,00	40.391.520,00	39.274.560,00
32	72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR **Mis observaciones:** UND	18,00	UN	791.371,00	769.476,00	14.244.678,00	13.850.568,00
33	72101509	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR **Mis observaciones:** UND	30,00	UN	125.283,00	121.816,00	3.758.490,00	3.654.480,00
34	72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 6" **Mis observaciones:** UND	50,00	UN	197.321,00	191.862,00	9.866.050,00	9.593.100,00
35	72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 4 pulgadas x 2 ½ pulgadas x 2 ½ pulgadas (Red Contra Incendio) Incluye accesorios. **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	1.545.157,00	1.502.408,00	6.180.628,00	6.009.632,00
36	72101509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 6pulgadasx 2 1/2pulgadas x 2 1/2pulgadas (Red Contra Incendio) Incluye accesorios. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.907.609,00	2.827.167,00	2.907.609,00	2.827.167,00
37	72101509	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO HORIZONTAL ELECTRICO 750 GPM - 84 MCA, Una (1) Bomba principal centrifuga de eje horizontal, Un (1) Motor de 100 HP - 3600 RPM - 220/440 voltios - 3 fases **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	203.828.412,00	198.189.295,00	203.828.412,00	198.189.295,00
38	72101509	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 6" **Mis observaciones:** ML	200,00	UN	513.876,00	499.659,00	102.775.200,00	99.931.800,00
39	72103300	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLIMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA ASEGURAR EL PUENTE DE ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE. **Mis observaciones:** M2	360,00	UN	44.536,00	43.304,00	16.032.960,00	15.589.440,00
40	72103300	SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN **Mis observaciones:** ML	65,00	UN	59.952,00	58.293,00	3.896.880,00	3.789.045,00
41	72103300	SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA **Mis observaciones:** M2	16,00	UN	51.388,00	49.967,00	822.208,00	799.472,00
42	72103300	CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI **Mis observaciones:** M3	16,00	UN	1.459.511,00	1.419.132,00	23.352.176,00	22.706.112,00
43	72103300	ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa **Mis observaciones:** KG	2.215,00	UN	11.134,00	10.825,00	24.661.810,00	23.977.375,00
44	72103300	CINTA PVC V-15 **Mis observaciones:** ML	11,00	UN	77.081,00	74.949,00	847.891,00	824.439,00
45	72103300	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90 **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	214.115,00	208.192,00	214.115,00	208.192,00
46	72103300	TUBERIA GALVANIZADA 4" **Mis observaciones:** ML	4,00	UN	102.314,00	99.483,00	409.256,00	397.932,00
47	72103300	CODO GALVANIZADA 4 x90 **Mis observaciones:** UND	2,00	UN	175.396,00	170.544,00	350.792,00	341.088,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	(detalle)
☐	Designacion de Supervisor.pdf	Designacion de Supervisor.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Marco Polo Torres Palm	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 12966411	Guardar y notificar
Supervisor	Gustavo Adolfo Jurado I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 87064970	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Marco Polo Torres Palm | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento 12966411 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Marco Polo Torres Palma	25/09/2025 5:43:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma
Supervisor	Gustavo Adolfo Jurado Chavez	25/09/2025 5:43:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma
Ordenador del pago	Marco Polo Torres Palma	25/09/2025 5:43:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	922.057.790
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		922.057.790

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4925	CDP	Generado	950.000.000 COP	922.057.790 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP 950.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 922.057.790 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 25/09/2025 5:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -