Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8334926
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 8:26:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25-2130.13.460
Objeto del contrato	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para orientar, articular e implementar las acciones reparadoras de la medida de rehabilitación dirigidas a Sujetos de Reparación Colectiva Étnica priorizados, en el marco de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), asegurando pertinencia cultural, participación comunitaria y enfoque diferencial, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS E.S.E

COLOMBIA, Riosucio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA

COLOMBIA, Riosucio
Número de documento 810003358

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA	BANCOLOMBIA	Corriente	58350062870

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KELLERMAN ORLEYMAN GUERRERO TREJOS* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 11:41:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS MARIO MEJIA GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 9:15:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8334926_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑Valor de la garantía	71175000,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	18/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2025 5:45:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17981160	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.281.800,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.17981165	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	71.175.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8334926
Proveedor CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 18 – 17 Av.
Ubicación CO-CAL-17614 - Riosucio
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Riosucio
Dirección Carrera 5 No. 18 – 17 Av.
Código postal 178040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 18 – 17	COLOMBIA > Caldas > Riosucio

1 CO1.PCCNTR.8334926

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
112.818.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141608	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para orientar, articular e implementar las acciones reparadoras de la medida de rehabilitación dirigidas a Sujetos de Reparación Colectiva Étnica priorizados, en el marco de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), asegurando pertinencia cultural, participación comunitaria y enfoque diferencial, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.	1,00	UN	112.818.000,00	112.818.000,00	112.818.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 11:41:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudio y soporte.pdf	Estudio y soporte.pdf	(detalle)
CDP640.pdf	CDP640.pdf	(detalle)
25-2130.13.460 REESGUARDO CAÑAMOMO.pdf	25-2130.13.460 REESGUARDO CAÑAMOMO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS MARIO MEJIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9810143	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandra Guerrero Ran	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053861396	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS FRANCO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4414685	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:15:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA
Supervisor	Alejandra Guerrero Ramirez	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:15:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA
Ordenador del pago	JUAN CARLOS FRANCO GUTIERREZ	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 9:15:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS MARIO MEJIA GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	112.818.000
Total	112.818.000	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	640	CDP	No se ha iniciado		11.281.800 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	871	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	112.818.000 COP	112.818.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 112.818.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 112.818.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -