INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEDINA

ITEM ‘ INVIAS ‘ ITEM PAGO

‘ VALOR UNITARIO ‘

Ne DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
PRELIMINARES
- TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y
1 ‘ 16 ‘ ‘ 11 DERRUMBES ‘ M3-KM | 77,553.00‘ S 2126.00| § 164,877,678.00;
Subtotal $164,877,678.00
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
2 315 3111 21 AFIRMADO M3 106.00[ $ 272,136.00 $ 28,846,416.00]
3 11 201P 22 o (INCLUTECARGUEY o M3 16600 | § 26041200 $ 43,228302.00
4 APU1 - 23 REMOCION DEALCANTARILLAS M 95.00] § 85,819.00 § 8,152,805.00)
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA
5 213 6004 P 24 DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 451000 § 76,832.00) § 34,651,232.00
s 29 600.1 25 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 M3 102000 § 3447900 § 35.468,580.00)
Subtotal $150,047,425.00
MANTENIMIENTO RASANTE
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INGLUYE EL SUMINISTRO DEL
7 APU2 e 31 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 5,527.00( § 70,139.00) § 387,658,253
i P01 dticasy suelon situ)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
8 APU3 e 32 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 5527.00( § 197,608.00| $ 1,092,179,416)
i PO Anicosy suelon situ)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
9 APU4 e 33 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 303,425.00/ $ 419,333,350
i 11PO 3 - poli sueloinsity)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
10 APUS e 34 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 110,627.00 $ 152,886,514
i PO sueloinsito)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADIGIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
" APU 6 e 35 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 253,395.00) § 350,191,890}
i 11PO 3 - Polimeroy O
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
12 APUT e 36 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 55,508.00) § 76,712,056
i P03
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
13 APU 8 e 37 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 221,316.00) § 305,858,712
i PO i insitu)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
14 APU9 e 38 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 172,127.00 $ 237,879,514]
i PO i insitu)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
15 APU 10 e 39 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 151,126.00| $ 208,856,132
i PO i insitu)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
16 APU 11 h 3.10 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 151,126.00| $ 208,856,132
i PO i insitu)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
17 APU 12 h 3N PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 128,843.00| $ 178,061,026
i PO 0insity)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
18 APU 13 h 3.12 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 1,382.00 $ 29,496.00 $ 40,763,472
i PO
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
19 APU 14 h 313 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 56,639.00) § 78,275,098,
i PO 0insity)
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
20 APU 15 h 3.14 PRODUCTO ESTABILIZADOR) M3 138200 § 239,783.00| $§ 331,380,106
i PO 4 insitu)

21 3.16 e 3.15 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 M2 22,109.00| $ 32,013.00] $§ 707,775,417
Subtotal $4,776,667,088.00
[ALCANTARILLAS

22 46 6304 41 CONCRETOS CLASE D, f "¢ 3000 psi (bases) M3 10200/ § 850,416.00| $86,742,432.00)

23 47 6304 42 LASED, M3 64.00] $ 1,032,718.00| $66,093,952.00

24 424 630.60 43 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 94.00] § 519,156.00| $48,800,664.00)

25 452 640.10 44 FIGURADO Y ARMADO DE KG 19,990.00( § 9,788.00) $195,662,120.00}

26 423 610.10 45 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 250000 § 277,928.00| $69,482,000.00)

€ INSTALACION DE TUBERI " CLASE |, INCLUYE

27 448 661.10 46 EMBOQUILLADA ML 95.00 § 1,060,012.00| $100,701,140.00}

28 APU 16 47 CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM M 20,580.00( § 48,277.00| $993,540,660.00}

29 6.50 801.10 48 ROCERIA (INCL UNA DISTANCIA DE 5 KM) HA 12000 $ 912,454.00 $10,949,448.00

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A @= 36", INCLUYE RECTIFICACION DE

30 620 80160 49 DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM WN 1900 § 27715000 $5,265,850.00

31 6.60 801.40 410 LIMPIEZAA UNA DISTANCIA DE 5 KM) M2 8,100.00| $ 2,987.00| $24,194,700.00
Subtotal $1,601,432,966.00




32 46 6304 51 CONCRETOS CLASE D, f*c =3000 psi bases) M3 6300 § 850,416.00| $53,576,208.00)
33 47 6304 52 CONCRETOS CLASE D, f*c =3000 psi elevaciones) M3 6300 § 1,032,718.00| $65,061,234.00)
34 4.24 630.60 53 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 11000 § 519,156.00| $5,710,716.00}
35 423 61010 54 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 17400 § 277,928.00) $48,359,472.00)
36 422 673.1 55 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3 1100 § 248422.00) $2,732,642.00)
37 442 56 SUMINISTRO E INSTALACIO! AT IZACION, FILTRO Y SEPARACION) M2 153.00] § 14,837.00| $2,270,061.00)
38 311 0 57 TUBERIA DRENAJE PVC 110 ML 90.00] $ 48,509.00| $4,365,810.00}
39 452 640.10 58 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 8916.00( § 9,788.00| $87,269,808.00)
Subtotal $269,345,951.00,
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $ 6,962,371,108.00
PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)[ § 73,615,201.00 |
PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)| $ 116,217,780.00
CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS | § 613,122,754.00
VALORTOTAL] § 7,765,326,843.00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion - 0
decimal del peso sea inferior a 5 se imara por defecto al nimero entero del peso. ADMINISTRACION |A= 31.5%
NOTA 3: EI A.LU y su discriminacion deben estar en p je (%). IMPREVISTOS I= 1.0%
NOTA 4: Los valores asignados para los componentes de PLAN DE MANEJO DE TRAFICO y PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL no podran ser
anacesp P e ' P UTILIDAD U= 2.5%
NOTA 5: El proponente debera adjuntar en su propuesta el formulario 1 - Formulario de F Oficial, debi ligenciado en su totalidad en
formato excel.
En caso de presentar propuesta economica en formato PDF / otro formato y Excel, primaré el archivo EXCEI. En todo caso no sera causal de rechazo presentar| TOTAL AlU Alu= 35.0%
este documento en otro formato siempre y cuando cumpla con la presentacion de todos los items, cantidades y valores requeridos. No se requiere que este
documento se presente firmado.

Nota 6: Para la elaboracion de la presente propuesta economica, el proponente deberé tener en cuenta dentro de su analisis todos los costos inherentes al contrato generados por el cambio de vigencia, que correponde la provision de materiales, costos
administrativos, de personal, impuestos y demas que se puedan llegar a generar en la ejecucion del contrato y que no hagan parte de la formula de reajuste establecida para el presente proceso.




ITEM COSTO UNITARIO
MAQUINARIA
MOTONIVELADORA 120 G $ 190,000.00
CARROTANQUE DE AGUA $ 135,000.00
VIBROCOMPACTADOR 8 TON $ 140,000.00
RETROEXCAVADORA + MARTILLO $ 154,281.50
RETROEXCAVADORA $ 130,000.00
VIBROCOMPACTADOR 10 TON $ 140,000.00
COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON $ 150,000.00
RECICLADORAY ESTABILIZADORA DE SUELOS $ 270,454.54
MINICARGADOR + BARREDORA $ 150,000.00
IRRIGADOR DE EMULSION $ 80,000.00
COMPACTADOR 3TON $ 90,000.00
ESPARCIDOR DE GRAVILLA $ 70,000.00
VIBRADOR DE CONCRETO $ 10,412.50
FORMALETA $ 16,000.00
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA) $ 25,000.00
GUADANADORA $ 7,000.00
MATERIALES DE OBRA
MATERIAL DE AFIRMADO $ 31,377.08
RECEBO COMUN $ 31,377.08
GRAVILLADE 1/2" $ 94,000.00
TRITURADO GRUESO $ 61,370.37
TRITURADO 3/4" $ 61,370.37
ARENA LAVADA DE RIO $ 84,000.00
DERECHO A BOTADERO $ 8,545.69
PRODUCTO QUIMICO EMULSIONES ENZIMATICAS TIPO 1, INCLUYE TRANSPORTE Y
AGUA $ 959,590.31
AGUA (la cantidad de agua dependera del disefio) $ 69.00
AGUA $ 69.00
PRODUCTO QUIMICO PUZOLANICO TIPO 2.1, INCLUYE TRANSPORTE Y AGUA $ 1,236.16
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.1 (relacionados con nanotecnologia) - NO
incluye agua, incluye transporte. $ 952,725.38
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.2 (relacionados con nanotecnologia) - NO
incluye agua, incluye transporte. $ 64,931.89
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 $ 610.00
Producto quimico polimeros y organosilanos tipo 3.3 -NO incluye agua, incluye
transporte (Férmula de trabajo propuesta) $ 162,247.24
Producto quimico polimeros tipo 3.4 - no incluye agua, incluye transporte (Férmula
de trabajo propuesta) $ 98,196.31
Producto quimico sales inorganicas tipo 4.1 - incluyendo aguay transporte,
(Férmula de trabajo propuesta). $ 225,884.39
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,2 NO incluye agua, incluye transporte
(Férmula de trabajo propuesta) $ 5,336.51
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte,
(Férmula de trabajo propuesta) $ 4,522.06
Producto quimico sales inorganicas IMPERMEABILIZANTE tipo 4,3 NO incluye agua,
incluye transporte, (Férmula de trabajo propuesta) $ 4,522.06
Producto quimico aceites sulfonados - sales organicas tipo 5.1 - NO incluyendo
agua, incluye transporte, (Férmula de trabajo propuesta). $ 1,616,282.12
Producto quimico Aceites sulfonados tipo 5.2 - no incluye agua, incluye transporte,
(Férmula de trabajo propuesta) $ 33,915.71
Producto quimico aceites sulfonados tipo 5.3, incluye agua, incluye transporte,
(Férmula de trabajo propuesta). $ 270,826.76
Producto quimico aceites sulfonados - sales organicas tipo 5.4 - NO incluyendo
agua, incluye transporte, (Férmula de trabajo propuesta). $ 302,444.26




EMULSION CRR-2 $ 4,226.23
CONCRETO 3000 PSI $ 409,138.00
ADITIVOS $ 24,000.00
CONCRETO 2000 PSI $ 312,760.45
ACERO DE REFUERZO $ 4,744.58
ALAMBRE NEGRO No 18 $ 5,533.50
SEGUETA $ 10,000.00
TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=90CM $ 704,417.04
Geomembrana de polietileno HDPE 0.75 mm PAVCO $ 17,997.30
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800 $ 7,000.00
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 2500 $ 6,839.88
HILO 100% POLIESTER PARA COSTURA GEOTEXTIL $ 50.00
TUBO DE DRENAJE 110 PVCMM $ 21,947.86
TRANSPORTES
EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES $ 1,574.81
AFIRMADO $ 1,500.00
DEMOLICION $ 1,574.81
MATERIAL DE REMOCION $ 1,400.00
MATERIAL DE EXCAVACION $ 1,450.00
RECEBO $ 1,500.00
MATERIAL DESMONTADO $ 1,500.00
TRITURADO $ 1,400.00
MANO DE OBRA
AYUDANTES (1) $ 54,116.67
AYUDANTES (2) $ 108,233.33
AYUDANTES (3) $ 162,350.00
AYUDANTES (4) $ 216,466.67
AYUDANTES (5) $ 270,583.33
AYUDANTES (6) $ 324,700.00
AYUDANTES (8) $ 432,933.33
OFICIAL (1) $ 85,000.00
OFICIAL (2) $ 170,000.00
OFICIAL (3) $ 255,000.00




Viccu

- "\ Gobernacion e

.
%y Cundinamarca
NSTTUTODE CAMINOS Y Qo i
(CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
1. PRELIMINARES
/TEn: 1.1, TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS,
* 7" SOBREACARREOS Y DERRUMBES
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *xx
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3-KM
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
S -
3 R
S -
3 R
S -
3 R
Sub-total 3 -
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
S -
s B
s B
Sub-total 3 -
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
SOBREACARREOS Y DERRUMBES 1.00 1.00 1.00 S 1,574.81 [ $ 1,574.81
Sub-total S 157481
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
Sub-total S -
Total costo directo I $ 157481
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 496.07
IMPREVISTOS 1.0% S 15.75
UTILIDAD 2.5% S 39.37

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $ 551.19
I $  2,126.00

Contratista

Firma: 9.1—‘4‘-‘-

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




ICCU

INSTITUTO DECAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

2. EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.1. AFIRMADO

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 311.1
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 32.00 S 5,937.50
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 32.00 S 4,218.75
VIBROCOMPACTADOR 8 TON Hora S 140,000.00 32.00 S 4,375.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 1,030.46
Sub-total S 15561.71
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
MATERIAL DE AFIRMADO m3 S 31,377.08 1.30[ $ 40,790.20
Sub-total S 40,790.20
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
AFIRMADO 1.30 74.00 96.20 S 1,500.00 [ $  144,300.00
Sub-total S 144,300.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 256.00 S 930.13
Sub-total S 930.13
Total costo directo I $ 201,582.04
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 63,498.34
IMPREVISTOS 1.0% S 2,015.82
UTILIDAD 2.5% S 5,039.55

I$ 70,553.71
|$ 272,136.00

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma:

ST
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

2. EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.3. REMOCION DE ALCANTARILLAS

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION Fxx
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
RETROEXCAVADORA Hora S 130,000.00 3.788 S 34,318.90
HERRAMIENTA MENOR GL S 391.93
Sub-total S 34,710.83
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Sub-total S -
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
MATERIAL DE REMOCION 3.00 5.00 15.00 $ 1,400.00 | $ 21,000.00
Sub-total S 21,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 30.30 S 7,858.53
Sub-total S 7,858.53
Total costo directo I $  63,569.36
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 20,024.35
IMPREVISTOS 1.0% S 635.69
UTILIDAD 2.5% S 1,589.23

Total costos indirectos

I $  22,249.27
I $  85,819.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: -!?._‘-_'44_
Andrés Gabriel Sofan Sanchez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre:

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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<o %Yy Cundinamarca
CONSTROBLONES SECLABIAAREA Soo? = ——
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
2. EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
\TEM: 2.2. DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA
*““* DISTANCIA DE 5KM)
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 201 P
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
RETROEXCAVADORA + MARTILLO Hora S 154,281.50 1.10 S 140,255.91
HERRAMIENTA MENOR GL S 2,000.00 1.10 S 1,818.18
Sub-total S 142,074.09
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Sub-total S -
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
DEMOLICION 1.30 5.00 6.50 $ 1,574.81 | $ 10,236.27
Sub-total S 10,236.27
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (3) S 162,350.00 220%| $ 357,170.00 8.80 S 40,587.50
Sub-total S  40,587.50
Total costo directo I $ 192,897.86
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 60,762.83
IMPREVISTOS 1.0% S 1,928.98
UTILIDAD 2.5% S 4,822.45

Total costos indirectos

I $  67,514.26
I $  260,412.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma:

_l_s A=
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

2. EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE

ITEM: 2.4. SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 600.4 P
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 3,307.13
Sub-total 3 3,307.13
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
DERECHO A BOTADERO M3 S 8,545.69 1.30[ $ 11,109.40
Sub-total S 11,109.40
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
MATERIAL DE EXCAVACION 1.30 5.00 6.50 $ 1,450.00 | $ 9,425.00
Sub-total S 9,425.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (5) S 270,583.33 220%| $ 595,283.33 18.00 S 33,071.30
Sub-total S 33,071.30
Total costo directo I $ 56,912.83
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 17,927.54
IMPREVISTOS 1.0% S 569.13
UTILIDAD 2.5% S 1,422.82

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $ 19,919.49
I $  76,832.00

Contratista

Firma:
Nombre: Andre

Representante Le;

_Es.a.;.

s Gabriel Sofan Sanchez

gal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

2. EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA

ITEM: 2.5\ ENOR DE 5 kM)
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 600.1
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
RETROEXCAVADORA Hora S 130,000.00 29.10 S 4,467.35
HERRAMIENTA MENOR GL S 13.15
Sub-total 3 4,480.50
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
DERECHO A BOTADERO M3 S 8,545.69 1.25[ $ 10,682.11
Sub-total S 10,682.11
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
MATERIAL DE EXCAVACION 1.25 5.00 6.25 $ 1,450.00 | $ 9,062.50
Sub-total S 9,062.50
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (1) S 54,116.67 220%| $ 119,056.67 232.80 S 511.41
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 232.80 S 803.26
Sub-total S 1,314.67
Total costo directo I $  25,539.78
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 8,045.03
IMPREVISTOS 1.0% S 255.40
UTILIDAD 2.5% S 638.49

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

| S 893892
[3 3aa79.00

Contratista

Firma: +S._‘-'_44_

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.
Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.1. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 1 - emulsiones enzimaticas y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 18,925.93
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
PRODUCTO QUIMICO EMULSIONES ENZIMATICAS TIPO 1, INCLUYE TRANSPORTE Y
L S 959,590.31 0.033| $ 31,666.48
AGUA
Sub-total S 31,666.48
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total 3 1,362.54
Total costo directo I $  51,954.95
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 16,365.81
IMPREVISTOS 1.0% S 519.55
UTILIDAD 2.5% S 1,298.87
Total costos indirectos I S 18,184.23
Precio Unitario Total Aproximado al Peso I S 70,139.00
Contratista Aprobacion Interventoria
Firma: 3.1—-4.-4- Firma:
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.2. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 2 - materiales puzolanicos y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 67.44
Sub-total S 18,925.24
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
PRODUCTO QUIMICO PUZOLANICO TIPO 2.1, INCLUYE TRANSPORTE Y AGUA KG S 1,236.16 102.00 S  126,088.32
Sub-total S  126,088.32
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total 3 1,362.54
Total costo directo I $  146,376.10
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 46,108.47
IMPREVISTOS 1.0% S 1,463.76
UTILIDAD 2.5% S 3,659.40

Total costos indirectos

I $ 51,231.63
I $ 197,608.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma:

_I§.+4-&.
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacién Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.3. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 3 - polimeros para suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON Hora S 150,000.00 39.00 S 3,846.15
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 22,772.08
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.1 (relacionados con nanotecnologia) - NO
. . L S 952,725.38 0.21 $ 200,072.33
incluye agua, incluye transporte.
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 8.00 $ 552.00
Sub-total S 200,624.33
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $  224,758.95
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 70,799.07
IMPREVISTOS 1.0% S 2,247.59
UTILIDAD 2.5% S 5,618.97

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  78,665.63
I $  303,425.00

Contratista

Firma: 3._‘-'_44_

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.4. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON Hora S 150,000.00 39.00 S 3,846.15
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 22,772.08
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.2 (relacionados con nanotecnologia) - NO
. . Kg S 64,931.89 0.60 S 38,959.13
incluye agua, incluye transporte.
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 8.00 $ 552.00
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 Kg $ 610.00 30.00 $ 18,300.00
Sub-total S 57,811.13
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $  81,945.75
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 25,812.91
IMPREVISTOS 1.0% S 819.46
UTILIDAD 2.5% S 2,048.64

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  28,681.01
I $ 110,627.00

Contratista

Firma: 3.1-_'44_

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.5. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON Hora S 150,000.00 39.00 S 3,846.15
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 182.61
Sub-total S 22,886.56
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico polimeros y organosilanos tipo 3.3 -NO incluye agua, incluye
a P y . € p Ve a8 v L S 162,247.24 0.75 $  121,685.43
transporte (Formula de trabajo propuesta)
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 24.00 $ 1,656.00
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 Kg $ 610.00 62.00 S 37,820.00
Sub-total $ 161,161.43
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (8) S 432,933.33 220%| $ 952,453.33 312.00 S 3,052.74
Sub-total S 3,652.10
Total costo directo I $ 187,700.09
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 59,125.53
IMPREVISTOS 1.0% S 1,877.00
UTILIDAD 2.5% S 4,692.50

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  65,695.03
I $  253,395.00

Contratista

Firma:

_LS A4
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.6. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 18,925.93
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico polimeros tipo 3.4 - no incluye agua, incluye transporte (Férmula de
g P P . Ve ag v porte ( Kg $ 98,196.31 0.21 $  20,621.23
trabajo propuesta)
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 3.00 $ 207.00
Sub-total S 20,828.23
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $  41,116.70
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 12,951.76
IMPREVISTOS 1.0% S 411.17
UTILIDAD 2.5% S 1,027.92

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $ 14,390.85
I $  55,508.00

Contratista

Firma: _!-3.1—'4'4-

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




ICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.7. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 4 - sales inorgénicas y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 18,925.93
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico sales inorgdnicas tipo 4.1 - incluyendo agua y transporte, (Férmula de
a & P . v guay P { L S 225,884.39 0.50 S 112,942.20
trabajo propuesta).
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 3.00 $ 207.00
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 Kg S 610.00 50.00 $ 30,500.00
Sub-total S 143,649.20
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $ 163,937.67
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 51,640.37
IMPREVISTOS 1.0% S 1,639.38
UTILIDAD 2.5% S 4,098.44

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $  221,316.00

I $ 57,378.19

Contratista

Firma: 3.1-_'44_

Nombre: Andtes Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.8. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

(Analizada para producto quimico del TIPO 4 - sales inorgénicas y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 18,925.93
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,2 NO incluye agua, incluye transporte
g . & P . ve a v P L S 5,336.51 20.00 $  106,730.20
(Formula de trabajo propuesta)
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 7.00 $ 483.00
Sub-total S 107,213.20
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $ 127,501.67
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 40,163.03
IMPREVISTOS 1.0% S 1,275.02
UTILIDAD 2.5% S 3,187.54

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $  172,127.00

Total costos indirectos

I $  44,625.59

Contratista

Firma: _l_s.'l-"_'.‘&-

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.
Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.9. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

(Analizada para producto quimico del TIPO 4 - sales inorgénicas y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 106.29
Sub-total S 18,964.09
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte,
a . & P . ve ag v P L S 4,522.06 20.00 S 90,441.20
(Formula de trabajo propuesta)
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 6.00 $ 414.00
Sub-total S 90,855.20
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 312.00 S 1,526.37
Sub-total S 2,125.73
Total costo directo I $  111,945.02
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 35,262.68
IMPREVISTOS 1.0% S 1,119.45
UTILIDAD 2.5% S 2,798.63

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  39,180.76
I $ 151,126.00

Contratista

Firma: _!_3.1—'4.'4-

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.10. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

(Analizada para producto quimico del TIPO 4 - sales inorgénicas y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 106.29
Sub-total S 18,964.09
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico sales inorganicas IMPERMEABILIZANTE tipo 4,3 NO incluye agua,
. . . Kg S 4,522.06 20.00 S 90,441.20
incluye transporte, (Férmula de trabajo propuesta)
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 6.00 $ 414.00
Sub-total S 90,855.20
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 312.00 S 1,526.37
Sub-total S 2,125.73
Total costo directo I $  111,945.02
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 35,262.68
IMPREVISTOS 1.0% S 1,119.45
UTILIDAD 2.5% S 2,798.63

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  39,180.76
I $ 151,126.00

Contratista

Firma: _‘_3.1—‘44-

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.11. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 5 — aceites sulfonados y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 106.29
Sub-total S 18,964.09
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico aceites sulfonados - sales orgdnicas tipo 5.1 - NO incluyendo agua,
. . . L S 1,616,282.12 0.046 S 74,348.98
incluye transporte, (Férmula de trabajo propuesta).
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 0.006 $ 0.41
Sub-total S 74,349.39
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 312.00 S 1,526.37
Sub-total S 2,125.73
Total costo directo I $  95,439.21
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 30,063.35
IMPREVISTOS 1.0% S 954.39
UTILIDAD 2.5% S 2,385.98

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  33,403.72
I $  128,843.00

Contratista

Firma: _Ls.;,',\‘-

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.12. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 5 — aceites sulfonados y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 18,925.93
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico Aceites sulfonados tipo 5.2 - no incluye agua, incluye transporte,
. . L S 33,915.71 0.046 S 1,560.12
(Formula de trabajo propuesta)
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 0.006 $ 0.41
Sub-total S 1,560.53
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $  21,849.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 6,882.44
IMPREVISTOS 1.0% S 218.49
UTILIDAD 2.5% S 546.23

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

| S 7,647.16
[3 23,396.00

Contratista

Firma: 3.1—-44.

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




ICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
ITEM: 3.13. SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto quimico del TIPO 5 — aceites sulfonados y suelo in situ)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *rk
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 68.13
Sub-total S 18,925.93
Il. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico aceites sulfonados tipo 5.3, incluye agua, incluye transporte, (Férmula
. L S 270,826.76 0.080 S 21,666.14
de trabajo propuesta).
Sub-total S 21,666.14
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 312.00 S 763.18
Sub-total S 1,362.54
Total costo directo I $  41,954.61
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 13,215.70
IMPREVISTOS 1.0% S 419.55
UTILIDAD 2.5% S 1,048.87

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $ 14,684.12
I $  56,639.00

Contratista

Firma: _Ls-"—'—"""

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031
-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

ITEM: 3.14. P N P B
(Analizada para producto quimico del TIPO 5 — aceites sulfonados - sales organicas y suelo in
situ)
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION Fxx
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CARROTANQUE DE AGUA Hora S 135,000.00 39.00 S 3,461.54
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 39.00 S 4,871.79
VIBROCOMPACTADOR 10 TON Hora S 140,000.00 39.00 S 3,589.74
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS Hora S 270,454.54 39.00 S 6,934.73
HERRAMIENTA MENOR GL S 106.29
Sub-total S 18,964.09
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Producto quimico aceites sulfonados - sales orgdnicas tipo 5.4 - NO incluyendo agua,
) . . L S 302,444.26 0.500 $  151,222.13
incluye transporte, (Férmula de trabajo propuesta).
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 15.00 S 1,035.00
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 Kg S 610.00 7.00 S 4,270.00
Sub-total S 156,527.13
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 312.00 S 599.36
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 312.00 S 1,526.37
Sub-total S 2,125.73
Total costo directo I $ 177,616.95
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 55,949.34
IMPREVISTOS 1.0% S 1,776.17
UTILIDAD 2.5% S 4,440.42

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $  239,783.00

Total costos indirectos

I $  62,165.93

Contratista

Firma: _I-s.‘l-"_‘-&.

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.15. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION Fxx
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
MINICARGADOR + BARREDORA Hora S 150,000.00 100.00 S 1,500.00
ESPARCIDOR DE GRAVILLA Hora S 70,000.00 100.00 S 700.00
IRRIGADOR DE EMULSION Hora S 80,000.00 100.00 S 800.00
COMPACTADOR 3 TON Hora $ 90,000.00 100.00 S 900.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 41.45
Sub-total 3 3,941.45
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
GRAVILLA DE 1/2" M3 $ 94,000.00 0.030 S 2,820.00
Agua (la cantidad de agua dependerd del disefio) L S 69.00 15.00 S 1,035.00
EMULSION CRR-2 L $ 4,226.23 3.57 S 15,087.64
Sub-total S 18,942.64
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 800.00 S 233.75
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 800.00 S 595.28
Sub-total S 829.03
Total costo directo I $  23,713.12
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 7,469.63
IMPREVISTOS 1.0% S 237.13
UTILIDAD 2.5% S 592.83

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

| S 8,299.59
[3 32,013.00

Contratista

Firma: 3.1—_44_

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacidn Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.1. CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
VIBRADOR DE CONCRETO Hora S 10,412.50 6.00 S 1,735.42
FORMALETA m2 S 16,000.00 0.80 S 20,000.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 8,162.27
Sub-total S 29,897.69
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CONCRETO 3000 PSI m3 S 409,138.00 1.05 $  429,594.90
ADITIVOS L S 24,000.00 0.30 S 7,200.00
Sub-total S 436,794.90
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (2) S 170,000.00 220%| $ 374,000.00 5.50 S 68,000.00
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 5.00 S 95,245.33
Sub-total S  163,245.33
Total costo directo I $  629,937.92
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% $ 198,430.44
IMPREVISTOS 1.0% S 6,299.38
UTILIDAD 2.5% S 15,748.45

Total costos indirectos I $  220,478.27

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $ 850,416.00

Contratista

Firma: _I.S.F44.

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.2. CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
VIBRADOR DE CONCRETO Hora S 10,412.50 4.00 S 2,603.13
FORMALETA m2 S 16,000.00 0.45 S 35,555.56
HERRAMIENTA MENOR GL S 13,691.61
Sub-total S 51,850.30
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CONCRETO 3000 PSI m3 S 409,138.00 1.05 $  429,594.90
ADITIVOS L S 24,000.00 0.30 S 7,200.00
Sub-total S 436,794.90
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (3) S 255,000.00 220%| $ 561,000.00 4.50 S 124,666.67
AYUDANTES (6) S 324,700.00 220%| $ 714,340.00 4.71 S 151,664.54
Sub-total S 276,331.21
Total costo directo I $ 764,976.41
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% $  240,967.57
IMPREVISTOS 1.0% S 7,649.76
UTILIDAD 2.5% S 19,124.41

Total costos indirectos

I $  267,741.74
I $ 1,032,718.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma:

_I§.+_|,-&.
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.3. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 630.60
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 3,270.10
Sub-total 3 3,270.10
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CONCRETO 2000 PSI m3 S 312,760.45 1.010 S 315,888.05
Sub-total S 315,888.05
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total S -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 6.50 S 28,769.23
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 6.50 S 36,632.82
Sub-total S 65,402.05
Total costo directo I $  384,560.20
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% $  121,136.46
IMPREVISTOS 1.0% S 3,845.60
UTILIDAD 2.5% S 9,614.01

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I$ 134,596.07
|$ 519,156.00

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Contratista Aprobacion Interventoria
Firma: _l?."'_'."&' Firma:
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

4. ALCANTARILLAS

UNITARIOS

ITEM: 4.4. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 640.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD KG
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 119.06
Sub-total 3 119.06
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
ACERO DE REFUERZO kg S 4,744.58 1.10 S 5,219.04
ALAMBRE NEGRO No 18 kg S 5,533.50 0.04 S 221.34
SEGUETA un S 10,000.00 0.05 S 500.00
Sub-total 3 5,940.38
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 200.00 S 1,190.57
Sub-total 3 1,190.57
Total costo directo I $ 7,250.01
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 2,283.75
IMPREVISTOS 1.0% S 72.50
UTILIDAD 2.5% S 181.25

Total costos indirectos

I $ 2,537.50
I $ 9,788.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma:

_I§.+_|,-&.
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.5. RELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 610.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA) Hora S 25,000.00 1.00 S 25,000.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 407.37
Sub-total S 25,407.37
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
RECEBO COMUN m3 S 31,377.08 1.20 S 37,652.50
AGUA L S 69.00 21.00 $ 1,449.00
Sub-total S 39,101.50
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
RECEBO 1.20 74.00 88.80 S 1,500.00 [ $  133,200.00
Sub-total $  133,200.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (3) S 162,350.00 220%| $ 357,170.00 43.75 S 8,163.89
Sub-total 3 8,163.89
Total costo directo I $ 205,872.76
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 64,849.92
IMPREVISTOS 1.0% S 2,058.73
UTILIDAD 2.5% S 5,146.82

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  72,055.47
I $  277,928.00

Contratista

Firma:

St
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO @=36" CLASE I, INCLUYE

ITEM: 4.6. £ \1BOQUILLADA

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 661.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
RETROEXCAVADORA Hora S 130,000.00 50.00 S 2,600.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 3,316.13
Sub-total 3 5,916.13
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=90CM ml S 704,417.04 1.00 S 704,417.04
AGUA | S 69.00 10.10 $ 696.90
ARENA LAVADA DE RIO m3 S 84,000.00 0.02 S 1,680.00
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 kg S 610.00 10.10 S 6,161.00
Sub-total S 712,954.94
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 10.00 S 18,700.00
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 10.00 S 47,622.67
Sub-total S 66,322.67
Total costo directo I $ 785,193.74
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 247,336.03
IMPREVISTOS 1.0% S 7,851.94
UTILIDAD 2.5% S 19,629.84

Total costos indirectos I $ 274,817.81

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $ 1,060,012.00

Contratista Aprobacion Interventoria

Firma: 3.1—‘44- Firma:

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.7. CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD M
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 190,000.00 50.00 S 3,800.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 212.56
Sub-total 3 4,012.56
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Geomembrana de polietileno HDPE 0.75 mm PAVCO m2 S 17,997.30 1.10 S 19,797.03
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800 m2 S 7,000.00 1.10 S 7,700.00
Sub-total S 27,497.03
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 100.00 S 1,870.00
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 100.00 S 2,381.13
Sub-total 3 4,251.13
Total costo directo I $  35,760.72
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 11,264.63
IMPREVISTOS 1.0% S 357.61
UTILIDAD 2.5% S 894.02

Total costos indirectos I S 12,516.26

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I S 48,277.00

Contratista Aprobacion Interventoria

Firma: _Ls-"‘-'.“' Firma:

Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.8. ROCERIA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 801.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD HA
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
MOTONIVELADORA 120 G Hora S 7,000.00 0.10 S 70,000.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 11,030.99
Sub-total S 81,030.99
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Sub-total 3 -
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
MATERIAL DESMONTADO 1.50 5.00 7.50 S 1,500.00 | $ 11,250.00
Sub-total S 11,250.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (5) S 270,583.33 220%| $ 595,283.33 1.02 $  583,611.11
Sub-total $  583,611.11
Total costo directo I $ 675,892.10
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% $  212,906.01
IMPREVISTOS 1.0% S 6,758.92
UTILIDAD 2.5% S 16,897.30

Total costos indirectos

|$ 236,562.23
|$ 912,454.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: _le“'-'v""
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A @= 36", INCLUYE

ITEM: 4.9.
RECTIFICACION DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 801.60
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 9,307.11
Sub-total 3 9,307.11
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Sub-total 3 -
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
MATERIAL DESMONTADO 0.25 5.00 1.25 S 1,500.00 | $ 1,875.00
Sub-total 3 1,875.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (3) S 162,350.00 220%| $ 357,170.00 1.84 S 194,114.13
Sub-total S 194,114.13
Total costo directo I $  205,296.24
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 64,668.32
IMPREVISTOS 1.0% S 2,052.96
UTILIDAD 2.5% S 5,132.41

Total costos indirectos

I $  71,853.69
I $ 277,150.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: _l_s"'-"‘l'
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

4. ALCANTARILLAS

LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

ITEM: 4.10. 1\ T ANCIA DE 5 kM)
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 801.40
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 30.69
Sub-total 3 30.69
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
Sub-total 3 -
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
MATERIAL DESMONTADO 0.25 5.00 1.25 S 1,500.00 | $ 1,875.00
Sub-total 3 1,875.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 775.79 S 306.93
Sub-total 3 306.93
Total costo directo I $ 2,212.62
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 696.98
IMPREVISTOS 1.0% S 22.13
UTILIDAD 2.5% S 55.32

Total costos indirectos

I $ 774.43
I $ 2,987.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: _l-s-'r-'v‘&’
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

5. MUROS

ITEM: 5.1. CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
VIBRADOR DE CONCRETO Hora S 10,412.50 6.00 S 1,735.42
FORMALETA m2 S 16,000.00 0.80 S 20,000.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 8,162.27
Sub-total S 29,897.69
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CONCRETO 3000 PSI m3 S 409,138.00 1.05 $  429,594.90
ADITIVOS L S 24,000.00 0.30 S 7,200.00
Sub-total S 436,794.90
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (2) S 170,000.00 220%| $ 374,000.00 5.50 S 68,000.00
AYUDANTES (4) S 216,466.67 220%| $ 476,226.67 5.00 S 95,245.33
Sub-total S  163,245.33
Total costo directo I $  629,937.92
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% $ 198,430.44
IMPREVISTOS 1.0% S 6,299.38
UTILIDAD 2.5% S 15,748.45

Total costos indirectos I $  220,478.27

Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $ 850,416.00

Contratista

Firma: _LS.‘F.‘.‘-L

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

5. MUROS

ITEM: 5.2. CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
VIBRADOR DE CONCRETO Hora S 10,412.50 4.00 S 2,603.13
FORMALETA m2 S 16,000.00 0.45 S 35,555.56
HERRAMIENTA MENOR GL S 13,691.69
Sub-total S 51,850.38
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CONCRETO 3000 PSI m3 S 409,138.00 1.05 $  429,594.90
ADITIVOS L S 24,000.00 0.30 S 7,200.00
Sub-total S 436,794.90
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (3) S 255,000.00 220%| $ 561,000.00 4.50 S 124,666.67
AYUDANTES (6) S 324,700.00 220%| $ 714,340.00 4.71 S 151,664.54
Sub-total S 276,331.21
Total costo directo I $ 764,976.49
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 240,967.59
IMPREVISTOS 1.0% S 7,649.76
UTILIDAD 2.5% S 19,124.41

Total costos indirectos I $ 267,741.76
Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $ 1,032,718.00

Contratista

Firma: _!:3.1—‘4.4-

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

5. MUROS

ITEM: 5.3. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 630.60
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 3,270.10
Sub-total 3 3,270.10
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
CONCRETO 2000 PSI m3 S 312,760.45 1.01 $  315,888.05
Sub-total S 315,888.05
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 6.50 S 28,769.23
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 6.50 S 36,632.82
Sub-total S 65,402.05
Total costo directo I $  384,560.20
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% $  121,136.46
IMPREVISTOS 1.0% S 3,845.60
UTILIDAD 2.5% S 9,614.01

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I$ 134,596.07
|$ 519,156.00

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Contratista Aprobacion Interventoria
Firma: _Ls“‘-""" Firma:
Nombre: Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.
Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

5. MUROS

ITEM: 5.4. RELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 610.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA) Hora S 25,000.00 1.00 S 25,000.00
HERRAMIENTA MENOR GL S 407.37
Sub-total S 25,407.37
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
RECEBO COMUN m3 S 31,377.08 1.20 S 37,652.50
AGUA L S 69.00 21.00 $ 1,449.00
Sub-total S 39,101.50
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
RECEBO 1.20 74.00 88.80 S 1,500.00 [ $  133,200.00
Sub-total $  133,200.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (3) S 162,350.00 220%| $ 357,170.00 43.75 S 8,163.89
Sub-total 3 8,163.89
Total costo directo I $ 205,872.76
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 64,849.92
IMPREVISTOS 1.0% S 2,058.73
UTILIDAD 2.5% S 5,146.82

Total costos indirectos

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

I $  72,055.47
I $  277,928.00

Contratista

Firma: 4-3';44'

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

5. MUROS

ITEM: 5.5. MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

UNITARIOS

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 673.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 906.95
Sub-total 3 906.95
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
TRITURADO GRUESO m3 S 61,370.37 1.00 S 61,370.37
Sub-total S 61,370.37
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
TRITURADO 1.00 74.00 74.00 S 1,400.00 [ $  103,600.00
Sub-total $  103,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) S 85,000.00 220%| $ 187,000.00 30.00 S 6,233.33
AYUDANTES (3) S 162,350.00 220%| $ 357,170.00 30.00 S 11,905.67
Sub-total S 18,139.00
Total costo directo I $ 184,016.32
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 57,965.14
IMPREVISTOS 1.0% S 1,840.16
UTILIDAD 2.5% S 4,600.41
Total costos indirectos I S 64,405.71
Precio Unitario Total Aproximado al Peso I $ 248,422.00

Contratista

Firma: _LS'F44’

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




/\Niccu

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

5. MUROS

UNITARIOS

ITEM: 5.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION *xx
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD m2
1. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 306.06
Sub-total 3 306.06
1. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 2500 m2 S 6,839.88 1.10 S 7,523.87
HILO 100% POLIESTER PARA COSTURA GEOTEXTIL ml S 50.00 2.00 S 100.00
Sub-total 3 7,623.87
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
OFICIAL (1) 85,000.00 220%| $ 187,000.00 100.00 S 1,870.00
AYUDANTES (1) 54,116.67 220%| $ 119,056.67 100.00 S 1,190.57
Sub-total 3 3,060.57
Total costo directo I $ 10,990.50
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 3,462.01
IMPREVISTOS 1.0% S 109.91
UTILIDAD 2.5% S 274.76

Total costos indirectos

I $ 3,846.68
I $  14,837.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: _LS“F""L

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:

Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
5. MUROS
ITEM: 5.7. TUBERIA DRENAJE PVC 110
PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 238.11
Sub-total 3 238.11
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
TUBO DE DRENAJE 110 PVCMM ml S 21,947.86 1.000 S 21,947.86
TRITURADO 3/4" m3 S 61,370.37 0.03 S 1,841.11
Sub-total S 23,788.97
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 20.00 S 11,905.67
Sub-total S 11,905.67
Total costo directo I $ 3593275
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 11,318.82
IMPREVISTOS 1.0% S 359.33
UTILIDAD 2.5% S 898.32

Total costos indirectos

I $  12,576.47
I $  48,509.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: _!_s"'-—'-"‘l‘
Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

5. MUROS

UNITARIOS

ITEM: 5.8. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

PROVINCIA: MEDINA ESPECIFICACION 640.10
MUNICIPIO: MEDINA - PARATEBUENO UNIDAD KG
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
HERRAMIENTA MENOR GL S 119.06
Sub-total 3 119.06
1. MATERIALES DE OBRA
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit
ACERO DE REFUERZO kg S 4,744.58 1.10 S 5,219.04
ALAMBRE NEGRO No 18 kg S 5,533.50 0.04 S 221.34
SEGUETA un S 10,000.00 0.05 S 500.00
Sub-total 3 5,940.38
11l. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit
Sub-total 3 -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit
AYUDANTES (2) S 108,233.33 220%| $ 238,113.33 200.00 S 1,190.57
Sub-total 3 1,190.57
Total costo directo I $ 7,250.01
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 31.5% S 2,283.75
IMPREVISTOS 1.0% S 72.50
UTILIDAD 2.5% S 181.25

Total costos indirectos

I $ 2,537.50
I $ 9,788.00

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Contratista

Firma: -I-S'F"'-.L

Nombre:  Andres Gabriel Sofan Sanchez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND

Aprobacion Interventoria

Firma:
Nombre: Susana Margarita Guerra Becerra
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 1.062.398.686




