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Nº ITEM INVIAS ITEM PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

PRELIMINARES

1 1.6 *** 1.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y 
DERRUMBES M3-KM 105,236.00  $                         2,126.00  $                                             223,731,736.00 

Subtotal $ 223,731,736.00

EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

2 3.15 311.1 2.1 AFIRMADO M3 364.00  $                     136,229.00  $                                               49,587,356.00 

3 1.1 201 P 2.2 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5KM) M3                                            349.00  $                     260,412.00  $                                               90,883,788.00 

4 APU 1 *** 2.3 REMOCION DE ALCANTARILLAS M 200.00  $                       85,819.00  $                                               17,163,800.00 

5 2.13 600.4 P 2.4
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 907.00  $                       76,832.00  $                                               69,686,624.00 

6 2.9 600.1 2.5 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) M3 1,662.00  $                       34,479.00  $                                               57,304,098.00 

Subtotal $ 284,625,666.00

MANTENIMIENTO RASANTE

7 APU 2 *** 3.1
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)

M3 11,109.00  $                       79,190.00  $                                                  879,721,710 

8 APU 3 *** 3.2
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)

M3 11,109.00  $                     205,887.00  $                                               2,287,198,683 

9 APU 4 *** 3.3
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para  suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     303,752.00  $                                                  843,519,304 

10 APU 5 *** 3.4
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     112,785.00  $                                                  313,203,945 

11 APU 6 *** 3.5
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     260,340.00  $                                                  722,964,180 

12 APU 7 *** 3.6
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)

M3 2,777.00  $                       56,575.00  $                                                  157,108,775 

13 APU 8 *** 3.7
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     227,795.00  $                                                  632,586,715 

14 APU 9 *** 3.8
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     179,003.00  $                                                  497,091,331 

15 APU 10 *** 3.9
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     156,989.00  $                                                  435,958,453 

16 APU 11 *** 3.10
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     156,989.00  $                                                  435,958,453 

17 APU 12 *** 3.11
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     133,625.00  $                                                  371,076,625 

18 APU 13 *** 3.12
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                       29,370.00  $                                                    81,560,490 

19 APU 14 *** 3.13
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                       57,870.00  $                                                  160,704,990 

20 APU 15 *** 3.14
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)

M3 2,777.00  $                     249,625.00  $                                                  693,208,625 

21 3.16 *** 3.15 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 M2 47,213.00  $                       32,827.00  $                                               1,549,861,151 

Subtotal $ 10,061,723,430.00

ALCANTARILLAS

22 4.6 630.4 4.1 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 215.00  $                     922,402.00 $ 198,316,430.00 

23 4.7 630.4 4.2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 135.00  $                  1,107,562.00 $ 149,520,870.00 

24 4.24 630.60 4.3 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 199.00  $                     595,002.00 $ 118,405,398.00 

25 4.52 640.10 4.4 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 42,084.00  $                         9,661.00 $ 406,573,524.00 

26 4.23 610.10 4.5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 527.00  $                     140,744.00 $ 74,172,088.00 

27 4.48 661.10 4.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE 
EMBOQUILLADA ML 200.00  $                  1,047,173.00 $ 209,434,600.00 

28 APU 16 4.7 CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM M 35,454.00  $                       48,142.00 $ 1,706,826,468.00 

29 6.50 801.10 4.8 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) HA 24.00  $                     912,454.00 $ 21,898,896.00 

30 6.20 801.60 4.9
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE 
DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM UN 40.00  $                     277,150.00 $ 11,086,000.00 

31 6.60 801.40 4.10 LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) M2 8,100.00  $                         2,987.00 $ 24,194,700.00 

Subtotal $ 2,920,428,974.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  - ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA 

 INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ORIENTE



MUROS

32 4.6 630.4 5.1 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 70.00  $                     922,402.00 $ 64,568,140.00 

33 4.7 630.4 5.2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 70.00  $                  1,107,562.00 $ 77,529,340.00 

34 4.24 630.60 5.3 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 12.00  $                     595,002.00 $ 7,140,024.00 

35 4.23 610.10 5.4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 193.00  $                     140,744.00 $ 27,163,592.00 

36 4.22 673.1 5.5 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3 12.00  $                     183,694.00 $ 2,204,328.00 

37 4.42 *** 5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) M2 170.00  $                       14,670.00 $ 2,493,900.00 

38 3.11 0 5.7 TUBERÍA DRENAJE PVC 110 ML 100.00  $                       49,833.00 $ 4,983,300.00 

39
4.52 640.10

5.8 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9,907.00  $                         9,661.00 $ 95,711,527.00 

Subtotal $ 281,794,151.00

13,772,303,957.00$           

145,619,111.00$                

229,891,782.00$                

1,212,825,458.00$             

15,360,640,308.00$           

PORCENTAJE

ADMINISTRACION A= 31.5%

IMPREVISTOS I= 1.0%

UTILIDAD U= 2.5%

TOTAL AIU AIU= 35.0%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los valores asignados para los componentes de PLAN DE MANEJO DE TRAFICO y PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL no podran ser 
modificados por el proponente.

NOTA 5: El proponente deberá adjuntar en su propuesta el formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, debidamente diligenciado en su totalidad en 
formato excel. 
En caso de presentar propuesta economica en formato PDF / otro formato y Excel, primará el archivo EXCEl. En todo caso no será causal de rechazo presentar 
este documento en otro formato siempre y cuando cumpla con la presentacion de todos los items, cantidades y valores requeridos. No se requiere que este 
documento se presente firmado.

Nota 6: Para la elaboración de la presente propuesta económica, el proponente deberá tener en cuenta dentro de su análisis todos los costos inherentes al contrato generados por el cambio de vigencia, que correponde la provisión de materiales, costos 
administrativos, de personal, impuestos y demás que se puedan llegar a generar en la ejecución del contrato y que no hagan parte de la fórmula de reajuste establecida para el presente proceso.

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)

PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)

CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS

VALOR TOTAL



ITEM COSTO UNITARIO

MAQUINARIA
MOTONIVELADORA 120 G 190,000.00$                                                                                  
CARROTANQUE DE AGUA 100,000.00$                                                                                  

VIBROCOMPACTADOR 8 TON 125,000.00$                                                                                  
RETROEXCAVADORA + MARTILLO 154,281.50$                                                                                  

RETROEXCAVADORA 130,000.00$                                                                                  
VIBROCOMPACTADOR 10 TON 120,000.00$                                                                                  

COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON 125,000.00$                                                                                  
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS 270,000.00$                                                                                  

MINICARGADOR + BARREDORA 160,000.00$                                                                                  
IRRIGADOR DE EMULSION 80,000.00$                                                                                     

COMPACTADOR 3 TON 100,000.00$                                                                                  
ESPARCIDOR DE GRAVILLA 105,000.00$                                                                                  
VIBRADOR DE CONCRETO 10,412.50$                                                                                     

FORMALETA 16,000.00$                                                                                     
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA) 25,000.00$                                                                                     

GUADAÑADORA 7,000.00$                                                                                       
MATERIALES DE OBRA

MATERIAL DE AFIRMADO 30,362.10$                                                                                     
RECEBO COMUN 26,559.61$                                                                                     
GRAVILLA DE 1/2" 90,000.00$                                                                                     

TRITURADO GRUESO 86,223.99$                                                                                     
TRITURADO 3/4" 86,223.99$                                                                                     

ARENA LAVADA DE RIO 80,000.00$                                                                                     
DERECHO A BOTADERO 8,545.69$                                                                                       

PRODUCTO QUIMICO EMULSIONES ENZIMÁTICAS TIPO 1, INCLUYE TRANSPORTE Y 
AGUA

1,205,840.67$                                                                              

AGUA (la cantidad de agua dependerá del diseño) 73.00$                                                                                              
AGUA 73.00$                                                                                              

PRODUCTO QUIMICO PUZOLANICO TIPO 2.1, INCLUYE TRANSPORTE Y AGUA 1,275.57$                                                                                       
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.1 (relacionados con nanotecnología) - NO 

incluye agua, incluye transporte. 963,550.16$                                                                                  
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.2 (relacionados con nanotecnología) - NO 

incluye agua, incluye transporte. 67,220.29$                                                                                     
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1 618.00$                                                                                            

Producto químico polímeros y organosilanos tipo 3.3 -NO incluye agua, incluye 
transporte (Fórmula de trabajo propuesta)

171,067.26$                                                                    

Producto químico polímeros tipo 3.4 - no incluye agua, incluye transporte (Fórmula 
de trabajo propuesta) 108,676.34$                                                                                  

Producto químico sales inorgánicas tipo 4.1 - incluyendo agua y transporte, 
(Fórmula de trabajo propuesta). 226,193.03$                                                                                  

Producto quimico sales inorganicas tipo 4,2 NO incluye agua, incluye transporte 
(Fórmula de trabajo propuesta) 5,391.29$                                                                                       

Producto quimico sales inorganicas tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte, 
(Fórmula de trabajo propuesta) 4,580.10$                                                                                       

Producto quimico sales inorganicas IMPERMEABILIZANTE tipo 4,3 NO incluye agua, 
incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta) 4,580.10$                                                                                       

Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.1 - NO incluyendo 
agua, incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta). 1,652,351.35$                                                                              

Producto quimico Aceites sulfonados tipo 5.2 - no incluye agua, incluye transporte, 
(Fórmula de trabajo propuesta) 60,180.95$                                                                                     

Producto químico aceites sulfonados tipo 5.3, incluye agua, incluye transporte, 
(Fórmula de trabajo propuesta). 285,712.17$                                                                                  

Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.4 - NO incluyendo 
agua, incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta). 304,416.29$                                                                                  



EMULSION CRR-2 4,258.01$                                                                                       
CONCRETO 3000 PSI 456,784.16$                                                                                  

ADITIVOS 26,000.00$                                                                                     
CONCRETO 2000 PSI 356,023.68$                                                                                  
ACERO DE REFUERZO 4,659.24$                                                                                       

ALAMBRE NEGRO No 18 5,533.50$                                                                                       
SEGUETA 10,000.00$                                                                                     

TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=90CM 665,020.74$                                                                                  
Geomembrana de polietileno HDPE 0.75 mm PAVCO 17,906.74$                                                                                     

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800 7,000.00$                                                                                       
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 2500 7,273.75$                                                                                       

HILO 100% POLIESTER PARA COSTURA GEOTEXTIL 50.00$                                                                                              
TUBO DE DRENAJE 110 PVCMM 23,735.48$                                                                                     

TRANSPORTES
EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES 1,574.81$                                                                                       

AFIRMADO 1,500.00$                                                                                       
DEMOLICION 1,574.81$                                                                                       

MATERIAL DE REMOCION 1,400.00$                                                                                       
MATERIAL DE EXCAVACIÓN 1,450.00$                                                                                       

RECEBO 1,500.00$                                                                                       
MATERIAL DESMONTADO 1,500.00$                                                                                       

TRITURADO 1,400.00$                                                                                       
MANO DE OBRA
AYUDANTES (1) 54,116.67$                                                                                     
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                                                                  
AYUDANTES (3) 162,350.00$                                                                                  
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                                                                  
AYUDANTES (5) 270,583.33$                                                                                  
AYUDANTES (6) 324,700.00$                                                                                  
AYUDANTES (8) 432,933.33$                                                                                  

OFICIAL (1) 85,000.00$                                                                                     
OFICIAL (2) 170,000.00$                                                                                  
OFICIAL (3) 255,000.00$                                                                                  



1. PRELIMINARES

ITEM: 1.1.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3-KM

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

-$                  
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  

Sub-total -$                  

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

-$                  
-$                  
-$                  

Sub-total -$                  

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

SOBREACARREOS Y DERRUMBES 1.00 1.00 1.00 1,574.81$                 1,574.81$        

Sub-total 1,574.81$        

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

Sub-total -$                  

Total costo directo 1,574.81$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 496.07$            
1.0% 15.75$              
2.5% 39.37$              

Total costos indirectos 551.19$            

2,126.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripcion

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES

Descripcion



2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.1.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 311.1
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 190,000.00$               32.00 5,937.50$            
Hora 100,000.00$               32.00 3,125.00$            
Hora 125,000.00$               32.00 3,906.25$            
GL 740.72$               

Sub-total 13,709.47$      

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 30,362.10$                 1.30 39,470.73$          

Sub-total 39,470.73$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

AFIRMADO 1.30 24.00 31.20 1,500.00$                 46,800.00$          

Sub-total 46,800.00$      

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               256.00 930.13$               

Sub-total 930.13$            

Total costo directo 100,910.33$    
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 31,786.75$      
1.0% 1,009.10$        
2.5% 2,522.76$        

Total costos indirectos 35,318.61$      

136,229.00$    

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

AFIRMADO

Descripcion
MOTONIVELADORA 120 G
CARROTANQUE DE AGUA 

VIBROCOMPACTADOR 8 TON
HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
MATERIAL DE AFIRMADO



2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.2.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 201 P
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 154,281.50$               1.10 140,255.91$        
GL 2,000.00$                   1.10 1,818.18$            

Sub-total 142,074.09$      

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                     

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

DEMOLICION 1.30 5.00 6.50 1,574.81$                 10,236.27$          

Sub-total 10,236.27$         

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (3) 162,350.00$                                           220% 357,170.00$               8.80 40,587.50$          

Sub-total 40,587.50$         

Total costo directo 192,897.86$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 60,762.83$         
1.0% 1,928.98$           
2.5% 4,822.45$           

Total costos indirectos 67,514.26$        

260,412.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM)

Descripcion
RETROEXCAVADORA + MARTILLO

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso



2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.3.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 130,000.00$               3.788 34,318.90$          
GL 392.08$               

Sub-total 34,710.98$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                     

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DE REMOCION 3.00 5.00 15.00 1,400.00$                 21,000.00$          

Sub-total 21,000.00$         

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               30.3 7,858.53$            

Sub-total 7,858.53$           

Total costo directo 63,569.51$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 20,024.40$         
1.0% 635.70$              
2.5% 1,589.24$           

Total costos indirectos 22,249.34$        

85,819.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

REMOCION DE ALCANTARILLAS

Descripcion
RETROEXCAVADORA

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion



2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.4.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 600.4 P
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 3,307.13$            

Sub-total 3,307.13$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 8,545.69$                   1.30 11,109.40$          

Sub-total 11,109.40$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 1.30 5.00 6.50 1,450.00$                 9,425.00$            

Sub-total 9,425.00$           

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (5) 270,583.33$                                           220% 595,283.33$               18.00 33,071.30$          

Sub-total 33,071.30$         

Total costo directo 56,912.83$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 17,927.54$         
1.0% 569.13$              
2.5% 1,422.82$           

Total costos indirectos 19,919.49$        

76,832.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Descripcion
HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
DERECHO A BOTADERO



2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

ITEM: 2.5.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 600.1
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 130,000.00$               29.10 4,467.35$            
GL 13.15$                  

Sub-total 4,480.50$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 8,545.69$                   1.25 10,682.11$          

Sub-total 10,682.11$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 1.25 5.00 6.25 1,450.00$                 9,062.50$            

Sub-total 9,062.50$           

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (1) 54,116.67$                                             220% 119,056.67$               232.80 511.41$               
OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               232.80 803.26$               

Sub-total 1,314.67$           

Total costo directo 25,539.78$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 8,045.03$           
1.0% 255.40$              
2.5% 638.49$              

Total costos indirectos 8,938.92$           

34,479.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM)

Descripcion
RETROEXCAVADORA

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
DERECHO A BOTADERO



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.1.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            
GL 68.13$                  

Sub-total 17,504.02$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 1,205,840.67$           0.033 39,792.74$          

Sub-total 39,792.74$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 58,659.30$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 18,477.68$         
1.0% 586.59$              
2.5% 1,466.48$           

Total costos indirectos 20,530.75$        

79,190.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripcion

PRODUCTO QUIMICO EMULSIONES ENZIMÁTICAS TIPO 1, INCLUYE TRANSPORTE Y 
AGUA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.2.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            
GL 68.81$                  

Sub-total 17,504.70$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

KG 1,275.57$                   104.77 133,641.47$        

Sub-total 133,641.47$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 152,508.71$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 48,040.24$         
1.0% 1,525.09$           
2.5% 3,812.72$           

Total costos indirectos 53,378.05$        

205,887.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS
HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
PRODUCTO QUIMICO PUZOLANICO TIPO 2.1, INCLUYE TRANSPORTE Y AGUA

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.3.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 125,000.00$               39.00 3,205.13$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            
GL 68.13$                  

Sub-total 20,709.15$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 963,550.16$               0.21 202,345.53$        

L 73.00$                         8.00 584.00$               

Sub-total 202,929.53$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 225,001.22$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 70,875.38$         
1.0% 2,250.01$           
2.5% 5,625.03$           

Total costos indirectos 78,750.42$        

303,752.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.1 (relacionados con nanotecnología) - NO 

incluye agua, incluye transporte.

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para  suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.4.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 125,000.00$               39.00 3,205.13$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            
GL 68.13$                  

Sub-total 20,709.15$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Kg 67,220.29$                 0.63 42,348.78$          

L 73.00$                         8.00 584.00$               
Kg 618.00$                       30.00 18,540.00$          

Sub-total 61,472.78$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 83,544.47$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 26,316.51$         
1.0% 835.44$              
2.5% 2,088.61$           

Total costos indirectos 29,240.56$        

112,785.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
PRODUCTO QUIMICO POLIMERO TIPO 3.2 (relacionados con nanotecnología) - NO 

incluye agua, incluye transporte.

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.5.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 125,000.00$               39.00 3,205.13$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            
GL 182.60$               

Sub-total 20,823.62$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 171,067.26$               0.75 128,300.45$        

L 73.00$                         24.00 1,752.00$            
Kg 618.00$                       62.00 38,316.00$          

Sub-total 168,368.45$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (8) 432,933.33$                                           220% 952,453.33$               312.00 3,052.74$            

Sub-total 3,652.10$           

Total costo directo 192,844.17$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 60,745.91$         
1.0% 1,928.44$           
2.5% 4,821.10$           

Total costos indirectos 67,495.45$        

260,340.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

COMPACTADOR NEUMATICO 13 TON
RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto químico polímeros y organosilanos tipo 3.3 -NO incluye agua, incluye 

transporte (Fórmula de trabajo propuesta)

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.6.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 68.13$                  
Sub-total 17,504.02$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Kg 108,676.34$               0.21 22,822.03$          

L 73.00$                         3.00 219.00$               

Sub-total 23,041.03$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 41,907.59$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 13,200.89$         
1.0% 419.08$              
2.5% 1,047.69$           

Total costos indirectos 14,667.66$        

56,575.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto químico polímeros tipo 3.4 - no incluye agua, incluye transporte (Fórmula de 

trabajo propuesta)

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.7.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 68.13$                  
Sub-total 17,504.02$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 226,193.03$               0.53 118,751.34$        

L 73.00$                         3.00 219.00$               
Kg 618.00$                       50.00 30,900.00$          

Sub-total 149,870.34$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 168,736.90$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 53,152.12$         
1.0% 1,687.37$           
2.5% 4,218.42$           

Total costos indirectos 59,057.91$        

227,795.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto químico sales inorgánicas tipo 4.1 - incluyendo agua y transporte, (Fórmula de 

trabajo propuesta).

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.8.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 68.13$                  
Sub-total 17,504.02$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 5,391.29$                   21.00 113,217.09$        

L 73.00$                         7.00 511.00$               

Sub-total 113,728.09$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 132,594.65$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 41,767.31$         
1.0% 1,325.95$           
2.5% 3,314.87$           

Total costos indirectos 46,408.13$        

179,003.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,2 NO incluye agua, incluye transporte 

(Fórmula de trabajo propuesta)

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.9.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 106.29$               
Sub-total 17,542.18$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 4,580.10$                   21.00 96,182.10$          

L 73.00$                         6.00 438.00$               

Sub-total 96,620.10$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               312.00 1,526.37$            

Sub-total 2,125.73$           

Total costo directo 116,288.01$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 36,630.72$         
1.0% 1,162.88$           
2.5% 2,907.20$           

Total costos indirectos 40,700.80$        

156,989.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto quimico sales inorganicas tipo 4,3 NO incluye agua, incluye transporte, 

(Fórmula de trabajo propuesta)

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.10.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 106.29$               
Sub-total 17,542.18$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Kg 4,580.10$                   21.00 96,182.10$          

L 73.00$                         6.00 438.00$               

Sub-total 96,620.10$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               312.00 1,526.37$            

Sub-total 2,125.73$           

Total costo directo 116,288.01$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 36,630.72$         
1.0% 1,162.88$           
2.5% 2,907.20$           

Total costos indirectos 40,700.80$        

156,989.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto quimico sales inorganicas IMPERMEABILIZANTE tipo 4,3 NO incluye agua, 

incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta)

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.11.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 106.29$               
Sub-total 17,542.18$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 1,652,351.35$           0.048 79,312.86$          

L 73.00$                         0.006 0.44$                    

Sub-total 79,313.30$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               312.00 1,526.37$            

Sub-total 2,125.73$           

Total costo directo 98,981.21$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 31,179.08$         
1.0% 989.81$              
2.5% 2,474.53$           

Total costos indirectos 34,643.42$        

133,625.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.1 - NO incluyendo agua, 

incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta).

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.12.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 68.13$                  
Sub-total 17,504.02$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 60,180.95$                 0.048 2,888.69$            

L 73.00$                         0.006 0.44$                    

Sub-total 2,889.13$           

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 21,755.69$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 6,853.04$           
1.0% 217.56$              
2.5% 543.89$              

Total costos indirectos 7,614.49$           

29,370.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto quimico Aceites sulfonados tipo 5.2 - no incluye agua, incluye transporte, 

(Fórmula de trabajo propuesta)

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.13.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 68.13$                  
Sub-total 17,504.02$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 285,712.17$               0.084 23,999.82$          

Sub-total 23,999.82$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               312.00 763.18$               

Sub-total 1,362.54$           

Total costo directo 42,866.38$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 13,502.91$         
1.0% 428.66$              
2.5% 1,071.66$           

Total costos indirectos 15,003.23$        

57,870.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto químico aceites sulfonados tipo 5.3, incluye agua, incluye transporte, (Fórmula 

de trabajo propuesta).

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.14.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 100,000.00$               39.00 2,564.10$            
Hora 190,000.00$               39.00 4,871.79$            
Hora 120,000.00$               39.00 3,076.92$            
Hora 270,000.00$               39.00 6,923.08$            

GL 106.29$               
Sub-total 17,542.18$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

L 304,416.29$               0.525 159,818.55$        

L 73.00$                         15.00 1,095.00$            
Kg 618.00$                       7.00 4,326.00$            

Sub-total 165,239.55$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               312.00 599.36$               
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               312.00 1,526.37$            

Sub-total 2,125.73$           

Total costo directo 184,907.46$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 58,245.85$         
1.0% 1,849.07$           
2.5% 4,622.69$           

Total costos indirectos 64,717.61$        

249,625.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Agua (la cantidad de agua dependerá del diseño)
CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

RECICLADORA Y ESTABILIZADORA DE SUELOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
Producto químico aceites sulfonados - sales orgánicas tipo 5.4 - NO incluyendo agua, 

incluye transporte, (Fórmula de trabajo propuesta).

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) 
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in 
situ)

Descripcion
CARROTANQUE DE AGUA 
MOTONIVELADORA 120 G

VIBROCOMPACTADOR 10 TON



3. MANTENIMIENTO RASANTE

ITEM: 3.15.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M2

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 160,000.00$               100.00 1,600.00$            
Hora 105,000.00$               100.00 1,050.00$            
Hora 80,000.00$                 100.00 800.00$               
Hora 100,000.00$               100.00 1,000.00$            

GL 41.45$                  
Sub-total 4,491.45$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

M3 90,000.00$                 0.03 2,700.00$            
L 73.00$                         15.00 1,095.00$            
L 4,258.01$                   3.57 15,201.10$          

Sub-total 18,996.10$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               800 233.75$               
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               800 595.28$               

Sub-total 829.03$              

Total costo directo 24,316.58$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 7,659.72$           
1.0% 243.17$              
2.5% 607.91$              

Total costos indirectos 8,510.80$           

32,827.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

AGUA
EMULSION CRR-2

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

COMPACTADOR 3 TON

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion
GRAVILLA DE 1/2"

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2

Descripcion
MINICARGADOR + BARREDORA

ESPARCIDOR DE GRAVILLA
IRRIGADOR DE EMULSION



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.1.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 10,412.50$                 6.00 1,735.42$            
m2 16,000.00$                 0.80 20,000.00$          

GL 8,290.57$            
Sub-total 30,025.99$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 456,784.16$               1.05 479,623.37$        

L 26,000.00$                 0.30 7,800.00$            

Sub-total 487,423.37$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (2) 170,000.00$                                           220% 374,000.00$               5.30 70,566.04$          
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               5.00 95,245.33$          

Sub-total 165,811.37$      

Total costo directo 683,260.73$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 215,227.13$      
1.0% 6,832.61$           
2.5% 17,081.52$         

Total costos indirectos 239,141.26$      

922,402.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ADITIVOS

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

CONCRETO 3000 PSI

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

Descripcion
VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.2.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 10,412.50$                 4.00 2,603.13$            
m2 16,000.00$                 0.45 35,555.56$          

GL 14,042.70$          
Sub-total 52,201.39$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 456,784.16$               1.05 479,623.37$        

L 26,000.00$                 0.30 7,800.00$            

Sub-total 487,423.37$        

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (3) 255,000.00$                                           220% 561,000.00$               4.40 127,500.00$        
AYUDANTES (6) 324,700.00$                                           220% 714,340.00$               4.66 153,291.85$        

Sub-total 280,791.85$        

Total costo directo 820,416.61$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 258,431.23$        
1.0% 8,204.17$             
2.5% 20,510.42$           

Total costos indirectos 287,145.82$        

1,107,562.00$     

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ADITIVOS

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

CONCRETO 3000 PSI

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)

Descripcion
VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.3.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 630.60
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 3,864.67$            
Sub-total 3,864.67$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 356,023.68$               1.01 359,583.92$        

Sub-total 359,583.92$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               5.50 34,000.00$          
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               5.50 43,293.33$          

Sub-total 77,293.33$         

Total costo directo 440,741.92$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 138,833.70$      
1.0% 4,407.42$           
2.5% 11,018.55$         

Total costos indirectos 154,259.67$      

595,002.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

CONCRETO 2000 PSI

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

Descripcion



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.4.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 640.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD KG

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 119.06$               
Sub-total 119.06$              

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

kg 4,659.24$                   1.10 5,125.16$            

kg 5,533.50$                   0.04 221.34$               
un 10,000.00$                 0.05 500.00$               

Sub-total 5,846.50$           

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               200.00 1,190.57$            

Sub-total 1,190.57$           

Total costo directo 7,156.13$           
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 2,254.18$           
1.0% 71.56$                
2.5% 178.90$              

Total costos indirectos 2,504.64$           

9,661.00$           

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ALAMBRE NEGRO No 18
SEGUETA

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

ACERO DE REFUERZO

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Descripcion



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.5.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 610.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 25,000.00$                 1.00 25,000.00$          

GL 297.64$               
Sub-total 25,297.64$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 26,559.61$                 1.20 31,871.53$          

L 73.00$                         21.00 1,533.00$            

Sub-total 33,404.53$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

RECEBO 1.20 22.00 26.40 1,500.00$                 39,600.00$          

Sub-total 39,600.00$         

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (3) 162,350.00$                                           220% 357,170.00$               60.00 5,952.83$            

Sub-total 5,952.83$           

Total costo directo 104,255.00$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 32,840.33$         
1.0% 1,042.55$           
2.5% 2,606.38$           

Total costos indirectos 36,489.26$        

140,744.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

RECEBO COMUN

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Descripcion
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA)

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

AGUA

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.6.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 661.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD ML

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 130,000.00$               50.00 2,600.00$            

GL 4,737.33$            
Sub-total 7,337.33$             

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

ml 665,020.74$               1.00 665,020.74$        

l 73.00$                         10.10 737.30$               
m3 80,000.00$                 0.02 1,600.00$            
kg 618.00$                       10.10 6,241.80$            

Sub-total 673,599.84$        

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               7.00 26,714.29$          
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               7.00 68,032.38$          

Sub-total 94,746.67$           

Total costo directo 775,683.84$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 244,340.41$        
1.0% 7,756.84$             
2.5% 19,392.10$           

Total costos indirectos 271,489.35$        

1,047,173.00$     

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

AGUA
ARENA LAVADA DE RIO

CEMENTO PORTLAND ASTM C150 TIPO 1

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=90CM

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE 
EMBOQUILLADA

Descripcion
 RETROEXCAVADORA 



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.7.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 0.00
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 190,000.00$               50.00 3,800.00$            

GL 212.56$               
Sub-total 4,012.56$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m2 17,906.74$                 1.10 19,697.41$          

m2 7,000.00$                   1.10 7,700.00$            

Sub-total 27,397.41$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               100.00 1,870.00$            
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               100.00 2,381.13$            

Sub-total 4,251.13$           

Total costo directo 35,661.10$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 11,233.25$         
1.0% 356.61$              
2.5% 891.53$              

Total costos indirectos 12,481.39$        

48,142.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

Geomembrana de polietileno HDPE 0.75 mm PAVCO

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM

Descripcion
 MOTONIVELADORA 120 G 



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.8.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 801.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD HA

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 7,000.00$                   0.10 70,000.00$          

GL 11,030.41$          
Sub-total 81,030.41$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                     

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DESMONTADO 1.50 5.00 7.50 1,500.00$                 11,250.00$          

Sub-total 11,250.00$         

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (5) 270,583.33$                                           220% 595,283.33$               1.02 583,611.11$        

Sub-total 583,611.11$      

Total costo directo 675,891.52$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 212,905.83$      
1.0% 6,758.92$           
2.5% 16,897.29$         

Total costos indirectos 236,562.04$      

912,454.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)

Descripcion
 MOTONIVELADORA 120 G 



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.9.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 801.60
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD UN

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 9,307.45$            
Sub-total 9,307.45$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                     

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DESMONTADO 0.25 5.00 1.25 1,500.00$                 1,875.00$            

Sub-total 1,875.00$           

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (3) 162,350.00$                                           220% 357,170.00$               1.84 194,114.13$        

Sub-total 194,114.13$      

Total costo directo 205,296.58$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 64,668.42$         
1.0% 2,052.97$           
2.5% 5,132.41$           

Total costos indirectos 71,853.80$        

277,150.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE 
RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM

Descripcion



4. ALCANTARILLAS

ITEM: 4.10.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 801.40
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M2

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 30.69$                  
Sub-total 30.69$                

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-total -$                     

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

MATERIAL DESMONTADO 0.25 5.00 1.25 1,500.00$                 1,875.00$            

Sub-total 1,875.00$           

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               775.79 306.93$               

Sub-total 306.93$              

Total costo directo 2,212.62$           
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 696.98$              
1.0% 22.13$                
2.5% 55.32$                

Total costos indirectos 774.43$              

2,987.00$           

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5 KM)

Descripcion



5. MUROS

ITEM: 5.1.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 10,412.50$                 6.00 1,735.42$            
m2 16,000.00$                 0.80 20,000.00$          

GL 8,290.57$            
Sub-total 30,025.99$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 456,784.16$               1.05 479,623.37$        

L 26,000.00$                 0.30 7,800.00$            

Sub-total 487,423.37$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (2) 170,000.00$                                           220% 374,000.00$               5.30 70,566.04$          
AYUDANTES (4) 216,466.67$                                           220% 476,226.67$               5.00 95,245.33$          

Sub-total 165,811.37$      

Total costo directo 683,260.73$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 215,227.13$      
1.0% 6,832.61$           
2.5% 17,081.52$         

Total costos indirectos 239,141.26$      

922,402.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ADITIVOS

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

CONCRETO 3000 PSI

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

Descripcion
VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA



5. MUROS

ITEM: 5.2.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 630.4
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 10,412.50$                 4.00 2,603.13$            
m2 16,000.00$                 0.45 35,555.56$          

GL 14,042.70$          
Sub-total 52,201.39$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 456,784.16$               1.05 479,623.37$        

L 26,000.00$                 0.30 7,800.00$            

Sub-total 487,423.37$        

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                       

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (3) 255,000.00$                                           220% 561,000.00$               4.40 127,500.00$        
AYUDANTES (6) 324,700.00$                                           220% 714,340.00$               4.66 153,291.85$        

Sub-total 280,791.85$        

Total costo directo 820,416.61$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 258,431.23$        
1.0% 8,204.17$             
2.5% 20,510.42$           

Total costos indirectos 287,145.82$        

1,107,562.00$     

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ADITIVOS

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

CONCRETO 3000 PSI

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)

Descripcion
VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA



5. MUROS

ITEM: 5.3.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 630.60
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 3,864.67$            
Sub-total 3,864.67$           

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 356,023.68$               1.01 359,583.92$        

Sub-total 359,583.92$      

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               5.50 34,000.00$          
AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               5.50 43,293.33$          

Sub-total 77,293.33$         

Total costo directo 440,741.92$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 138,833.70$      
1.0% 4,407.42$           
2.5% 11,018.55$         

Total costos indirectos 154,259.67$      

595,002.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

CONCRETO 2000 PSI

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

Descripcion



5. MUROS

ITEM: 5.4.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 610.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Hora 25,000.00$                 1.00 25,000.00$          

GL 297.64$               
Sub-total 25,297.64$         

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 26,559.61$                 1.20 31,871.53$          

L 73.00$                         21.00 1,533.00$            

Sub-total 33,404.53$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

RECEBO 1.20 22.00 26.40 1,500.00$                 39,600.00$          

Sub-total 39,600.00$         

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (3) 162,350.00$                                           220% 357,170.00$               60.00 5,952.83$            

Sub-total 5,952.83$           

Total costo directo 104,255.00$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 32,840.33$         
1.0% 1,042.55$           
2.5% 2,606.38$           

Total costos indirectos 36,489.26$        

140,744.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

AGUA

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

RECEBO COMUN

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Descripcion
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA)



5. MUROS

ITEM: 5.5.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 673.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M3

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 906.95$               
Sub-total 906.95$              

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m3 86,223.99$                 1.00 86,223.99$          

Sub-total 86,223.99$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

TRITURADO 1.00 22.00 22.00 1,400.00$                 30,800.00$          

Sub-total 30,800.00$         

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               30.00 6,233.33$            
AYUDANTES (3) 162,350.00$                                           220% 357,170.00$               30.00 11,905.67$          

Sub-total 18,139.00$         

Total costo directo 136,069.94$      
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 42,862.03$         
1.0% 1,360.70$           
2.5% 3,401.75$           

Total costos indirectos 47,624.48$        

183,694.00$      

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

TRITURADO GRUESO

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

Descripcion



5. MUROS

ITEM: 5.6.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION ***
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD M2

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 251.43$               
Sub-total 251.43$              

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

m2 7,273.75$                   1.10 8,001.13$            

ml 50.00$                         2.00 100.00$               

Sub-total 8,101.13$           

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

OFICIAL (1) 85,000.00$                                             220% 187,000.00$               121.72 1,536.31$            
AYUDANTES (1) 54,116.67$                                             220% 119,056.67$               121.72 978.12$               

Sub-total 2,514.43$           

Total costo directo 10,866.99$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 3,423.10$           
1.0% 108.67$              
2.5% 271.67$              

Total costos indirectos 3,803.44$           

14,670.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

HILO 100% POLIESTER PARA COSTURA GEOTEXTIL

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 2500

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)

Descripcion



5. MUROS

ITEM: 5.7.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 0.00
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD ML

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 206.98$               
Sub-total 206.98$              

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

ml 23,735.48$                 1.00 23,735.48$          

m3 86,223.99$                 0.03 2,586.72$            

Sub-total 26,322.20$         

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               22.93 10,384.36$          

Sub-total 10,384.36$         

Total costo directo 36,913.54$        
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 11,627.77$         
1.0% 369.14$              
2.5% 922.84$              

Total costos indirectos 12,919.75$        

49,833.00$        

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

TRITURADO 3/4"

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

TUBO DE DRENAJE 110 PVCMM

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

TUBERÍA DRENAJE PVC 110

Descripcion



5. MUROS

ITEM: 5.8.

PROVINCIA: ORIENTE ESPECIFICACION 640.10
MUNICIPIO: CHOACHI-FOSCA-CHIPAQUE-FOMEQUE-QUETAME UNIDAD KG

I. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

GL 119.06$               
Sub-total 119.06$              

II. MATERIALES DE OBRA
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

kg 4,659.24$                   1.10 5,125.16$            

kg 5,533.50$                   0.04 221.34$               
un 10,000.00$                 0.05 500.00$               

Sub-total 5,846.50$           

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso o cant Distancia m3-km Tarifa Valor Unit

Sub-total -$                     

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Unit

AYUDANTES (2) 108,233.33$                                           220% 238,113.33$               200.00 1,190.57$            

Sub-total 1,190.57$           

Total costo directo 7,156.13$           
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
31.5% 2,254.18$           
1.0% 71.56$                
2.5% 178.90$              

Total costos indirectos 2,504.64$           

9,661.00$           

Contratista Aprobación Interventoría

Firma:        Firma:        

Nombre:     Andres Gabriel Sofan Sanchez Nombre:     Susana Margarita Guerra Becerra

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa: CONSORCIO SOFAN C-031 Nombre de la empresa: CONSORCIO INTERVENCION AC.

Cedula: 79.553.192 - TP. . 25202-43297 CND Cedula: 1.062.398.686

UTILIDAD

Precio Unitario Total Aproximado al Peso

ALAMBRE NEGRO No 18
SEGUETA

Descripción
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA MENOR

Descripcion

ACERO DE REFUERZO

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Descripcion


