Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8377638
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	34 minutos de tiempo transcurrido *(26/09/2025 2:53:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	027-2025
Objeto del contrato	REALIZAR ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VÍAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBLILIDAD AL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	31 minutos para terminar *(26/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(26/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**

COLOMBIA, San Francisco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Artico Arquitectura ingenieria y construccion S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901601505

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Artico Arquitectura ingenieria y construccion S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eric Warney Vanegas Lopera* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2025 3:10:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Brayan Alexis Giraldo García* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2025 3:23:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8377638_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8377638
Proveedor Artico Arquitectura ingenieria y construccion S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 11N° 9-61
Ubicación CO-ANT-05652 - San Francisco
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Francisco
Dirección CALLE 11N° 9-61
Código postal 05652

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 11 n° 09-63	COLOMBIA > Antioquia > San Francisco

1	CO1.PCONTR.8377638
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.920.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101706	SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	1,00	UN	25.920.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
documentos contratista.pdf	documentos contratista.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO (9).pdf	ACTA DE INICIO (9).pdf	(detalle)
CONTRATO 027 (1).pdf	CONTRATO 027 (1).pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS San Francisco (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS San Francisco (1).pdf	(detalle)
19_crp_espsanfrancisco_CCPET.pdf	19_crp_espsanfrancisco_CCPET.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Brayan Alexis Giraldo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036960043	Guardar y notificar
Supervisor	Brayan Alexis Giraldo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036960043	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Brayan Alexis Giraldo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036960043	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Brayan Alexis Giraldo García	4 minutos de tiempo transcurrido *(26/09/2025 3:23:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Brayan Alexis Giraldo García
Ordenador del Gasto	Brayan Alexis Giraldo García	4 minutos de tiempo transcurrido *(26/09/2025 3:23:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Brayan Alexis Giraldo García
Supervisor	Brayan Alexis Giraldo García	4 minutos de tiempo transcurrido *(26/09/2025 3:23:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Brayan Alexis Giraldo García

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	25.920.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	25.920.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	190	CDP	No se ha iniciado		25.920.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	165	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.920.000 COP	25.920.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.920.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 25.920.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -