Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8305662
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 9:32:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	85-5-20169-25
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2 EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	189 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(27/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RASES - HUILA No.2

COLOMBIA, Neiva

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1

COLOMBIA, Ortega
Número de documento 890700967

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2025 1:32:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDWIN PUENTES GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2025 11:58:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8305662_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/03/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8305662
Proveedor HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 22, Cl. 27 Sur
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 22, Cl. 27 Sur
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ortega	COLOMBIA > Tolima > Ortega

1 CO1.PCCNTR.8305662

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.883.884,00	6.883.884,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85121500	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD	1,00	UN	6.883.884,00	6.883.884,00	6.883.884,00	6.883.884,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL - ORTEGA.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL - ORTEGA.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRATO PRINCIPAL ORTEGA	MINUTA CONTRATO PRINCIPAL ORTEGA20250922_10285097.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDWIN PUENTES GUZM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80191662	Guardar y notificar
Supervisor	LUZ ANDREA AROCA L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1105059814	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Ramiro Carabali Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11220630	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDWIN PUENTES GUZMAN	21 horas de tiempo transcurrido *(26/09/2025 11:58:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN PUENTES GUZMAN
Supervisor	LUZ ANDREA AROCA LUNA	21 horas de tiempo transcurrido *(26/09/2025 11:58:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN PUENTES GUZMAN
Ordenador del pago	Ramiro Carabali Suarez	21 horas de tiempo transcurrido *(26/09/2025 11:58:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN PUENTES GUZMAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	6.883.884
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		6.883.884

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-02-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14525	Vigencia futura ordinaria	Tramitado	10.348.031.907,07 COP	84.103.861 COP	16-01-02-041	Validado	Editar
☐	44125	CDP	Generado	130.057.684 COP	130.057.684 COP	16-01-02-041	Validado	Editar

Saldo de CDP 130.057.684 COP
Saldo de vigencias futuras 10.348.031.907,07 COP
Saldo total a comprometer 214.161.545 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 12/08/2025 8:18 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	52525	Presupuestal (CDP)	18/09/2025 12:00 AM	Generado	4.183.884 COP	4.183.884 COP	-	A-02-02-02-009-003	SIIF	Detalle Editar
☐	7225	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	2.700.000 COP	2.700.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.183.884 COP
Saldo de compromisos AVF 2.700.000 COP
Saldo total comprometido 6.883.884 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 19/09/2025 5:23 PM