Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8347189
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(19/09/2025 3:35:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 242-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	69 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ANAPOIMA/

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARTURO MALDONADO LARROTA

COLOMBIA, Anapoima
Número de documento 7222884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARTURO MALDONADO LARROTA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARTURO MALDONADO LARROTA* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2025 10:23:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO ANDRES FERRO CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2025 12:51:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8347189_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 4:59:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17970488	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	25.000.000,00 COP	Seguros Mundial	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17942525	Seriedad de la oferta	-	3.985.800,00 COP	-	14/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8347189
Proveedor ARTURO MALDONADO LARROTA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 3-36
Ubicación CO-CUN-25035 - Anapoima
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Anapoima
Dirección Calle 2 No. 3-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 2 #3-36	COLOMBIA > Cundinamarca > Anapoima

1	CO1.PCCNTR.8347189
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								39.858.000,00	39.858.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30131504	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	1,00	UN	39.858.000,00	39.858.000,00	39.858.000,00	39.858.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 242-2025.pdf	CONTRATO 242-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES FERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072961140	Guardar y notificar
Supervisor	Jeisson Ferney Contrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072960893	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAMILO ANDRES FERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072961140	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON	6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:51:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Supervisor	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:51:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
Ordenador del pago	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON	6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:51:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	39.858.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	39.858.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2024250350038	2025	Validado
2024250350029	2025	Validado
2024250350032	2025	Validado
2024250350030	2025	Validado
2024250350041	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
2025000523	CDP	No se ha iniciado		1.344.491,96 COP	00-00-00	-	Editar
2025000280	CDP	No se ha iniciado		3.520.191,43 COP	00-00-00	-	Editar
2025000281	CDP	No se ha iniciado		658.225,77 COP	00-00-00	-	Editar
2025000282	CDP	No se ha iniciado		2.095.790,86 COP	00-00-00	-	Editar
2025000283	CDP	No se ha iniciado		14.468.329,05 COP	00-00-00	-	Editar
2025000290	CDP	No se ha iniciado		10.531.612,35 COP	00-00-00	-	Editar
2025000284	CDP	No se ha iniciado		4.004.908,88 COP	00-00-00	-	Editar

☐	2025000279	CDP	No se ha iniciado	3.234.449,7 COP	00-00-00	-	Editar	

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.234.449,7 COP	3.234.449,7 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	12025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.004.908,88 COP	4.004.908,88 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	22025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.531.612,35 COP	10.531.612,35 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	32025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.468.329,05 COP	14.468.329,05 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	42025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.095.790,86 COP	2.095.790,86 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	52025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	658.225,77 COP	658.225,77 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	62025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.520.191,43 COP	3.520.191,43 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	72025000870	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.344.491,96 COP	1.344.491,96 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.858.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.858.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -