
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 15,56      $  65.346,00 $  1.016.783,76

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 57,49      $  826.316,00 $  47.504.906,84

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 52,16      $  575.999,00 $  30.044.107,84

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN

EL LUGAR 
M3 34,62      $  703.366,00 $  24.350.530,92

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 5.806,18   $  8.174,00 $  47.459.715,32

$  150.376.044,68

33% $  49.624.094,74

$  49.624.094,74

$  200.000.139,42

-$  139,42

$  200.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ

Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU Profesional Especializado - ICCU

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, 

CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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