Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8187924
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/08/2025 8:37:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8187924
Objeto del contrato	"AVALUAR COMERCIALMENTE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES RURALES Y URBANOS QUE REQUIERA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA."
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	25/08/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2025 4:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Rainer Ramiro Ortiz Zapata
Comercialización y distribución
COLOMBIA, Pereira
Número de documento 10094175

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Rainer Ramiro Ortiz Zapata	Davivienda	Ahorros	0570127270031306

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rainer Ramiro Ortiz Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 9:05:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2025 6:16:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8187924_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/08/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13/08/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/08/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	13/08/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	22/08/2025 11:29:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17728942	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17724255	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17715093	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17715405	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	98.000.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17662707	Seriedad de la oferta	-	29.400.000,00 COP	-	31/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8187924
Proveedor Rainer Ramiro Ortiz Zapata
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2. Anexo No. 2. Ficha Tecnica.pdf	2. Anexo No. 2. Ficha Tecnica.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1. Anexo No. 5. Analisis de precios.pdf	5.1. Anexo No. 5. Analisis de precios.pdf	Descargar Detalle
☐	13. Solicitud de CPD Administrativa.pdf	13. Solicitud de CPD Administrativa.pdf	Descargar Detalle
☐	13.1. Solicitud de CDP Planeacion.pdf	13.1. Solicitud de CDP Planeacion.pdf	Descargar Detalle
☐	13.2. Solicitud de CDP Educacion.pdf	13.2. Solicitud de CDP Educacion.pdf	Descargar Detalle
☐	14. Convocatoria a veedurias administrativa.pdf	14. Convocatoria a veedurias administrativa.pdf	Descargar Detalle
☐	14.1. Convocatoria a veeduria planeacion.pdf	14.1. Convocatoria a veeduria planeacion.pdf	Descargar Detalle
☐	14.2. Convocatoria a veeduria Educacion.pdf	14.2. Convocatoria a veeduria Educacion.pdf	Descargar Detalle
☐	15. CDP administrativa.pdf	15. CDP administrativa.pdf	Descargar Detalle
☐	15.1. CDP planeacion.pdf	15.1. CDP planeacion.pdf	Descargar Detalle
☐	15.2. CDP Educacion.pdf	15.2. CDP Educacion.pdf	Descargar Detalle

☐	18. Estudio previo.pdf	18. Estudio previo.pdf	Descargar Detalle
☐	19. Proyecto de pliego.pdf	19. Proyecto de pliego.pdf	Descargar Detalle
☐	acta aprobacion comite contratacion SA-SAMC-05-2025.pdf	acta aprobacion comite contratacion SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	acta comité contratación observaciones .pdf	acta comité contratación observaciones .pdf	Descargar Detalle
☐	Acta_de_Evaluacion_tecnica_de_Ofertas_Seleccion_Abreviada_Menor_Cuantia SA-SAMC-05-2025.pdf	Acta_de_Evaluacion_tecnica_de_Ofertas_Seleccion_Abreviada_Menor_Cuantia SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE PRECIOS SA-SAMC-05-2025.pdf	ANALISIS DE PRECIOS SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO N° SA-SAMC-05-2025.pdf	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO N° SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO EVALUACION JURIDICA SA-SAMC-05-2025.pdf	ANEXO EVALUACION JURIDICA SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	aviso limitación a mipymes.pdf	aviso limitación a mipymes.pdf	Descargar Detalle
☐	evaluacion juridica SA-SAMC-05-2025.pdf	evaluacion juridica SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACION TECNICA SA-SAMC-05-2025.pdf	EVALUACION TECNICA SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	pliego definitivo.pdf	pliego definitivo.pdf	Descargar Detalle
☐	PRECIOS DE REFERENCIA SA-SAMC-05-2025.pdf	PRECIOS DE REFERENCIA SA-SAMC-05-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION ADJUDICACION FIRMADA.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION FIRMADA.pdf	Descargar Detalle
☐	resolucion apertura.pdf	resolucion apertura.pdf	Descargar Detalle
☐	OFERTA GANADORA.pdf	OFERTA GANADORA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	todos los Municipios del departamento de Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8187924

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							196.000.000,00	196.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80131800	AVALUAR COMERCIALMENTE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES RURALES Y URBANOS QUE REQUIERA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00	UN	196.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Seleccion Abreviada Menor Cuantia SA-SAMC-05-2025.pdf	Clausulado Seleccion Abreviada Menor Cuantia SA-SAMC-05-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8430343	Guardar y notificar
Supervisor	ANA CRISTINA HENAO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088329523	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANA CRISTINA HENAO OVALLE	18 minutos de tiempo transcurrido *(29/09/2025 4:10:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE
Supervisor	JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA	19 minutos de tiempo transcurrido *(29/09/2025 4:09:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE
Supervisor	Diego Fernando Arango Mesa	25 minutos de tiempo transcurrido *(29/09/2025 4:03:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE
Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvajal	19/08/2025 6:16:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Alirio Soto Carvajal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	196.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	196.000.000	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1528	CDP	No se ha iniciado		78.000.000 COP	03-04-21-20-20-20-07-20	-	Editar
☐	2077	CDP	No se ha iniciado		70.000.000 COP	10-01-23-20-20-20-07-20	-	Editar
☐	1848	CDP	No se ha iniciado		48.000.000 COP	03-02-23-20-20-20-07-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4752	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	78.000.000 COP	78.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	04752	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	004752	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	48.000.000 COP	48.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 196.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 196.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -