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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripcién No. Item Unidad
Suministro, Transporte e Instalacion de Sistema de Tratamiento Integral - Pozo Séptico para Vivienda (Capacidad:
hasta 10 Personas Méax.) Incluye el suministro, transporte y colocacién de un pozo séptico en PRFV (plastico reforzado
con fibra de vidrio) con un volumen total de 1,8m3-2,0 m3, fabricado conforme a las normas ICONTEC 2888 y ASTM C
582-87.El sistema incluye: Accesorios internos completos, Material filtrante compuesto por dispositivos octogonales en
polipropileno de baja densidad, con diametro minimo de @187 mm, Indculo biolégico (activador biolégico) necesario 1.1 Un
para la activacién del proceso de tratamiento.Transporte:incluye: Desde la bodega del fabricante hasta el
corregimiento de Palmitas, Descargue en zona de bodegaje en Palmitas, Transporte interno desde la zona de
bodegaje hasta la entrada de la vivienda , si desde la via de la entrada de la vivienda hasta el sitio de instalacion la
distancia es mayores a 100 metros, este el transporte interno adicional sera pagado en su respectivo item. 6,1 0 6,2
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tanque séptico en fibra de vidrios con trampa de
grasa y todos sus accesorios y aditamentos entre Un 1,000 $ 3.546.200| $ 3.546.200
1.8 - 2,0 m3 + material Inéculo (activador biol6gico).
Total de Materiales SUBTOTAL| $ 3.546.200)
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + 3 Ayudantes con prestaciones jor 0,20 $ 398.728 79.746)
Total de Mano de Obra SUBTOTAL 79.746)
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 79.746| $ 3.987
Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 3.987
Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte pozo gl 0,274 $ 450.000( $ 123.300
Total de Auxiliares SUBTOTAL| $ 123.300
COSTO DIRECTO| $ 3.753.233
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripcién No. Item Unidad
Suministro, Transporte e Instalacién de Sistema de Tratamiento Integral - Pozo Séptico para Vivienda (Capacidad: 10-
15 Personas Max.) Incluye el suministro, transporte y colocacién de un pozo séptico en PRFV (plastico reforzado con
fibra de vidrio) con un volumen total de 2,3 m3, fabricado conforme a las normas ICONTEC 2888 y ASTM C 582-87.El
sistema incluye: Accesorios internos completos, Material filtrante compuesto por dispositivos octogonales en
polipropileno de baja densidad, con diametro minimo de @187 mm, Indculo bioldgico (activador bioldgico) necesario 1.2 U
para la activacién del proceso de tratamiento.Transporte:Desde la bodega del fabricante hasta el corregimiento de ’ n
Palmitas, Descargue en zona de bodegaje en Palmitas, Transporte:incluye: Desde la bodega del fabricante hasta el
corregimiento de Palmitas, Descargue en zona de bodegaje en Palmitas, Transporte interno desde la zona de
bodegaje hasta la entrada de la vivienda , si desde la via de la entrada de la vivienda hasta el sitio de instalacion la
distancia es mayores a 100 metros, este el transporte interno adicional sera pagado en su respectivo item. 6,1 0 6,2
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tanque séptico en fibra de vidrios con trampa de
grasa y todos sus accesorios y aditamentos entre Un 1,000 $ 4.105.500] $ 4.105.500
1.7 y 1.8 m3 + material In6culo (activador biolégico).
SUBTOTAL| $ 4.105.500
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + 3 Ayudantes con prestaciones jor 0,20 $ 398.728 $ 79.746
Total de Mano de Obra SUBTOTAL| $ 79.746
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 79.746| $ 3.987
Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 3.987
Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte pozo gl 0,274 $ 450.000( $ 123.300
Total de Auxiliares SUBTOTAL| $ 123.300
COSTO DIRECTO| $ 4.312.533
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Descripcién No. Item Unidad
EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte interno y externo, botada de 21 m3
material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervision y su medida sera en el sitio. No ’
incluye entibado.
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Ayudante con prestaciones jor 0,25 $ 81.989| $ 20.497
Total de Mano de Obra SUBTOTAL| $ 20.497
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 20.497] $ 1.025,
Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 1.025
Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. dia 0,03 $ 66.417| $ 1.993
Total de Equipo SUBTOTAL| $ 1.993
Auxiliar Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Acarreo interno de materiales m3 1,3 $ 24.596| $ 31.975
Total de Auxiliares SUBTOTAL| $ 31.975
COSTO DIRECTO $ 55.489
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripcién No. Item Unidad
DEMOLICION DE ROCA A CIELO ABIERTO CON CUNA HIDRAULICA, diametro de perforacién aproximado de 30
mm. para volimenes de roca mayores a 0,35 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye: equipo de
perforaciéon, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoria y todo lo necesario para su 29 m3
correcta ejecucion. La botada de material sobrante se pagara en item respectivo. Debe cumplir con los permisos y :
normas que regulan esta actividad. seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicacién con personal
autorizado.
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
DEMROCACUNAHIDRACIELO m3 1 $ 399.760 $ 399.760
Total de Materiales SUBTOTAL| $ 399.760
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Ayudante con prestaciones jor 0,6 $ 81.989| $ 49.193
Total de Mano de Obra SUBTOTAL| $ 49.193
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 49.193] $ 2.460
Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 2.460
Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Acarreo interno de materiales- m3 1,3 $ 24.596| $ 31.975
Total de Auxiliares SUBTOTAL| $ 31.975
COSTO DIRECTO $ 483.388
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripcién No. ltem Unidad
Llenos en material seleccionado proveniente de la excavacion, reacomodado y compactado con equipo liviano hasta
obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo proctor modificado. Incluye seleccién, acarreo 2.3 m3
interno y compactacion. Su medidad sera en sitio. Segin normas para la construccion de pavimentos del INVIAS
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,083 $ 234.750| $ 19.562
Total de Mano de Obra SUBTOTAL| $ 19.562
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 19.562| $ 978
Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 978
Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Compactador tipo Rana a gasolina. dia 0,083 $ 65.908| $ 5.492
Total de Equipo SUBTOTAL| $ 5.492
Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Acarreo interno de materiales m3 1,3 $24.596| $ 31.975]
Total de Auxiliares SUBTOTAL| $ 31.975
COSTO DIRECTO $ 58.008
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Disposicion y/o riego final del material sobrante de la excavacion en sitio. No. item Unidad
2.4 m3
Total de Mano de Obra Salario Ayudante con prestaciones jor 0,200 $ 81.989| $ 16.398
SUBTOTAL $ 16.398
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Total de Herramienta Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 16.398| $ 820,
SUBTOTAL $ 820
PRECIO UNITARIO $ 17.218
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA,DE @2" incluye todo lo necesario para su correcta No. tem Unidad
instalacién.La excavacion, llenos y accesorios se pagaran en su item respectivo. 3.1 ml
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tuberia PVC Sanitaria - @2" (Tramos de 6,0m) ml 1,000 $ 18.302 | $ 18.302
Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,010 $ 150.290| $ 1.503
Limpiador Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,010 $ 72.440| $ 724,
Total de Materiales SUBTOTAL | $ 20.529
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0200 $ 234.750[ $ 4.695
Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 4.695
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 4.695[ $ 235
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 235
Clave Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jor 0,020 $ 86.088| $ 1.722
Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722
COSTO DIRECTO| $ 27.181
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC-SANITARIA,DE @2" Perforada. Incluye todo lo necesario para No. ltem Unidad
su correcta instalacion.La excavacion, llenos y accesorios se pagaran en su item respectivo. 3.2 ml
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tuberia PVC Sanitaria - @2" (Tramos de 6,0m) mil 1,000 $ 18.302 | $ 18.302
Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,010 $ 150.290( $ 1.503
Limpiador Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,010 $ 72.440| $ 724,
Total de Materiales SUBTOTAL | $ 20.529
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0250 $ 234.750| $ 5.869
Total deMano de Obra SUBTOTAL| $ 5.869
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 5.869| $ 293
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 293
Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Taladro percutor hasta 1/2" (alquiler). Incluye DIA 0,020 $ 30.376 | $ 608
$ 608
Clave Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jor 0,02000 $ 86.088| $ 1.722
Importe transporte SUBTOTAL | $ 1.722
COSTO DIRECTO| $ 29.021
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Descripcién No. Item Unidad
Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA,DE @3. Incluye todo lo necesario para su correcta 33 mi
instalacién."La excavacion, llenos y accesorios se pagaran en su item respectivo. ’
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tuberia PVC Sanitaria - @3" (Tramos de 6,0m) ml 1,000 $ 27325 | $ 27.325)
Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,015 $ 150.290| $ 2.254
Limpiador Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,015 $ 72.440| $ 1.087
Total deMateriales SUBTOTAL [ $ 30.666)
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0300 $ 234.750| $ 7.043]
Total de Mano de Obra SUBTOTAL [ $ 7.043
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)Mo 0,050 $ 7.043| $ 352
Total deHerramienta SUBTOTAL [ $ 352
Clave Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jor 0,020 $ 86.088| $ 1.722
Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Descripcién No. item Unidad
Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA,DE @4" . Incluye todo lo necesario para su 3.4 mi
correcta instalacion."La excavacion, llenos y accesorios se pagaran en su item respectivo. ’
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tuberia PVC Sanitaria - @4" (Tramos de 6,0m) ml 1,000 $ 38.451 | $ 38.451
Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,020 $ 150.290| $ 3.006
Limpiador Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,020 $ 72.440| $ 1.449
Total de Materiales SUBTOTAL | $ 42.906
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0800 $ 234.750| $ 18.780
Total deMano de Obra SUBTOTAL | $ 18.780
Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 18.780| $ 939
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 939
Clave Transporte Unldad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios 0,02000 86.088| $ 1.722
Total de transiorte SUBTOTAL | $ 1.722
Suministro transporte e instalacion de Tuberia PE @90 mm PE100 - RDE17- PN10 (145PS]). Incluye todo lo necesario No. item Unidad
para su correcta instalacion.” 3.5 m
Tuberia PE @90mm PE100 - RDE17- PN10 (145PS]| m 1,05 $ 27.663 | $ 29.046
Total de Materiales SUBTOTAL | $ 29.046
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,030 $ 234.750] $ 7.043
Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 7.043
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 7.043 1| % 352
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 352
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 86.088 | $ 1.722
$

Total de transiorte SUBTOTAL 1.722

No Item Umdad

Suministro, transporte e instalacién de sifon 135° de @3".

Sifén 135° de @3". 16.277 16.277
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galén. un 0, 033 $ 72.440 2.415
Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax un 0,033 $ 150.290 $ 5.010
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Total de Materiales SUBTOTAL | $ 23.702
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,033 $ 234.750{ $ 7.825
Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 7.825
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 7825| % 391
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 391
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722
Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacion de sifén 135° de @4". Nol.l I;em Un:}iad
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Sifén 135° de @4". un 1 $ 35.568 | $ 35.568

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,040 $ 72.440 | $ 2.898

Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax un 0,040 $ 150.290 | $ 6.012

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 44.478
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,040 $ 234.750( $ 9.390

Total de _Mano de Obra SUBTOTAL | $ 9.390
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 9.390 | $ 470

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 470
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacion de Buje PVC-S de @3x2". Noz.l I;em Unlljiad

Buje sanitario de @3x2". un 1 $ 8271 | $ 8.271

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,010 $ 72440 | $ 724

Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax un 0,010 $ 150.290 | $ 1.503

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 10.498
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial con prestaciones jor 0,025 $ 152.761| $ 3.819

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 3.819
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 3819 | $ 191

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 191
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacion de Buje PVC-S de @4x2" o @4x3".

Bujesanitario de @4x2"0 @4x3". un 1 $ 14587 | $ 14.587

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,015 $ 72440 | $ 1.087

Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax un 0,015 $ 150.290 | $ 2.254

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 17.928
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial con prestaciones jor 0,030 $ 152.761| $ 4.583

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 4.583
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 4583 | $ 229

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 229
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722
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Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacién de Codo 45 o 90°, PVC-S, @2", 1/8 CXC No;; I;em Unllenad

CODO DE 45° 0 90° ((CxC 0 CxE) PVC-S @ =2" un 1 $ 55741 $ 5.574

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,022 $ 72440 | $ 1.594

Soldadura Pvc 1/4 GI un 0,022 $ 150.290 | $ 3.306

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 10.474
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,029 $ 234.750| $ 6.707

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 6.707
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 6.707 | $ 335

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 335
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Unidad
un

Suministro, transporte e instalacion de Codo 90°, PVC-S, @3", 1/4 CXC

Codo 90°-1/4 CXC - @3" un 1 $ 11.309 [ $ 11.309

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,0310 $ 72440 | $ 2.246

Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,0310 $ 150.290 | $ 4.659

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 18.214
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0333 $ 234.750] $ 7.825

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 7.825
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 7825| % 391

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 391
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,0200 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722
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No. item Unidad
4.7 Un

Suministro, transporte e instalacion de Codo PVC-S 90° CXC - @4".

Codo PVC Sanitaria - 90°-1/4 CXC - @4" un 1 $ 19624 [ $ 19.624

Removedor Pvc 1/4 Galon un 0,045 $ 72.440 | $ 3.260

Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,045 $ 150.290 | $ 6.763

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 29.647
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,040 $ 234.750| $ 9.390

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 9.390
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 9.390 | $ 470

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 470
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

No. item Unidad
4.8 Un

Suministro, transporte e instalacion de Yee PVC-S @ = 2".

Yee Sanitaria PVC @ =2" un 1 $ 11.199 | $ 11.199

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,0333 $ 72440 | $ 2.415

Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax un 0,0333 $ 150.290 | $ 5.010

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 18.623
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0167 $ 234.750| $ 3.913

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 3.913
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 3913 | $ 196

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 196
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,02000 86.088 | $ 1.722

$

Total de Imiorte transiorte SUBTOTAL 1.722

Suministro, transporte e instalacion de Yee doble PVC-S @ = 2". No;; I;em UnLljc;ad

Yee Sanitaria Doble PVC -s @ = 2" un 1 $ 17889 [ $ 17.889

Removedor Pvc 1/4 Galon un 0,0400 $ 72.440 | $ 2.898

Soldadura Pvc 1/4 Galon un 0,0400 $ 150.290 | $ 6.012

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 26.798
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0200 $ 234.750| $ 4.695

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 4.695
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 4695 | $ 235

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 235
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,02000 86.088 | $ 1.722

$

Total de Imiorte transiorte SUBTOTAL 1.722

No. item Unldad
4.10

Yee Sanitaria PVC @ = 3" 22.970 22.970
Removedor Pvc 1/4 GI un 0,0450 $ 72.440 $ 3.260

Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,0450 $ 150.290 | $ 6.763

Suministro, transporte e instalacién de Yee PVC Sanitaria - @3"
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Total de Materiales SUBTOTAL | $ 32.993
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,020 $ 234.750] $ 4.695

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 4.695
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 4695 | $ 235

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 235
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $

Suministro, transporte e instalacién de Unién PVC-S @ =3".

No. item

Unidad

4.11

un

Unién Sanitaria PVC-S @ =3" un 1 $ 5659 [ $ 5.659

Removedor Pvc 1/4 Gl un 0,0300 $ 72440 | $ 2.173

Soldadura Pvc 1/4 GI un 0,0300 $ 150.290 | $ 4.509

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 12.341
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,0300 $ 234.750| $ 7.043

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 7.043
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 7.043 1| % 352

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 352
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,02000 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacion de Yee PVC Sanitaria - @4"

No. item

Unidad

4.12

un

Yee Sanitaria PVC- @4" un 1 $ 39.950 | $ 39.950

Removedor Pvc 1/4 Gl un 0,0450 $ 72.440 | $ 3.260

Soldadura Pvc 1/4 Gl un 0,0450 $ 150.290 | $ 6.763

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 49.973
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,025 $ 234.750| $ 5.869

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 5.869
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 5.869 | $ 293

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 293
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,02000 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacién de Yee PVC Sanitaria reducida @ = 4x2" 0 4x3".

No. item

Unidad

4.13

un

Yee Sanitaria Reducida PVC @ =4x2" 0 4x3". un 1 $ 34.326 | $ 34.326

Removedor Pvc 1/4 GI un 0,033 $ 72440 | $ 2.415

Soldadura Pvc 1/4 GI un 0,033 $ 150.290 | $ 5.010

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 41.750
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,033 $ 234.750| $ 7.825

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 7.825
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 7825| % 391

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 391
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722
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SUBTOTAL | $

Total de transporte

Suministro, transporte e instalacién de Unién PVC Sanitaria @ = 4"

Unidad

un

Union Sanitaria PVC @ =4". un 1 $ 11.377 | $ 11.377

Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr un 0,040 $ 72440 | $ 2.898

Soldadura Pvc 1/4 GI un 0,040 $ 150.290 | $ 6.012

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 20.287
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,040 $ 234.750 $ 9.390

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 9.390
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 9.390 | $ 470

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 470
Transporte Unidad V/Unitario VI/Total

Transporte interno de materiales varios jornal 0,0200 $ 86.088 | $ 1.722

Total de transporte SUBTOTAL | $ 1.722

Suministro, transporte e instalacién de Tapon de prueba soldado PVC Sanitaria @ = 2". No. item Unidad
4.15 und
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tapon de @=2" prueba und 1,00 $ 1.805| $ 1.805
Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr und 0,008 $ 72440 | $ 580
Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax und 0,008 $ 150.290 | $ 1.202
Materiales SUBTOTAL $ 3.587
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial con prestaciones jor 0,018 $ 152.761 | $ 2.750
Mano de Obra SUBTOTAL | $ 2.750
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 2750 ] $ 137
SUBTOTAL $ 137
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Importe transporte Transporte interno de materiales varios jornal 0,0200 $ 86.088 | $ 1.722
SUBTOTAL $ 1.722
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalacion de unién doble para tuberia de polietileno @ = 3". Incluye unién de polietileno @ = No. item Unidad
3"y dos abrazaderas de 3". 4.16 Un
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Unién Doble PEAD PVC @= 3" un 1,00 $ 30524 | $ 30.524
Abrazadera de 3" Metalica un 2,00 $ 14875 $ 29.750
SUBTOTAL $ 60.274
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,200 $ 234750 | $ 46.950
SUBTOTAL $ 46.950
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 46.950 | $ 2.348
SUBTOTAL $ 2.348
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,0200 $ 86.088 | $ 1.722
Transporte Materiales Gl 0,005 $ 450.000 | $ 2.295
SUBTOTAL $ 1.722
COSTO DIRECTO| $ 111.293
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte e instalacion de empalme o transicion de tuberia de PEAD a Tuberia PVC sanitaria @ = 2". No. ltem Unidad
Incluye acople de polietileno de tuberia PEAD a PVC macho de @ = 2", tapon de limpieza @ = 2"y una abrazaderas 417 und
metalica de 2"
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Unién Acople PEAD a PVC soldada x macho @= 2 " 100 $ 36.890 | $ 36.890
Abrazadera de 2" Metalica un 1,00 $ 10.948 [ $ 10.948
Adaptador Limpieza de 2" un 1,00 $ 10.195 | $ 10.195
SUBTOTAL $ 58.033
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,200 $ 234.750 | $ 46.950
SUBTOTAL $ 46.950
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 46.950 | $ 2.348
SUBTOTAL $ 2.348
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,1500 $ 86.088 | $ 12.913
Transporte Materiales Gl 0,005 $ 450.000 | $ 2.295
SUBTOTAL $ 15.208
COSTO DIRECTO| $ 122.538
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte e instalacion de empalme o transicion de tuberia de PEAD a Tuberia PVC sanitaria @ = 3". No. item Unidad
Incluye acople de polietileno de tuberia PEAD a PVC macho de @ = 3", tapon de limpieza @ = 3" y una abrazaderas
metalica de 3". 4.18 und
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Unién Acople PEAD A PVC soldada x macho @= 3" un 1,00 $ 53.550 | $ 53.550
Abrazadera de 3" Metalica un 1,00 $ 14875 | $ 14.875
Adaptador Limpieza de 3" un 1,00 $ 21953 | $ 21.953
SUBTOTAL $ 90.378
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,200 $ 234750 | $ 46.950
SUBTOTAL $ 46.950
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 46.950 | $ 2.348
SUBTOTAL $ 2.348
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,1500 $ 86.088 | $ 12.913
Transporte Materiales Gl 0,005 $ 450.000 | $ 2.295
SUBTOTAL $ 15.208
COSTO DIRECTO| $ 154.884
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Georreferenciacion de cada uno de los pozos instalados en sistema de coordenadas con equipo GPS de alta precision No. ftem Unidad
para Georreferenciacion, se entregara informacion detallada de la ubicacion, se entregara planimetria con
coordenadas en sistema SIG, archivo digital y segun iniciaciones y necesidades de la Entidad y necesidad de la
informacion. 5.2 Un
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario VI[Total
Tecnélogo manejo de GPS jor 0,100 $ 198.375 | $ 19.838
Profesional manejo del programa SIG, incluye jor 0,050 $ 273537 | $ 13.677
programa SIG
Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 33.514
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 33.514| $ 1.676
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 1.676
Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
GPS de alta precisiéon marca gamin o similar dia 0,200 $ 29.750 | $ 5.950
Total de Equipo SUBTOTAL | $ 5.950
Transporte Unidad V/Unitario V/Total
Transporte de personal técnico georeferenciacion. gl 1,000 $ 8.000 | $ 8.000
Total de transporte SUBTOTAL | $ 8.000

No. Item Unidad
Construccién de caja de inspeccion y/o empalme de 40x40 altura variable maximo hasta 50 cm. medidas internas, en
concreto de 21 Mpa, mortero 1:4. Incluye suministro, transporte e instalacion de los materiales, tapa, herraje completo,
formaleta, y todos los elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento. La excavacion, llenos, 5.3 Un
entresuelo y se pagaran en su item respectivo (terminacién esmaltada con cafiuela).
[ Materisles T Unidad [ Cantidad | ViUnitaio [ V/Total |
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI) m3 0,101 $ 539.875( $ 54.419
Mortero 1:4 en obra/Esmaltado m3 0,013 $ 498.319| $ 6.279
Herraje de 50x50 cm. para caja inspeccion de 40x40 un 1,000 $ 145537| $ 145.537
cm. Incluye marco y tapa
Malla electrosoldada D188 m2 1,050 $ 17.986| $ 18.885
Materiales SUBTOTAL $ 206.235
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,250 $ 234750 | $ 58.688
Total de Mano de Obra SUBTOTAL| $ 58.688
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,05 $ 58.688| $ 2.934
Total de Herramienta SUBTOTAL $ 2.934
Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Formaleta dia 1 $ 8.034| $ 8.034
SUBTOTAL| $ 8.034
Transporte Unidad V/Unitario V/Total
Base de transporte Gl 0,100 $ 450.000 | $ 45.000
Acarreo interno de materiales varios jornal 0,050 $ 86.088 | $ 4.304
Total de transporte SUBTOTAL| $ 49.304
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Construccion de pozo de absorcion para infiltracion del agua tratada (Efluente) de acuerdo a las medidas obtenidas en No. Item Unidad
la prueba de percolacion. Incluye una instalacién de un tendido de cajas plasticas recicladas de gaseosa o cervezay
geotextil NT2000. la excavacion, la tuberia y accesorios, el lleno material seleccionado y disposicién del material 5.4 m2
sobrante se pagaran en su respectivo item.
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Geotextil NT2000 (No tejido) m2 1,050 $ 8.171,00 | $ 8.580
Cajas plastica de 0.41x0.35x0.25 un 5,760 $ 18.000 | $ 103.680
Total de Materiales SUBTOTAL | $ 112.260
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,021 $ 234750 | $ 4.892
Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 4.892
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 4892 | $ 245
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 245
Transporte Unidad V/Unitario V/Total
Transporte Materiales Gl 0,015 $ 450.000 | $ 6.750
Total de transporte SUBTOTAL | $ 6.750
COSTO DIRECTO| $ 124.146
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construccion de REVENTILACION PARA VIVIENDAS CON PROBLEMAS DE DESAGUE para tramo entre vivienda y No. ltem Unidad
pozo séptico, Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 55 und
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Tuberia PVC-presion, @=1/2", RDE 9 m 0,42 $ 5716 | $ 2.401
Limpiador Pvc 1/4 Galon 760Gr und 0,008 $ 72440 | $ 580
Soldadura Pvc 1/4 Galon und 0,008 $ 150.290 | $ 1.202
Codo 90° PVC-presion, @=1/2", RDE 9 un 2 $ 947 | $ 1.893
Adaptador PVC-presion, @=1/2", RDE 9 un 1 $ 652 | $ 652
Total de Materiales SUBTOTAL $ 6.728
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial con prestaciones jor 0,100 $ 152.761 | $ 15.276
Total de Mano de Obra SUBTOTAL $ 15.276
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,100 $ 15.276 | $ 1.528
Total de Herramienta SUBTOTAL $ 1.528
Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Taladro roto percutor hasta 3/4" (alquiler). Incluye DIA 0,020 $ 20376 | 3 608
transporte.
Total de Equipo SUBTOTAL $ 608
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,0200 $ 86.088 | $ 1.722
Total de Transporte SUBTOTAL $ 1.722
COSTO DIRECTO $ 25.861
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro transporte e instalacion de caja para valvula construida en tuberia PVC-Novafort de 12" con una altura No. item Unidad
aproximada entre 0,60 m y ,80 m dependiendo del terreno, se incluye una tapa en fibra de vidrio de @ 14" con manila
sintética para ser fijada a la caja valvula y la instalacion de instalacién de Valvula de bola de @2" en PVC soldar
extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 5.6 und
Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Vélvula de bola de 2" en PVC soldar /doble manija un 1,000 $ 40.900 | $ 40.900
Tuberia novafort 12" m 0,800 $ 141.006 | $ 112.805
Tapa fibra de vidirio 14" un 1,000 $ 41.650 | $ 41.650
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galdn. un 0,023 $ 72440 | $ 1.666
Soldadura PVC (Unién simple) 1/4 un 0,023 $ 150.290 | $ 3.457
Total de Materiales SUBTOTAL $ 200.477
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Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,250 $ 234.750 | $ 58.688
Total M
otal de Mano de Obra SUBTOTAL| $ 58.688
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $58.688| $ 2.934
Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 2.934
Transporte Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Transporte interno de materiales varios jornal 0,020 $ 86.088 | $ 1.722
Transporte Materiales Gl 0,020 $ 450.000 | $ 9.000
Total de Transporte SUBTOTAL| $ 10.722

Adecuacion de caja existente para empalme, incluye demolicién, abocada, limpieza y resanes. Unidad

Mortero 1:4 en obra/Esmaltado m3 0,080 $ 498.319 | $ 39.865

Total de Materiales SUBTOTAL $ 39.865
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario Oficial + Ayudante con prestaciones jor 0,700 $ 234750 | $ 164.325

Mano de Obra SUBTOTAL| $ 164.325
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,05| $ 164.325 | $ 8.216

Total de Herramienta SUBTOTAL| $ 8.216
Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Taladro percutor hasta 1/2" (alquiler). Incluye DIA 0,700 $ 30376 | $ 21.263

transporte.

Total Equipo SUBTOTAL| $ 21.263
Transporte Unidad V/Unitario V/Total

Transporte Materiales Gl 0,020 $ 450.000 | $ 9.000

Transporte interno de materiales varios jornal 0,030 $ 86.088 | $ 2.583

$

Total de Transiorte SUBTOTAL 11.583

Cargue, descargue y transporte Interno pozos sépticos con accesorios (desde el sitio de bodegaje hasta el punto de No. item Unidad
instalacion de cada vivienda) en lugares de dificil acceso, pendientes, escalar,la distancia medida desde la via sea de
100 metros y hasta 500 metros medidos desde la carretera de ingreso a la zona de instalacion se pagara por este 6.1 un
item.
[ materles [ Undad [ Contidad | vUnitaio [ witol |
Iéalrlgztieéc;:ti;;i?era comun 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x dia 01 $ 10329 | $ 1,033
Total de Materiales SUBTOTAL | $ 1.033
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Salario 4 Ayudantes con prestaciones jor 0,20 $ 327.956 | $ 65.591
Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 65.591
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 65.591 | $ 3.280
Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 3.280
Transporte Unidad V/Unitario V/Total
Transporte Materiales Gl 0,050 $ 450.000 | $ 22.500
Total de transporte SUBTOTAL | $ 22.500
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por este item.

Cargue, descargue y transporte Interno pozos sépticos con accesorios (desde el sitio de bodegaje hasta el punto de
instalacion de cada vivienda) en lugares de dificil acceso, pendientes, escalar, cuando la distancia medida desde la
via sea mayor a 500 metros y hasta 1500 medidos desde la carretera de ingreso a la zona de instalacion se pagara

No. item

Unidad

6.2

un
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Larguero de madera comun 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 dia 0,1 $ 10329 ( $ 1.033

Total de Materiales SUBTOTAL | $ 1.033
Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Salario 4 Ayudantes con prestaciones jor 0,50 $ 327.956 | $ 163.978

Total de Mano de Obra SUBTOTAL | $ 163.978
Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0,050 $ 163.978 | $ 8.199

Total de Herramienta SUBTOTAL | $ 8.199
Transporte Unidad V/Unitario VI/Total

Transporte Materiales Gl 0,050 $ 450.000 [ $ 22.500

Total de transporte SUBTOTAL | $ 22.500




