Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8337787
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 4:58:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	543-2025
Objeto del contrato	060_Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la Superintendencia de Transporte en el GIT de Gestión Documental, realizando la recepción de las transferencias primarias, la generación de las actas y constancias de anulación de las comunicaciones oficiales, el levantamiento de inventarios en el archivo central y la clasificación de los documentos de entrada a través de los diversos canales de recepción, conforme a su competencia atendiendo los procedimientos de gestión documental adoptados
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Superintendencia de Transporte

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MICHELLE VANESSA SERNA CORTES

COLOMBIA, Madrid
Número de documento 1016087287

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MICHELLE VANESSA SERNA CORTES	BANCOLOMBIA	Ahorros	223-919188-25

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MICHELLE VANESSA SERNA CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2025 5:52:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Deisy Amparo Lara Barbón* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2025 1:14:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8337787_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(23/09/2025 8:52:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17972185	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.654.660,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8337787

Proveedor MICHELLE VANESSA SERNA CORTES

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 25 G No 95 a – 85
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Diagonal 25 G No 95 a – 85
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8337787

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.273.300,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111601	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION	1,00	UN	8.273.300,00	8.273.300,00	8.273.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Memorando de solicitud del trámite contractual.pdf	1. Memorando de solicitud del trámite contractual.pdf	(detalle)
2. GTH-FR-014 Certificacion insuficiencia de personal.pdf	2. GTH-FR-014 Certificacion insuficiencia de personal.pdf	(detalle)
5. PAA 060 CDP 72625.pdf	5. PAA 060 CDP 72625.pdf	(detalle)
7.1. Matriz de riesgos.pdf	7.1. Matriz de riesgos.pdf	(detalle)
9. Certificación no inhabilidad e incompatibilidad.pdf	9. Certificación no inhabilidad e incompatibilidad.pdf	(detalle)
10. Certificado y Análisis de Idoneidad y Experiencia del Contratista.pdf	10. Certificado y Análisis de Idoneidad y Experiencia del Contratista.pdf	(detalle)
7. GC-FR-002 Estudio y Documentos Previos Contrataci Directa 18.09.pdf	7. GC-FR-002 Estudio y Documentos Previos Contrataci Directa 18.09.pdf	(detalle)
11. GC-FR-003 Clausulado 060 18.09.pdf	11. GC-FR-003 Clausulado 060 18.09.pdf	(detalle)
8.0 CONTRISTA DOCS.zip	8.0 CONTRISTA DOCS.zip	(detalle)
0. Lista de chequeo CPS (1) 18.pdf	0. Lista de chequeo CPS (1) 18.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Deisy Amparo Lara Barb	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52492233	Guardar y notificar
Supervisor	Edsa Yohana Ramírez D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39761433	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Edsa Yohana Ramírez Daza	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 1:14:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Deisy Amparo Lara Barbón
Ordenador del Gasto	Deisy Amparo Lara Barbón	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 1:14:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Deisy Amparo Lara Barbón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	8.273.300
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total	8.273.300	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-17-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	72625	CDP	Generado	15.709.200 COP	8.273.300 COP	24-17-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 15.709.200 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 8.273.300 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 17/09/2025 2:17 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	139025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.273.300 COP	8.273.300 COP	8.273.300 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.273.300 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 8.273.300 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -