Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8367049
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 6:08:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8367049
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO INCLUYENDO LAS BOMBAS EYECTORAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	95 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(29/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DIRECCION GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMANTEP SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900367347

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	161567227

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 3:08:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 4:46:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8367049_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2025 11:29:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18012104	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18008704	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.764.677,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18008705	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8367049
Proveedor CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ESTUDIO PREVIO SISTEMA HIDRÁULICO (f).pdf	ESTUDIO PREVIO SISTEMA HIDRÁULICO (f).pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 1. Especificaciones técnicas.pdf	ANEXO 1. Especificaciones técnicas.pdf	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA ECONOMICA CO1_OTLCNTNR_791121913_CO1_RPL_5140933.pdf	PROPUESTA ECONOMICA CO1_OTLCNTNR_791121913_CO1_RPL_5140933.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 57 # 8 -69
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 57 # 8 -69
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cale 57 No. 8-69	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8367049

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
53.401.957,47	39.477.060,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y EYECCIÓN TORRES	1,00	UN	6.089.147,10	4.760.000,00	6.089.147,10	4.760.000,00
2	72102900	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO DE LAS TORRES Y DE LA SEDE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1,00	UN	7.278.216,04	5.950.000,00	7.278.216,04	5.950.000,00
3	72102900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED HIDRAULICA TORRES (Mantenimiento correctivo cuando se requiera y durante la ejecución del contrato, no incluye repuestos)	1,00	UN	4.076.709,37	2.975.000,00	4.076.709,37	2.975.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED SANITARIA TORRES (Mantenimiento correctivo						

4	72102900	cuando se requiera y durante la ejecución del contrato, no incluye repuestos)	1,00	UN	3.281.166,04	1.785.000,00	3.281.166,04	1.785.000,00
5	72102900	UNA (1) LIMPIEZA DEL POZO EYECTOR, TRAMPAS DE ARENA Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS TORRES	1,00	UN	3.777.057,36	1.785.000,00	3.777.057,36	1.785.000,00
6	72102900	UN (1) SONDEO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS TORRES (400 MT APROX)	1,00	UN	7.182.803,24	4.760.000,00	7.182.803,24	4.760.000,00
7	72102900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE BOMBEO EYECTOR SEDE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Mantenimiento correctivo cuando se requiera y durante la ejecución del contrato, no incluye repuestos)	1,00	UN	3.033.278,37	1.785.000,00	3.033.278,37	1.785.000,00
8	72102900	PRUEBAS DE PRESIÓN EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LAS TRES TORRES DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1,00	UN	3.284.937,88	1.785.000,00	3.284.937,88	1.785.000,00
9	40151510	Registro Cu 3"	1,00	UN	709.389,50	595.000,00	709.389,50	595.000,00
10	40151510	Registro Cu 2"	3,00	UN	283.869,00	238.000,00	851.607,00	714.000,00
11	40151510	Registro Cu 1 1/2"	1,00	UN	185.746,00	178.500,00	185.746,00	178.500,00
12	40151510	Cheque cortina sello metálico de 3"	1,00	UN	1.348.820,50	1.190.000,00	1.348.820,50	1.190.000,00
13	40151510	Cheque cortina sello metálico de 2"	2,00	UN	417.625,50	357.000,00	835.251,00	714.000,00
14	40151510	Niples HG 3" x10 cms	4,00	UN	29.900,00	23.800,00	119.600,00	95.200,00
15	40151510	Niples HG 2" x10 cms	3,00	UN	17.900,00	17.850,00	53.700,00	53.550,00
16	40151510	Unión Universal PVCP 2"	4,00	UN	46.848,50	35.700,00	187.394,00	142.800,00
17	40151510	Tubería PVCP 4"	6,00	ML	76.241,50	71.400,00	457.449,00	428.400,00
18	40151510	Tubería PVCP 3"	6,00	ML	45.430,44	35.700,00	272.582,64	214.200,00
19	40151510	Tubería PVCP 2"	18,00	ML	20.186,28	17.850,00	363.353,04	321.300,00
20	40151510	Tubería PVC Sanitaria 4"	6,00	ML	24.153,54	23.800,00	144.921,24	142.800,00
21	40151510	Contactor eléctrico	1,00	UN	163.300,00	154.700,00	163.300,00	154.700,00
22	40151510	Cable eléctrico No 12	12,00	ML	2.746,60	2.380,00	32.959,20	28.560,00
23	40151510	Flotador eléctrico tanque ALL	1,00	UN	144.450,00	142.800,00	144.450,00	142.800,00
24	40151510	Unión PVCP 4"	12,00	UN	34.312,00	29.750,00	411.744,00	357.000,00
25	40151510	Unión PVCP 3"	12,00	UN	19.200,00	15.470,00	230.400,00	185.640,00
26	40151510	Unión PVCP 2"	18,00	UN	4.475,00	4.165,00	80.550,00	74.970,00
27	40151510	Unión PVC Sanitaria 4"	6,00	UN	5.725,00	4.760,00	34.350,00	28.560,00
28	40151510	Unión PVC Sanitaria 6"	6,00	UN	38.368,50	35.700,00	230.211,00	214.200,00
29	40151510	Codo PVCP 4"	3,00	UN	62.000,00	59.500,00	186.000,00	178.500,00
30	40151510	Codo PVCP 3"	9,00	UN	26.162,50	23.800,00	235.462,50	214.200,00
31	40151510	Codo PVCP 2"	18,00	UN	11.226,00	10.710,00	202.068,00	192.780,00
32	40151510	Codo PVC Sanitario 6"	3,00	UN	126.106,50	119.000,00	378.319,50	357.000,00
33	40151510	Tee reducida PVCP 3x2"	2,00	UN	462.726,00	416.500,00	925.452,00	833.000,00
34	40151510	Adaptadores machos PVCP 2"	6,00	UN	6.744,00	5.950,00	40.464,00	35.700,00
35	40151510	Silla TEE 6x4" sanitaria	6,00	UN	95.492,00	95.200,00	572.952,00	571.200,00
36	40151510	Soldadura liquida 1/4 de galón	1,00	UN	124.822,33	119.000,00	124.822,33	119.000,00
37	40151510	Limpiador galon	0,25	UN	56.500,50	47.600,00	14.125,12	11.900,00
38	40151510	Válvula cortina 1 1/2" Bronce	3,00	UN	223.399,50	214.200,00	670.198,50	642.600,00
39	40151510	Electrobomba sumergible para aguas lluvias 23 MCA de presión, 65 GPM caudal, 2.0 Hp de potencia.	1,00	UN	5.191.000,00	4.760.000,00	5.191.000,00	4.760.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO SISTEMA HIDRÁULICO (f).pdf	ESTUDIO PREVIO SISTEMA HIDRÁULICO (f).pdf	(detalle)
ANEXO 1. Especificaciones técnicas.pdf	ANEXO 1. Especificaciones técnicas.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA CO1_OTLCNTNR_791121913_CO1_RPL_5140933.pdf	PROPUESTA ECONOMICA CO1_OTLCNTNR_791121913_CO1_RPL_5140933.pdf	(detalle)
Anexo contrato No. CO1.PCCNTR.8367049 -aceptacion de oferta - FIRMA.pdf	Anexo contrato No. CO1.PCCNTR.8367049 -aceptacion de oferta - FIRMA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar
Supervisor	ROCIO DEL PILAR MUR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21018389	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 4:46:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Supervisor	ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 4:46:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.477.060
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 39.477.060

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-001-0000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	44925	CDP	No se ha iniciado			36-02-00-001-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/09/2025 3:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	745725	Presupuestal (CDP)	26/09/2025 12:00 AM	Generado	39.477.060 COP	39.477.060 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.477.060 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 39.477.060 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 29/09/2025 6:40 PM