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MEMORANDO

PARA: Diana Carolina Enciso Upegui
Secretaria General

DE: Jenny Andrea Torres Bernal
Coordinadora Grupo Infraestructura

ASUNTO: Estudio previo de conveniencia y oportunidad para contratar la “Adecuación 
de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con 
el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”

Conforme a lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 le 
informo, que es necesario adelantar los trámites para la contratación de la “Adecuación de 
espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades 
sede Bogotá.”

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

1.1. Antecedentes del problema

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, mediante la cual el Presidente de la República ejerce la inspección, 
vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que señala la ley 
en relación con otras personas naturales y jurídicas. 

En esta vigencia, y dentro del marco de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expidió el 
Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se 
formuló y viabilizo por el Departamento Nacional de Planeación el proyecto de inversión 
“Mejoramiento de la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel 
nacional“ que  busca dar cumplimiento a las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional 
y por las autoridades competentes, en materia de accesibilidad, inclusión social, seguridad 
y salud en el trabajo, gestión del riesgo de desastres, gestión de la continuidad del negocio, 
mediante la realización de las intervenciones que sean necesarias para adecuar los 
espacios de la Entidad, mejorando así las condiciones de la infraestructura física de las 
sedes de la Superintendencia de Sociedades; tales como: 
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• Obras de mantenimiento a la infraestructura física de las Intendencias Regionales 

Superintendencia de Sociedades fase II.
• Obra construcción escalera para mantenimiento terrazas y cuartos de máquinas de 

ascensores de la sede de Bogotá de la Superintendencia de Sociedades. 
• Obras de adaptación al cambio climático para mitigar riesgo de inundación del 

sótano de la Sede de la Superintendencia de Sociedades, Bogotá.
• Obras para la rehabilitación de acceso al edificio de la Superintendencia de 

Sociedades, sede Bogotá D.C. Fase III.
• Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de 

usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias 
de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá. 

• Servicio de Consultoría para la Auditoria Energética de las Instalaciones de la 
Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional

• Adecuación instalaciones eléctricas de la sede Edificio Portus de Cartagena para 
cumplimiento de RETIE, entre otros

1.2. Normatividad asociada

A continuación, se presenta el marco normativo que regula las acciones 
relacionadas que se derivan del proyecto de inversión:

MARCO NORMATIVO 
REGULACIÓN DESCRIPCIÓN 

Resolución 0491 del 24 Febrero de 2020 y 2605 
del 30 de noviembre de 2020 Ministerio del 
Trabajo 

Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados. 

Decreto 1072 de 2015 
Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 
Ministerio del Trabajo 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
trabajo. Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 
Ministerio del Trabajo  
Régimen reglamentario del sector trabajo 
Libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo 
Parte 2. Reglamentaciones 
Título 4. Riesgos Laborales 
Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto 103 de 2015 Artículo 14 
Establece la obligación sobre accesibilidad a espacios físicos para 
población en situación de discapacidad y vuelve obligatoria la norma 
técnica NTC 6047. 

Resolución 4272 de 2021, 312 de 2019 
Ministerio de Trabajo 

Por medio de la cual se define los estándares mínimos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Decreto 2157 de 2017 

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración 
del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. Su 
aplicabilidad se debe definir mediante un análisis específico de riesgos, a 
través del cual se diseñan e implementan las medidas de reducción del 
riesgo y los planes de emergencia y contingencia que serán de obligatorio 
cumplimiento. 

Decreto 1499 de 2017 Decreto que actualiza la versión del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, siendo este modelo un marco de referencia para dirigir, 
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MARCO NORMATIVO 
REGULACIÓN DESCRIPCIÓN 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 
Institucional, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de 
que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y 
problemas de los grupos de valor. 

Decreto Distrital 635 de 2017 

Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN": adelantar una 
operación de renovación urbana sobre el área del actual Centro 
Administrativo Nacional CAN en la que se propende por la consolidación 
del nodo gubernamental de orden nacional y el mejoramiento de las 
condiciones urbanísticas, ambientales, funcionales y de aprovechamiento 
del suelo urbano. 

Resolución 501 de 2017 
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio 

Por el cual se reglamenta la composición química de los tubos, ductos y 
accesorios de acueducto y alcantarillado 

Resolución 0330 de 2017 - RAS 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 
0424 de 
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 

Resolución 330 de 2017 
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio 

Por medio del cual se adopta el reglamento técnico de agua potable y 
saneamiento básico (RAS) 

Acuerdo 470 de 2011  Concejo Bogotá Establece la obligación de hacer una revisión anual a los ascensores de 
los edificios de propiedad de superintendencia. 

Ley 1618 de 2013 Artículos 5 y 14 Establece los derechos de las personas en condición de discapacidad y 
fija las obligaciones a las entidades del estado. 

Resolución 40117 de 2 de abril de 2024 - RETIE 
Ministerio de Minas y Energía 

Establece el Reglamento Técnico Colombiano de Instalaciones Eléctricas 
- RETIE

NTC 6047 Reglamenta la accesibilidad personas en condición de discapacidad.  
Nota: aplica al plan de ajustes razonables 

NTC 4349 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores. Nota: 
aplica al plan de ajustes razonables 

NTC 4145  Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras. Nota: 
aplica al plan de ajustes razonables 

Resolución 5405 de 2018 y precisiones de la 
Resolución 5993 de 2020– 

RITEL Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones 

Por medio del cual se establece el - Reglamento Interno de Instalaciones 
de Telecomunicaciones 

Ley 1523 de 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 340 de 2012 Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones 
Sismo Resistentes NSR-10 

Resolución 40150 del 03 de mayo de 2024 
Ministerio de Minas y Energía  

Por la cual se establece el RETILAP - Reglamento de instalaciones de 
alumbrado y lámparas 

Resolución 1348 de 2009  
Ministerio de Protección social 

Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los 
Procesos de. Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 
en las empresas del sector eléctrico. 
Nota: aplica a todos los procesos que involucren intervención en circuitos 
eléctricos 

Decreto 1538 de 2005 
Reglamenta la Ley 361 de 1997, establece los lineamientos para la 
construcción del entorno físico para personas en condición de 
discapacidad. 

Ley 361 de 1997 Artículo 47 Establece obligaciones a las entidades públicas de tomar acciones 
afirmativas para las personas en condición de discapacidad. 

Ley 400 de 1997 Establece la obligación de las construcciones sismo resistentes. 
Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta las acciones de bajo consumo de agua. 

Constitución Política de la 
República Colombia de 1991 

Capítulo 5 - De la Función Administrativa 
Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
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MARCO NORMATIVO 
REGULACIÓN DESCRIPCIÓN 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 
Igualmente, se hace necesario que todos los esfuerzos se orienten al cumplimiento del 
Decreto 1499 de 2017, que precisa la adopción del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) para todas las entidades del Sector Público y a las que contribuye 
específicamente la contratación del presente servicio.  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es el marco de referencia para 
planear, ejecutar, monitorear, y evaluar la gestión de la entidad, con el fin de generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades de los 
ciudadanos, alineado con las siguientes políticas de gestión y desempeño institucional, sin 
limitarse a ellas: 

 ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
CONTENIDAS EN EL MIGP 

POLÍTICA DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL REQUISITO DE IMPLEMENTACIÓN 

3. Gestión estratégica del talento 
humano (*)

Implementar acciones orientadas a la seguridad y salud en el 
trabajo, así como al bienestar y confort de los espacios laborales, 
en coherencia con las políticas de gestión y desempeño 
institucional definidas en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG).

Esta implementación contempla el diseño y ejecución de 
estrategias integrales que promuevan entornos laborales seguros, 
saludables y ergonómicamente adecuados, en cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) y en armonía con los principios de eficiencia, 
bienestar del talento humano y sostenibilidad institucional 
establecidos en el MIPG.

Las acciones incluirán, entre otras, la identificación y control de 
riesgos laborales, el fortalecimiento de una cultura de autocuidado 
y prevención, la adecuación física de los espacios de trabajo para 
favorecer el confort y la accesibilidad, así como la implementación 
de programas de bienestar laboral que incidan positivamente en la 
calidad de vida de los servidores públicos y en el desempeño 
institucional.

Asimismo, se promoverá la articulación interdependencial para 
garantizar que las decisiones en materia de infraestructura, 
condiciones laborales y salud ocupacional respondan de manera 
oportuna a las necesidades del personal, contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y a la 
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 ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
CONTENIDAS EN EL MIGP 

POLÍTICA DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL REQUISITO DE IMPLEMENTACIÓN 

consolidación de una gestión pública centrada en el bienestar, la 
productividad y la mejora continua.

6. Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos (*)

Implementar la gestión integral de los bienes muebles (mobiliario) 
e inmuebles (edificios y espacios de trabajo) de la entidad, con el 
fin de garantizar que estos cumplan con las disposiciones 
establecidas por el Gobierno Nacional y por las autoridades 
competentes en materia de gestión ambiental, seguridad laboral y 
condiciones adecuadas del entorno de trabajo, conforme con las 
políticas de gestión y desempeño institucional definidas en el 
MIPG. 

Esta gestión implica asegurar que todos los espacios físicos bajo 
responsabilidad de la entidad se mantengan en condiciones 
óptimas de funcionamiento, habitabilidad y sostenibilidad, 
priorizando el cumplimiento de normas técnicas, ambientales, 
sanitarias y de seguridad industrial. Lo anterior con el propósito de 
mitigar los riesgos asociados a la salud ocupacional, prevenir la 
ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales, y garantizar 
un ambiente laboral seguro, saludable y propicio para el desarrollo 
eficiente de las funciones institucionales.

Asimismo, se promoverá la incorporación de criterios de 
sostenibilidad y eficiencia ambiental en la adquisición, adecuación 
y mantenimiento del mobiliario y la infraestructura, atendiendo las 
directrices del Plan Nacional de Gestión Ambiental Institucional 
(PNGABI) y los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. 
Estas acciones deberán estar articuladas con el componente de 
gestión del talento humano, la planeación institucional y la mejora 
continua, en coherencia con el enfoque sistémico del MIPG.

De igual manera, se impulsará la coordinación entre las áreas 
responsables de infraestructura, salud y seguridad en el trabajo, y 
gestión ambiental, con el fin de garantizar una gestión articulada, 
basada en la identificación de riesgos, la prevención de impactos 
negativos y la promoción de condiciones laborales que favorezcan 
el bienestar de los servidores públicos y la productividad 
institucional.

En suma, esta gestión debe ser concebida como un proceso 
estratégico que contribuye al cumplimiento de los fines misionales 
de la entidad, al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y 
responsabilidad ambiental, y al desarrollo de una administración 
pública eficiente, sostenible y centrada en las personas.

7. Servicio al ciudadano (*)
Realizar la gestión requerida para garantizar que la entidad cuente 
con espacios físicos seguros, funcionales y adecuados Realizar la 
gestión requerida para garantizar que la entidad cuente con 
espacios físicos seguros, funcionales y adecuados para la 
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 ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
CONTENIDAS EN EL MIGP 

POLÍTICA DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL REQUISITO DE IMPLEMENTACIÓN 

prestación efectiva de sus servicios, en concordancia con las 
políticas de gestión y desempeño institucional definidas en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Esta gestión comprende la planificación, adecuación, 
mantenimiento y mejora continua de la infraestructura física 
institucional, con el objetivo de asegurar que los espacios de 
trabajo respondan a criterios de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, sostenibilidad y eficiencia operativa. Dichos espacios 
deben propiciar un entorno laboral favorable tanto para los 
servidores públicos como para los ciudadanos que acceden a los 
servicios de la entidad, en cumplimiento de los principios de 
calidad, legalidad, bienestar laboral y enfoque en el usuario 
establecidos en el MIPG.

Se deberán considerar los lineamientos técnicos y normativos 
emitidos por las autoridades competentes en materia de 
infraestructura pública, salud ocupacional, accesibilidad universal, 
gestión ambiental, y seguridad y salud en el trabajo, asegurando la 
identificación y mitigación de riesgos, la eliminación de barreras 
físicas, y la promoción de condiciones que favorezcan el trabajo 
colaborativo, la productividad institucional y la atención oportuna y 
digna a los usuarios.

Adicionalmente, la gestión de los espacios físicos debe estar 
articulada con la planeación estratégica, la gestión del talento 
humano y el enfoque de mejora continua, promoviendo el uso 
eficiente de los recursos, la sostenibilidad ambiental y la 
adaptación de la infraestructura a las necesidades cambiantes del 
servicio público.

En este sentido, contar con espacios físicos adecuados no solo es 
una condición operativa, sino también un componente estratégico 
para fortalecer el desempeño institucional, elevar la calidad en la 
prestación del servicio, y avanzar en la consolidación de una 
administración pública moderna, centrada en las personas y 
orientada a resultados.  

10. Archivos y gestión documental Garantizar que la entidad destine, adecúe y mantenga espacios 
físicos apropiados para la organización, conservación y custodia 
de la documentación institucional, en cumplimiento de las 
disposiciones normativas aplicables y en concordancia con las 
políticas de gestión y desempeño institucional establecidas en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Esta implementación implica identificar, habilitar y administrar 
áreas específicas que reúnan las condiciones técnicas necesarias 
para asegurar la integridad, disponibilidad y preservación de los 
documentos, tanto físicos como digitales, que respaldan la gestión 
administrativa, financiera y misional de la entidad. Dichos espacios 
deberán cumplir con criterios de seguridad, ventilación, 
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 ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
CONTENIDAS EN EL MIGP 

POLÍTICA DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL REQUISITO DE IMPLEMENTACIÓN 

iluminación, control de humedad y acceso restringido, conforme a 
los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación 
y demás autoridades competentes en materia de gestión 
documental.

Adicionalmente, esta acción debe estar alineada con los principios 
de eficiencia, transparencia, responsabilidad institucional y 
memoria organizacional, promoviendo una adecuada 
administración del ciclo de vida documental que facilite el acceso 
oportuno a la información, la rendición de cuentas, la toma de 
decisiones basada en evidencia y el cumplimiento de los requisitos 
legales y de control interno.

La disponibilidad de espacios adecuados para la preservación 
documental no solo contribuye a la protección del patrimonio 
documental de la entidad, sino que fortalece la gestión del 
conocimiento y apoya el desempeño institucional al garantizar la 
trazabilidad de los procesos, el orden administrativo y la 
continuidad del servicio.

Finalmente, esta gestión debe articularse con el Sistema Integrado 
de Conservación, el Plan Institucional de Archivos (PINAR), el 
Programa de Gestión Documental y los procesos de planeación 
estratégica, asegurando una visión integral de la información como 
un activo esencial para el cumplimiento de los fines del Estado.
. 

 
Especialmente la política 3 relacionada con “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 
HUMANO (*)” está definida dentro de las RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR y la política 
7 relacionada “SERVICIO AL CIUDADANO (*)” definida en la RUTA DEL SERVICIO, como 
se resalta en la tabla a continuación   
 

* RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 
RUTA FINALIDAD SUBRUTA DESCRIPCIÓN DE LA SUBRUTA 

RUTA DE LA 
FELICIDAD 

La felicidad nos 
hace productivos 

Entorno 
físico 

Ruta para mejorar el entorno físico del 
trabajo para que todos se sientan a 
gusto en su puesto 

RUTA DEL 
SERVICIO

Al servicio de los 
ciudadanos

Desarrollo y 
bienestar

Ruta enfocada en el desarrollo y 
bienestar de los servidores de manera 
que paulatinamente se avance hacia la 
generación de convicciones y la 
creación de mecanismos innovadores 
que permitan la satisfacción de los 
ciudadanos.
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Por lo tanto, se precisa que la cadena de valor asociada al proyecto de inversión cuenta 
con productos finales que corresponden a sedes dotadas, sedes adecuadas, y sedes 
mantenidas, entendiendo que se encuentran dentro del marco de la infraestructura de las 
sedes de propiedad de la Superintendencia de Sociedades donde presta sus servicios a los 
ciudadanos para garantizar su funcionalidad y operación. 
 
En este sentido, es claro que, hace parte del plan de ejecución del Proyecto de Inversión 
denominado “Mejoramiento de la infraestructura física de la Superintendencia de 
Sociedades a nivel nacional “, con las intervenciones que se tiene planificado ejecutar 
dentro del proyecto de inversión para contribuir a:  

1- Ampliar la capacidad, adecuación y suficiencia de los espacios físicos de la 
Superintendencia de Sociedades.  

2- Mejorar las condiciones físicas de las sedes de la Superintendencia de Sociedades.  

1.3. Situación actual

A continuación, se presenta el análisis de la situación en un árbol de problema
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Deficiente infraestructura física de las sedes de la Superintendencia de Sociedades
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ÁRBOL DE PROBLEMA

Deterioro de las actuales 
instalaciones físicas

Incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
medio ambiente y servicios de atención al ciudadano

Deficientes espacios adecuados y suficientes para 
atender las necesidades de los grupos de valor

Los equipos, sistemas y 
mobiliario de infraestructura 
física son  antiguos y en el 

mercado se consideran 
obsoletos

Instalaciones físicas no 
incluyentes con población en 

condición de discapacidad

Ausencia de puntos de 
atención al ciudadano en 
algunas zonas del país

Los inmuebles no cumplen con 
normas de  accesibilidad y 

sismo-resistencia

Bajo mantenimiento 
preventivo y 
correctivo

Antigüedad de los 
inmuebles: tiempo 

transcurrido desde que 
fueron construidos

No se consiguen los repuestos 
de los componentes de equipos 

en el mercado

Solo se tienen sedes 
regionales en las 

principales ciudades del 
país

No se cuenta con personal suficiente 
para realizar los estudios técnicos y la 
supervisión de la contratación de los 

servicios de mantenimiento.

Funcionamiento ineficiente e inseguro 
de los equipos y sistemas de la 

infraestructura física de la Entidad

Espacios físicos inadecuados para la 
prestación del servicio

Instalaciones físicas 
vulnerables frente a 

emergencias y desastres

Deficiencias ergonómicas y de 
seguridad en los puestos y 

áreas de trabajo

1.4. Árbol de solución y objetivos

A continuación, se presenta el planteamiento de la solución en un árbol de objetivos, 
teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra la infraestructura física donde 
funcionan las sedes de la Superintendencia de Sociedades, las causas que generan esta 
situación y los impactos generados
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Con las actividades que viene realizando la Superintendencia de Sociedades, respecto del 
proyecto de inversión se pretende entre otros, los siguientes beneficios: 

BENEFICIO

Ambientes institucionales sanos y seguros, que cumplen los requisitos legales aplicables y 
demás requisitos que le sean aplicables.

Sedes seguras y saludables que permitan la prevención de lesiones y el deterioro de la salud 
física y mental de sus servidores públicos, contratistas, proveedores, usuarios y demás partes 
interesadas.
Espacios de infraestructura física adaptados a las necesidades de las personas con 
discapacidad física, con el fin de permitir su movilidad en condiciones de acceso y seguridad 
adecuadas.
Sedes adecuadas para que los procesos críticos sigan funcionando en caso de daños o 
emergencias.

1.5. Análisis del problema
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DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA RADICACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
DE DOCUMENTOS

La remodelación física del Centro de Atención al Ciudadano se sustenta en la necesidad 
de optimizar la infraestructura actual con el objetivo de mejorar la calidad, eficiencia y 
accesibilidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y demás grupos de interés. La 
configuración actual de los espacios presenta limitaciones, adicionalmente la condición en 
la que se encuentran estos espacios afectan negativamente la fluidez en la atención, 
dificultan la coordinación entre áreas y obstaculizan la implementación de procesos 
centrados en el usuario, como se evidencias a continuación:
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Actualmente, los puntos de atención se encuentran dispersos en espacios separados, lo 
que impide una prestación de servicios integral, limita la interacción efectiva entre 
dependencias y repercute negativamente en la experiencia del ciudadano, así como en la 
productividad institucional.

La remodelación permitirá una redistribución funcional y coherente de las áreas, generando 
un entorno físico más cómodo, seguro y plenamente accesible, en cumplimiento de la 
Norma Técnica Colombiana NTC 6047 sobre accesibilidad al medio físico. Esta norma 
establece lineamientos esenciales como la eliminación de barreras arquitectónicas, la 
adecuación de rutas accesibles, el uso de señalización clara e inclusiva, y la creación de 
espacios adaptados que garanticen la autonomía, seguridad y dignidad de todas las 
personas, incluyendo aquellas con discapacidad.

En un contexto de creciente demanda por parte de la ciudadanía, se hace indispensable 
adecuar la infraestructura para responder eficazmente a las necesidades actuales y futuras, 
asegurando espacios que impulsen la satisfacción del usuario, el desempeño eficiente del 
personal y el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa 
vigente.

La remodelación representa, por tanto, una inversión estratégica orientada a fortalecer la 
atención ciudadana, promover una gestión pública más eficiente y consolidar una relación 
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de confianza y cercanía con los ciudadanos. Centralizar los puntos de atención en un 
espacio único, accesible y funcional permitirá ofrecer un servicio más coordinado, ágil y 
orientado a las necesidades del usuario.

Asimismo, esta intervención facilitará la integración de los distintos servicios en un entorno 
común, simplificando trámites, reduciendo tiempos de atención y mejorando la experiencia 
del usuario. También propiciará la implementación de soluciones tecnológicas e 
innovaciones administrativas que contribuyan a una atención más oportuna, efectiva y de 
alta calidad, alineada con los principios de equidad, igualdad de acceso y servicio al 
ciudadano.

Para establecer las necesidades concretas de las áreas, se realizaron una serie de 
reuniones entre los Grupos de: Gestión Documental, Apoyo Judicial y Relación Estado 
Ciudadano; en las cuales se presentaban las opciones de organización, con planos y 
modelados 3D, que reflejaban los diseños del espacio, considerando el cumplimiento de las 
normas aplicables. Como resultado de este ejercicio, se definieron y consolidaron los 
siguientes requerimientos para la adecuada prestación del servicio: 

 Se requieren en total 12 puestos de front office, (4 requeridos por cada grupo), con 
lo cual se reduce la cantidad de ventanillas de atención actuales. 

 Así mismo, se debe disminuir la cantidad de puestos en el área de atención principal, 
con el fin de reducir la saturación del espacio y mitigar el ruido. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que se trata de un espacio destinado a la atención de usuarios en 
procesos misionales de la Entidad, donde se requiere un ambiente propicio para la 
concentración. 

 Es necesario revisar la ubicación del espacio destinado a la consulta de 
expedientes, el cual debería estar en un lugar cerrado con cámaras de vigilancia y 
que pueda ser monitoreado fácilmente por el personal de vigilancia. 

 Al lado de la entrada debe haber un puesto para el agente del punto de orientación 
y que esté cerca del espacio para el digiturno. 

 Se debe contar con un punto de atención preferencial para personas en condición 
de discapacidad. 

 El contratista encargado de la remodelación debe tener conocimiento y garantizar y 
certificar que la remodelación da cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
de accesibilidad (Norma Técnica NTC 6047 y demás normas relacionadas). 

 Se debe tener presente los 130 metros de archivo ubicados en el área de radicación 
- Sótano de Gestión Documental y centralizar el archivo de Apoyo Judicial que se 
encuentra en otros pisos. 

 Se solicita indicar cómo y dónde se realizará el proceso de atención a la ciudadanía 
durante el periodo del desarrollo de las obras. 

 Se debe contar con el espacio para el módulo de autogestión y de digiturno  
 Tener presente las pantallas y las tablet de calificación del servicio. 
 Se debe asignar un espacio para fijar una cartelera donde se publiquen físicamente 

las decisiones que así se requiera dentro de los procesos administrativos y 
judiciales.  
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 Se sugiere dejar espacio para una sala de reuniones que pueda ser utilizada por 
cualquiera de los 3 grupos de trabajo. 

 A continuación, se presenta el número de personas, discriminado por grupo, que 
actualmente se encuentran ubicadas en el espacio objeto de intervención: 

o : Grupo de Gestión Documental: 
 Front Office: 5
 Back Office: 9 - se debe incluir puntos de Digitalización 

o Grupo de Apoyo Judicial: 
 Front Office: 4 
 Back Office: 37 

o Grupo de Relación Estado – Ciudadano: 
 Front Office: 4 
 Back Office: 21

DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL

Actualmente, la biblioteca presenta filtraciones de humedad que impactan directamente en 
el ambiente interior y en la alfombra, lo que genera olores desagradables y un riesgo de 
proliferación de moho, hongos y ácaros. Esta situación, además de afectar la conservación 
del acervo bibliográfico y el mobiliario, representa un riesgo a la salud de funcionarios y 
usuarios, pudiendo provocar alergias, asma y otras enfermedades respiratorias, de acuerdo 
con los lineamientos de bioseguridad y salud ocupacional establecidos en la normativa 
vigente.

El uso de alfombras en espacios con problemas de humedad constituye un factor crítico, ya 
que favorece la acumulación de polvo, plagas (insectos y roedores) y microorganismos, 
deteriorando los materiales documentales y la madera de la ventanería de la biblioteca. La 
humedad también genera impactos estructurales, al propiciar la corrosión de elementos 
metálicos, el debilitamiento de concretos, vigas y muros, y la pérdida de adherencia en 
materiales de recubrimiento, poniendo en riesgo la seguridad de la edificación.

La biblioteca, además, no ha recibido intervenciones significativas en más de 30 años, lo 
que la hace obsoleta frente a los requerimientos actuales de accesibilidad, digitalización y 
uso académico. Esta situación limita la capacidad de la entidad para ofrecer espacios de 
consulta modernos, saludables y funcionales que respondan a las demandas ciudadanas y 
a la evolución de los servicios bibliotecarios.

La transformación propuesta no solo busca mitigar los riesgos sanitarios y estructurales, 
sino también modernizar el espacio, adaptarlo a las nuevas necesidades de los usuarios y 
garantizar la preservación del patrimonio documental. De este modo, la biblioteca podrá 
evolucionar hacia un modelo de servicio integral, que combine conservación, investigación 
y participación ciudadana, cumpliendo con su función misional y con las exigencias 
normativas en materia de conservación patrimonial, seguridad, salud y calidad en la 
prestación del servicio.
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1.6. Descripción de la necesidad

Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios 
con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá. 

DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA RADICACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
DE DOCUMENTOS

La propuesta remodelación física del Centro de Atención al Ciudadano de la 
Superintendencia de Sociedades se fundamenta en la necesidad de optimizar la 
infraestructura existente con el propósito de elevar la calidad, eficiencia y accesibilidad de 
los servicios ofrecidos a los grupos de interés. La distribución actual de los espacios del 
Centro de Atención al Ciudadano presenta limitaciones que impactan negativamente en la 
fluidez de los procesos de atención, dificultando tanto la coordinación entre áreas como la 
incorporación de procedimientos eficientes y centrados en el usuario. 
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La remodelación proyectada busca fortalecer la prestación integral de los servicios, 
facilitando que los puntos de atención a los ciudadanos se encuentren articulados en un 
mismo entorno físico, lo que permitirá mejorar la coordinación, optimizar la atención 
conjunta y generar un impacto positivo tanto en la experiencia del ciudadano como en la 
productividad institucional. 

La remodelación permitirá una redistribución más funcional y coherente de las áreas de 
atención, promoviendo un entorno físico que sea no solo cómodo y seguro, sino también 
plenamente accesible para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Norma Técnica NTC 6047 sobre accesibilidad al medio 
físico. Dicha norma establece criterios fundamentales como la eliminación de barreras 
arquitectónicas, el diseño de rutas accesibles, el uso de señalética adecuada, y la 
implementación de espacios adaptados que garanticen autonomía, seguridad y dignidad a 
todos los usuarios. 

La intervención proyectada no solo permitirá fortalecer la prestación integral de los 
servicios, mediante una redistribución física más coherente y funcional, que articule en un 
mismo entorno los diferentes puntos de atención, promoviendo una gestión pública más 
cercana y confiable. Sino también  que la dotación de mobiliario y elementos 
complementarios garantizaran la operatividad del espacio, como módulos de atención, 
señalética para las personas en condición de discapacidad, mobiliario ergonómico, equipos 
y elementos de soporte. Estos componentes son esenciales para materializar la prestación 
del servicio en condiciones seguras, accesibles y de calidad, conforme a los estándares 
normativos vigentes y a las expectativas ciudadanas.

En este sentido, la remodelación constituye una inversión estratégica y necesaria, que 
contribuye a consolidar espacios modernos, seguros y accesibles, capaces de responder a 
las necesidades actuales y futuras de los usuarios, asegurando la eficiencia institucional y 
la satisfacción ciudadana.

En este contexto y en consideración de la creciente demanda de servicios públicos, resulta 
imprescindible adaptar la infraestructura a las necesidades actuales y futuras, garantizando 
espacios que fomenten la satisfacción del usuario, la eficiencia del personal y el 
cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente. Por estas 
razones, se considera que la remodelación física del centro de atención al ciudadano 
constituye una inversión estratégica y necesaria para fortalecer la atención ciudadana, 
promover una gestión pública más eficiente y consolidar una relación de confianza y 
cercanía con los grupos de interés. Al centralizar los puntos de atención en un solo espacio 
accesible y funcional, se propicia una atención más coordinada, eficiente y centrada en el 
ciudadano. 

DE LOS ESPACIOS DESTINADO PARA LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL

La adecuación, mantenimiento y suministro de elementos en la biblioteca ubicada en el 
segundo piso de la entidad responden a una necesidad prioritaria relacionada con las 
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condiciones de humedad que ingresan a través de la estructura reticular (tragaluz o 
claraboyas). Esta situación ha generado humedad en la alfombra existente, con la 
consecuente proliferación de olores, polvo y deterioro de los acabados, afectando la 
conservación del espacio, los materiales bibliográficos y la comodidad de los usuarios.

Además, la biblioteca cumple un rol fundamental en la misión institucional, al albergar una 
colección de patrimonio documental especial, conformada por material bibliográfico de valor 
histórico e institucional, a saber: publicaciones editadas por la Superintendencia de 
Sociedades, colecciones antiguas conservadas desde su inicio como: Diario Oficial desde 
1920 a 2012, Gaceta Judicial desde 1887 a 1994, Anales del Consejo de Estado desde 
1915 a 1992 y el Índice del proyecto del Código de Comercio presentado al Congreso 
Nacional el 28 de julio de 1958, entre otros documentos; que salvaguarda la historia del 
país y que sirve de apoyo para la investigación académica, el fortalecimiento del derecho 
societario, civil, administrativo, económico y financiero. La entidad tiene proyectado, en 
articulación con universidades, realizar conversatorios y convenios académicos en este 
espacio, lo cual exige contar con un entorno funcional, seguro y libre de agentes 
contaminantes que puedan afectar tanto la salud de los usuarios como la conservación del 
acervo documental.

La adecuación permitirá ofrecer un ambiente renovado y adecuado para la consulta, la 
interacción académica y la atención al ciudadano, garantizando condiciones de confort, 
accesibilidad y cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en materia de 
infraestructura cultural y administrativa.

1.7. De la austeridad del gasto

Se han consultado diversas plataformas y la normativa vigente al respecto, y hasta la fecha 
no se ha emitido ninguna normativa adicional sobre austeridad en el gasto para el año 2025.

Teniendo en cuenta que las normas de austeridad del gasto limitan el tipo de gasto que 
pueden hacer las entidades públicas del orden nacional, es necesario analizar las obras a 
realizar dentro del marco de este decreto así:

El Gobierno Nacional expidió el decreto 199 de 2024
Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte 

del Presupuesto General de la Nación
(…)
ARTÍCULO 5. Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición 
de bienes muebles e inmuebles. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 
Nación deberán seguir las siguientes directrices para el arrendamiento y mantenimiento de bienes 
inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles:
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El Gobierno Nacional expidió el decreto 199 de 2024
Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte 

del Presupuesto General de la Nación
 a) Implementar medidas tendientes a reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, 
en consideración a su costo, la situación de trabajo en casa, teletrabajo y/o trabajo remoto, a fin 
de no efectuar renovaciones y proceder a la entrega de los inmuebles, si corresponde, teniendo 
en cuenta las condiciones propias de cada contrato de arrendamiento.

 b) El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá 
cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no 
generar un impacto presupuestal a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la 
seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe 
quedar expresa constancia y justificación de su necesidad.

 c) El cambio de sede únicamente procederá en uno de los siguientes eventos: i) Cuando no genere 
impacto al presupuesto asignado en la vigencia; ii) cuando sea inaplazable la construcción o 
adquisición de la sede, previo estudio debidamente sustentado; o iii) cuando el edificio donde 
funciona la entidad ponga en riesgo la seguridad del personal o no brinde las condiciones 
laborales adecuadas, de conformidad con las normas establecidas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

d) La adquisición de bienes muebles e inmuebles solo se podrá efectuar cuando estos sean 
estrictamente necesarios para el cumplimiento del objeto misional de las entidades, previa 
justificación. Para el caso de la adquisición de bienes inmuebles, además se requiere la 
identificación de predios de propiedad de entidades públicas e identificación de opciones para el 
desarrollo en esos predios para la construcción de sedes propias. 
PARÁGRAFO. Las entidades deberán abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratación que 
implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalación 
o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.

  
1.8. Complejidad del proyecto:

Las obras previstas en la Superintendencia de Sociedades demandan una gestión integral 
y articulada que permita garantizar su desarrollo sin interrupciones, evitando retrasos, 
sobrecostos o afectaciones técnicas que comprometan la funcionalidad de los espacios. 
Debido a la magnitud y características del proyecto, se requiere una planificación que 
contemple su ejecución más allá de una sola vigencia fiscal, lo que hace necesario tramitar 
vigencias futuras que permitan la suscripción de un contrato con cobertura extendida.

Contar con un único contratista para el desarrollo completo del proyecto asegura la 
coherencia técnica, la optimización de los recursos y la responsabilidad unificada en la 
ejecución, lo que redunda en una mayor eficiencia y en el cumplimiento oportuno de los 
objetivos institucionales. De esta manera, se garantiza la adecuada planeación, la 
continuidad de las actividades requeridas y la conservación y operación eficiente de la 
infraestructura intervenida.

En este orden de ideas, el Grupo Infraestructura inició la gestión de las vigencias futuras de 
conformidad con los lineamientos de la Dirección Financiera y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, así como lo estipulado en la Ley 819 de 2003.
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Por lo anterior, se considera necesario adelantar un proceso público de contratación para 
la “Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios 
con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”  

2. VERICACIÓN DE NO INCLUSIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR EN UN 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

En calidad de solicitante del proceso de contratación, se deja constancia de que se realizó 
la verificación correspondiente respecto a la existencia de Acuerdos Marco de Precios 
vigentes aplicables a la contratación para Adecuación de espacios y suministro de 
elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, 
planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.

como resultado de la revisión, se determinó que no existe un Acuerdo Marco de Precios 
vigente que permita satisfacer esta necesidad de la Entidad. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-delestadocolombiano/acuerdos-
marco.
 
Por tanto, la adquisición deberá adelantarse mediante un proceso diferente, en atención a 
la inexistencia de un Acuerdo Marco de Precios aplicable para esta necesidad puntual. 

3. VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN 
EL PLAN DE ANUAL DE ADQUISICIONES 

La obra requerida con la presente contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual 
de Adquisiciones de la presente vigencia fiscal y dentro de los proyectos de inversión de 
fortalecimiento de la infraestructura física de la entidad.  

Esta contratación contará con recursos de vigencias futuras, dentro de los cuales se 
encuentran los recursos para respaldar la presente contratación. 

4. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:

4.1. Objeto: 

“Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin 
de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia de 
Sociedades sede Bogotá.” 
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4.2. Identificación del objeto en el Clasificador de Bienes y Servicios

El objeto de la contratación se encuentra identificado con los siguientes códigos:

Clasificador 
UNSPSC

Descripción

72151900 Servicio de albañearía y mampostería
72121103 Servicio de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas.
72101500 servicio de apoyo a la construcción
72102900 servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300 servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72121100 servicio de construcción de edificios comerciales y de oficina
72154000 servicio de edificios especializados y comercios
56111500 Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56111600 Sistemas de paneles
56112100 Asientos
56112200 Sistemas de escritorios

4.3. Tipo de Contrato: 

Contrato de Obra.

4.4. Obligaciones del Contratista: 

4.4.1. Obligaciones Generales

a) Suscribir con la interventoría, el acta de liquidación del contrato.
b) Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del SECOP II, para conocimiento de la 

Superintendencia y en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos 
para el inicio del contrato.

c) Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los 
amparos previstos en el contrato y mantenerla vigente durante el término establecido 
por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro 
los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la 
revisión y aprobación por parte de la SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere 
lugar.

d) Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo de 
conveniencia y oportunidad, en el pliego de condiciones, sus adendas si fueron 
expedidas, el Anexo Técnico y en la propuesta presentada.

e) Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Entidad, a través del 
Interventor del contrato, en el marco del objeto y las obligaciones contractuales.
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f) Avisar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 
circunstancia que puedan inducir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o 
que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad.

g) Efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y 
riesgos laborales, y con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de 
Compensación Familiar), si hay lugar a ello, atendiendo lo dispuesto en el en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la 
Ley 1607 de 2012 y las demás normas aplicables. 

h) Presentar los informes requeridos con la periodicidad requerida y como soporte para 
cada pago de conformidad con el anexo técnico.

i) Presentar las facturas electrónicas a más tardar dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al vencimiento del periodo a facturar o la fecha de corte, de 
conformidad con la forma de pago. 

j) Cumplir y dar aplicación a la normatividad relacionada con Salud y Seguridad en el 
Trabajo, acorde con la normatividad legal vigente (Decreto 1072 de 2015, Resolución 
1111 de 2017 y Resolución 1409 de 2012 y Resolución No. 0312 de 2019) y demás que 
le sean aplicables. Nota: La Entidad podrá en cualquier momento requerir la información 
o documentación que considere necesaria. 

k) Cumplir y dar aplicación en los casos que corresponda, a la normatividad vigente 
relacionada con el tema ambiental aplicable según el tipo de residuos que se generen, 
incluyendo el uso de materiales que minimicen el impacto al medio ambiente. Así 
mismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general y particular 
según el lugar o la región donde se ejecute el objeto contractual.

l) Responder por los daños y/o perjuicios causados a los bienes de la Entidad y/o a 
terceros, con ocasión de la ejecución del contrato

m) Atender las recomendaciones de la interventoría del contrato.
n) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del 

contrato.
o) Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
p) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y trabas.
q) Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del 

contrato y al final de este, hacer entrega a la Superintendencia de estos, acorde a lo 
establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el 
manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la 
Nación, cuando a ello hubiere lugar.

r) Retirar del edificio, en caso de que aplique, los residuos peligrosos y/o escombros de 
conformidad con las normas ambientales distritales y nacionales vigentes y dar la 
disposición final de conformidad con éstas, presentando al interventor, la certificación 
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expedida por gestor autorizado. En caso de que se genere, este documento será 
requisito para el pago.

s) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y 
oportuna ejecución.

t) Realizar el pago del Impuesto de Timbre y remitir al interventor el soporte de pago, de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025, el 
Artículo 519 del Estatuto Tributario, la Circular Externa 010 de 2025 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y las demás normas que apliquen, complementen, 
modifiquen o sustituyan las anteriormente mencionadas (en caso de que aplique).

u) Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de obra, que dé cuenta de la 
ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el interventor, adjuntar la 
factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (En caso que se 
requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del 
interventor.

v) Asumir todos los costos que se generen con ocasión del cumplimiento contractual, lo 
cual incluye el mobiliario, los insumos necesarios para su instalación, el transporte a la 
sede, y demás actividades que se requieran.

4.4.2. Obligaciones Específicas del contratista

a) Realizar y entregar en su totalidad, la obra, los trabajos, instalaciones, arreglos y labores 
que sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas, verificación en sitio 
y planos suministrados, en caso de requerirse, y dentro de las condiciones y plazos que 
se indiquen en el contrato y el Anexo Técnico. Efectuar dentro de los 2 días hábiles 
siguientes al inicio del contrato, una inspección a la sede, con el fin de analizar con el 
interventor del contrato, las actividades a realizar y generar un cronograma detallado de 
ejecución.

b) Tras la inspección realizada, se debe allegar para revisión y aprobación del interventor 
dentro de los 5 días siguientes, los documentos que se relacionan a continuación:

Ítem Documentos a entregar

1
Cronograma de ejecución, teniendo en cuenta cada una de las actividades a 
realizar, la duración y las obligaciones específicas encomendadas. El 
incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma dará lugar al inicio de 
la actuaciones sancionatorias a que haya lugar.

2

Programación de obra, indicando los recursos, que incluya:
 Descripción de la actividad a realizar.
 Fecha de inicio y fecha de terminación de cada actividad.
 Ruta crítica de las operaciones en diagrama PERT. 
 Responsables

3 Documento con identificación de riesgos ambientales y de seguridad y salud en 
el trabajo, riesgos de calidad en la actividad, riesgo de impacto en la prestación 
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Ítem Documentos a entregar
de los servicios del inmueble, distinguiendo si el impacto es funcional, ambiental 
o ambos.

4 Plan de manejo y disposición final de los residuos y de manejo especial 
identificados en la matriz de riesgos ambientales.

5
Ficha técnica de fábrica de los elementos y componentes a instalar, en donde se 
pueda verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas de conformidad 
con el marco legal regulatorio y reglamentos técnicos

6
Plan de seguridad y salud de trabajo para la obra elaborado revisado y firmado 
por el profesional de SST de conformidad con la Resolución 312 de 2019, Min-
Trabajo, o norma que la modifique o sustituya

7
Programación y procedimiento del ingreso de insumos y materiales y plan de 
manejo de los transportes dentro de las Instalaciones de la Superintendencia de 
Sociedades.

8

Hojas de vida y documentos que acrediten las certificaciones y afiliaciones a 
seguridad social y ARL exigidas para los trabajadores que ejecutarán trabajos en 
la obra, con sus respectivos soportes, teniendo en cuenta que todo el personal 
que realice actividades de trabajos en alturas deberá cumplir los requisitos 
establecidos en la resolución 1409 de 2012, expedida por el Ministerio de 
Protección Social o norma que la modifique o sustituya, las cuales serán 
aprobadas por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.

9 El análisis de precios unitarios (APU) para cada ítem de la propuesta que 
presentó, explicando cada uno de sus componentes.

10 Nota: No se podrá iniciar la realización de actividades, sin tener la totalidad de 
documentos e información requerida.

c) Emplear materiales, equipos y mano de obra que cumplan las normas de calidad y las 
certificaciones establecidas en el Anexo Técnico que hacen parte integral del contrato.

d) Llevar bitácora de obra diligenciando los datos mínimos establecidos por las partes, la 
cual deberá estar firmada por el representante legal o el residente en el momento de la 
apertura de la obra. La custodia de esta bitácora estará a cargo del residente de la obra 
y deberá entregarse de manera parcial con cada pago y total al finalizar la obra. 

e) Incluir y mantener un registro de las comunicaciones dirigidas al interventor en 
desarrollo del contrato, en el buzón de correo electrónico asignado para tal fin. 
Nota: La información allí registrada es un activo de información de la Superintendencia 
de Sociedades y se constituye en información pública de conformidad con la Ley 1712 
del 2014 y la ley 1757 de 2015.

f) Desarrollar las actividades que afecten el servicio o presenten riesgo para los usuarios, 
en horarios nocturnos, fines de semana y festivos, según se acuerde con el interventor 
del contrato.

g) Informar con la suficiente anticipación al interventor, las inquietudes y/o inconsistencias 
que puedan implicar demoras y/o traumatismos a la ejecución normal de la obra.

h) Suministrar al interventor y en los casos que se requiera, informes sobre cualquier 
aspecto de la obra. 
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i) Cumplir durante toda la vigencia del contrato, con las leyes, reglamentos de adecuación 
y/o normas (incluyendo cualquier norma del orden nacional, departamental o municipal) 
aplicables a la realización de la obra. En consecuencia, el contratista deberá garantizar 
y será el único responsable de que la obra cumpla en su totalidad con la legislación 
vigente. De encontrar errores en los documentos técnicos, será su obligación advertirlos 
a tiempo, a efectos de poder hacer los ajustes que correspondan sin afectar los tiempos 
de obra pactados.

j) Elaborar, suscribir y presentar al interventor para su aprobación, actas parciales o 
totales de obra.

k) Tramitar los permisos y registros necesarios por las autoridades ambientales para 
disponer los residuos, según su naturaleza.

l) Mantener permanentemente la obra en condiciones de seguridad y cuidado, evitando 
que se acumulen desperdicios o residuos de adecuación y demolición –RCD-. Para 
efectos de lo anterior se obliga a almacenar los residuos en los puntos autorizados por 
la Superintendencia y a retirar oportunamente, los RCD, materiales sobrantes, equipos 
y todos aquellos desechos que se generen por la ejecución de la obra, incluyendo las 
limpiezas finas y gruesas del área de trabajo. A la terminación de la obra, retirará todos 
sus materiales de desecho, así como todas sus herramientas, equipo de adecuación, 
maquinaria y materiales excedentes, campamentos y demás elementos utilizados o 
generados. 

m) Presentar, en caso de requerirse el cambio del equipo humano, solicitud por escrito al 
interventor y con la antelación establecida en el Anexo Técnico. 

n) Corregir las obras ejecutadas, que, una vez revisadas por el interventor, no cumplan 
con las especificaciones y condiciones que fueron acordadas por las partes según 
consta en el Anexo Técnico y en general en el contrato y la Ley. 

o) Presentar para aprobación del interventor, el balance de obra para la elaboración del 
acta liquidación final del contrato.

p) Cumplir con los procedimientos del anexo técnico.
q) Entregar certificación de primera parte del cumplimiento del RETIE de las instalaciones 

eléctricas realizadas o intervenidas, para el cumplimiento del objeto del contrato. Esta 
certificación deberá estar firmada por un ingeniero electricista con su matrícula 
profesional vigente y sin sanciones.

r) Presentar con informe final.
s) Entregar en su totalidad y en las fechas a convenir con el interventor, los elementos de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que se indiquen en el Anexo Técnico.
t) Realizar la instalación de los elementos entregados, de conformidad con los 

requerimientos y programación acordada con la Entidad. 
u) Realizar la adecuación e instalación de las redes eléctricas, de voz y datos en los 

puestos de trabajo instalados, incluyendo los insumos y elementos a los cuales haya 
lugar, de acuerdo con las características y especificaciones del Anexo Técnico.
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v) Garantizar que los elementos entregados sean originales, nuevos y de la mejor calidad.
w) Emplear personal idóneo, capacitado y experimentado para ejecutar las actividades 

contratadas, especialmente en lo relacionado con la instalación de los elementos, que 
realicen ante la Entidad el armado, montaje, manejo, desmonte y conozcan 
características y cuidado de los bienes y elementos objeto de la presente contratación.

x) Reemplazar e instalar los elementos que requieran ser cambiados por mala calidad o 
defectuosos, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación por parte de la 
interventoría del contrato, por otro de iguales o mejores características técnicas.

y) Entregar en forma escrita, el instructivo para la operación, mantenimiento y uso de los 
bienes y elementos objeto del contrato, en caso de que este material aplique.

z) Otorgar una garantía de calidad de los productos adquiridos la cual deberá cubrir 
defectos de fabricación, cambio o reposición del producto de mínimo un (1) año.

aa) Cumplir y dar aplicación en los casos que corresponda, a la normatividad vigente 
relacionada con el tema ambiental, incluyendo el uso de materiales que minimicen el 
impacto al medio ambiente

4.4.3. Obligaciones para cumplirse con el inicio de ejecución 
 
a) Asistir a la inducción obligatoria dada por la interventoría, el profesional SST (seguridad 

y salud en el trabajo) del Grupo de Desarrollo del Talento Humano y el líder ambiental 
de la Superintendencia de Sociedades. 

b) Presentar a la  interventoría, una carta firmada por el representante legal en donde se 
indiquen los siguientes datos de 3 contactos:  

 
Datos Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 
Nombres y 
Apellidos 

   

Cargo en la empresa    

Teléfono móvil    
Correo electrónico    

 
Nota: En caso de cambio de contactos o de alguno de sus datos, deberá actualizar la 
información en tiempo real e informar lo correspondiente a la interventoría. 

c) Entregar los siguientes documentos de contenido ambiental:  
Procedimiento para el manejo de residuos dentro de la Entidad, de conformidad con las 
normas ambientales Nacionales y locales.  
 Procedimiento para disposición final de residuos sólidos o desechos peligrosos 

generados en su actividad de conformidad con las normas ambientales Nacionales 
y locales. 
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 Documentación de fichas de seguridad de los insumos que va a utilizar y una 
relación de los residuos que se generan en las actividades propias del contrato. 

d) Presentar los documentos requeridos para verificar el cumplimiento de la Resolución 
312 de 2019 expedida por el Ministerio de trabajo o norma que la modifica o sustituya 
por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Sociedades. 

4.4.4. Obligaciones específicas frente al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo:  

a) Realizar dentro de los 3 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato a través de 
SECOP II y a través del profesional de seguridad y salud en el trabajo, una visita a las 
instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, para verificar las áreas objeto del 
contrato, sus accesos e identificar los riesgos de accidentes o incidentes laborales. Tras 
la visita realizada, se deberá presentar la matriz de identificación de peligros y 
valoración de riesgos específica para las actividades a realizar, así como un plan de 
medidas de prevención y mitigación de riesgos, para la aprobación por el Grupo de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Nota: De requerirse, el profesional deberá realizar además de la visita inicial, aquellas 
que considere pertinentes para la debida estructuración de riesgos. 

b) Dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo 
establecido en el formato GTH-FM-075 antes de dar inicio a las actividades. 

c) Presentar un informe consolidado al finalizar la ejecución del contrato, sobre la 
aplicación de las medidas de prevención (capacitaciones, inducciones ) que evidencien 
la mitigación del riesgo de accidentes o incidentes laborales, los registros que soporten 
las inspecciones de seguridad (equipos, herramientas, uso de EPPs, locativas, 
botiquines, extintores y demás) con las acciones correctivas y/o preventivas 
implementadas, indicando el número de accidentes y accidentes laborales ocurridos en 
las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades en desarrollo del contrato y el 
manejo que se le dio al mismo, este informe será soporte para el pago y debe estar 
firmado por el profesional SST con su licencia correspondiente y el representante legal 
de la empresa contratista. 

d) Garantizar la presencia permanente y obligatoria del profesional de seguridad y salud 
en el trabajo para realizar la interventoría y acompañamiento, en las actividades 
establecidas con la Interventoría del Contrato o atención de emergencias que se 
requieran. 

e) Presentar la certificación de la capacitación en el nivel de TRABAJADOR AUTORIZADO 
de Trabajo en Alturas vigente, al igual que del nivel de COORDINADOR TRABAJADOR 
AUTORIZADO de Trabajo en Alturas vigente, de conformidad con la resolución 4272 de 
2021 expedida por el Ministerio de Trabajo, y demás normas legales vigentes.
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f) Presentar planilla de pagos de seguridad social vigentes de acuerdo a lo establecido en 
el decreto 1990 de 2016. 

  
4.4.5. Obligaciones Técnicas y administrativas
 
a) Entregar un informe técnico que contenga el detalle de las actividades realizados en el 

periodo y la relación de emergencias atendidas. En caso de no darse alguno de ellos, 
deberá indicarse así de manera expresa con la justificación correspondiente. 

b) Informar las novedades de cambio del recurso humano, con una antelación de mínimo 
diez (10) días hábiles a la fecha prevista del cambio, aportando los documentos y 
soportes que acrediten el cumplimento de los requisitos establecidos en la etapa 
precontractual. 

c) Dejar las zonas de trabajo tras las actividades realizados en perfecto estado de aseo y 
orden. 

d) Garantizar que todos y cada uno de que realizarán las actividades respectivas cuenten 
con certificados para trabajo en alturas de conformidad con resolución 4272 DE 2021 
del Ministerio de Trabajo y demás normas legales vigentes y demás normas que la 
reglamentan. 

e) Disponer del personal, equipos y herramientas suficientes para realizar los trabajos 
necesarios para la obra , garantizando la permanencia de la persona que coordinará la 
prestación del servicio y será el interlocutor técnico con la Entidad.  
Nota: Todo el personal deberá estar dotado de los elementos de protección personal de 
acuerdo con sus funciones y roles a desarrollar en la ejecución de la actividad. 

f) Presentar cada vez que se realice una actividad, los insumos obligatorios y los kits de 
herramientas de conformidad con el anexo técnico. 

g) Emitir conceptos técnicos basado en mediciones de variables físicas realizadas, de 
conformidad con la ética y técnicas de la ingeniería y los equipos de medición 
certificados de conformidad con el decreto 1471 de 2014. Cada concepto deberá estar 
firmado por el ingeniero  de conformidad con la ley 51 de 1986 y el artículo 11 de la ley 
842 de 2003. 

h) Asistir a las reuniones que cite la interventoría en desarrollo del contrato y para la 
coordinación de las actividades. 

i) Ejecutar las actividades cumpliendo las normas vigentes que los modifiquen o 
adicionen. 

4.5. Obligaciones del Contratante: 
 
a) Programar junto con el contratista las actividades para la realización de las obras.
b) Coordinar al interior de la Entidad, el procedimiento para realizar las actividades que 

afecten el servicio Público.
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c) Expedir el cumplido para el respectivo trámite de pago. 
d) Exigir al contratista el uso de los elementos de protección personal (EPP), acordes a las 

actividades a desarrollar. 
e) Revisar, rechazar, recomendar o solicitar las correcciones o modificaciones que la obra 

necesite. 
f) Verificar la documentación que aporta el contratista para el trámite de cada pago. 
g) Pagar al contratista en la forma convenida en el contrato. 
h) Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato.
i) Atender las solicitudes de cambio de personal por los canales establecidos en el Anexo 

técnico y dar respuesta por escrito, a través de los canales autorizados.
j) Recibir la obra a través del interventor del contrato, siempre y cuando la misma cumpla 

con todos los requerimientos exigidos en el contrato.
k) Autorizar la permanencia en las instalaciones, del residente de obra y el profesional de 

SST, para la ejecución de los trabajos.
l) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato

4.6. Interventoría del contrato

De conformidad con lo consagrado en el inciso 2 numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, la interventoría del contrato resultado del presente proceso licitatorio será ejercida 
por una persona natural o jurídica independiente de la Superintendencia de Sociedades y 
el Contratista, la cual se seleccionará mediante el procedimiento contractual 
correspondiente. 

El contrato de obra no podrá dar inicio, si no hay una interventoría contratada. 

El interventor externo actuará como representante de la Entidad para efectos del contrato. 

Además de lo anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor 
designado por la entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato de 
obra. 

Desde el inicio de las obras, el interventor verificará la ejecución de las obras hasta su 
liquidación.

4.7.  Informes

El contratista deberá presentar al interventor, y este a su vez a la supervisión, los siguientes 
informes en original y copia o vía correo electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II:

 Informe Semanal de ejecución
 Informes Mensuales de ejecución
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 Informe final a la terminación que consolide todas y cada de las actividades y 
resultados obtenidos durante la ejecución del presente contrato. 

Los informes técnicos presentados deberán incluir, como mínimo, la siguiente información 
estructurada y detallada:

1) Información general e información del contrato 

 Datos de ubicación del proyecto.
 Objeto del contrato de obra.
 Documentos suscritos para el inicio del contrato.
 Pólizas del contrato.

2) Avance del contrato 

 Descripción del avance del contrato.
 Avance general del contrato programado vs ejecutado, incluye plan de 

contingencia
 Gráfico resumen de la Programación de Obra
 Descripción de las actividades ejecutadas, aspectos o condiciones a resaltar 
 Medidas implementadas de trabajo.

3) Información técnica 

 Revisión de especificaciones técnicas contractuales
 Información climática 
 Control de equipos y/o maquinaria 
 Control de personal 
 Bitácora 
 Control de ensayos (Si aplica)
 Certificado de calidad de materiales
 Relación de correspondencia enviada y recibida
 Comités de obra y/o visitas de obra.
 Informes semanales.

4) Control presupuestal

 Actas de mayores y menores cantidades
 Actas de justificación
 Memoria cantidades de obra
 Acta parcial de corte de obra
 APUS ítems no previsto o complementario con sus respectivos documentos 

soporte.
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5) Anexo

 Programación de obra
 Registro fotográfico y video
 Registro climático
 Control de equipos
 Control de personal
 Bitácora de obra
 Relación de correspondencia enviada y recibida
 Actas de seguimiento
 Informes semanales
 APUS ítems no previsto o complementarios
 Control trabajo en alturas (Si aplica).

6) Lista de tablas 

 Tabla 1. Descripción del contrato 
 Tabla 2. Garantía Única 
 Tabla 3. Responsabilidad civil derivada de cumplimiento 
 Tabla 4. Flujo de caja 
 Tabla 5. Relación de comités y/o visita de obra 
 Tabla 6. Relación informes semanales 
 Tabla 7. Avance general del contrato programado vs ejecutado.

Los informes administrativos presentados deberán incluir, como mínimo, la siguiente 
información estructurada y detallada:

1) Desarrollo administrativo 

 Correspondencia enviada. 
 Correspondencia recibida.

2) Descripción de las actividades realizadas
 

 Protocolos de bioseguridad.
 Seguridad industrial. 
 Trabajo de alto riesgo. 
 Inspecciones planeadas. 
 Programa de capacitaciones, inducción y reinducción. 
 Reunión copasst.
 Reunión comité de convivencia. 
 Personal del contrato y verificación de aportes SST.
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 Medicina preventiva y del trabajo. 
 Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la 

ejecución del contrato.
 Indicadores 
 Registro de entrega EPP y dotación.
 Informe sobre inspección de elementos para trabajo en alturas como los 

documentos que acrediten el visto bueno por parte del profesional SISO.

3) Manejo de maquinaria equipos y vehículos. 

 Registro de ingreso y salida de maquinaria, equipos y vehículos.
 Estado de documentación legal y técnica (SOAT, pólizas, certificados de 

calibración, etc.).

4) Señalización y cerramiento 

 Implementación de medidas de advertencia visual y auditiva para riesgos 
eléctricos, mecánicos o de altura.

 Reporte fotográfico de la ubicación e instalación de señalética en cumplimiento 
con normas de seguridad.

 Ajustes o adecuaciones realizadas para mitigar accesos no autorizados y 
mejorar la seguridad del entorno.

5) Ambiental 

 Impactos generados 
 Tratamiento y manejo de RCD 
 Fichas ambientales 

o Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 
o Manejo de campamentos 
o Manejo de maquinaria y equipos
o Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas
o Manejo de gestión integral de residuos sólidos 

 Control conservación materiales 
 Orden y aseo.

6) Conclusiones y recomendaciones

4.8. Lugar de ejecución del contrato: 

El domicilio contractual y la ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C, en la 
sede de la Superintendencia ubicada en la Avenida el Dorado No.51-80.
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4.9. Productos

Entregar a satisfacción las obras Adecuación de espacios y suministro de elementos para 
la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias 
de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.

Las áreas para intervenir cuentan con sus respectivas cantidades de obras que fueron 
producto de los anexos elaborados por el Grupo de Infraestructura de la Superintendencia 
de Sociedades y los cuales se adjuntan como anexo al presente estudio previo.

Entregar los elementos descritos en el anexo técnico que corresponden al mobiliario 
necesario para la correcta ejecución del presente contrato.

4.10. Meta

Entregar a satisfacción los elementos y las obras de Adecuación de espacios y 
suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento 
a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades sede 
Bogotá.

Nota: En caso de no adjudicarse la interventoría de la obra, la entidad no dará inicio al 
contrato de obra hasta tanto no se adelante y adjudique el proceso de contratación de 
interventoría.

4.11. Líder del Proceso: 

El liderazgo del proceso precontractual y la responsabilidad de su seguimiento estarán a 
cargo de la Coordinadora del Grupo de Infraestructura, con el apoyo de los profesionales 
universitarios adscritos al Grupo de Infraestructura.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN. 

Esta contratación se llevará a cabo mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 1 MODALIDADES DE SELECCIÓN, Subsección 
1 LICITACIÓN PÚBLICA articulo  2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
teniendo en cuenta que el valor supera la menor cuantía.
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La oferta más favorable para la Superintendencia de Sociedades será la que arroje el mayor 
puntaje, resuelto de la ponderación de los elementos de calidad y precio, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala: 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento más favorable. La entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 
selección del contratista.:

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o formulas.” 

En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y del numeral 1 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 desarrollados por el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.20 del decreto 
1082 de 2015, en los cuales se establece como modalidad de selección la licitación pública, 
el presente proceso se desarrollará de conformidad a dichas disposiciones bajo la 
mencionada modalidad, garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo 
de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente 
proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la 
necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad. 

La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto 
de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en 
la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario, garantizando la selección objetiva de la 
oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros legales 
definidos para el efecto.

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

6.1. Estudio del Mercado

Para la elaboración del estudio de mercado y con el fin de estructurar adecuadamente los 
ítems de obra a contratar, se construyó el anexo técnico y la canasta de precios 
correspondiente. A partir de esto, se realizó una invitación a cotizar a través del proceso 
SIP-GI-018-2025 publicado en la plataforma SECOP II, desde el 13/06/2025 hasta el 
24/06/2025:
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La cual tuvo un alcance a 5959 empresas, de las cuales solo 5 se mostraron interesadas, 
y únicamente 4 cotizaron.
 
Adicionalmente se realizó una segunda invitación a cotizar SIP-GI-022-2025, desde el 
5/08/2025 hasta 19/08/2025, en la cual se detallaban las actividades complementarias del 
proyecto:

La cual tuvo un alcance a 6039 empresas, de las cuales solo 2 se mostraron interesadas, 
y únicamente 1 cotizo.
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Además de esta modalidad de cotización, también se realizaron solicitudes vía correo 
electrónico, de las cuales a la fecha no se ha recibido respuesta.

Como resultado de dichas convocatorias, se recibieron un total de cinco (5) cotizaciones 
por parte de distintos proveedores. A partir de estas, se llevó a cabo el análisis económico 
correspondiente:

ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

1 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Desmonte 
de puestos de 
trabajo 
existente de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 80 $150.000,00 $156.000,00 $153.000,00 $166.500,00 $156.375,00 $12.510.000,00

2 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Demolición de 
muros en 
bloque de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 55 $30.000,00 $31.200,00 $36.000,00 $33.300,00 $32.625,00 $1.794.375,00

3 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Demolición de 
escaleras de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 

M2 70 $35.000,00 $36.400,00 $41.000,00 $38.850,00 $37.813,00 $2.646.910,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

4 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Demolición de 
enchape en 
piso existentes 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 280 $30.000,00 $31.200,00 $33.000,00 $33.300,00 $31.875,00 $8.925.000,00

5 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Adecuación 
placa aérea 
zona 
escaleras de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $250.000,00 $260.000,00 $252.000,00 $277.500,00 $259.875,00 $5.197.500,00

6 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 ->Desmonte 
de zócalos de 
madera de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 

ML 130 $50.000,00 $52.000,00 $58.000,00 $55.500,00 $53.875,00 $7.003.750,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

7 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Pañetado 
y estucado de 
zonas 
intervenidas 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 30 $35.000,00 $36.400,00 $39.000,00 $38.850,00 $37.313,00 $1.119.390,00

8 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Desmonte 
de cielo Razo 
existente de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 280 $30.000,00 $31.200,00 $37.000,00 $33.300,00 $32.875,00 $9.205.000,00

9 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de nuevo cielo 
Raso en 
lamina en 
Drywall de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 

M2 280 $150.000,00 $152.000,00 $156.000,00 $166.500,00 $156.125,00 $43.715.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

10 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de descolgado 
o plafón en 
Drywall a zona 
de atención 
especializada 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 40 $170.000,00 $171.800,00 $173.000,00 $188.700,00 $175.875,00 $7.035.000,00

11 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Alistado 
de piso en 
mortero de 
nivelación e= 
2cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 280 $45.000,00 $46.800,00 $49.000,00 $49.950,00 $47.688,00 $13.352.640,00

12 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Construcción 
de muro en 
lámina de 
Drywall de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 

M2 20 $130.000,00 $129.000,00 $136.000,00 $144.300,00 $134.825,00 $2.696.500,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

13 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de piso 
porcelanato 
antideslizante 
tráfico pesado 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 280 $220.000,00 $222.500,00 $228.000,00 $244.200,00 $228.675,00 $64.029.000,00

14 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de guarda 
escobas para 
piso de 
porcelanato 
antideslizante 
tráfico pesado 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 130 $30.000,00 $31.200,00 $33.000,00 $33.300,00 $31.875,00 $4.143.750,00

15 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de puerta de 
vidrio de 
seguridad de 
10 mm ancho 
.90cms de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 

UN
D 6 $1.500.000,00 $1.560.000,00 $1.509.000,00 $1.665.000,00 $1.558.500,00 $9.351.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

16 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Aplicación 
de pintura tipo 
vinilo para 
interiores de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 550 $30.000,00 $31.200,00 $33.000,00 $33.300,00 $31.875,00 $17.531.250,00

17 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de paneles 
divisorios de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 5 $1.500.000,00 $1.560.000,00 $1.509.000,00 $1.665.000,00 $1.558.500,00 $7.792.500,00

18 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de escritorio 
tipo L de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 

UN
D 8 $3.000.000,00 $3.120.000,00 $3.009.000,00 $3.330.000,00 $3.114.750,00 $24.918.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

19 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de escritorio 
120x60x73 de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 92 $900.000,00 $520.000,00 $503.000,00 $555.000,00 $619.500,00 $56.994.000,00

20 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de escritorio 
en arco para 
atención al 
ciudadano de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 9 $3.000.000,00 $2.999.900,00 $3.003.000,00 $3.330.000,00 $3.083.225,00 $27.749.025,00

21 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
de silla 
ergonómicas 
para oficina de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 

UN
D 109 $800.000,00 $832.000,00 $805.000,00 $888.000,00 $831.250,00 $90.606.250,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

22 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
de sillas para 
atención al 
ciudadano de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 6 $200.000,00 $208.000,00 $205.000,00 $222.000,00 $208.750,00 $1.252.500,00

23 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de cortinas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 140 $110.000,00 $114.400,00 $116.000,00 $122.100,00 $115.625,00 $16.187.500,00

24 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Señalética 
para personas 
en condición 
de 
discapacidad 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $1.000.000,00 $1.040.000,00 $1.009.000,00 $1.110.000,00 $1.039.750,00 $1.039.750,00

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 49

ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

25 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Desmonte 
y demolición 
de bardillas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 45 $15.000,00 $15.600,00 $19.000,00 $16.650,00 $16.563,00 $745.335,00

26 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Desmonte 
de vidrios 
existentes de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 40 $35.000,00 $36.400,00 $39.000,00 $38.850,00 $37.313,00 $1.492.520,00

27 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
e instalación 
de divisiones 
de vidrio de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 25 $900.000,00 $1.040.000,00 $1.003.000,00 $1.110.000,00 $1.013.250,00 $25.331.250,00

28 7210
2900

Zona 0 - Zona 
1 -> Suministro 
de sofa para la 
atención al 
ciudadano de 
conformidad 
con el anexo 

UN
D 10 $3.000.000,00 $3.120.000,00 $3.003.000,00 $3.330.000,00 $3.113.250,00 $31.132.500,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

29 7210
2900

Zona 2 -> 
Desmonte y 
reubicación de 
archivos de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $500.000,00 $520.000,00 $500.400,00 $555.000,00 $518.850,00 $518.850,00

30 7210
2900

Zona 2 -> 
Demolición de 
muro en 
bloque de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 95 $25.000,00 $26.000,00 $29.000,00 $27.750,00 $26.938,00 $2.559.110,00

31 7210
2900

Zona 2 -> 
Demolición de 
muro en 
drywall o 
superboard de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 

M2 50 $45.000,00 $46.800,00 $49.000,00 $49.950,00 $47.688,00 $2.384.400,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

32 7210
2900

Zona 2 -> 
Demolición de 
caja fuerte  
tipo banco de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 1 $3.000.000,00 $3.120.000,00 $3.003.000,00 $3.330.000,00 $3.113.250,00 $3.113.250,00

33 7210
2900

Zona 2 -> 
Desmonte de 
puerta de caja 
fuerte tipo 
banco de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 1 $1.500.000,00 $1.560.000,00 $1.504.000,00 $1.665.000,00 $1.557.250,00 $1.557.250,00

34 7210
2900

Zona 2 -> 
Desmonte de 
puertas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 

UN
D 5 $50.000,00 $52.000,00 $53.000,00 $55.500,00 $52.625,00 $263.125,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

35 7210
2900

Zona 2 -> 
Mantenimiento 
de cielo Razo 
en lamina 
coldroller de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 500 $100.000,00 $104.000,00 $104.000,00 $111.000,00 $104.750,00 $52.375.000,00

36 7210
2900

Zona 2 -> 
Reubicación 
de sistema de 
Sensores de 
aspiración del 
sistema 
contraincendio
s de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $2.000.000,00 $2.080.000,00 $2.005.000,00 $2.220.000,00 $2.076.250,00 $2.076.250,00

37 7210
2900

Zona 2 -> 
Suministro e 
instalación de 
mesa de 
juntas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 

UN
D 1 $3.000.000,00 $3.120.000,00 $3.005.000,00 $3.330.000,00 $3.113.750,00 $3.113.750,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

y Ley 418 de 
1997).

38 7210
2900

Zona 2 -> 
Mantenimiento 
de pisos en 
tableta de 
granito de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 500 $50.000,00 $52.000,00 $55.000,00 $55.500,00 $53.125,00 $26.562.500,00

39 7210
2900

Zona 2 -> 
Cambio de 
herrajes 
puerta de 
vidrio de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $1.500.000,00 $1.560.000,00 $1.505.000,00 $1.665.000,00 $1.557.500,00 $1.557.500,00

40 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> Preparación 
de la superficie 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 110 $50.000,00 $52.000,00 $53.000,00 $55.500,00 $52.625,00 $5.788.750,00

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 54

ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

41 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> Reparación 
de sifones sin 
cambio de Sifa 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 2 $200.000,00 $208.000,00 $203.000,00 $222.000,00 $208.250,00 $416.500,00

42 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> Reparación 
de sifones con 
cambio de Sifa 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 2 $200.000,00 $208.000,00 $205.000,00 $222.000,00 $208.750,00 $417.500,00

43 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> 
Impermeabiliz
ación con 
Poliuria de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 

M2 110 $250.000,00 $260.000,00 $256.000,00 $277.500,00 $260.875,00 $28.696.250,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

44 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> Protección 
con rayos UV 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 110 $50.000,00 $52.000,00 $55.000,00 $55.500,00 $53.125,00 $5.843.750,00

45 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> Suministro e 
instalación de 
tableta gres 
para terraza 
de la entidad 
para evitar 
filtraciones de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 110 $180.000,00 $187.200,00 $183.000,00 $199.800,00 $187.500,00 $20.625.000,00

46 7210
2900

Adecuación 
de terraza por 
filtración de 
aguas lluvias 
-> Suministro e 
Instalación de 
baranda 
metálica 
perimetral 
para terraza 
superior de la 
entidad para 
evitar riesgos 
de caídas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 

ML 35 $30.000,00 $31.200,00 $37.000,00 $33.300,00 $32.875,00 $1.150.625,00

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 56

ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

47 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Localización 
general y 
replanteo de 
redes de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $2.000.000,00 $2.080.000,00 $2.006.000,00 $2.220.000,00 $2.076.500,00 $2.076.500,00

48 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
canaleta con 
división en 
hierro cold 
rolled pintura 
electrostática 
10 x 5 cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 211 $30.000,00 $31.200,00 $35.000,00 $33.300,00 $32.375,00 $6.831.125,00

49 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
troquel para 

UN
D 104 $40.000,00 $41.600,00 $43.000,00 $44.400,00 $42.250,00 $4.394.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

datos en hierro 
cold rolled 
pintura 
electrostática 
10 cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

50 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
troquel doble 
para toma 
levitón en 
hierro cold 
rolled pintura 
electrostática 
10 cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 7 $45.000,00 $46.800,00 $48.000,00 $49.950,00 $47.438,00 $332.066,00

51 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
troquel sencillo 
para toma 
leviton en 
hierro cold 
rolled pintura 
electrostática 
10 cms de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 

UN
D 99 $45.000,00 $46.800,00 $48.000,00 $49.950,00 $47.438,00 $4.696.362,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

52 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
toma eléctrica 
con polo a 
tierra aislado 
grado 
hospitalario 
color naranja 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 110 $180.000,00 $187.200,00 $183.000,00 $199.800,00 $187.500,00 $20.625.000,00

53 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
toma eléctrica 
con polo a 
tierra color 
marfil de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 3 $200.000,00 $208.000,00 $206.000,00 $222.000,00 $209.000,00 $627.000,00

54 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
face-plate 
doble de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 

UN
D 102 $100.000,00 $104.000,00 $105.000,00 $111.000,00 $105.000,00 $10.710.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

55 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
face-plate 
sencillo de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 4 $50.000,00 $52.000,00 $53.000,00 $55.500,00 $52.625,00 $210.500,00

56 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
jack r-45 color 
azul  de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 106 $50.000,00 $52.000,00 $53.000,00 $55.500,00 $52.625,00 $5.578.250,00

57 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
jack r-45 color 
rojo  de 
conformidad 
con el anexo 

UN
D 98 $40.000,00 $41.600,00 $48.000,00 $44.400,00 $43.500,00 $4.263.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

58 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
cable UTP 
categoría 6A 
100 % cobre 
certificado  de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 10000 $5.000,00 $5.200,00 $7.000,00 $5.550,00 $5.688,00 $56.880.000,00

59 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
cable 3 x 12 
cobre trenzado 
libre de 
halógenos 
(rojo, blanco, 
verde) de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 833 $7.000,00 $7.280,00 $9.000,00 $7.770,00 $7.763,00 $6.466.579,00

60 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de ML 120 $12.000,00 $12.480,00 $15.000,00 $13.320,00 $13.200,00 $1.584.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
cable 3 x 12 
cobre trenzado 
libre de 
halógenos 
(azul, blanco, 
verde) de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

61 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
patch panel 24 
puertos 
categoría 6a 
herraje 
modular de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 10 $150.000,00 $156.000,00 $155.000,00 $166.500,00 $156.875,00 $1.568.750,00

62 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
tablero 
eléctrico 
trifásico con 
puerta de 24 
circuitos 
certificado de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 

UN
D 1 $2.000.000,00 $2.080.000,00 $2.050.000,00 $2.220.000,00 $2.087.500,00 $2.087.500,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

63 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
breaker 
enchufable 
monopolar 20 
amperios de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 21 $150.000,00 $156.000,00 $152.000,00 $166.500,00 $156.125,00 $3.278.625,00

64 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
bandeja porta 
cable tipo 
malla cablofil 
150 x 55 de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 150 $150.000,00 $156.000,00 $152.000,00 $166.500,00 $156.125,00 $23.418.750,00

65 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
tubo EMT 1" 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 

ML 120 $15.000,00 $15.600,00 $17.000,00 $16.650,00 $16.063,00 $1.927.560,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

66 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
tubo EMT 3/4" 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 120 $10.000,00 $10.400,00 $11.000,00 $11.100,00 $10.625,00 $1.275.000,00

67 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
rack de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 1 $7.000.000,00 $7.280.000,00 $7.005.000,00 $7.770.000,00 $7.263.750,00 $7.263.750,00

68 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
patch cord 
categoría 6a 
de 2m de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 

UN
D 244 $100.000,00 $104.000,00 $103.000,00 $111.000,00 $104.500,00 $25.498.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

69 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Ampliación de 
cuarto de 
comunicación 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $15.000.000,0
0

$15.600.000,0
0

$15.005.000,0
0 $16.650.000,00 $15.563.750,00 $15.563.750,00

70 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
lampara led 
aro colgante 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 4 $200.000,00 $208.000,00 $205.000,00 $222.000,00 $208.750,00 $835.000,00

71 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
panel led 
120x30 de 
conformidad 
con el anexo 

UN
D 15 $200.000,00 $208.000,00 $205.000,00 $222.000,00 $208.750,00 $3.131.250,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

72 7210
2900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -> 
Suministro e 
instalación de 
panel led 
redondo de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN
D 15 $50.000,00 $52.000,00 $53.000,00 $55.500,00 $52.625,00 $789.375,00

73 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Desmonte y 
Reubicación 
de estante 
1,3x4,7 m, de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 3 $1.100.000,00 $1.100.000,00 $3.300.000,00

74 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Desmonte y 
Reubicación 
de estantes 
1,3x3,50 m de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 

UN 4 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $4.000.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

75 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Desmonte y 
Reubicación 
de estantes 
0,41x0,95 m 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 8 $300.000,00 $300.000,00 $2.400.000,00

76 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Mantenimiento 
de estantes de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 10 $360.000,00 $360.000,00 $3.600.000,00

77 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
estantes de 
biblioteca, con 
rieles guías 
fijos al piso de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 

UN 1 $2.400.000,00 $2.400.000,00 $2.400.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

y Ley 418 de 
1997).

78 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Desmonte de 
alfombra de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 345 $40.000,00 $40.000,00 $13.800.000,00

79 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
piso SPC de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 345 $170.000,00 $170.000,00 $58.650.000,00

80 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
guarda 
escobas de 
piso SPC de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M 180 $36.000,00 $36.000,00 $6.480.000,00

81 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Tratamiento 
de madera de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 

M2 200 $90.000,00 $90.000,00 $18.000.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

82 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
divisiones de 
vidrio 
insonorizadas 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $720.000,00 $720.000,00 $14.400.000,00

83 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
mueble para 
recepción de 
biblioteca de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 1 $7.000.000,00 $7.000.000,00 $7.000.000,00

84 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
películas de 
protección de 
rayos UV de 
vidrio de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 

M2 14 $150.000,00 $150.000,00 $2.100.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

85 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
muro en WPC 
corrugado de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 90 $360.000,00 $360.000,00 $32.400.000,00

86 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
rejillas de 
ventilación de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 7 $320.000,00 $320.000,00 $2.240.000,00

87 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Reubicación 
de puerta de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $1.700.000,00 $1.700.000,00 $1.700.000,00

88 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
panel led de 
60x60 de 
conformidad 

UN 10 $360.000,00 $360.000,00 $3.600.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

89 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Reparación 
carpintería 
metálica de 
ventanearía de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 14 $140.000,00 $140.000,00 $1.960.000,00

90 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
cielo razo en 
Superboard de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 345 $200.000,00 $200.000,00 $69.000.000,00

91 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Suministro e 
instalación de 
Descolgado en 
Superboard de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 

M2 20 $220.000,00 $220.000,00 $4.400.000,00
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ítem
Códi
go 

UNS
PSC

Actividad
Un
ida
d

Canti
dad

Valor 
Unitario 

Cotización 1

Valor 
Unitario 

Cotización 2

Valor 
Unitario 

Cotización 3
Valor Unitario 
Cotización 4

Valor 
Unitario 

Cotización 5
Valor Unitario 

Promedio
Valor Ítem 
Promedio

erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

92 7210
2900

Adecuación de 
biblioteca -> 
Divisiones de 
vidrio con 
película 
opalizada 
incluye 
puertas 
abatibles de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 30 $500.000,00 $500.000,00 $15.000.000,00

$1.132.858.247,0
0

93 7210
2900

Administraci
ón VG 1 25,00% 25,00% 26,00% 25,00% 25,00% 25,20% $284.738.297,00

94 7210
2900 Utilidad VG 1 5,00% 5,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,20% $58.755.522,00

95 7210
2900 IVA VG 1 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% $11.163.549,00

Total $1.484.571.245,0
0

Se optó por utilizar el promedio como método de consolidación de precios, en tanto que las 
cotizaciones reflejan una tendencia general adecuada, cuyos valores son del mismo orden 
de magnitud (no hay valores extremos evidentes) y permite obtener una base razonable 
para la estimación presupuestal.

Una vez definidos los valores correspondientes a cada ítem, se procedió a establecer la 
priorización de actividades junto con sus respectivas cantidades, con el fin de contar con 
una base objetiva para la planeación. Posteriormente, se realizó la estimación de la 
ejecución del proyecto en función de las vigencias fiscales en las cuales se desarrollarán 
dichas actividades, de la siguiente manera:

íte
m

Códig
o 

UNSP
SC

Actividad Unid
ad

Cantid
ad

Valor 
Unitario 

Promedio 
2025

Valor 
unitario 

promedio 
2026

Valor Ítem 
Promedio

Cantid
ad 

2025

Cantid
ad 

2026

VIGENCIA 
2025 

PROMEDIO

VIGENCIA 
2026 

PROMEDIO

1 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Desmonte de 
puestos de 
trabajo 
existente de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 

UND 80 $156.375,0
0

$12.510.000,
00

80 $12.510.000
,00
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técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

2 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Demolición de 
muros en 
bloque de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 50 $32.625,00 $1.631.250,0
0 50 $1.631.250,

00

3 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Demolición de 
escaleras de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 60 $37.813,00 $2.268.780,0
0 60 $2.268.780,

00

4 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Demolición de 
enchape en 
piso 
existentes de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 

M2 745 $31.875,00 $23.746.875,
00

745 $23.746.875
,00
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estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

5 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Adecuación 
placa aérea 
zona 
escaleras de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $259.875,0
0

$5.197.500,0
0 20 $5.197.500,

00

6 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 ->Desmonte 
de zócalos de 
madera de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 120 $53.875,00 $6.465.000,0
0 120 $6.465.000,

00

7 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> Pañetado 
y estucado de 
zonas 
intervenidas 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 30 $37.313,00 $1.119.390,0
0 30 $1.119.390,

00

8 72102 Zona 0 - Zona M2 240 $32.875,00 $7.890.000,0 240 $7.890.000,
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900 1 -> 
Desmonte de 
cielo Razo 
existente de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

0 00

9 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
nuevo cielo 
Raso en 
lamina en 
Drywall de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 240 $156.125,0
0

$37.470.000,
00 240 $37.470.000

,00

10 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
descolgado o 
plafón en 
Drywall a zona 
de atención 
especializada 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 40 $175.875,0
0

$7.035.000,0
0 40 $7.035.000,

00

11 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> Alistado 

M2 745 $47.688,00 $35.527.560,
00

745 $35.527.560
,00

$0,00
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de piso en 
mortero de 
nivelación e= 
2cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

12 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Construcción 
de muro en 
lámina de 
Drywall de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $134.825,0
0

$145.753,
00

$2.696.500,0
0 20 $2.915.060,0

0

13 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
piso 
porcelanato 
antideslizante 
tráfico pesado 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 750 $228.675,0
0

$247.209,
00

$171.506.250
,00 375 375 $85.753.125

,00
$92.703.375,

00

14 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
guarda 

ML 350 $31.875,00 $34.458,0
0

$11.156.250,
00

175 175 $5.578.125,
00

$6.030.150,0
0
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escobas para 
piso de 
porcelanato 
antideslizante 
tráfico pesado 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

15 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
puerta de 
vidrio de 
seguridad de 
10 mm ancho 
.90cms de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 6 $1.558.500
,00

$1.684.81
6,00

$9.351.000,0
0 6 $10.108.896,

00

16 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Aplicación de 
pintura tipo 
vinilo para 
interiores de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 550 $31.875,00 $34.458,0
0

$17.531.250,
00 550 $18.951.900,

00

17 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 

UND 5 $1.558.500
,00

$7.792.500,0
0

5 $7.792.500,
00

$0,00
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instalación de 
paneles 
divisorios de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

18 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
escritorio tipo 
L de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 5 $3.114.750
,00

$15.573.750,
00 5 $15.573.750

,00 $0,00

19 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
escritorio 
120x60x73 de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 80 $619.500,0
0

$669.710,
00

$49.560.000,
00 40 40 $24.780.000

,00
$26.788.400,

00

20 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
escritorio en 
arco para 
atención al 
ciudadano de 
conformidad 

UND 9 $3.083.225
,00

$3.333.12
0,00

$27.749.025,
00

9 $29.998.080,
00
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con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

21 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro de 
silla 
ergonómicas 
para oficina de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 80 $831.250,0
0

$898.623,
00

$66.500.000,
00 80 $71.889.840,

00

22 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro de 
sillas para 
atención al 
ciudadano de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 8 $208.750,0
0

$225.669,
00

$1.670.000,0
0 8 $1.805.352,0

0

23 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
cortinas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 

M2 120 $115.625,0
0

$124.996,
00

$13.875.000,
00

120 $14.999.520,
00
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herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

24 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Señalética 
para personas 
en condición 
de 
discapacidad 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $1.039.750
,00

$1.124.02
2,00

$1.039.750,0
0 1 $1.124.022,0

0

25 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Desmonte y 
demolición de 
bardillas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 44 $16.563,00 $728.772,00 44 $728.772,00

26 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Desmonte de 
vidrios 
existentes de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 

M2 40 $37.313,00 $1.492.520,0
0

40 $1.492.520,
00
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demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

27 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro e 
instalación de 
divisiones de 
vidrio de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $1.013.250
,00

$1.095.37
4,00

$20.265.000,
00 20 $21.907.480,

00

28 72102
900

Zona 0 - Zona 
1 -> 
Suministro de 
sofa para la 
atención al 
ciudadano de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 8 $3.113.250
,00

$24.906.000,
00 8 $24.906.000

,00

29 72102
900

Zona 2 -> 
Desmonte y 
reubicación de 
archivos de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $518.850,0
0

$560.903,
00 $518.850,00 1 $560.903,00

30 72102
900

Zona 2 -> 
Demolición de 

M2 91 $26.938,00 $29.121,0
0

$2.451.358,0
0

91 $2.650.011,0
0
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muro en 
bloque de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

31 72102
900

Zona 2 -> 
Demolición de 
muro en 
drywall o 
superboard de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 45 $47.688,00 $51.553,0
0

$2.145.960,0
0 45 $2.319.885,0

0

32 72102
900

Zona 2 -> 
Demolición de 
caja fuerte tipo 
banco de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 1 $3.113.250
,00

$3.365.57
9,00

$3.113.250,0
0 1 $3.365.579,0

0

33 72102
900

Zona 2 -> 
Desmonte de 
puerta de caja 
fuerte tipo 
banco de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 

UND 1 $1.557.250
,00

$1.683.46
5,00

$1.557.250,0
0

1 $1.683.465,0
0
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herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

34 72102
900

Zona 2 -> 
Desmonte de 
puertas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 5 $52.625,00 $56.890,0
0 $263.125,00 5 $284.450,00

35 72102
900

Zona 2 -> 
Mantenimient
o de cielo 
Razo en 
lamina 
coldroller de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 780 $104.750,0
0

$113.240,
00

$81.705.000,
00 780 $88.327.200,

00

36 72102
900

Zona 2 -> 
Reubicación 
de sistema de 
Sensores de 
aspiración del 
sistema 
contraincendi
os de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 

VG 1 $2.076.250
,00

$2.244.53
0,00

$2.076.250,0
0

1 $2.244.530,0
0
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erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

37 72102
900

Zona 2 -> 
Suministro e 
instalación de 
mesa de 
juntas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 1 $3.113.750
,00

$3.366.11
9,00

$3.113.750,0
0 1 $3.366.119,0

0

38 72102
900

Zona 2 -> 
Mantenimient
o de pisos en 
tableta de 
granito de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 91 $53.125,00 $57.431,0
0

$4.834.375,0
0 91 $5.226.221,0

0

39 72102
900

Zona 2 -> 
Cambio de 
herrajes 
puerta de 
vidrio de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $1.557.500
,00

$1.557.500,0
0 1 $1.557.500,

00

40 72102
900

Adecuación 
de terraza 
por filtración 
de aguas 

M2 100 $52.625,00 $5.262.500,0
0

100 $5.262.500,
00
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lluvias -> 
Preparación 
de la 
superficie de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

41 72102
900

Adecuación 
de terraza 
por filtración 
de aguas 
lluvias -> 
Reparación de 
sifones sin 
cambio de 
Sifa de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 2 $208.250,0
0 $416.500,00 2 $416.500,00

42 72102
900

Adecuación 
de terraza 
por filtración 
de aguas 
lluvias -> 
Reparación de 
sifones con 
cambio de 
Sifa de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 2 $208.750,0
0 $417.500,00 2 $417.500,00

43 72102
900

Adecuación 
de terraza 

M2 100 $260.875,0
0

$26.087.500,
00

100 $26.087.500
,00
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por filtración 
de aguas 
lluvias -> 
Impermeabiliz
ación con 
Poliuria de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

44 72102
900

Adecuación 
de terraza 
por filtración 
de aguas 
lluvias -> 
Protección 
con rayos UV 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 100 $53.125,00 $5.312.500,0
0 100 $5.312.500,

00

45 72102
900

Adecuación 
de terraza 
por filtración 
de aguas 
lluvias -> 
Suministro e 
instalación de 
tableta gres 
para terraza 
de la entidad 
para evitar 
filtraciones de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 

M2 100 $187.500,0
0

$18.750.000,
00

100 $18.750.000
,00
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y Ley 418 de 
1997).

46 72102
900

Adecuación 
de terraza 
por filtración 
de aguas 
lluvias -> 
Suministro e 
Instalación de 
baranda 
metálica 
perimetral 
para terraza 
superior de la 
entidad para 
evitar riesgos 
de caídas de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 30 $32.875,00 $986.250,00 30 $986.250,00

47 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Localización 
general y 
replanteo de 
redes de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $2.076.500
,00

$2.076.500,0
0 1 $2.076.500,

00

48 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
canaleta con 
división en 
hierro cold 
rolled pintura 
electrostática 
10 x 5 cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 

ML 200 $32.375,00 $34.999,0
0

$6.475.000,0
0

178 22 $5.762.750,
00

$769.978,00
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equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

49 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
troquel para 
datos en 
hierro cold 
rolled pintura 
electrostática 
10 cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 100 $42.250,00 $45.674,0
0

$4.225.000,0
0 89 11 $3.760.250,

00 $502.414,00

50 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
troquel doble 
para toma 
levitón en 
hierro cold 
rolled pintura 
electrostática 
10 cm de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 8 $47.438,00 $51.283,0
0 $379.504,00 7 1 $332.066,00 $51.283,00

51 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
troquel 
sencillo para 
toma leviton 
en hierro cold 
rolled pintura 

UND 99 $47.438,00 $51.283,0
0

$4.696.362,0
0

88 11 $4.174.544,
00

$564.113,00
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electrostática 
10 cms de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

52 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
toma eléctrica 
con polo a 
tierra aislado 
grado 
hospitalario 
color naranja 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 96 $187.500,0
0

$202.697,
00

$18.000.000,
00 85 11 $15.937.500

,00
$2.229.667,0

0

53 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
toma eléctrica 
con polo a 
tierra color 
marfil de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 3 $209.000,0
0

$225.939,
00 $627.000,00 2 1 $418.000,00 $225.939,00

54 72102 Instalaciones UND 96 $105.000,0 $113.510, $10.080.000, 86 10 $9.030.000, $1.135.100,0
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900 eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
face-plate 
doble de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

0 00 00 00 0

55 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
face-plate 
sencillo de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 4 $52.625,00 $56.890,0
0 $210.500,00 3 1 $157.875,00 $56.890,00

56 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
jack r-45 color 
azul  de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 102 $52.625,00 $56.890,0
0

$5.367.750,0
0 90 12 $4.736.250,

00 $682.680,00

57 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 

UND 98 $43.500,00 $47.026,0
0

$4.263.000,0
0

87 11 $3.784.500,
00

$517.286,00
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instalación de 
jack r-45 color 
rojo  de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

58 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
cable UTP 
categoría 6A 
100 % cobre 
certificado  de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 10003 $5.688,00 $6.149,00 $56.897.064,
00 8900 1103 $50.623.200

,00
$6.782.347,0

0

59 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
cable 3 x 12 
cobre 
trenzado libre 
de halógenos 
(rojo, blanco, 
verde) de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 815 $7.763,00 $8.392,00 $6.326.845,0
0 723 92 $5.612.649,

00 $772.064,00

60 72102 Instalaciones ML 120 $13.200,00 $14.270,0 $1.584.000,0 107 13 $1.412.400, $185.510,00
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900 eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
cable 3 x 12 
cobre 
trenzado libre 
de halógenos 
(azul, blanco, 
verde) de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

0 0 00

61 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
patch panel 24 
puertos 
categoría 6a 
herraje 
modular de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 10 $156.875,0
0

$169.590,
00

$1.568.750,0
0 9 1 $1.411.875,

00 $169.590,00

62 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
tablero 
eléctrico 
trifásico con 
puerta de 24 
circuitos 
certificado de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 

UND 1 $2.087.500
,00

$2.087.500,0
0

1 $2.087.500,
00

$0,00
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estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

63 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
breaker 
enchufable 
monopolar 20 
amperios de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 21 $156.125,0
0

$168.779,
00

$3.278.625,0
0 19 2 $2.966.375,

00 $337.558,00

64 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
bandeja porta 
cable tipo 
malla cablofil 
150 x 55 de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 130 $156.125,0
0

$168.779,
00

$20.296.250,
00 113 17 $17.642.125

,00
$2.869.243,0

0

65 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
tubo EMT 1" 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 

ML 120 $16.063,00 $17.365,0
0

$1.927.560,0
0

106 14 $1.702.678,
00

$243.110,00
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impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

66 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
tubo EMT 3/4" 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

ML 120 $10.625,00 $11.486,0
0

$1.275.000,0
0 106 14 $1.126.250,

00 $160.804,00

67 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro 
e instalación 
de rack de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas
, equipos y 
mano de 
obra, IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 1 $7.263.750
,00

$7.263.750,0
0 1 $7.263.750,

00

68 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
patch cord 
categoría 6a 
de 2m de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 

UND 215 $104.500,0
0

$112.970,
00

$22.467.500,
00

189 26 $19.750.500
,00

$2.937.220,0
0
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erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

69 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Ampliación 
de cuarto de 
comunicación 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $15.563.75
0,00

$15.563.750,
00 1 $15.563.750

,00

70 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
lampara led 
aro colgante 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 4 $208.750,0
0 $835.000,00 4 $835.000,00

71 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
panel led 
120x30 de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 

UND 15 $208.750,0
0

$3.131.250,0
0

15 $3.131.250,
00
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1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

72 72102
900

Instalaciones 
eléctricas, de 
datos y voz -
> Suministro e 
instalación de 
panel led 
redondo de 
conformidad 
con el anexo 
técnico y las 
fichas 
técnicas, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UND 15 $52.625,00 $789.375,00 15 $789.375,00

73 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Desmonte y 
Reubicación 
de estante 
1,3x4,7 m, de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 3 $1.100.000
,00

$3.300.000,0
0 3 $3.300.000,

00

74 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Desmonte y 
Reubicación 
de estantes 
1,3x3,50 m de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 4 $1.000.000
,00

$4.000.000,0
0 4 $4.000.000,

00

75 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Desmonte y 
Reubicación 
de estantes 
0,41x0,95 m 
de 
conformidad 

UN 8 $300.000,0
0

$2.400.000,0
0

8 $2.400.000,
00
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con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

76 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> 
Mantenimient
o de estantes 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 7 $360.000,0
0

$2.520.000,0
0 7 $2.520.000,

00

77 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Desmonte 
de alfombra 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 309 $40.000,00 $12.360.000,
00 309 $12.360.000

,00

78 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
piso SPC de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 309 $170.000,0
0

$52.530.000,
00 309 $52.530.000

,00

79 72102 Adecuacion M 160 $36.000,00 $5.760.000,0 160 $5.760.000,
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900 de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
guarda 
escobas de 
piso SPC de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

0 00

80 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Tratamiento 
de madera de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $90.000,00 $1.800.000,0
0 20 $1.800.000,

00

81 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
divisiones de 
vidrio 
insonorizadas 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 10 $720.000,0
0

$7.200.000,0
0 10 $7.200.000,

00

82 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
mueble para 
recepción de 
biblioteca de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 

UN 1 $7.000.000
,00

$7.000.000,0
0

1 $7.000.000,
00
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IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

83 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
películas de 
protección de 
rayos UV de 
vidrio de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 10 $150.000,0
0

$1.500.000,0
0 10 $1.500.000,

00

84 72102
900

Adecuacion 
de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
rejillas de 
ventilación de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

UN 7 $320.000,0
0

$2.240.000,0
0 7 $2.240.000,

00

85 72102
900

Adecuación 
de biblioteca -
> Reubicación 
de puerta de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

VG 1 $1.700.000
,00

$1.700.000,0
0 1 $1.700.000,

00

86 72102
900

Adecuación 
de biblioteca -
> Suministro e 
instalación de 
panel led de 
60x60 de 

UN 3 $360.000,0
0

$1.080.000,0
0

3 $1.080.000,
00
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conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

87 72102
900

Adecuación 
de biblioteca -
> Reparación 
carpintería 
metálica de 
ventanearía 
de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 12 $140.000,0
0

$1.680.000,0
0 12 $1.680.000,

00

88 72102
900

Adecuación 
de zona de 
ingreso -> 
Divisiones de 
vidrio con 
película 
opalizada 
incluye 
puertas 
abatibles de 
conformidad 
con el anexo 
técnico, a todo 
costo, incluye 
insumos, 
herramientas, 
equipos y 
mano de obra, 
IVA, 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 2013 
y Ley 418 de 
1997).

M2 20 $500.000,0
0

$10.000.000,
00 20 $10.000.000

,00

$1.063.587.1
75,00

$665.415.30
9,00

$430.443.234
,00

90 72102
900

Administraci
ón VG 1 25,20%

$ 
268.023.968,

10

$167.684.65
8,00

$108.471.695
,00

91 72102
900 Utilidad VG 1 5,20%

$ 
55.306.533,1

0

$34.601.596
,00

$22.383.048,
00

92 72102
900 IVA VG 1 19,00%

$ 
10.508.241,2

9

$6.574.303,
00

$4.252.779,0
0

93 72102
900 Imprevistos VG 1 11% $116.994.589

,25
$73.196.306

,00
$47.351.120,

00
Tot
al

$1.514.420.5
06,74

$ 
947.472.172

$ 
612.901.876,
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Para determinar el valor correspondiente a la vigencia 2026, se calculó el promedio de los 
Índices de Precios al Consumidor (IPC) de los años 2022 (13,12%), 2023 (9,28%), 2024 
(5,20%) y del año 2025 con corte a junio (4,82%). Dicho promedio se aplicó sobre el valor 
unitario y, posteriormente, se multiplicó por las cantidades programadas para cada vigencia.

Como se observa en el estudio de mercado el proyecto arrojó un valor de 
$1.560.374.048,00, lo que se ajusta a los recursos asignados en el plan anual de 
adquisiciones.

Imprevistos

En cuanto al valor asignado a los imprevistos por parte de la Entidad, este se definió con 
base en el comportamiento del mercado identificado en el estudio del sector y, de manera 
especial, atendiendo a la naturaleza propia de un contrato de obra para la adecuación de 
espacios y el suministro de elementos en la sede Bogotá de la Superintendencia de 
Sociedades.

La ejecución de este tipo de proyectos conlleva actividades de demoliciones, instalaciones 
eléctricas, suministro e instalación de materiales, adecuaciones físicas, y rediseño de 
puntos de conexión y datos, entre otras. Todas ellas presentan un grado de imprevisibilidad 
inherente a las condiciones particulares de la infraestructura existente, que no siempre es 
posible determinar de manera exacta en la etapa de planeación. Dichas contingencias 
pueden originarse en hallazgos no previstos al momento de las demoliciones, en ajustes 
necesarios en las redes eléctricas o de datos, en diferencias de medidas respecto a los 
planos iniciales, en variaciones en los rendimientos de los materiales o en la necesidad de 
adecuar los diseños a las condiciones reales encontradas en obra.

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución y culminación del objeto contractual, se 
estableció un porcentaje de imprevistos equivalente al 11% aproximadamente, de los 
costos directos del proyecto, en la vigencia 2025 son de $665.415.309,00y en la vigencia 
2026 son de $430.443.234,00 para imprevistos corresponden para la vigencia 2025 el valor 
de $73.196.306,00 y para la vigencia 2026 corresponde el valor de $47.351.120,00, lo que 
equivale a la suma de $120.552.791,00 M/cte. Este porcentaje se fundamenta en criterios 
de prudencia presupuestal y responde a la necesidad de disponer de un margen que 
permita cubrir los sobrecostos derivados de situaciones no previstas, pero razonablemente 
posibles en la naturaleza de un contrato de obra y del mercado identificado.

Adicionalmente, de conformidad con el anexo técnico son de la Entidad y no del contratista, 
por lo tanto, son un valor fijo inmodificable, y solo se podrán utilizar en el desarrollo de la 
obra únicamente por autorización expresa de la interventoría, previa justificación de 
conformidad con la ley y la jurisprudencia.

,00 00
TOTAL 
PROCESO

$1.560.374.0
48,00
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Nota: Cualquier modificación de la oferta será CAUSAL DE RECHAZO.

6.2. Valor estimado del contrato

La Estimación inicial del valor del contrato se establecerá de acuerdo con el valor ofertado 
por la propuesta económica que, de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones resulte seleccionada, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y 
mano de obra, impuestos IVA, estampillas, timbre y demás erogaciones que haya a lugar 
(según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).

6.3. Presupuesto oficial 

El presupuesto oficial de la contratación es hasta la suma de $1.560.374.048,00moneda 
corriente, incluido IVA, AIU, pago de estampillas y los demás impuestos y erogaciones a 
que haya lugar, el cual en función del análisis se distribuye así:

Proyecto de 
Inversión que 

lo financia
SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO Valor 2025 Valor 2026 Valor total

Adecuación de espacios y 
puestos de trabajo del 
Centro de Atención al 
Ciudadano de la sede de 
Bogotá de la 
Superintendencia de 
Sociedades.

Adecuación de espacios 
y puestos de trabajo. $ 697.472.172 $ 612.901.876 $ 1.310.374.048Mejoramiento 

de la 
infraestructura 
física.

Fortalecimiento de los 
sistemas de información y 
de gestión.

Cableado - puntos de 
voz y puntos de red: 
materiales e instalación.

$ 250.000.000 $ 250.000.000

VALOR  $947.472.172 $612.901.876 $ 1.560.374.048

Por ser un contrato de obra y conexos, y en virtud de las Leyes 1697 de 2013, 418 de 1997 
y demás normatividad que las complementen o modifiquen, se establece la obligación de 
incluir el respectivo pago de estampillas a favor de la Universidad Nacional de Colombia y 
demás universidades públicas dentro de las condiciones contractuales aplicables. 

Estas obligaciones deben ser asumidas por los contratistas como un requisito indispensable 
para la ejecución de los contratos suscritos con la entidad. 

Dichos pagos se fundamentan en las leyes mencionadas, las cuales obligan a las entidades 
estatales a realizar las deducciones correspondientes sobre los contratos mencionados, 
con destino al fortalecimiento de la educación superior pública en Colombia.

Al igual que el de timbre establecido por el Decreto 175 de 2025 y los que apliquen.

El presente proceso de selección contractual está respaldado con el certificado de 
Disponibilidad Presupuestal:
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CDP Fecha 
Expedición Rubro Presupuestal Vigencia

43725 05/08/2025
C-3599-0200-12-53105B-3599011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NACIONAL

2025

43225 04/08/2025
C-3599-0200-11-53105B-3599923-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL 
NACIONAL

2025

Los recursos de inversión con el ADP 159 DE 2025 y ADP 160 DE 2025, respectivamente, 
corresponden al siguiente proyecto de inversión de la Superintendencia de Sociedades:

Nombre del proyecto de inversión: Mejoramiento de la infraestructura física de la 
Superintendencia de Sociedades a nivel nacional 

Código BPIN del proyecto de inversión: 202300000000138

Se encuentra en trámite la aprobación de las vigencias futuras con radicado #1-2025-
025158 expedida por el Ministerio de Hacienda del 26 de agosto de 2025. 

SOLICITUD DE 
VIGENCIAS FUTURAS

Fecha 
Expedición Rubro Presupuestal Vigencia

425 11/08/2025
C-3599-0200-12-53105B 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. 
ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES 
FORTALECIDAS

2026

6.4. Forma de pago

El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales, efectuados por cortes de obra y 
entrega de elementos efectivamente recibidos, conforme al cronograma detallado y 
aprobado previamente por la interventoría. Estos pagos corresponderán al 90% del valor 
total del contrato, en función del avance físico debidamente verificado. 

El 10% restante se cancelará con la suscripción del acta final de obra y de los elementos, 
la cual deberá estar a satisfacción de la entidad contratante y cumplir con todos los 
requisitos técnicos establecidos. 

En cada pago parcial, el contratista deberá acreditar como mínimo:

a) Informe de Avance de Obra: El contratista deberá presentar un Informe de las 
actividades realizadas, de conformidad con lo establecido en las obligaciones 
específicas teniendo en cuenta que:

I. Cantidades de obra entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por 
parte del interventor del contrato, conforme lo establecido en el Anexo Técnico 
y según la programación acordada con la Entidad.
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II. Estado del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, relacionado el personal ocupado debidamente identificado y 
novedades sobre incidentes y accidentes de trabajo y cumplimiento en el 
suministro de elementos de protección personal y elementos de protección 
colectiva.

III. Estado del cumplimiento sobre el almacenamiento temporal de los residuos, 
manejo y disposición de residuos generados –peligrosos y de manejo especial-
, así como la disposición y/o aprovechamiento de residuos según las normas 
ambientales distritales y nacionales.

IV. Situaciones o novedades que pudieran afectar la ejecución del contrato y las 
soluciones tomadas y sus resultados.

V. Registro fotográfico y fílmico en medio electrónico.
VI. Entregar registros públicos y certificaciones de ley sobre disposición de residuos 

peligrosos y no peligrosos

b) Informe del Interventor:  El interventor deberá presentar un informe escrito de las 
cantidades de obra recibidas a satisfacción y del cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista, y diligenciar el formato de Cumplido, que permita mantener un 
control de la ejecución, física, financiera y presupuestal del contrato.

c) Informe de seguridad y salud en el trabajo: El contratista y el profesional SST de la 
firma deberán presentar un informe sobre las medidas de protección que realizo, para 
proteger a los trabajadores de cualquier riesgo o peligro, este de conformidad con la 
resolución 312 de 2019 expedida por el ministerio de trabajo, este informe contendrá 
cuando menos los siguientes elementos:

 Nombres y cedulas de los trabajadores que participaron en las actividades
 Riesgos encontrados en los lugares de ejecución del contrato.
 Medidas de protección tomadas
 Número y detalle de los accidentes o incidentes de trabajo presentados.
 El informe deberá estar firmado por el representante legal y el profesional SST. 

Con el número de la resolución del Ministerio de Trabajo.

d) Factura electrónica: El contratista deberá presentar la factura electrónica de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las normas expedidas por DIAN, 

Esta documentación permitirá soportar y determinar la procedencia de cada pago y el 
control y avance de la ejecución del contrato.

Cada pago se hará a través del Grupo de Tesorería de LA ENTIDAD, mediante traslado 
electrónico de fondos, previo cumplimiento de los procedimientos legales; dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro 
correspondiente y copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de 
compensación familiar, SENA e ICBF), si hay lugar a ello. 
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6.5. Plazo del contrato

El plazo del contrato para su ejecución será de 7 meses, fecha autorizada para el uso de 
las vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda; contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio entre el contratista adjudicatario y la interventoría, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (REQUISITOS 
HABILITANTES Y FACTORES DE PONDERACIÓN)

La Superintendencia de Sociedades determinara la oferta más favorable teniendo en cuenta 
las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, en la presente 
modalidad la oferta más favorable corresponde a aquella que una vez verificados y 
cumplidos los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, se evalué el 
ofrecimiento más favorable para la entidad, el cual se determinará por la aplicación de la 
ponderación de la mejor relación entre calidad y precio soportados en puntajes o formulas 
señaladas por la Entidad o la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación costo –beneficio.  

La Superintendencia realizará la verificación los requisitos habilitantes dentro del término 
señalado en el cronograma del proceso para la presente contratación, de acuerdo con los 
soportes documentales que acompañan la PROPUESTA presentada. 

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el proceso de 
contratación y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su 
experiencia. 

Adicionalmente se solicitarán otros documentos que soportan el contenido de la propuesta 
o del proponente.

El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 
proponentes, de tal manera que la Superintendencia sólo evalúe las ofertas de aquellos 
oferentes que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 

La Superintendencia puede solicitar en aquellos casos en los que las condiciones 
particulares del objeto a contratar, lo requiera, acreditar requisitos adicionales a los 
contenidos en el RUP, para ser verificados directamente a través de los documentos 
pertinentes. 

La Superintendencia se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para 
lo cual solicitará a las entidades estatales y privadas la información que considere necesaria 

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos:
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7.1. Requisitos mínimos habilitantes:

Los requisitos mínimos habilitantes, tendientes a verificar la capacidad jurídica, las 
condiciones técnicas, de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los 
proponentes, capacidad residual, capacidad capital de trabajo son los siguientes:

REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
Capacidad Jurídica Habilitado/ No habilitado
Capacidad Financiera Habilitado/ No habilitado
Capacidad Organizacional Habilitado/ No habilitado
Capacidad Residual Habilitado/ No habilitado
Capacidad Capital de trabajo Habilitado/ No habilitado
Verificación técnica y de experiencia Habilitado/ No habilitado

7.1.1 Aspectos de verificación de la Capacidad Jurídica: Serán definidos por el Grupo 
de Contratos de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
del 2015 y se establecerán en el proyecto de pliego de condiciones y en el pliego definitivo. 

7.1.2 Criterios de Verificación de la Capacidad Financiera: Serán los definidos por el 
Grupo de Contabilidad para el respectivo proceso de contratación, de conformidad con el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 del 2015 los cuales serán remitidos 
mediante el memorando correspondiente y se incluirán en el proyecto de pliego de 
condiciones y en el pliego definitivo, una vez el Grupo de Contabilidad cuente con el Estudio 
previo de conveniencia y oportunidad y el documento de Estudio del Sector. 

7.1.3 Criterios de Verificación de la Capacidad organizacional: Serán los definidos por 
el Grupo de Contabilidad para el respectivo proceso de contratación, de conformidad con 
el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 del 2015 Estos criterios serán 
remitidos mediante el memorando correspondiente y se incluirán en el proyecto de pliego 
de condiciones y en el pliego definitivo, una vez el Grupo de Contabilidad cuente con el 
Estudio previo de conveniencia y oportunidad y el documento de Estudio del Sector. 

7.1.4. Capacidad Residual: Serán los definidos por el Grupo de Contabilidad para el 
respectivo proceso de contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 
1082 del 2015. Estos criterios serán remitidos mediante el memorando correspondiente y 
se incluirán en el proyecto de pliego de condiciones y en el pliego definitivo, una vez el 
Grupo de Contabilidad cuente con el Estudio previo de conveniencia y oportunidad. 

7.1.5 Capital de trabajo: Serán los definidos por el Grupo de Contabilidad para el 
respectivo proceso de contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 
1082 del 2015. Estos criterios serán remitidos mediante el memorando correspondiente y 
se incluirán en el proyecto de pliego de condiciones y en el pliego definitivo, una vez el 
Grupo de Contabilidad cuente con el Estudio previo de conveniencia y oportunidad.  

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 106

7.1.5. Criterios de verificación técnica:

a. Experiencia Habilitante del proponente. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.5.1., 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.3 
y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá demostrar el cumplimiento 
del requisito de la experiencia de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas. Para su 
verificación, el proponente debe allegar con su propuesta el certificado de inscripción, 
calificación clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de 
Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas 
naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas), con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.

Los contratos celebrados por el proponente deben identificarse en el Registro Único de 
Proponentes, para cada uno de los bienes, obras y servicios identificados con el clasificador 
de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresados en SMMLV. 

Para la presente contratación se requiere acreditar la siguiente experiencia en el Anexo 
formato Experiencia habilitante del proponente y anexar sus soportes:

1. Entre tres (3) a cinco (5) contratos celebrados y ejecutados cuyo objeto, obligaciones o 
actividades hayan sido adecuación y/o construcción de edificaciones de más de 800 
metros cuadrados, y en los cuales se incluya la actividad de adquisición y/o suministro 
y/o instalación de elementos de oficina, .

2. La sumatoria de los contratos presentados debe ser igual o superior al presupuesto 
oficial, en SMMLV del presente proceso.

3. Los contratos se deben clasificar dentro del Clasificador de Bienes y servicios, en por 
lo menos TRES (3) de los siguientes códigos:

Clasificador UNSPSC Descripción
72101500 servicio de apoyo a la construcción
72102900 servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300 servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72121100 servicio de construcción de edificios comerciales y de oficina
72151900 servicio de albañearía y mampostería
72154000 servicio de edificios especializados y comercios
56111500 Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56111600 Sistemas de paneles
56112100 Asientos
56112200 Sistemas de escritorios

Nota 1: Si se presenta como proponente plural. Este requisito puede ser cumplido por uno 
o por todos los miembros del consorcio o unión temporal, en caso de presentarse bajo esta 
modalidad. 
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Nota 2: Cuando se presenten experiencia de ejecución de contratos en los cuales se actuó 
en forma de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad, para efectos de verificar el 
cumplimiento de la misma, tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al 
porcentaje de participación del oferente.

Nota 3: Se deberá diligenciar el anexo correspondiente y anexar las certificaciones.

Nota 4: Conforme al artículo 221 del decreto 19 de 2012, en aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente 
adicionales a los contenidos en el Registro Único de Proponentes, la Superintendencia de 
Sociedades podrá hacer tal verificación en forma directa. En ese sentido, teniendo en 
cuenta que la Entidad requiere verificar que la experiencia aportada sea en contratos cuyo 
objeto o alcance u obligaciones comprendan o se encuentren directamente relacionado con 
el presente objeto contractual, es indispensable que los documentos que se aporten para 
acreditar el presente requisito correspondan a los contratos que se encuentren registrados 
en el RUP y que soporten la experiencia solicitada por la Entidad.

Es indispensable que el proponente aporte las certificaciones de los contratos que pretende 
acreditar en el RUP, que soporten la experiencia solicitada por la entidad. Por lo tanto, para 
validar la información, se deberán allegar copia de las certificaciones 
correspondientes, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Las certificaciones aportadas deben indicar que el objeto se especifique adecuación y/o 
construcción de edificaciones de más de 800 metros cuadrados y en los cuales se 
incluya la actividad de adquisición y/o suministro y/o instalación de elementos de 
oficina.

b) Cuando los documentos o las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá 
en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato certificado.

c) Cada certificación de experiencia se analizará por separado y lo según lo que se 
encuentre registrado en el RUP.

Ítem Información
1 Nombre o razón social de la entidad contratante que certifica
2 Nombre o razón social del contratista.
3 Objeto total del contrato
4 Valor del contrato
7 Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio.
8 Las certificaciones, deberán estar firmadas por la persona autorizada de la Entidad

contratante.

e) Que los contratos se debieron haber ejecutado y se encuentren terminados.
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f) La sumatoria de los contratos presentados debe ser igual o superior al presupuesto 
oficial, en SMMLV del presente proceso.

g) Los documentos o las certificaciones en su contenido deben ser totalmente legibles.

h) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica 
cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las 
modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.

i) Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean 
ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar 
el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros o anexar copia del 
contrato en el que se indique el porcentaje de participación y únicamente será tenido 
en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación.

j) Si se presentan actas de liquidación, deben estar debidamente suscritas por las 
partes con el lleno de los requisitos exigidos en el presente literal.

k) No se tendrán en cuenta auto certificaciones.

l) La Superintendencia se reserva el derecho de verificar la información que suministre 
el proponente. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido 
por la Superintendencia, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las 
demás actuaciones que se promuevan.

Proponentes Extranjeros

a) En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como 
lo haría una persona jurídica de origen Nacional.

b) En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en 
el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: El requisito exigido es el mismo, sin 
embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el 
exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados o 
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial 
en el Código General del Proceso, el artículo 480 del Código de Comercio y en la 
Resolución 1959 del 3 de agosto de 2020 proferida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia.

b. Recurso humano habilitante: 

El proponente deberá aportar junto con su propuesta, el documento soporte de personas 
idóneas que cuente con formación y experiencia general y específica, así:
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Canti
dad

Rol Formación 
Académica

Experiencia Dedicación Soportes

1 Director 
de obra

Ingeniero Civil o 
Arquitecto.

 Director de obra de contratos de 
construcción y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o 
adecuación de edificaciones, en 
mínimo cinco (5) contratos 
certificados

20%

 Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

1 Residente 
de obra

Ingeniero Civil o 
Arquitecto.

 Residente de obra de contratos de 
construcción y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o 
adecuación de edificaciones, en 
mínimo tres (3) contratos 
certificados.

100%

 Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

1 Ingeniero 
estructural

Profesional en 
Ingeniería Civil con 
posgrado en 
diseño y calculo 
estructural.

 Certificación como residente o 
director en mínimo tres (3) 
Proyectos de estructuras de 
edificaciones o afines.

40%

 Título profesional. 
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley. 
 Certificado de vigencia de la 

matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión. 

 Certificaciones de 
experiencia. 

1
Inspectore
s SISO y 
de gestión 
ambiental.

Profesional en 
Salud y seguridad 
en el trabajo y/o 
afines o 
profesional en 
ingeniería o 
arquitectura y/o 
afines con 
postgrado en salud 
y seguridad en el 
trabajo.

 Asesor en seguridad industrial y 
salud ocupacional en contratos de 
obra para la construcción y/o 
ampliación de edificaciones, en un 
mínimo de Cuatro (4) contratos 
certificados.

100%

 Título profesional.
 Licencia vigente expedida 

por la autoridad 
competente.

 Tarjeta profesional de 
conformidad con la ley.

 Certificado de vigencia de 
la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

El proponente deberá diligenciar el Anexo Formato Recurso Humano Habilitante y 
anexar todos los soportes para acreditar los requisitos y anexar todos los documentos de 
soportes

Adicional al personal descrito en la tabla anterior el contratista, para el inicio de la ejecución, 
deberá presentar las hojas de vida siguiente recurso humano Profesional: 

Canti
dad

Rol Formación 
Académica

Experiencia Dedicación Soportes

1 Asesor en 
redes 
eléctricas, 

Ingeniero 
electricista o 
ingeniero eléctrico 

 Asesor Electricista o Diseñador 
Electricista o residente electricista o 
ingeniero eléctrico o electricista en 
contratos de obra para la 

40%  Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 110

Canti
dad

Rol Formación 
Académica

Experiencia Dedicación Soportes

voz y 
datos.

o ingeniero 
electromecánico

construcción y/o ampliación de 
edificaciones, en mínimo Cuatro (4) 
contratos certificados.

 Certificado de vigencia de 
la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

1 Asesor en 
Redes 
Hidrosanit
arias y 
Red 
Contraince
ndios

Ingeniero civil con 
postgrado en 
hidráulica o 
ingeniero 
hidráulico o 
ingeniero 
sanitario.

 Asesor o diseñador o residente de 
redes hidrosanitarias en contratos 
de obra para la construcción y/o 
ampliación de edificaciones, en 
mínimo Cuatro (4) contratos 
certificados.

15%  Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

1

Profesiona
l de 
Costos y 
Presupues
tos.

Profesional en 
Ingeniería o 
Arquitectura.

 Profesional con experiencia en 
elaboración de costos y 
presupuestos en contratos de obra 
para la construcción y/o ampliación 
de edificaciones, en un máximo de 
Cuatro (4) contratos certificados. 15%

 Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

Para lo cual se deberá diligenciar el Anexo Formato de compromiso de personal 
Profesional adicional.

El personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio, por lo cual el contratista en 
caso de tener que cambiar deberá ser por un recurso humano de igual o mejor calidad del 
que dio origen a la selección en la etapa contractual y deberá avisar con por lo menos 72 
horas de anticipación su cambio y remitir al interventor todos los mismos documentos 
exigidos en la etapa precontractual más los exigidos por SG-SST, para evaluar su 
aprobación.

Una vez aprobado el cambio por el interventor, este remitirá los documentos para 
aprobación del Grupo de SG-SST de la entidad, para la autorización para laborar en las 
instalaciones de la superintendencia de sociedades.

Cada profesional propuesto deberá diligenciar Anexo Formato Carta De Intención De 
Recurso Humano Habilitante por cada uno de los roles del recurso humano

Además del personal Obligatorio el contratista deberá contar con el personal necesario que 
le permita cumplir con el objeto del presente contrato, las obligaciones, y con todos los 
demás ofrecimientos hecho por el oferente en el momento de presentar su propuesta.
. 

c. Reglas Comunes A Todo El Personal 
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El oferente debe presentar con la propuesta, por cada integrante del equipo propuesto:
 
1. Para la acreditación de la experiencia del recurso humano, el oferente deberá anexar en 
su propuesta las hojas de vida del personal propuesto con los soportes correspondientes 
que acrediten los estudios y experiencia solicitada en este proceso, (Títulos académicos 
mediante la presentación del diploma o acta de grado de cada título profesional obtenido, 
certificaciones laborales o actas de liquidación).
2. Las certificaciones laborales deberán contener la siguiente información: 

a) Nombre del contratante 
b) Nombre del contratista 
c) Objeto y/o Funciones desempeñadas 
d) Cargo o rol desempeñado 
e) Fecha de suscripción del contrato (dd/mm/aa). 
f) Fecha de terminación del contrato (dd/mm/aa). 
g) Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación 

3. Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente o certificación expedida por la 
entidad competente. Si el integrante es extranjero adjuntar el documento que corresponda, 
según la legislación del país donde lo obtuvo. 

4. De no diligenciarse las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el 
último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de 
terminación. 

5. La experiencia profesional exigida contará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 228 
del Decreto 019 de 2012 en el caso de las ingenierías será lo dispuesto en la Ley 842 de 
2003, y la Ley 01 de 1986, donde la experiencia se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional o del certificado de inscripción profesional respectiva. 
En los casos que determine la ley se deberá aportar la tarjeta profesional o matricula 
profesional. En el evento que se acredite experiencia profesional anterior a la fecha del 
grado, deberá aportar la constancia de terminación aprobación del pensum académico de 
educación superior, exceptuando a las Ingenierías. 

6. En el evento en que algún miembro del equipo de trabajo presente títulos académicos 
obtenidos en el exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de estos y ser tenidos 
en cuenta, éstos deberán estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

7. En el caso que la experiencia de los perfiles del Recurso Humano ofertado sea certificada 
por las empresas que los postulan, se debe anexar copia de los respectivos contratos por 
los cuales fueron vinculados; lo anterior, con el fin de verificar la preexistencia del vínculo
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8. El proponente deberá tener en cuenta que el personal ofrecido desarrollará la obra en la 
forma propuesta y señalada en el Anexo Técnico durante todo el plazo de ejecución del 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad durante la ejecución del contrato 
apruebe la sustitución del personal propuesto. 

9. En el evento en que uno de los perfiles solicitados en el equipo de trabajo no cumpla con 
el mínimo requerido por la Entidad, el mismo podrá ser reemplazado por otro en desarrollo 
del proceso de evaluación. 

10. Las certificaciones laborales o actas de liquidación otorgadas en el exterior deberán 
presentarse legalizadas o apostilladas en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones; en caso contrario, 
dicha certificación no será tenida en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia 
de las personas que hacen parte del equipo de trabajo. 

11. La entidad se reserva el derecho de verificar la información contenida en las 
certificaciones que acrediten la formación y experiencia del Recurso Humano. 

d.  Requisitos ambientales habilitante: 

El proponente deberá allegar el formato de compromiso dispuesto por la Entidad, 
debidamente suscrito por el Representante Legal. (Anexo Formato Compromiso 
Ambiental habilitante).

e. Implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo: El proponente 
deberá entregar una certificación expedida por la ARL (Anexo Certificación 
Implementación SG-SST - Habilitante), con base en la última autoevaluación que 
acompaño al empleador de conformidad con la ley, en donde se demuestre los siguiente:

1. Adjuntar certificado de la autoevaluación de conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019 expedido por la ARL, donde se evidencie 
el porcentaje de cumplimiento del SG-SST mínimo al 85% (Aceptable).

2. Adjuntar certificación de la ARL en la que se indique el nivel de riesgo conforme a 
su actividad económica, evidenciando el cumplimiento del nivel de riesgo “IV” o “V” 
de acuerdo con la normatividad legal vigente. En su defecto, podrá aportar un 
certificado de la ARL que acredite que cuenta con un centro de trabajo clasificado 
en nivel de riesgo “IV” o “V”. El documento debe estar vigente y contener el código 
de verificación y/o el código QR generado por la plataforma de la ARL.

En caso de una UNION TEMPORAL O CONSORCIO, cada una de las empresas deberán 
cumplir el requisito acá establecido, aportando la totalidad de los documentos.

Nota 1: La certificación debe estar expedida por la ARL debe estar firmada por el gerente 
competente con el código QR o un medio válido de verificación proporcionados por la ARL, 
que permita a la Superintendencia de Sociedades verificar la veracidad de la certificación.
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Nota 2: Las certificaciones de la ARL deben ser remitidas posteriores al 01/01/2024 y 
encontrarse vigentes.
Nota 3: Para los casos de consorcios o unión temporales, a fin de dar cumplimiento al 
numeral 2 con uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal se entenderá 
satisfecho el requisito.
Nota 4: Para los casos de consorcios o unión temporales, todos los miembros deberán 
cumplir con el numeral 1.

f. Aval de la Propuesta: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de la ley 842 de 2003, el proponente 
debe acompañar su propuesta con un aval de la propuesta que debe ser emitido por un 
profesional de la Ingeniería Civil o profesiones afines que regula esta ley y debe diligenciar 
el Anexo Formato de Aval de la Propuesta.

Deberá venir acompañado de Copia cedula de ciudadanía y copia de la Tarjeta profesional 
y Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional del ingeniero que Avale. 

g. Declaración juramentada multas impuestas el último año por incumplimiento 
Contractual.

De conformidad con el artículo 58 de la ley 2195 de 2021, el proponente deberá presentar 
una declaración juramentada, firmada por el representante legal y el revisor fiscal en los 
casos definidos por la ley, o el contador en los casos en que No aplique revisor fiscal (Anexo 
-Formato declaración juramentada imposición de multas por incumplimiento 
contractual) en donde manifieste que:

1) Número y detalle de las multas o clausulas penales que le fueron impuestas durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, 
indicando #contrato, fecha ejecutoria acto administrativo, entidad contratante, valor de 
la sanción, Número de folio en el RUP.

2) En caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas y sean objeto 
de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, deberá indicarlo 
registrando el número de la demanda, fecha y estado, o Numero del acta y fecha de 
conciliación prejudicial.

3) El proponente deberá anexar para el numeral 2, copia de la admisión de la demanda o 
copia del acta de conciliación prejudicial.

4) El proponente o cada miembro del consorcio o unión temporal deberá anexar del 
revisor fiscal o contador los siguientes documentos:

a. Copia de la cedula
b. Certificación de vigencia de la matrícula profesional, y antecedentes 

disciplinarios no mayor tres meses al cierre del proceso, expedida por la Junta 
central de contadores.
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c. Copia de tarjeta profesional.
Nota: para las uniones temporales o consorcios es obligatorio presentar la certificación 
juramentada y sus respectivos soportes por cada uno de los integrantes, la no presentación 
o No subsanación de esta declaración juramentada de por lo menos uno de los miembros 
es causal de rechazo.  

Ley No. 2195 de 2022
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha 

contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 58. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos 
establecidos en el literal a) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de 
mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, 
deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por 
ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio 
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.

PARAGRAFO 1. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO 2. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin 
perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.

i. VISITA (No obligatorio)

Los proponentes podrán realizar una visita técnica a la Entidad, la cual estará determinada 
en el pliego de condiciones en la fecha y hora en el cronograma de actividades, con el fin 
que conozcan de la Entidad en donde será ejecutado el contrato. 

Para poder asistir a la visita deberán presentar al ingreso a la Superintendencia con los 
siguientes datos: 

 Nombre de la empresa interesada que hará la visita indicando el NIT, para verificar la 
existencia. 

 Autorización del representante legal de la empresa interesada indicando la persona que 
ingresará a la visita, nombres y apellidos y número de cédula. 

 La persona que asistirá la visita debe presentar copia de la afiliación a la ARL; 
documento que deberá adjuntarse con el mensaje de solicitud de autorización de 
ingreso para la visita. 
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 Indicar la identificación del proceso de contratación tal y como aparece en SECOP 
registrado 

Nota 1: La Superintendencia de Sociedades se reserva el derecho a verificar los 
antecedentes con las autoridades competentes de las personas que serán potenciales 
visitantes para garantizar la seguridad en el edificio. 
Nota 2: En la visita no se resolverán dudas respecto del proceso, estas deberán ser 
presentadas a través de la plataforma de SECOP 2. 
Nota 3: Deberá llegar con la suficiente anticipación a las instalaciones de la Entidad la hora 
establecida de la visita a fin de realizar el registro.

7.2. Criterios De Calificación: 

El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva 
y a los principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas 
en la ley y en el pliego de condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones 
forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes 
y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de 
la administración a la que se someten el proponerte y futuro contratista.

La Ley 1474 de 2011, artículo 88, que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007 estipula que:

“La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos.

En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La 
entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello”

La oferta más favorable para la Superintendencia de Sociedades será la que arroje el mayor 
puntaje obtenido. Una vez la superintendencia haya verificado que las propuestas cumplen 
con las exigencias de verificación de cumplimiento de la Capacidad Jurídica, Técnica, 
Financiera y Organizacional y que no estén incursas en alguna causal de rechazo, se 
procederá a calificar las propuestas habilitadas, la oferta más favorable será aquélla que 
resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en los 
puntajes que se señalan a continuación, sobre una base de CIEN (100) puntos. En 
consecuencia, la oferta más favorable para la Entidad será aquella que obtenga el mayor 
puntaje.
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En la siguiente tabla se discrimina la ponderación de los factores económicos, de calidad e 
incentivos soportados en puntajes y fórmulas de calificación. La calificación de las 
propuestas se realizará con base en los siguientes criterios:

Ítem Grupo Criterio Puntaje 
Máximo

1 Factor 
Económico Oferta Económica 44,5

2 Factor de 
Calidad

Disposición de trabajos en jornadas nocturnas, fines de semana y 
personal adicional 20

3 Factor de 
Calidad Obras adicionales de pintura 14

4 Factor de 
Calidad

Factor de calidad – Efectividad Sistema de Gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST) 10

3 Incentivos Incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos 
considerados nacionales por la existencia de trato nacional 10

4 Incentivos Vinculación de personal en condición de discapacidad 1

5 Incentivos Incentivos a Mipymes ley 2069 de 2020 articulo 33 0,25

6 Incentivos

Estimulo Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas, decreto 1860 de 2021 y para empresas y/o emprendimientos de 
jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF, Ley 2479 de 2025

0,25

Total 100
7 Reducción del 2% artículo 58 ley 2195 de 2022 a quienes aplique 2%*(total)

Puntaje Final 100-Reducion

Únicamente se calificarán las ofertas que se encuentren habilitadas jurídica, técnica y 
financieramente. 

7.2.1.- Factor económico:

El factor económico se calificará por el método de la Media Geométrica; cálculo que se 
realizará de conformidad con las fórmulas establecidas. Para la asignación de puntos se 
tomará la medición de cercanía de cada oferta frente a la media geométrica para lo cual se 
aplicará la fórmula del Método de Calificación Oferta Económica. 

NOTA: El puntaje asignado a los proponentes en cada uno de los factores evaluados, se 
aproximará, por exceso o por defecto según corresponda, a la quinta cifra decimal, de tal 
manera que si la sexta cifra decimal es inferior a cinco (5) la quinta cifra decimal 
permanecerá idéntica, pero, si la sexta cifra decimal es igual o superior a cinco (5), la quinta 
cifra decimal se aproximará a la unidad inmediatamente superior.

Método de Calificación Oferta Económica.

MEDIA GEOMETRICA

Consiste en establecer la Media Geométrica entre las ofertas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las ofertas a Media Geométrica, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida:
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Sean las propuestas hábiles P1, P2, P3, ……Pn, 

Para un número (n) de propuestas hábiles la Media Geométrica se calcula de la siguiente 
manera:

ᵇ�ᵆ�= ᵈ� (ᵇ�ᵼ� ∗ ᵇ�ᵽ� ∗ ᵇ�ᵽ�….ᵇ�ᵈ�)

Dónde:

MG = Media Geométrica de las ofertas
P= Oferta 
n =Numero enésimo de ofertas Validas

Asignación de puntaje se realizará por la siguiente formula:

ᵇ�ᵉ� = ᵇ�ᵈ�ᵈ�ᵉ� ‒ ᵇ�ᵈ�ᵈ�ᵉ� ∗ [
∖ ᵇ�ᵆ� ‒ ᵇ�ᵈ� ∖

ᵇ�ᵆ� ]

Donde:

PO = Puntaje Obtenido
Pmax=   Puntaje Máximo
Pi = Valor oferta sub (i)
∖ x∖ = valor Absoluto

7.2.2.- Factor de calidad. - Disposición de trabajos en jornadas nocturnas, fines de 
semana y personal adicional.

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta VEINTE (20) puntos, y se calculará de acuerdo 
con los siguientes criterios:

Criterio Puntaje Máximo
Disposición para ejecutar trabajos en jornadas nocturnas y 
fines de semana, con una (1) cuadrilla adicional a la 
descrita en el anexo técnico.

10

Disposición para ejecutar trabajos en jornadas nocturnas y 
fines de semana, con dos (2) cuadrillas adicionales a las 
descritas en el anexo técnico.

20
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Se otorgarán hasta VEINTE (20) puntos, a las propuestas que estén en disposición de 
ejecutar trabajos en jornadas nocturnas y fines de semana, con personal adicional, sin que 
esto genere costos adicionales para la Entidad.

Para esto el proponente deberá diligenciar el Anexo - Disposición de trabajos en 
jornadas nocturnas, fines de semana y personal adicional.

Al proponente que no realice el ofrecimiento, solicitado por la entidad , se le calificara este 
factor con CERO (0) PUNTOS.

7.2.3.- Factor de calidad - Obras adicionales de pintura.

Se otorgará puntaje de CATORCE (14) PUNTOS por este factor al oferente que acredite 
obras adicionales a las contratadas sin costo alguno para la Entidad, conforme a lo 
siguientes criterios:

Obras Adicionales Criterio Puntaje Máximo
Al proponente que presente 
compromiso suscrito sobre
actividades de obra 
adicionales sin costo para la 
entidad de una (1) mano de 
pintura adicional del ítem 
“Zona 0 - Zona 1 -> 
Aplicación de pintura tipo 
vinilo para interiores de 
conformidad con el anexo 
técnico y las fichas técnicas, 
a todo costo, incluye 
insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, 
IVA, impuestos, estampillas 
y demás erogaciones 
(según Ley 1697 de 2013 y 
Ley 418 de 1997).”.

7

Certificación de 
ofrecimiento de Obras 
adicionales de pintura.

Al proponente que presente 
compromiso suscrito sobre
actividades de obra 
adicionales sin costo para la 
entidad de dos (2) mano de 
pintura adicional del ítem 
“Zona 0 - Zona 1 -> 
Aplicación de pintura tipo 
vinilo para interiores de 

14
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Obras Adicionales Criterio Puntaje Máximo
conformidad con el anexo 
técnico y las fichas técnicas, 
a todo costo, incluye 
insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, 
IVA, impuestos, estampillas 
y demás erogaciones 
(según Ley 1697 de 2013 y 
Ley 418 de 1997).”.

Para puntuar en este factor el proponente deberá anexar en su propuesta Anexo - Obras 
adicionales de pintura, el mismo no representará costo alguno para la Entidad.

Al proponente que no realice el ofrecimiento, solicitado por la entidad, se le calificara este 
factor con CERO (0) PUNTOS.

7.2.4.- Efectividad Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1499 de 2017, para la 
Superintendencia de Sociedades, la salud y seguridad de sus contratistas resulta  
importante; razón por la cual,  dentro de sus Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
busca  que se implementen prácticas tendientes a reducir los riesgos en la salud y la 
seguridad en el trabajo, por esto es muy importante que dentro de la ejecución de los 
contratos se cumplan eficazmente con las normas expedidas por el Ministerio de Trabajo 
sobre la materia, por lo que la entidad establece como factor de calidad que los  contratistas 
cuenten con sistemas efectivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Por lo tanto, el Factor de calidad tendrá un puntaje máximo de 10 Puntos, de la siguiente 
manera:

Factor de Calidad Puntaje asignado
Efectividad del Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 10

Puntuación que se medirá según la Efectividad Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST).  

El proponente deberá acreditar y presentar mediante certificación (Anexo certificación de 
la Efectividad del SG-STT-calificable) que cumpla los siguientes requisitos: 

 Debe certificar el número de accidentes de trabajo y sus consecuencias desde el 1 de enero 
de 2022 a la fecha del cierre del proceso. 
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 Esta certificación deberá estar firmada (firma original) por el representante legal de la 
empresa proponente y el profesional de Seguridad y salud en el trabajo, de conformidad 
con la resolución 312 del 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo, en la certificación 
debe informarse el número fecha y vigencia de resolución expedida por secretaria de salud 
en la cual se le otorgó la licencia al profesional en seguridad y salud en el trabajo.

 Si el proponente es un consorcio o unión temporal deberán entregar una certificación por 
cada miembro, firmadas por sus respectivos representantes legales y sus respectivos 
profesionales de seguridad y salud en el trabajo.

 Se debe anexar a cada certificación, copia de la resolución vigente que le otorgó la licencia 
al profesional en seguridad y salud en el trabajo y copia del contrato laboral del profesional 
SST con la firma proponente o la empresa miembro del consorcio o unión temporal. 

 Deberá anexar el certificado de accidentalidad para el mismo periodo expedido por la ARL 
el puntaje se asignará así:

Número de Accidentes de trabajo del proponente 
en el periodo.

Puntaje 
asignado

Cero accidentes de trabajo con consecuencias en 
personas muertas o invalidas. 10

Un accidente de trabajo o más con consecuencias 
en personas muertas o invalidas. 0

Nota: Para el caso de los consorcios o uniones temporales, para obtener el puntaje, todos 
y cada uno de los miembros deben tener (0) accidentes de trabajo con consecuencias en 
personas muertas o invalidas en el periodo.

7.2.5.- Incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos 
considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 816 de 2012, en el artículo 51 del Decreto 019 
de 2012 y en el Decreto 1082 del 2015, y los lineamientos dados por Colombia compra 
eficiente en el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación” 
y considerando que:

 La difícil situación que atraviesan las empresas del sector de la adecuación como 
consecuencia de la Pandemia.

 Que la situación de estas empresas a llevado a la pérdida de muchos empleos.
 Que uno de los fines del estado que se busca con los estímulos a la contratación Pública, 

con la industria nacional, es proteger el empleo.

La asignación de puntaje para este factor se efectuará de la siguiente manera:

Estímulo a la industria Nacional Puntaje asignado
Estímulo a las empresas de adecuación de origen nacional. 10

Total 10

Para la asignación del puntaje a las empresas de adecuación proponente origen nacional:
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Criterio de calificación Puntaje
Oferta de bienes y servicios de origen nacional Oferta de bienes y 
servicios de origen extranjero que se encuentren en la condición 
prevista en los literales a), b) y c) del artículo artículo 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 del 2015.

10

Oferta de bienes o servicios de origen extranjero, con incorporación de 
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos 
y operativos.

5

Oferta de bienes y/o servicios de origen extranjero No se asigna 
puntaje

Nota: Para efectos de acreditar la situación del artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 
2015 el Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual 
se acredite la situación mencionada en el literal citado, en relación con un Estado en 
particular.

Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional 
en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa 
en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede 
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia 
Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 

La publicidad y vigencia de estos certificados se verificará de conformidad con los dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 del 2015 y Colombia Compra Eficiente.

El oferente deberá diligenciar el Anexo Formato Apoyo a la Industria Nacional-
calificable, la superintendencia de sociedades se reserva el derecho de verificar la 
información en el ministerio de comercio si lo considera necesario. 

7.2.6.- Vinculación de personas con discapacidad (1 punto)

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, 
complemente o sustituya.

La Superintendencia otorgará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
el presente proceso de contratación, a los proponentes que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
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selección. (El oferente que desee acreditar este factor debe anexar con su 
propuesta certificación firmada por la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda). 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia 
se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en 
SMMLV)” de conformidad con lo estipulado en el presente proceso de contratación, sin 
importar si la experiencia es general o específica.

Número total de trabajadores 
de la planta de personal del 

proponente

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido

Entre 1 y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

La certificación o documento expedido por el proponente, tratándose de proponentes 
plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural o si 
el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según 
corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

La falta de alguno de los dos (2) documentos o la falta de firma en la certificación harán que 
el proponente obtenga cero (0) puntos en este factor de evaluación.

7.2.7.- Estímulo a las MiPymes ley 2069 del 2020 Articulo 33

La Superintendencia de Sociedades teniendo en cuenta el estudio del sector (ver anexo) 
que el numeral 1 del artículo 33 de la ley 2069 de 2020 es de ejecución inmediata y no está 
sujeto a reglamentación previa y mientras el gobierno Nacional reglamenta el artículo 31 de 
la ley 2069 de 2020 , ha decidido para el presente proceso asignar  (0,25)  al proponente 
que acredite ser una MIPYME, para lo cual deberá diligenciar la declaración juramentada 
del Anexo Declaración de la clasificación del tamaño de la Empresa Proponente-
Calificable, la cual debe estar firmada representante legal de la empresa y el contador 
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indicando su matrícula profesional, en la cual manifieste cual es la clasificación de la 
empresa proponente de conformidad con el decreto 957 de 2019, esta manifestación debe 
acompañarse con copia de la tarjeta profesional del contador público y el certificado de 
vigencia de la misma expedido por la junta central de contadores.

Nota: Tratándose de proponentes plurales los puntajes adicionales solo se aplicarán si por 
lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. Lo aquí 
señalado aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el 
Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas a Mi Pymes que se realicen 
conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto

La MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por 
la ley de la siguiente manera:

MIPYME MEDIO PARA ACREDITARLO
MiPymes- Persona Natura Mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil.

MiPymes - Persona 
Jurídica

Mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación 

De otra parte, la Superintendencia se permite manifestar que de conformidad con lo 
establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1082 de 2015 adicionado por el 
artículo 3º del Decreto 1860 de 2021, el cual establece en el Parágrafo 2º: “Que los 
incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas.

7.2.7. Estímulo para emprendimientos y empresas de mujeres y emprendimientos
y/o empresas de jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en concordancia con el 
2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3º del Decreto 1860 de 
2021. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas, decreto 1860 de 2021.

Se le otorgará (0,25) puntos al proponente que acredite la calidad de emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
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en el "Artículo 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres”, 
para lo cual deberá anexar una certificación escrita que demuestre esta circunstancia, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO 
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la 
documentación requerida. 

Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar 
esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MiPymes.

La forma de acreditar la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres de la siguiente 
forma:

Caso Descripción
1. Caso Uno Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 

cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
Medio de Acreditarlo: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 
participación.
Documentos:

 certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal/contador Bajo la 
gravedad de Juramento.

2. Caso Dos Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel 
de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Medio de Acreditarlo mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman 
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Caso Descripción
los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento 
de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las 
funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
Documentos:

 copia de los respectivos documentos de identidad.
 copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones.
 certificado de aportes a seguridad social del último año

3. Caso Tres Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales 
a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
así como la copia del registro mercantil.
Documentos:

 copia de cédula de ciudadanía la cédula de extranjería o el pasaporte.
 copia del registro mercantil.

4. Caso 
Cuatro

Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal.
Documentos:

 certificación expedida por el representante legal Bajo la gravedad de Juramento.
Parágrafo. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 

mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la 
gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

Para obtener dicho puntaje, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica 
o el revisor fiscal, según corresponda, deberá presentar con la propuesta, una certificación 
donde manifieste bajo gravedad de juramento, que su ofrecimiento se encuentra acorde y 
se enmarca en algunas de las cuatro (4) condiciones que se entienden como 
emprendimientos y empresas de mujeres. Tratándose de proponentes plurales, el puntaje 
adicional solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 
emprendimiento y empresa de mujeres y que tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

Para la acreditación de empresas y emprendimientos de jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF y el otorgamiento de 0,25 puntos, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 21 de la Ley 2479 de 2025 se deberán aportar las resoluciones administrativas del 
ICBF o documentos administrativos que hagan sus veces, en los que se haya formalizado 
la protección o adopción del participante en el presente proceso de selección.
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En el evento en que se presenten personas jurídicas debe acreditarse mediante certificado 
emitido por el representante legal que la participación de estos jóvenes es mayoritaria en la 
sociedad, participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por 
ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Lo anterior 
acompañado de las resoluciones administrativas del ICBF o documentos administrativos 
que hagan sus veces, en los que se haya formalizado la protección o adopción del socio 
que ostente dicha condición.

En el caso de las estructuras plurales cuando se acredite que el proponente plural cuenta 
con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que 
acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las 
cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF, cuya acreditación se efectuará en los términos de los incisos 
anteriores.

Criterio de calificación Puntaje
Acredite alguna de las condiciones del "Artículo 2.2.1.2.4.2.14.
Definición de emprendimientos y empresas de mujeres” y/o del 
“artículo 21 de la Ley 2479 de 2025 emprendimientos y empresas de 
jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF.

0.25

No acredite alguna de las condiciones del "Artículo
2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de
mujeres” y/o del “artículo 21 de la Ley 2479 de 2025 emprendimientos y 
empresas de jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF.

No se asigna 
puntaje

7.2.8. Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos

En el presente proceso de selección se aplicará lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones: 

“Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los 
supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio 
ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el 
dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.
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PARAGRAFO PRIMERO. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO SEGUNDO. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se 
aplicará sin perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020”.

7.3. Factores De Desempate:

En caso de empate en el puntaje total entre dos o más ofertas, se dará aplicación artículo 
35 de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, Ley 2479 de 2025, respetando en 
todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

8. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES.

Están establecidos en la matriz de riesgo y se describen las circunstancias que se 
consideran constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato, determinando su tipificación, estimación cualitativa y cuantitativa y asignación, 
permitiendo reducir la posibilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso 
de contratación. 

A partir de la fecha de suscripción del contrato y en todas las etapas del mismo (Inicio y 
ejecución) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos 
asociados a este Contrato, al igual que respecto de los que se logre determinar, salvo los 
casos en que expresamente se haya establecido lo contrario. 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan más 
adelante de manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o 
estipulaciones de este Contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza de este 
Contrato. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por el contratista, y, en consecuencia, la Superintendencia no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al contratista que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
contrato que se suscriba.

La Matriz de Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar antes, durante y después 
de la ejecución del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia 
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de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién 
es su responsable, entre otros aspectos. 

En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las 
actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, 
deberá considerar, previo a la suscripción del contrato todos los aspectos técnicos, 
económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 
materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de 
la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su 
cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

En este sentido se anexa la matriz de riesgos como parte de los documentos del presente 
proceso Anexo FORMATO GCON-F-015 Identificación, evaluación y asignación de los 
riesgos previsibles.

9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

Efectuando el análisis de riesgos de la presente contratación, establecida la valoración del 
impacto y la Efectuando el análisis de riesgos de la presente contratación, establecida la 
valoración del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, se estima que 
la Superintendencia de Sociedades encuentra que en el desarrollo del contrato presenta 
principalmente riesgos de incumplimientos del contratista en el desarrollo de las 
obligaciones establecidas o deficiente prestación del servicio; por lo cual se exigirá al 
contratista constituir a su costa y a favor de la Superintendencia de Sociedades la garantía 
Única de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del 
Decreto 1082 consistente en garantía legalmente autorizada para operar en Colombia con 
el fin de amparar los riesgo que se determina a continuación:

Ítem Amparo Valor asegurado Tiempo asegurado

1 Cumplimiento 20% valor del contrato 

La cual estará vigente por el termino de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza y realizar la 
actualización de la garantía a la fecha de 
suscripción del acta de inicio. (Numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del 
decreto 1082 de 
2015).

2
Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

20% valor del contrato Cinco (5) años contados a partir del recibo a 
satisfacción de la obra. 

3

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

5% del valor del contrato 

Por el término de éste y tres (3) años más, 
contados a partir de la fecha de expedición de la 
póliza y realizar la actualización de la garantía a la 
fecha de suscripción del acta de inicio. (Numeral 4 
del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, 
Decreto 1082 de 2015). 
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Ítem Amparo Valor asegurado Tiempo asegurado

4
Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

En cuantía equivalente a 
200 SMLMV. 

Por el término de ejecución del contrato y si la 
cuantía de los accidentes supera este valor 
asegurado el contratista de su patrimonio deberá 
responder ante el tercer afectado, por el término de 
ejecución de la obra contados a partir de la fecha 
de expedición de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 
y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015) 

5 Estabilidad y 
calidad de Obra 20% valor del contrato Cinco (5) años contados a partir del recibo a 

satisfacción de la obra.

10. ANALISIS DE APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, se verificaron los 
aspectos correspondientes a la observancia de obligaciones en materia de acuerdos 
comerciales conforme con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales de los Procesos de Contratación, publicado en el portal de Colombia Compra 
Eficiente, y se concluye que el presente proceso de selección NO se encuentra cobijado 
por Acuerdo(s) Comercial(es) vigente(s) por el Estado Colombiano. (Anexo Formato de 
Análisis de Aplicación Acuerdos Comerciales)

11.  ANEXOS AL ESTUDIO

Anexo Nombre
Anexo 1 Anexo Técnico 
Anexo 2 Anexo Formato Experiencia Habilitante Del Proponente
Anexo 3 Anexo Formato Recursos Humano Habilitante
Anexo 4 Anexo Formado Compromiso Ambiental Habilitante
Anexo 5 Anexo Formato Certificación Implementación SG-SST-Habilitante

Anexo 6 Formato de Aval de la Propuesta de Conformidad con el artículo 20 de la ley 842 
de 2003 (artículo 14 ley 51 de 1986)-Habilitante

Anexo 7 Formato De Intención Del Recurso Humano Habilitante
Anexo 8 Formato de compromiso de personal profesional adicional

Anexo 9 Anexo Formato Declaración Juramentada de multas y aplicación de cláusulas 
penales por incumplimiento contractual articulo 58 ley 2195 de 2022 - Calificable

Anexo 10 Anexo Certificación efectividad del SG-SST - Calificable
Anexo 11 Anexo Formato apoyo a la industria Nacional - Calificable
Anexo 12 Declaración de la clasificación del tamaño de la Empresa Proponente - Calificable

Anexo 13 Disposición de trabajos en jornadas nocturnas, fines de semana y personal 
adicional. – Calificable

Anexo 14 Obras adicionales de pintura – Calificable

Anexo 15 Anexo Formato G-CON-F15 Identificación, evaluación y asignación de los 
riesgos previsibles.

Anexo 16 Anexo Formato de Análisis de Aplicación Acuerdos Comerciales
Anexo 17 Anexo Documento Estudio y análisis del sector
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Cordialmente,

JENNY ANDREA TORRES BERNAL
Coordinador Grupo de Infraestructura

TRD: Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.
Expediente GEDESS: A2025117026058000007
Tramite: 53000 
NITRemite: 899999086 Superintendencia de Sociedades
DepRemite: 550 Grupo de Infraestructura
DepDestino: 117 Grupo de Contratos

Anexo 2 Experiencia Del Proponente Habilitante

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Experiencia del proponente habilitante Proceso de Licitación Pública XX de 2025 
para la “Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención 
de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.” 

La Entidad verificará la información aquí relacionada conforme la documentación aportada 
con la propuesta (Certificaciones y RUP).

Dato  Certificación de 
Contrato Uno

Certificación de 
Contrato Dos

Certificación de 
Contrato Tres

Nombre de la Entidad 
Contratante
Numero de consecutivo y 
de folio en el RUP
Número del Contrato
Fecha de inicio del 
contrato
Fecha Terminación 
Contrato 
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Valor del contrato en 
pesos
Valor salario mínimo 
mensual legal vigente 
(SMMLV) en el año de 
suscripción contrato.
Valor del contrato en 
(SMMLV) salarios 
mínimos mensuales 
legales vigentes de fecha 
de suscripción.
Objeto del contrato

Razón Social Proponente

_____________________________________
Nombre Representante Legal Proponente y 
cedula

___________________________________
Firma

Anexo 3 Formato Recursos Humano Habilitante

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Formato Recurso Humano Habilitante Proceso de Licitación Pública XX de 2025 
para la “Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención 
de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”.

Director de Obra
Nombres y Apellidos
Cedula de Ciudadanía
Profesión
Matricula Profesional
Certificado de especialización

Experiencia:
Nombre del 

Proyecto
Empresa 

empleadora o 
contante 

Fecha de 
Inicio 

Proyecto

Fecha de 
Fin 

Proyecto

Detalle de la obra que 
incluyo 

Roll desempeñado 
en el proyecto

1
2
3
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4
5

Residente de Obra
Nombres y Apellidos
Cedula de Ciudadanía
Profesión
Matricula Profesional
Certificado de especialización

Experiencia:
Nombre del 

Proyecto
Empresa 

empleadora o 
contante 

Fecha de 
Inicio 

Proyecto

Fecha de 
Fin 

Proyecto

Detalle de la obra que 
incluyo 

Roll desempeñado 
en el proyecto

1
2
3
4
5

Ingeniero Estructural
Nombres y Apellidos
Cedula de Ciudadanía
Profesión
Matricula Profesional
Certificado de especialización
Experiencia:

Nombre del 
Proyecto

Empresa 
empleadora o 

contante 

Fecha de 
Inicio 

Proyecto

Fecha de 
Fin 

Proyecto

Detalle de la obra que 
incluyo 

Roll desempeñado 
en el proyecto

1
2
3
4
5

Inspectores SISO y de gestión ambiental.
Nombres y Apellidos
Cedula de Ciudadanía
Profesión
Licencia Min Salud
Fecha expedición Licencia
Vigencia Licencia
Certificación entrenamiento trabajo 
seguro en alturas Vigente
Certificación Coordinador trabajo 
seguro en alturas Vigente

Experiencia:
Ítem Empresa empleadora o 

contante 
Fecha de 

Inicio
Fecha de 

Fin
Detalle del cargo que ocupo Tipo de contrato 

laboral
1
2
3
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Nombre Representante Legal Proponente___________________________
Cédula de ciudadanía o extranjería:   _______________________________
Cargo __________________________________________

Razón Social __________________________________________
Firma __________________________________________

Anexo 4 Formato Compromiso Ambiental Habilitante

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Compromiso Ambiental Habilitante Proceso de Licitación Pública XX de 2025 
para la “Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención 
de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.” 

Yo ___________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
__________, expedida en _________, en mi calidad de Representante Legal de la 
Sociedad 
____________________, me permito certificar en nombre de la sociedad a la cual 
represento, lo siguiente:  
 

1. Que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, para 
fortalecer la política de la gestión y el cuidado del medio ambiente, a través de las 
compras públicas sostenibles.  
2. Que se cumplirá durante la ejecución del contrato en caso de ser adjudicado y 
durante el tiempo requerido por la Entidad, con la normatividad legal ambiental vigente 
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y los requisitos ambientales, en pro de garantizar una contratación alineada con la 
gestión y política ambiental.  
3. Que me comprometo a entregar todas las evidencias del cumplimiento de los 
requisitos ambientales conforme se encuentran estipulados en el anexo técnico y en la 
normatividad vigente ambiental vigente y aplicable al proceso.
4. Que se cuenta con un programa ambiental para la actividad a realizar y para el 
manejo integral de residuos, en caso que éstos sean generados.  

 
En constancia, se firma en la ciudad de ____________, a los _____ días del mes de 
__________ __________. 
 
 Nombre Representante Legal 
Proponente  

 

Cédula de ciudadanía o extranjería   
Firma   
 

Anexo 5 Certificación Implementación SG-SST - Habilitante

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Certificación Implementación SG-SST Habilitante Proceso de Licitación 
Pública XX de 2025 para la “Adecuación de espacios y suministro de 
elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las 
políticas, planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades 
sede Bogotá.” 

Nosotros (nombre ARL), identificados con el NIT ________   en calidad de administradora 
de riesgos laborales ARL; y de conformidad con la función de vigilancia delegada 
establecida en el artículo 35 de la resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, certifico 
que el empleador (nombre de la empresa) afiliado a nuestra ARL ________________, y de 
conformidad con la última autoevaluación realizada el día__ del mes __del año__;  la 
empresa  cuenta con _____________ trabajadores y se clasifica en riesgo __  y de 
conformidad con la resolución 312 de 2019, tiene una implementación de los estándares 
mínimos exigidos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST del 
___%.

Tal y como consta en los documentos adjuntos:
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1. Copia del certificado de autoevaluación Resolución 0312 de 2019 expedido por la 
ARL, donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento del SG-SST mínimo al 85% 
(Aceptable). 

2. Copia certificación de ARL donde determine se indique el nivel de riesgo conforme 
a su actividad económica, evidenciando el cumplimiento del nivel de riesgo “IV” o 
“V” de acuerdo con la normatividad legal vigente. En su defecto, podrá aportar un 
certificado de la ARL que acredite que cuenta con un centro de trabajo clasificado 
en nivel de riesgo “IV” o “V”. El documento debe estar vigente y contener el código 
de verificación y/o el código QR generado por la plataforma de la ARL.

En constancia firmo a los días del mes de 
 de 

2025. 

 
Nombre y Firma 

 
Nombre y Firma 

Represente Legal    Profesional SST de la firma    
Copia Licencia Min Salud

 
Anexo 6 Formato de aval de la propuesta de conformidad con el artículo 20 

de la Ley 842 de 2003, Habilitante

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Aval de la propuesta de conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 
Habilitante Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de 
espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin 
de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.” 

Yo ___________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
__________, expedida en _________, en mi calidad de ingeniero de _____________, con 
matrícula profesional número ___________, expedida por ______________, de 
conformidad con lo establecido en el artículo (20) de la Ley 842 de 2003( artículo 14 ley 51 
de 1986), AVALO la propuesta presentada por ______________, para participar en el 
proceso de selección cuyo objeto consiste en: “Adecuación de espacios y suministro de 
elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, 
planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”.    
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En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes ________ de 2024. 

Nombre y cedula de quien Firma el aval
Firma
Teléfono Móvil: (obligatorio)
Correo electrónico:

Anexo Certificado de Vigencia de la matricula expedida por autoridad competente.

Anexo 7 - Formato De Intención Del Recurso Humano Habilitante

Bogotá D.C, XXX de XXXX de 2025

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
La Ciudad

Asunto: Carta de Intención para el ROL ________ del recurso humano habilitante
Proceso de Licitación Publica XX de 2025 para la “Adecuación de espacios 
y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”.    

Yo _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía número 
_______________ de la ciudad de _________________________ hago parte del recurso 
humano para el proceso de contratación que resultare adjudicado para la contratación de 
“Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con 
el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”, con la empresa 
_____________________________ identificada con el NIT _________________.

Además, certifico que he leído todos los documentos que hacen parte del proceso, estudios 
previos, pliegos de condiciones y demás que son parte del proceso ________ de la 
Superintendencia de Sociedades y junto con el equipo humano, técnico, administrativo de 
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la empresa me comprometo a dar cumplimiento a lo allí contenido y a realizar todo lo que 
sea necesario para lograr el objetivo del contrato.

Cordialmente

FIRMA
Nombre
Cédula
Celular
Correo electrónico

Anexo 8 - Formato de compromiso de personal profesional adicional.

Bogotá D.C, XXX de XXXX de 2025
Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
La Ciudad

Asunto: Compromiso de personal profesional adicional.
Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de 
espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios 
con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede 
Bogotá.”.    

Yo ________________, identificado(a) con la c.c. ___________ de _________, en 
calidad de Representante Legal de la empresa __________________, identificada 
con NIT ________ me comprometo que, en caso de resultar adjudicatario, para la 
ejecución de la “Adecuación de espacios y suministro de elementos para la 
atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.” tendré y 
mantendré durante toda la duración del proyecto el siguiente personal:
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Canti
dad

Rol Formación 
Académica

Experiencia Soportes

1

Asesor en 
redes 
eléctricas, 
voz y 
datos.

Ingeniero 
electricista o 
ingeniero eléctrico 
o ingeniero 
electromecánico

 Asesor Electricista o Diseñador 
Electricista o residente electricista o 
ingeniero eléctrico o electricista en 
contratos de obra para la 
construcción y/o ampliación de 
edificaciones, en mínimo Cuatro (4) 
contratos certificados.

 Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

1

Asesor en 
Redes 
Hidrosanit
arias y 
Red 
Contraince
ndios

Ingeniero civil con 
postgrado en 
hidráulica o 
ingeniero 
hidráulico o 
ingeniero 
sanitario.

 Asesor o diseñador o residente de 
redes hidrosanitarias en contratos 
de obra para la construcción y/o 
ampliación de edificaciones, en 
mínimo Cuatro (4) contratos 
certificados.

 Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

1

Profesiona
l de 
Costos y 
Presupues
tos.

Profesional en 
Ingeniería o 
Arquitectura.

 Cuatro (4) años a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.

 Profesional con experiencia en 
elaboración de costos y 
presupuestos en contratos de obra 
para la construcción y/o ampliación 
de edificaciones, en un máximo de 
Cuatro (4) contratos certificados.

 Título profesional.
 Tarjeta profesional de 

conformidad con la ley.
 Certificado de vigencia de 

la matrícula y antecedentes 
disciplinarios de la 
profesión.

 Certificaciones de 
experiencia.

Lo anterior, en cumplimiento de lo requerido por la Entidad Contratante en los 
pliegos de condiciones del presente proceso. Asimismo, me comprometo a que el 
personal designado realice la lectura y comprensión integral de todos los 
documentos que hacen parte del proceso incluidos los estudios previos, los pliegos 
de condiciones y demás anexos correspondientes al proceso de la 
Superintendencia de Sociedades. 
De igual manera, junto con el equipo humano, técnico y administrativo de la 
empresa, me obligo a dar estricto cumplimiento a lo allí establecido y a ejecutar 
todas las acciones necesarias para alcanzar el objetivo del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente declaración en la ciudad de 
______, a los ___ días del mes de _____ de 2026.

Cordialmente
FIRMA
Nombre
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Cédula
Celular
Correo electrónico

Anexo 9 Formato Declaración Juramentada de multas y aplicación de 
cláusulas penales por incumplimiento contractual articulo 58 ley 2195 de 

2022. - Calificable

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Declaración Juramentada de multas y aplicación de cláusulas penales por incumplimiento 
contractual articulo 58 ley 2195 de 2022.

Proceso Licitación Publica XX de 2025 para la “Adecuación de espacios y 
suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia 
de Sociedades sede Bogotá.” 

 
Yo (nombre representante legal) identificado(a) con cedula de ciudadanía no (# cedula), en mi 
calidad de representante legal de la firma (Nombre de la firma proponente), con el NIT (# Nit)  y Yo 
(nombre revisor Fiscal) identificado(a) con cedula de ciudadanía no (# cedula), en mi calidad de 
Revisor fiscal con matrícula profesional (# de matrícula) de la junta central de contadores,  
manifestamos bajo la gravedad de juramento la siguiente información  sobre la imposición de multas 
y clausulas penales por incumplimiento contractual de conformidad con el artículo 58 de la ley 2195 
de 2022, desde la fecha (Día/mes/Año), así:

1. Multas, clausulas penales y sanciones impuestas por incumplimiento contractual
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No 
contrato

Entidad 
contratante

No acto 
administrativo

Fecha de 
ejecutoria 

Valor en 
salarios 
mínimos

No de 
consecutivo 
en el RUP

 
Nota: si el proponente o miembro de consorcio o Unión Temporal no tiene multas, sanciones o 
clausulas penales impuestas deberá expresar por escrito “NO posemos multas, sanciones o 
clausulas penales impuestas por incumplimiento contractual “desde la fecha (día/mes/año).

2. En caso de tener multas, Igualmente manifestamos bajo la gravedad de juramento que los 
siguientes actos administrativos están demandados de conformidad con el parágrafo No 1 
del artículo 58 de la ley 2195 de 2022, o tienen acta de conciliación prejudicial. 

No acto 
administrativo

Entidad 
contratante

No 
contrato

No acta de 
conciliación 
Prejudicial y 
fecha.

Fecha de 
Admisión 
Demanda

No de 
Demanda y 
juzgado

Nota; si el proponente o miembro de consorcio o Unión Temporal no tiene actos administrativos que 
le impusieron multas, sanciones o clausulas penales deberá expresar por escrito “NO Tenemos 
demandas interpuestas contra actos administrativos que nos hayan impuesto multas, 
sanciones o clausulas penales por incumplimiento contractual “o “actas de conciliación 
prejudicial” desde la fecha (día/mes/año).

Atentamente,

Nombre Representante Legal   
Cédula de ciudadanía o extranjería:   
Cargo
Razón Social Proponente
Nit
Dirección Domicilio
Teléfono Fijo
Teléfonos Móviles
Dirección Electrónica (e-mail) -1
Dirección Electrónica (e-mail) -2

Nombre Revisor fiscal   
Cédula de ciudadanía o extranjería:   
Matricula profesional
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Teléfonos Móviles
Dirección Electrónica (e-mail) -1
Dirección Electrónica (e-mail) -2

Anexo 10 Formato Certificación Efectividad SG-SST - Calificable

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Certificación Efectividad SG-SST- Calificable
Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de espacios y 
suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia 
de Sociedades sede Bogotá.

Yo (nombre representante legal) identificado(a) con cedula de ciudadanía no (# cedula), en 
mi calidad de representante legal de la firma (Nombre de la firma proponente), y yo (nombre 
del profesional de seguridad y salud en el trabajo) en mi calidad de profesional coordinador 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST), de la firma (Nombre de 
la firma proponente), con licencia expedida  por la secretaria de salud de (Nombre de la 
secretaria de salud) , como profesional en seguridad y salud ocupacional de fecha 
(dd/mm/AA), por un término de (#) Años, la cual se encuentra Vigente,  certificamos bajo la 
gravedad de juramento que:
1. La firma (Nombre de la firma proponente) identificada con el NIT (# NIT), cuenta con (# de 

trabajadores) trabajadores y se clasifica en riesgo V, por ser una empresa de Construcción y de 
conformidad con el artículo 108 del decreto 2106 de 2019. 

2. Igualmente certificamos que de conformidad con el registro público de accidentes de trabajo de 
conformidad con los Artículo 2.2.4.1.6. y Artículo 2.2.4.1.7. del decreto 1072 de 2015, la firma 
(Nombre de la firma proponente) presenta (# accidentes de trabajo) desde el 1 de enero de 2021 
a la fecha, con consecuencias en personas muertas (# personas), y (# personas) con lesiones.
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Firma Representante legal Firma profesional SST
Nombre del representante legal Nombre profesional seguridad y salud en el 

trabajo
c.c. c.c.

Anexo licencia y documento vinculación 
con firma proponente. 

Anexo 11 Formato apoyo a la Industria Nacional – Calificable

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; oficina 204
Ciudad

ASUNTO: Formato apoyo a la Industria Nacional- Calificable
Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de espacios y 
suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia 
de Sociedades sede Bogotá. “

Para efectos de la evaluación del factor referido al apoyo a la industria nacional, me permito 
Indicar el origen del personal ofrecido, así:

Ley 816 2003 Apoyo A La Industria Nacional Marcar Con (X)
Ofrecimiento o empleo del Personal 100% Nacional
Ofrecimiento o empleo del Personal Nacional y Extranjero 
(Mixto)
Ofrecimiento o empleo del Personal 100% Extranjero

 Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 
21 de la Ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o 
por residentes en Colombia.
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 Bienes de origen Nacional. Para los efectos del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y demás 
disposiciones que establezcan condiciones de favorabilidad a las ofertas de bienes de 
origen Nacional, se tendrán en cuenta los criterios establecidos por el Gobierno Nacional 
para calificar los bienes Nacionales para el registro de productores de bienes Nacionales 
establecidos en el decreto 2680 de 2009.

 Conforme con el Decreto reglamentario, a efectos de lo establecido en el parágrafo segundo 
del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 10 de la Ley 816 de 2003 
modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes 
y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, 
siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

a. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho 
país, o 

b. Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

 Para la acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países 
con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas el 
proponente aportará la certificación expedida por el director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:

i. Lugar y fecha de expedición de la certificación; 
ii. Número y fecha del Tratado;
iii. Objeto del Tratado; 
iv. Vigencia del Tratado, y 
v.  Proceso de selección al cual va dirigido.

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad.

Atentamente,

Nombre Representante Legal   
Cédula de ciudadanía o extranjería:   
Cargo
Razón Social Proponente
Nit
Dirección Domicilio
Teléfono Fijo
Teléfonos Móviles
Dirección Electrónica (e-mail) -1
Dirección Electrónica (e-mail) -2
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Anexo 12 Declaración de la clasificación del tamaño de la Empresa 
Proponente - Calificable

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Clasificación del Tamaño de la Empresa Proponente. - Calificable
Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de espacios y 
suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia 
de Sociedades sede Bogotá.”

 
Nosotros (nombre representante legal), identificado(a) con el c.c. ________   en calidad de 
representante legal de la firma __Nombre de la Firma__, con NIT: ___________; y (Nombre 
Contador Público de la firma), identificado(a) con c.c._______ en mi calidad de Contador 
Público, con tarjeta  profesional  No (__________) otorgada por  Junta Central de 
contadores  y vigente a la fecha , y que presto mis servicios a la (__Nombre de la Firma__), 
con NIT: ___________; mediante contrato______, certificamos bajo la gravedad de 
juramento que:

1. Que la (__Nombre de la Firma__), con NIT: ___________, de conformidad con los criterios 
establecidos por el decreto 957 de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituya, los 
ingresos por actividades ordinarias Anuales, para la vigencia fiscal 2020 fueron de 
(________) UVT.
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2. Que la (__Nombre de la Firma__), con NIT: ___________, de conformidad con los criterios 
establecidos por el decreto 957 de 2019 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituya 
pertenece al sector de: (___Nombre del Sector___)

3. Que la (__Nombre de la Firma__), con NIT: ___________, de conformidad con los criterios 
establecidos por el decreto 957 de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituya, es 
una empresa clasificada como: (Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, otra)

Nombre y Firma Nombre y Firma

Represente Legal _____________
c.c. __________________

Contador Publico __________
Tarjeta Profesional No: __________

Anexo 13 Disposición de trabajos en jornadas nocturnas, fines de semana y 
personal adicional - Calificable

Ciudad y fecha

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Avenida El Dorado 51-80; 
Ciudad

ASUNTO: Disposición de trabajos en jornadas nocturnas, fines de semana y cuadrillas 
adicionales - Calificable
Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de espacios 
y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.”.    

Yo [nombre representante legal] identificado(a) con cedula de ciudadanía No [# cedula], en 
mi calidad de representante legal de la firma [Nombre de la firma proponente], con el NIT 
[# Nit] me comprometo que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto 
contractual ofrezco sin costo adicional para la Superintendencia de Sociedades:

Criterio Marque con una X
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Disposición para ejecutar trabajos en jornadas 
nocturnas y fines de semana, con una (1) cuadrilla 
adicional al descrito en el anexo técnico.
Disposición para ejecutar trabajos en jornadas 
nocturnas y fines de semana, con dos (2) cuadrillas 
adicionales a las descritas en el anexo técnico.

Total

En constancia de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de Bogotá D.C., a 
los ___ días del mes de __________ de 2025.

Atentamente,

Nombre y cedula del representante legal
Firma
Cargo
Razón social
Teléfono Móvil: (obligatorio)
Correo electrónico:

Anexo 14 Obras adicionales de pintura - Calificable

Bogotá D.C., XXX de XXXX de 2025

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
L. C.

Ref. Obras adicionales, pintura – Calificable
Proceso de Licitación Pública XX de 2025 para la “Adecuación de espacios y 
suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia 
de Sociedades sede Bogotá.”.   

Yo [nombre representante legal] identificado(a) con cedula de ciudadanía No [# cedula], en 
mi calidad de representante legal de la firma [Nombre de la firma proponente], con el NIT 
[# Nit] me comprometo que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto 
contractual ofrezco sin costo adicional para la Superintendencia de Sociedades:

Criterio Marque con una X
Al proponente que presente compromiso suscrito sobre actividades de obra 
adicionales sin costo para la entidad de una (1) mano de pintura adicional del ítem 
“Zona 0 - Zona 1 -> Aplicación de pintura tipo vinilo para interiores de 
conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye 
insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y 
demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).”.
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Al proponente que presente compromiso suscrito sobre actividades de obra 
adicionales sin costo para la entidad de dos (2) mano de pintura adicional del ítem 
“Zona 0 - Zona 1 -> Aplicación de pintura tipo vinilo para interiores de 
conformidad con el anexo técnico y las fichas técnicas, a todo costo, incluye 
insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y 
demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).”.

En constancia de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de Bogotá D.C., a 
los ___ días del mes de __________ de 2025.

Atentamente,

Nombre y cedula del representante legal
Firma
Cargo
Razón social
Teléfono Móvil: (obligatorio)
Correo electrónico:

Anexo 15 Formato GCON-F15 Identificación, Evaluación y Asignación de los 
Riesgos Previsibles

Código GCT-FM-
015

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Versión 005

Fecha 18/07/202
5FORMATO: VALORACION Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Clasificació
n de la 

información
Pública

                        

Valor del 
contrato $1.560.374.048,00

                    

FECHA DE 
VALORACIÓN 13/06/2025

   

OBJETO 
DEL 

CONTRAT
O

Adecuación de espacios y suministro de elementos para 
la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento a 
las políticas, planes y competencias de la 
Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.

       

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO SIN 
CONTROLES

   

IMPACTO DESPUES 
DEL TRATAMIENTO

    

MONITORE
O Y 

REVISIÓN 
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trámit
e de 

solicit
udes 
de 

camb
io de 
perso
nal.

2 2 BAJ
O

Imp
rob
able

SI

Sup
ervis
ión 
del 

Cont
rato

Des
de 
el 

inici
o de 
ejec
ució

n 
del 

cont
rato

Hast
a el 
reci
bo a 
satis
facci
ón

Seg
uimi
ento 
y 
tram
ite 
opor
tuno 
de 
las 
solic
itud
es 
de 
cam
bio 
de 
pers
onal 
efec
tuad
as Con

stan
te.

6
Es
pe
cifi
co

Ex
ter
no

Eje
cu
ció
n

Ope
raci
onal
es

Que 
la 

calid
ad 
de 
los 

insu
mos 

y 
mat
erial
es 
no 
se 

ajust
e a 
la 

exigi
da 
por 
la 

enti
dad 

Se 
caus
en 

daño
s 

may
ores 
progr
esivo
s a la 
infra
estru
ctura 
física 
de la 
Entid

ad

3 3 ALT
O

Pos
ible

CO
NTR
ATI
STA

Red
ucir 
la 

Prob
abili
dad 
de 

Ocu
rren
cia 
del 
Eve
nto

Estab
lecer 
un 

anex
o 

técni
co 

detall
ando 

el 
cump
limie
nto 

de la 
calid
ad de 

los 
insu
mos 

y 
mater
iales 
y en 
caso 
de 

fallos 
siste
mátic

os 
eleva
r la 

recla
maci
ón 

ante 
la 

aseg

1 1 BAJ
O

Imp
rob
able

SI

Sup
ervis
or a 
nom
bre 
del 

contr
atant

e

A 
parti
r de 
la 

firm
a 

del 
cont
rato 
de 

obra 
y 

firm
a de 
inici

o 
del 

cont
rato. 

Hast
a la 
term
inaci
ón 
de 
la 

obra 
y el 
reci
bo a 
satis
facci
ón

La 
sup
ervi
sión 
deb

e 
hac
er 

prue
bas 
de 

calid
ad 

dura
nte 
el 

proc
eso 
de 

ade
cua
ción 

y 
des
pué
s de 
hec
hos 
activ
idad
es 

esta
s 

prue
bas 
deb
en 
ser 

Dur
ante 

la 
ejec
ució

n 
del 

Cont
rato

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 151

urado
ra.

doc
ume
ntad
as. 

7
Es
pe
cifi
co

Ex
ter
no

Eje
cu
ció
n

Ope
raci
onal
es

Que 
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se 
cum
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el 

plan 
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con 
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ta 
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Fin Formato GCON-F15

Anexo 16 Formato de Análisis De Aplicación De Acuerdos Comerciales.

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Código: GCON-F-017

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Fecha: 9 de febrero de 2018

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Versión: 007

 

FORMATO: VERIFICACIÓN ACUERDOS
COMERCIALES SUSCRITOS POR COLOMBIA Número de página 71 de 5
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Objeto: Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de 

usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y competencias 
de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.

 
Cuantía de la Contratación Pesos Colombianos: ………… $1.560.374.048,00 

Cuantía de la contratación en Dólares Estadounidenses: 
...............TRM (02/07/2025) …………………………………………...4.047,71 COP$ 
...............Cuantía contratación Dólares Estadounidenses:………… 385.345,83 US$

Cuantía de la contratación en DEG o SDR:
………....DEG – SDR (02/07/2025) ……………………………………5.460,04 COP$
………....Cuantía contratación DEG – SDR ………..………………  285.669,89 DEG

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 156

Considerando que el objeto a contratar incluye según el Anexo Técnico y que los 
acuerdos comerciales para 

 Servicios de construcción

De acuerdo con la definición que da el Departamento administrativo Nacional de 
estadística DANE sobre la clasificación internacional, se observa la clase “F 
Construcción” de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades Económicas (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C., incluye 
dentro de esta las reparaciones de edificios, en este orden de ideas el objeto a 
contratar en el presente proceso está incluido en los “servicios de Construcción” , 
en consecuencia esta seria, la determinación de los acuerdos comerciales que le 
aplican:

OBJETO CONTRATACION: Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar cumplimiento 
a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.  

 Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025

Entidades generales del 
ORDEN NACIONAL

Acuerdo Comercial
DEG= 1,34892 us$ del 

02/07/2025

¿Es 
Superior al 

Umbral?
Excepciones ¿Se encuentra 

excluidos?
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DEG= 5.460,04 cop$ del 
02/07/2025

1 US$= 4.047,71 cop$ 
02/07/2025

Alianza Pacífico Bienes y servicios   

 50.000 DEG =

Ley 1746 de 2014 $273.001.849 COP

  

NA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 
58, 61

NA

Capítulo VIII del 
Protocolo Adicional Servicios de construcción

 5.000.000 DEG =

 

Chile

$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 
58, 61

NA

 Bienes y servicios   

 95.000 DEG =

 $384.532.450 COP

 
 

NA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 
58, 62

NA

 Servicios de construcción

 5.000.000 DEG =

 

Perú

$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 
58, 62

NA

 
Bienes y servicios   

 50.000 DEG =

 $202.385.500 COP

 
 

NA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 
58, 61

NA

 Servicios de Construcción*

 US$10.335.931=

 

México

$56.434.565.412 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 
58, 61

NA

Canadá Bienes y servicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,12, 14, 15, 16, 17,

 US$83.099= 19, 32, 33, 34, 35,36, 37, 40, 41, 42,

Ley 1363 de 2009 $453.723.612 COP

NA

43, 45, 46

NA

 Servicios de construcción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,12, 14, 15, 16, 17,

 5.000.000 DEG = 19, 32, 33, 34, 35,36, 37, 40, 41, 42,

 

Canadá

$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica
43, 45, 46

NA

Chile Bienes y servicios   

 50.000 DEG =

Ley 1189 de 2008 $202.385.500 COP

 
 

NA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46

NA

 Servicios de construcción

 

Chile

5.000.000 DEG =

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46

NA
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$20.238.550.000 COP

Corea Bienes y servicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,12, 14, 15, 16, 17,

 70.000 DEG = 18, 19, 32, 33, 34,35, 36, 37, 40, 41,

Ley 1747 de 2014 $283.339.700 COP

NA

42, 43, 45, 46, 58

NA

 Servicios de construcción

 5.000.000 DEG =

 

Corea

$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 
54, 57, 58

NA

Estados AELC Estados AELC Bienes y servicios   

  130.000 DEG =

Ley 1372 de 2010 Islandia,Liechtenstein, 
Noruega y Suiza $526.202.300 COP

 
  

NA
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46

NA

  Servicios de construcción

  5.000.000 DEG =

  
$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 46

NA

Estados Unidos Bienes y servicios

 US$83.099=

 $453.723.612 COP

NA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
45, 46 

NA

Ley 1143 de 2007 Servicios de construcción

 US$7.008.000=

 

Estados Unidos

$38.263.939.108 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
45, 46 

NA

Costa Rica Bienes y servicios

 US$83.099=

 $453.723.612 COP

NA
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 57, 
58, 61 

NA

Ley 1763 de 2015 Servicios de construcción

 US$7.008.000=

 

Costa Rica

$38.263.939.108 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 57, 
58, 61 

NA

Unión Europea Unión Europea Bienes y servicios   1, 4, 5, 6, 7,10,11, 12, 13, 14, 15,

 130.000 DEG = 16, 17, 19, 23, 32,35, 37, 40, 41,

Ley 1669 de 2013 $526.202.300 COP

NA

42, 43, 44, 46, 57,58,61

NA

 

Servicios de construcción 1, 4, 5, 6, 7,10,11, 12, 13, 14, 15,

 5.000.000 DEG = 16, 17, 19, 23, 32,35, 37, 40, 41,

 

Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, 

Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, 

Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, 
Reino Unido, 

República Checa, 
Rumania y Suecia.

Reino Unido e Irlanda 
del Norte

$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

42, 43, 44, 46, 57,58,61

NA
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Israel Bienes y servicios   1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,

 130.000 DEG = 19,20,26,28,29,32,34,35,37,

 $526.202.300 COP

NA

40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 61.

NA

Ley 1841 de 2017 Servicios de construcción 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,

 

Umbral 8.500.000 DEG 
Iniciando el sexto año una 
vez entre en vigor el ACP 
revisado para Israel: 
5.000.000 DEG=

19,20,26,28,29,32,34,35,37,

 8.500.000 DEG = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 61.

 $34.405.535.000 COP  

 5.000.000 DEG =  

 

Israel

$20.238.550.000 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica

 

NA

México Bienes y servicios* 1, 2, 4, 6, 14, 17, 18, 24, 25, 26,

 US$84.918= 27, 39

Ley 172 de 1994 $463.655.420 COP

NA

 

NA

 Servicios de construcción* 1, 2, 4, 6, 14, 17, 18, 24, 25, 26,

 US$11.039.387= 27, 39

 

México

$60.275.461.181 COP

Inferior 
Umbral-No 

aplica
 

NA

Triángulo Norte
Valor del proceso es superior 
al limite inferior de la menor 
cuantía de la Entidad

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

  9, 14, 20, 38, 48,

 $64.057.501 COP 49, 59

Ley 1241 de 2008

El Salvador: Todas 
las Entidades 
Estatales excepto las 
Entidades Estatales 
(a) con régimen de 
contratación especial 
(distinto al Estatuto 
General de 
Contratación de la 
Administración 
Pública), y (b) 
pertenecientes a las 
ramas legislativa y 
judicial.

 

Aplica - 
Supera el 

limite inferior 
valor Menor 

Cuantía

 

Esta excluido por 
el numeral 49, las 
contrataciones de 

empresas 
gubernamentales

 
Valor del proceso es superior 
al limite inferior de la menor 
cuantía de la Entidad

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

 
 9, 14, 20, 38, 48,

 
$64.057.501 COP 49, 59

 

Guatemala: Todas 
las Entidades 
Estatales excepto las 
Entidades Estatales 
con régimen de 
contratación especial 
(distinto al Estatuto 
General de 
Contratación de la 
Administración 
Pública). Sin 
embargo, las 
Entidades Estatales 
de carácter industrial 
o comercial están 
cubiertas por el 
Acuerdo Comercial 
suscrito con 
Guatemala cuando el 
valor del Proceso de 
Contratación supere 
los USD $250.000 y 
el objeto contractual 
no esté relacionado 
con sus actividades 
industriales y 
comerciales

 

Aplica - 
Supera el 

limite inferior 
valor Menor 

Cuantía

 

Esta excluido por 
el numeral 49, las 
contrataciones de 

empresas 
gubernamentales

 Honduras: Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores, Ministerio 
de Hacienda y Crédito 

 

Aplica - 
Supera el 

limite inferior 
valor Menor 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Esta excluido por 
el numeral 49, las 
contrataciones de 
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 14, 20, 22, 48, 49, 59, 60

 
$64.057.501 COP

 
 

Público, Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, 
Ministerio de la 
Protección Social, 
Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo, Ministerio de 
Educación Nacional, 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 
Ministerio de 
Transporte y 
Ministerio de Cultura, 
así como las 
Entidades Estatales 
adscritas a estos 
excepto el Instituto 
Nacional de Vías –
INVÍAS–.

 

Cuantía

 

empresas 
gubernamentales

      

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

NOTAS: La información aquí presentada podrá ser consultada en el siguiente 
enlace de Colombia Compra Eficiente
  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acue
rdos_comerciales_web.pdf
 
*Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos 
colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de 
Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co).

El solicitante de la contratación efectuó en la etapa de planeación del proceso de 
contratación, la verificación de la aplicación de Acuerdos Comerciales para el 
mismo, la cual deberá ser actualizada con la información de acuerdo con la tasa 
representativa del día de la publicación del aviso de la convocatoria, de conformidad 
con lo dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación, concluyendo para el presente proceso que NO son 
aplicables los acuerdos comerciales para el proceso de selección.

Anexo 17 Estudio del Sector

Objeto: Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de 
usuarios con el fin de dar cumplimiento a las políticas, planes y 
competencias de la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá.
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Contenido Estudio del Sector 

I. ASPECTOS GENERALES

1) Análisis De Las Necesidades A Satisfacer 
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Para el análisis del sector económico, es fundamental identificar previamente los 
bienes y servicios necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura de las sedes de la Superintendencia de Sociedades. En este sentido, 
se han identificado las siguientes necesidades, en el marco del plan quinquenal de 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura. Para la vigencia actual 2025, 
la Superintendencia tiene previsto adelantar, entre otras, las siguientes obras:

Ítem Tipos de obras
1 Adecuación instalaciones eléctricas de la sede Edificio Portus de Cartagena para cumplimiento de 

RETIE
2 Obra construcción escalera para mantenimiento terrazas y cuartos de máquinas de ascensores de 

la Sede de Bogotá de la Superintendencia de Sociedades
3 Obras de adaptación al cambio climático para mitigar riesgo de inundación del sótano de la Sede 

de la Superintendencia de Sociedades, Bogotá
4 Prestación de servicios profesionales de ingeniería para la estructuración, gestión y desarrollo de 

los planes, programas y actividades dentro del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura 
física de la Entidad

5 Prestación de servicios técnicos especializados para la estructuración, gestión y desarrollo de los 
planes, programas y actividades dentro del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física 
de la Entidad

6 Adhesión al acuerdo marco para el suministro de materiales de construcción, eléctricos y 
herramientas para el mantenimiento de las sedes de la Entidad

7 Prestación de servicio mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de pasajeros, 
ascensores de carga y de salvaescaleras para personas en condición de discapacidad incluido el 
servicio de gestión Certificación para los ascensores de pasajeros

8 Prestar el servicio de mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques para agua de la sede 
de Bogotá de la Superintendencia de Sociedades

9 Mantenimiento, recarga y cambio de extintores

10 Mantenimiento del sistema contra incendios Sede Bogotá
11 Obras para la rehabilitación de acceso al edificio de la Superintendencia de Sociedades, sede 

Bogotá D.C. Fase III
12 Adquisición e instalación de Aires acondicionados para las sedes de la Superintendencia de 

Sociedades
13 Obras de mantenimiento a la infraestructura física de las Intendencias Regionales 

Superintendencia de Sociedades Fase II
14 Adecuación de espacios y suministro de elementos para la atención de usuarios con el fin de dar 

cumplimiento a las políticas, planes y competencias de la Superintendencia de Sociedades sede 
Bogotá.

15 Adquisición de Equipos y Herramientas para el mantenimiento y atención de contingencias 
Operaciones

16 Servicio de Consultoría para la Auditoria Energética de las Instalaciones de la Superintendencia 
de Sociedades a nivel Nacional

Estos servicios se agrupan dentro del sector eléctrico, el sector de la construcción 
y otros sectores especializados. Teniendo clara esta clasificación de productos, es 
posible identificar que los proveedores que ofrecen estos servicios se dedican a la 
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producción, construcción o distribución de bienes, equipos, subsistemas y sistemas 
relacionados.

Dichas actividades se encuentran clasificadas según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas – Revisión 4 adaptada 
para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) del DANE, en los siguientes códigos
 

Clasificación Industrial Internacional
Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)

C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

C3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

F4220 - Construcción de proyectos de servicio público 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F4321 - Instalaciones eléctricas 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 

 
 

2) Productos incluidos dentro del Sector:  

Los productos que se destacan en los sectores podemos citar: 

a. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación instalaciones eléctricas, para edificios y platas industriales, 
centros comerciales. 

b. Servicios de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación de muros, pisos techos fachadas y cubiertas. 

c. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación instalaciones de aire acondicionado, ventilación mecánica y 
equipos de extracción de humos, gases o fluidos gaseosos. 

d. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación de mobiliario y puestos de trabajo. 

e. Servicios de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación de redes y sistemas de bombeo para agua potable, aguas lluvias, 
aguas servidas. 

f. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación instalaciones para sistemas de bombeo, detención y extinción de 
incendios.
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g. Servicios de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación de redes y sistemas de comunicación de Voz y Datos.

h. Servicios de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación de redes y sistemas de intrusión y control de acceso a los 
edificios.

i. Servicio de consultoría para Interventoría a la construcción, ampliación, 
remodelación, mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas, para 
edificios y platas industriales, centros comerciales. 

j. Servicio de Consultoría para el diseño de construcción, ampliación, 
remodelación, mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas, para 
edificios y platas industriales, centros comerciales. 

k. Materiales y dispositivos eléctricos, tales como cables, dispositivos de 
control, carpintería metálica de acomodación, dispositivos de protección, 
dispositivos de medición, dispositivos de anclaje, dispositivos de aislamiento, 
dispositivos de apantallamiento etc.  

l. Servicios de certificación de conformidad a las normas técnicas obligatorias 
y los reglamentos técnicos expedidos por el Gobierno Nacional y en algunos 
casos de carácter Local. 

m. Herramientas y equipos para las instalaciones eléctricas. 
n. Servicios complementarios a las obras relacionadas con las instalaciones 

eléctricas, tales como servicio de grúas, servicio de transporte especializado, 
corren la misma suerte porque estos servicios también están indexados al 
crecimiento de los mismos sectores.  

o. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y 
reparación de edificios y todos sus sistemas en general. 

3) Gremios Y Asociaciones Que Participan En El Sector 
 
Las siguientes son algunas de las agremiaciones del sector minero energético: 

 ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES
RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO 

ENERGÉTICO
ACODAL Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ACCE Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía 
ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros 
ACOLGEN Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 
ANDEG Asociación Nacional de Empresas Generadoras 
ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones 
ANDI Asociación nacional de Empresarios de Colombia 
ASOCODIS Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica 
Asoenergía Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 

Industriales y Comerciales 
CCENERGIA Cámara Colombiana de Energía 

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 165

 ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES
RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO 

ENERGÉTICO
CIDET  Corporación de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 

Eléctrico 
CON Consejo Nacional de Operación 
CONTE Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
FENALTEC Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas 
CCCS El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible  
ACAIRE La Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y 

Refrigeración. 
SOTECC Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción 
CCI Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
ACODAL Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental,  
CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción 
ANDI Cámara de Fedemetal de la ANDI 
AIS Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica,  
ACIES Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural,  
ACIS Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas,  
ASCOLPAT Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción,  
CCE Consejo Colombiano de Eficiencia Energética,  
 Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

Asociación Colombiana de Ingenieros 
Eléctricos y Mecánicos, Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería, Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica,  

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Min Ambiente, COPNIA
 
II. ASPECTO ECONÓMICO (Perspectivas De Crecimiento, Inversión Y 

Ventas)

1)  Caracterización De La Demanda En El Sector 

El crecimiento de este subsector está directamente vinculado al desarrollo de la 
construcción, así como al crecimiento de la industria y el comercio, que son los 
principales compradores de sus productos.

En cuanto a la construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación 
de edificios, plantas industriales y centros comerciales, la demanda es generada 
tanto por:

a. Construcciones nuevas bien sean para vivienda, industria, comercio o 
instituciones públicas, las cuales se realizan mediante proyectos 
urbanísticos, o licencias de construcción. 
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b. Remodelación de construcciones de vivienda, industria, comercio o 
instituciones Públicas las cuales se realizan mediante licencias de 
construcción. 

c. Mantenimiento de construcciones de vivienda, industria, comercio o 
instituciones Públicas las cuales no requieren licencias de construcción. 

d. Actualización de construcciones o instalaciones de conformidad con 
reglamentos técnicos expedidos por el gobierno Nacional, ejemplo: o 
Segmento importante son las construcciones antiguas (antes de mayo de 
2005), que si bien es cierto no deben cumplir con el RETIE (reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas 2024) en su totalidad, la exigencia de 
servicios es constante pues estos reglamentos imponen obligaciones frente 
a los riesgos  y las regulaciones para las empresas prestadoras del servicio 
público de energía eléctrica, que para ampliaciones o revisiones periódicas 
exigen a los consumidores de energía actualizar sus instalaciones.

e. Otro segmento importante es la actualización a las normas sobre 
alcantarillados y distribución de agua potable establecidos por el ministerio 
de vivienda. 

f. Igual sucede con las redes de comunicaciones que deben con el RETIL 
(reglamento técnico de instalaciones para las telecomunicaciones, expedido 
por la Comisión de regulación de telecomunicaciones. 

g. Actualización de construcciones al código de sismo resistencia NSR-10 de 
conformidad con la ley 400 de 1997.

h. Actualización de aires acondicionado y sistemas de refrigeración a las 
normas del ministerio de ambiente y ministerio de minas y energía en materia 
de sustancias contaminantes de la atmosfera y eficiencia eléctrica. 

i. Actualización de los sistemas de detención y extinción de incendios de 
conformidad con el código de sismo resistencia NSR-10. 

j. Actualización de las construcciones, para realizar los ajustes razonables para 
asegurar la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad de 
conformidad con la ley 1618 de 2013.  

k. Actualización de las construcciones para mitigar o eliminar riesgos de 
desastres reduciendo la vulnerabilidad de las edificaciones y su entorno en 
cumplimiento de la ley 1523 de 2012. o También existen actualizaciones de 
edificaciones o sus instalaciones para dar cumplimiento de normas locales 
tales como: las normas ambientales locales, transporte vertical etc.  

Algunos Indicadores de coyuntura del sector de construcción del periodo de 
publicación a junio 06 de 2025pr, según el DANE, 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf 
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2) Tendencias Histórica De Crecimiento de la Demanda 

Se ha revisado la plataforma del DANE, 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/encuesta-
anual-del-sector-de-la-construccion-easc , indica:

Cuestionario Especializado del Sector Construcción (CESC)

 El Cuestionario Especializado del Sector Construcción (CESC) tiene por objetivo 
obtener información estadística actualizada de las principales variables 
económicas del sector de la construcción de las unidades económicas grandes y 
medianas ubicadas en el territorio nacional. Este cuestionario especializado 
corresponde a uno de los mecanismos de recolección por autodiligenciamiento 
del Censo Nacional Urbano (CENU) que se llevará a cabo durante el año 2024.

Al respecto no se encontró información más reciente.

En este orden de ideas, la demanda de los productos de este sector está 
directamente relacionada con la dinámica de la industria de la construcción. De 
acuerdo con el Boletín Técnico de Indicadores Económicos alrededor de la 
Construcción (IEAC) – I Trimestre 2024-2025, publicado por el DANE el 6 de junio 
de 2025.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion 
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En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó 
en 2,7% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor 
agregado de la construcción de -3,5% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el decrecimiento del valor agregado de las obras civiles (6,7%). 
Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones y el de las actividades 
especializadas decrecieron en -4,7% y -6,3% respectivamente.

3) Tendencias De Los Precios Del Productor 

En mayo de 2025 el IPP de la producción nacional presentó una variación anual de 
3,67% comparado con mayo de 2024.
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En mayo de 2025, los sectores de Explotación de minas y canteras (-3,69%) y 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (-3,00%) presentaron variaciones 
inferiores a la media (-1,15%), mientras que el sector de Industrias manufactureras 
(-0,01%) registró una variación superior a la media.

Las subclases CPC que se destacaron por su contribución positiva en los últimos 
doce meses fueron: oro (incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo 
(44,80%), café (72,49%) y café trillado o verde (54,46%), que en conjunto aportaron 
2,75 puntos porcentuales a la variación del Índice de Precios de la Producción 
Nacional.

En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación 
correspondieron a las
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siguientes subclases CPC: aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales 
bituminosos, crudos (-13,26%), papas (-43,67%) y plátanos (-15,11%), que en 
conjunto restaron 2,19 puntos porcentuales a la variación del Índice de Precios de 
la Producción Nacional
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 Los servicios de consultoría, ya sea para diagnóstico, diseño o interventoría, 
dependen directamente del comportamiento del crecimiento en los sectores 
industrial, de la construcción y comercial.

 El consumo de productos como grúas, equipos de izaje y servicios de transporte 
especializado se ha visto impactado por el decrecimiento de los sectores industrial, de la 
construcción y del comercio

 La producción de equipos, subsistemas y sistemas empleados en 
instalaciones para edificaciones residenciales, industriales, comerciales o 
institucionales ha sido impactada por la caída en el crecimiento de los 
sectores de la construcción, la industria y el comercio, según lo reporta la 
Encuesta Mensual.
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4) Tendencias De Los Precios Del Consumidor

Respecto a ciertos materiales, dispositivos, subsistemas y sistemas, las MIPYMES 
principales consumidoras a través de almacenes de superficie o distribuidores se 
ven impactadas por la inflación, tal como lo indica el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), según el Boletín Técnico.

En mayo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido 
fue 3,63% y la anual 5,05%.

En mayo de 2025 la variación anual del IPC fue 5,05%, es decir, 2,11 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 7,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2025 (0,32%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,60%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,48%).

 
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del año, (enero - mayo), cuatro divisiones de bienes y servicios se 
ubicaron por encima del promedio nacional (3,63%): Educación (5,68%), Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (4,88%).
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El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (3,40%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,38%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (2,99%), Bienes y servicios diversos (2,61%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,50%), Prendas 
de vestir y calzado (1,37%), Recreación y cultura (0,87%) y, por último, Información 
y comunicación (-0,76%).

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - mayo), se ubicaron 
en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales 
en conjunto contribuyeron con 3,01 puntos porcentuales a la variación total.

En conclusión, los precios están siendo impactados tanto por el Índice de Precios al 
Productor (IPP) como por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que refleja 
señales de alerta sobre la situación financiera de las empresas.
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Después de 5 años aún La Pandemia Principal Causa De La Caída En La 
Construcción, La Industria Y El Comercio 

Cinco años atrás, el 31 de diciembre de 2019, un comunicado de prensa publicado 
en el sitio web de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre unos casos de 
«neumonía vírica» en Wuhan (China) llamó la atención de la oficina de la OMS en 
ese país. En las semanas, meses y años posteriores, la COVID-19 llegó a influir en 
nuestras vidas y en el planeta.

La pregunta que nos hacemos hoy es si el mundo está mejor preparado para la 
próxima pandemia de lo que lo estaba para enfrentarse a la COVID-19; esto 
respondía el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en 
una reciente conferencia de prensa: https://who.canto.global/b/SHEJL

Más allá de la dinámica de crecimiento que venía presentando la construcción, la 
industria y el comercio como principales consumidores de los bienes y servicios, 
similares a las necesidades que tiene la Superintendencia de sociedades para 
mejorar y mantener la infraestructura de sus sedes hasta el año 2019 en febrero de 
año 2020, inicia la pandemia a nivel mundial por el COVID-19, que llevo al gobierno 
nacional a decretar la emergencia sanitaria y social y tomar drásticas medidas de 
aislamiento obligatorio y la limitación de muchas actividades económicas y sociales, 
esto acentuó dramáticamente los indicares de crecimiento de la industria de la 
construcción. 
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Y en consecuencia se vieron afectadas las variables macroeconómicas del País y 
para el año 2020, la situación de crecimiento del sector se frenó totalmente como 
producto del COVID-19 desde el 24 de marzo de 2020. 

En el año 2022 en el mes de junio el gobierno nacional levanto el confinamiento 
obligatorio y comenzó a reactivarse la economía, a un ritmo inicial bueno, en el mes 
de agosto de 2022, se instaló el nuevo Gobierno Nacional y ajustan las políticas 
macroeconómicas y a su vez en el mundo, la economía presenta síntomas de 
recesión, lo que hace que el ritmo de crecimiento de la economía se ralentice. El 05 
de mayo de 2023   La OMS declara el fin de la emergencia sanitaria global por la 
covid-19. 

5) Efecto de la Guerra de Ucrania y Rusia en la tasa de cambio y la inflación 

Desde 2022, el conflicto internacional originado por la invasión de Rusia a Ucrania 
se ha convertido en un factor determinante del entorno global, afectando variables 
clave como el comercio, los precios de los alimentos y la inflación. Estos impactos 
también se han reflejado en la economía colombiana en los siguientes aspectos:

1. Comercio:

 El comercio con los países involucrados en el conflicto (Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia) se redujo. 

 Se redujo el intercambio de bienes con Ucrania y aumentó con Rusia. 
 Se incrementaron las importaciones de productos como fertilizantes, 

fundiciones de hierro y acero, productos químicos orgánicos y cobre. 

2. Precios de los alimentos:

 El conflicto afectó los precios del trigo y el maíz, ya que Rusia y Ucrania 
participan en la oferta global de estos productos. 

 El impacto de la guerra en los costos de los alimentos es una problemática 
global. 

3. Inflación:
 

 La guerra afectó los precios de los bienes específicos, lo que repercutió 
en la inflación.

4. Impacto cultural, social y político: 
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 El conflicto genera afectación en aspectos culturales, sociales y políticos 
sobre Colombia.

 El conflicto ruso-ucraniano es una catástrofe humanitaria y económica.

5. Impacto en los agricultores: 

 Los fertilizantes pesan entre 17% y el 34% de los costos de producción 
en Colombia, por lo cual genera un alto impacto en los agricultores.

6. Ocasiono nerviosismo en los mercados mundiales y las bolsas. 

7. Disparo el precio mundial del petróleo llegando hasta 125 dólares por barril. 

8. Se encarecieron los insumos agrícolas y algunos insumos industriales que 
provienen de ucrania, o por el encarecimiento del petróleo, al ser derivados 
del mismo. 

9. También este fenómeno sumado al causado por la pandemia ha hecho que 
las “calificadoras de riesgo” castiguen el nivel de “riesgo país” a las 
economías emergentes, como Colombia, elevando las tasas de interés. 

Los efectos descritos se han manifestado principalmente en dos variables clave 
para el sector: la tasa de cambio y la inflación. No obstante, en lo que va del año 
2025, estos indicadores muestran señales de estabilización.  

6) Efecto de la Tasa de Cambio y las importaciones, que Afectan Al Sector.

En cuanto a la tasa de cambio el comportamiento ha sido el siguiente desde el 1 de 
enero de 2022, tomando como fuente la información publicada por el Banco de la 
Republica: 

Mes Año_Mes Promedio Mensual 
de Valor TRM

1 2022_01 $3.999,62
2 2022_02 $3.935,84
3 2022_03 $3.807,17
4 2022_04 $3.792,98
5 2022_05 $4.019,08
6 2022_06 $3.930,77
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Mes Año_Mes Promedio Mensual 
de Valor TRM

7 2022_07 $4.367,81
8 2022_08 $4.322,47
9 2022_09 $4.433,65

10 2022_10 $4.711,83
11 2022_11 $4.926,66
12 2022_12 $4.788,49
13 2023_01 $4.715,20
14 2023_02 $4.803,11
15 2023_03 $4.766,31
16 2023_04 $4.542,67
17 2023_05 $4.540,09
18 2023_06 $4.209,27
19 2023_07 $4.069,23
20 2023_08 $4.070,73
21 2023_09 $4.004,52
22 2023_10 $4.222,43
23 2023_11 $4.038,80
24 2023_12 $3.948,21
25 2024_01 $3.915,20
26 2024_02 $3.931,44
27 2024_03 $3.899,34
28 2024_04 $3.867,98
29 2024_05 $3.869,10
30 2024_06 $4.042,80
31 2024_07 $4.036,92
32 2024_08 $4.065,55
33 2024_09 $4.182,51
34 2024_10 $4.249,47
35 2024_11 $4.408,65
36 2024_12 $4.385,15
37 2025_01 $4.300,31
38 2025_02 $4.131,95
39 2025_03 $4.133,48
40 2025_04 $4.273,88
41 2025_05 $4.202,30
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Mes Año_Mes Promedio Mensual 
de Valor TRM

42 2025_06 $4.155,88

Se proyecta la estimación de la TRM en los siguientes meses de la vigencia 2025

Mes Año_Mes Promedio Mensual 
de Valor TRM

43 2025_07 $4.134,91
44 2025_08 $4.131,37
45 2025_09 $4.127,83
46 2025_10 $4.124,30
47 2025_11 $4.120,76
48 2025_12 $4.117,23

Resumen Estadígrafos

PARAMETRO VALOR
Fecha Inicial 01/01/2022
Fecha Final (Estimada) 28/02/2025

Numero de días
                         

1.154 
Valor Máximo $4.926,66
Valor Mínimo $3.792,98
Promedio $4.214,00
Mediana $4.144,68
Desviación Estándar $317,45
Percentil (0,25) $3.961,06
Percentil (0,5) $4.113,05
Percentil (0,75) $4.402,78

El año comenzó con una TRM de 4,409.15 el miércoles 1 de enero y cerró en 
4,069.67 el martes 1 de julio. Representados en una altísima diferencia de unos -
339.48 pesos, se devaluó la TRM durante este período, sobre todo en estos últimos 
días.
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El promedio de la TRM durante este período fue de 4,195.45, muy lejos de la 
mayoría de los precios que se presentaron en este año. La variación fue del -7.70%, 
lo que significa que hubo un aumento significativo en la TRM a lo largo de este lapso. 
El valor mínimo de la TRM fue de 4,042.87, mientras que el valor máximo fue de 
4,416.69 y se alcanzó el jueves 10 de abril. Demasiado distante de la TRM más alta 
del histórico, retornando a precios bajos que tenía hace algún tiempo atrás.

La mediana de la TRM fue de 4,169.30, factor que nos muestra que la mitad de los 
valores de la TRM estuvieron por debajo de este valor y la otra mitad por encima. 
El valor más frecuente de los precios de las TRM en el año fue cercano a 4,100.

La desviación estándar fue de 91.81, lo que indica que los precios estuvieron 
mayormente concentrados. El coeficiente de variación fue del 2.19%, representando 
una baja variabilidad de la TRM durante este lapso.

Esto ha traído los siguientes efectos: 

Las empresas colombianas comercializadoras e importadoras de materiales, 
dispositivos, equipos, subsistemas y sistemas —en su mayoría 
representantes de fabricantes europeos, norteamericanos y, en menor 
medida, asiáticos— dependen principalmente de la importación de partes y 
componentes (incluidos repuestos). El valor agregado nacional proviene 
principalmente de los servicios de instalación y mantenimiento, aunque estos 
no representan una proporción significativa dentro del costo total. Por tanto, 
sus costos están altamente expuestos a la variación en la tasa de cambio, 
especialmente frente al euro y al dólar

El comportamiento de esta tasa de cambio en los dos últimos años ha estado 
a la baja y se mantuvo por ejemplo el año 2022 en la banda de los 3.792 
$/dólar a los 4.926 $/dólar pesos por dólar donde alcanzo el valor máximo del 
rango evaluado hasta el 2025 y se ha mantenido por encima de 3.792,92 
$/dólar, ver siguiente tabla.

AÑO Promedio 
TRM Min TRM Max TRM

2022 $4.253,03 $3.792,98 $4.926,66
2023 $4.327,55 $3.948,21 $4.803,11
2024 $4.071,18 $3.867,98 $4.408,65
2025 $4.149,53 $4.117,23 $4.307,57
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Este factor se debe tener en cuenta en los procesos de selección que 
adelanta la Superintendencia de Sociedades para satisfacer las necesidades 
de mejoramiento o mantenimiento de la infraestructura física, pues evidencia 
que las obras o servicios se involucran materiales y dispositivos que 
necesariamente importados, o que en la cadena de producción sus insumos 
son importados, se corren los siguientes riesgos:  

I. Riesgo en el tiempo de entrega por los trámites de importación, 
transporte y nacionalización. 

II. Riesgo de no sostener el precio de la oferta por fluctuación al alza de 
la tasa de cambio, cuando son obras de instalación o construcción, 
para el caso de obras de mantenimiento, que se hacen con cargo a la 
bolsa de repuestos, este proceso es más rápido y hay menor riesgo. 

III. Riesgo de la capacidad de pago del comercializador al productor 
internacional, esto quiere decir que el proponente comercializador 
debe tener el suficiente capital de trabajo para garantizar que la 
entrega e instalación no se va a ver afectada por no pago oportuno en 
la cadena de comercialización.  

IV. Sin embargo, este riesgo lo podemos calificar como Bajo en algunos 
insumos o materiales, pues en Colombia hay suficientes distribuidores 
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que mantienen inventarios suficientes para atender la demanda 
interna en Colombia. 

 
a. A las empresas colombianas que son productoras le afecta más la tasa de 

inflación pues la mayor parte de materia prima son materiales de producción 
nacional, como son los aceros, componentes metálicos en acero, aluminio y 
cobre, tratamientos de materiales, pinturas, etc.  y el índice de precios al 
consumidor y el índice de precios al productor en el último año han tenido un 
comportamiento más estable, pero algunos de sus componentes son 
importados, dependiendo la tecnologías que usen, pues en el caso de los 
componentes eléctricos hay tanto nacionales como importados, si utilizan 
componentes eléctricos de última tecnología, estos en su mayoría son 
importados igual sucede con los componentes o subsistemas de control que 
utilizan semiconductores y circuitos integrados  los cuales también son 
importados, para estos componentes si les afecta la tasa de cambio, esto 
también ocurre con los insumos químicos utilizados en la construcción, tales 
como, resinas, Poliurea, polímeros, pinturas etc. 

7) El empleo en el Sector de la Construcción

En abril de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% 
de los ocupados. En abril de 2025, la población ocupada en el total nacional 
aumentó 3,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas (728 miles de personas), que además presentaron una disminución 
del 8,4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024.
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En el mes de mayo de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional 
fue 23.627 miles de personas, que correspondió al 100% de la población, donde se 
observa que se presentó una variación en el sector de construcción con un 
crecimiento del 6.5%, destacándose como un motor dentro del mercado laboral 
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Es importante, también observar que Población ocupada según posición 
ocupacional, mes mayo 2025.

En mayo de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular 
fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación 
de los ocupados en el total nacional con 2,8 y 1,9 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

8) La incidencia de la variación del Salario Mínimo  

Antes de finalizar el año, el desacuerdo entre las centrales obreras, el gobierno y 
los empresarios llevó al presidente Gustavo Petro a firmar un decreto que aumentó 
el 9,53 % el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). Este ajuste plantea un 
escenario de incrementos en el costo de diversos productos y servicios, incluidos 
los pasajes de transporte público, las multas de tránsito y los materiales y productos 
utilizados en la construcción. En el caso de los acabados y las remodelaciones, se 
proyecta que los precios finales para 2025 aumentarán entre un 5 % y un 10 %.
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Así lo confirma un análisis realizado Carolina Chacón, ingeniera y CEO de 
AcabadosVIS.com, quien señala que el aumento del salario mínimo tendrá un 
impacto mixto. Por un lado, en el sector de la construcción incrementará los costos 
directos asociados a los materiales, lo que podría llevar a ajustes en los 
presupuestos de los proyectos en construcción. Y, por otro, en el sector de los 
acabados los precios finales reflejarán el aumento en los costos laborales, que están 
directamente vinculados con los procesos de fabricación, instalación y logística.

“Sin embargo, el aumento del ingreso mínimo también podría estimular la capacidad 
de compra de ciertos segmentos, generando oportunidades para proyectos de 
vivienda de interés social y remodelaciones en general”, destacó la directiva.

El aumento del salario mínimo en Colombia impacta en el sector de la construcción 
en varios aspectos, como el costo de la mano de obra y el precio de los inmuebles. 

1. Costo de la mano de obra

 El aumento del salario mínimo aumenta el costo de la mano de obra, lo 
que puede afectar la rentabilidad de las empresas. 

 El aumento del salario mínimo puede generar un desbalance en el plan 
de pago de vivienda. 

2. Precio de los inmuebles 

 El aumento del salario mínimo aumenta el precio de los inmuebles, lo que 
puede afectar la capacidad de las familias para adquirir una vivienda 
propia.

 El precio de las viviendas VIS se ajusta al alza, debido a su indexación 
con el salario mínimo.

3. Sector inmobiliario

 El aumento del salario mínimo afecta el sector inmobiliario, 
específicamente en el costo de las Viviendas de Interés Social (VIS). 

 El aumento del salario mínimo puede generar un desbalance en el plan 
de pago de vivienda. 

4. Otras consideraciones 

3J
Je

-f
c0

0-
32

2e
-Y

c0
0-

.7
e2

-d
83

0
V

al
id

ar
 d

oc
um

en
to

 R
es

. 3
25

 1
9-

01
-2

01
5

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Memorando
2025-01-684840

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

P a g e  | 187

 El aumento del salario mínimo puede incrementar el desempleo y 
fomentar la informalidad.

 El aumento del salario mínimo puede afectar especialmente a las 
pequeñas empresas.

Por otro lado, es importante resaltar un estudio realizado por el Grupo Bancolombia 
donde indica 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/perspectivas-sector-construccion-colombia 
(…)
Mano de obra: el principal factor de presión

La mano de obra representó el 20,4 % de los costos totales de construcción en 2024, con una 
variación anual del 8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el 
salario mínimo, una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, 
tuvo un impacto directo en los costos operativos de los proyectos constructivos. 

Esto se sintió con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los márgenes de rentabilidad ya son 
reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la población objetivo. Como 
resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y 
metas de producción, lo que contribuyó a la caída en las iniciaciones.

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector

En contraste, los materiales de construcción, que constituyen el 50,7 % de los costos totales, 
mostraron un comportamiento más favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al índice 
de inflación, estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la 
mano de obra.
 
Factores como la estabilización en los precios internacionales de materias primas y una mejoría 
en las cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad 
ha permitido a los desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores costos laborales, 
moderando así el efecto en la estructura de costos general.

Implicaciones para 2025

Para este año, la dinámica de costos será un factor crucial para determinar la recuperación del 
sector. La capacidad de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos laborales y 
aprovechar la estabilidad en los materiales será clave para mejorar los márgenes en proyectos 
existentes y viabilizar nuevos desarrollos, especialmente en el segmento VIS. 

A mediano plazo, la implementación de estrategias como la optimización en el uso de materiales, 
la adopción de tecnologías que aumenten la productividad, y la negociación estratégica con 
proveedores será determinante para garantizar la sostenibilidad del sector en un entorno de costos 
volátiles.
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(…)

9) Efecto del COVID_19 y la guerra en Ucrania, en La Tasas De Inflación y el 
IPP que Afectan Al Sector. 

 
Frente al índice precios al productor los efectos en el corto plazo se videncia que 
sean mayores, pues este se ha subido sustancialmente, como se observa en el 
boletín del Banco de la Republica: 

Año-Mes Inflación total
2021-01 1,60
2021-02 1,56
2021-03 1,51
2021-04 1,95
2021-05 3,30
2021-06 3,63
2021-07 3,97
2021-08 4,44
2021-09 4,51
2021-10 4,58
2021-11 5,26
2021-12 5,62
2022-01 6,94
2022-02 8,01
2022-03 8,53
2022-04 9,23
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2022-05 9,07
2022-06 9,67
2022-07 10,21
2022-08 10,84
2022-09 11,44
2022-10 12,22
2022-11 12,53
2022-12 13,12
2023-01 13,25
2023-02 13,28
2023-03 13,34
2023-04 12,82

Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos.

Mismo comportamiento ha tenido el índice de precios al productor. 

Año-Mes Industrias 
manufactureras

Variación 
Mensual

Variación 
Acumulada

2020-01 120,28 0 0,00%

2020-02 120,73 0,37% 0,37%

2020-03 122,11 1,14% 1,52%

2020-04 121,61 -0,41% 1,11%

2020-05 121,30 -0,25% 0,85%

2020-06 120,93 -0,31% 0,54%

2020-07 120,93 0,00% 0,54%

2020-08 121,57 0,53% 1,07%

2020-09 121,57 0,00% 1,07%

2020-10 122,14 0,47% 1,55%
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Año-Mes Industrias 
manufactureras

Variación 
Mensual

Variación 
Acumulada

2020-11 121,84 -0,25% 1,30%

2020-12 121,47 -0,30% 0,99%

2021-01 122,77 1,07% 2,07%

2021-02 124,51 1,42% 3,52%

2021-03 126,26 1,41% 4,97%

2021-04 127,86 1,27% 6,30%

2021-05 129,59 1,35% 7,74%

2021-06 130,84 0,96% 8,78%

2021-07 131,71 0,66% 9,50%

2021-08 133,27 1,18% 10,80%

2021-09 134,20 0,70% 11,57%

2021-10 135,48 0,95% 12,64%

2021-11 137,52 1,51% 14,33%

2021-12 138,69 0,85% 15,31%

2022-01 141,66 2,14% 17,78%

2022-02 143,73 1,46% 19,50%

2022-03 146,27 1,77% 21,61%

2022-04 149,51 2,22% 24,30%

2022-05 152,23 1,82% 26,56%

2022-06 152,23 0,00% 26,56%

2022-07 156,05 2,51% 29,74%

2022-08 155,23 -0,53% 29,06%

2022-09 156,70 0,95% 30,28%

2022-10 159,59 1,84% 32,68%

2022-11 161,30 1,07% 34,10%

2022-12 160,51 -0,49% 33,45%

2023-01 163,21 1,68% 35,69%

2023-02 164,54 0,81% 36,80%

2023-03 164,94 0,24% 37,13%
Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos.
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Tomando como base la bodega de datos del Banco de la Republica en su portal:

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-del-productor-
ipp#:~:text=El%20%C3%ADndice%20de%20precios%20del,bienes%20transado
s%20en%20la%20econom%C3%ADa.

Esto nos lleva a inferir los riesgos en el corto plazo así: 

a. Riesgo de no sostener el precio de la oferta por fluctuación al alza de la tasa 
de cambio TRM, sin embargo, este riesgo su nivel depende de la proporción 
de componentes importados frente a los componentes nacionales utilizados 
en el proceso de fabricación, por lo cual en los procesos de selección que 
adelante la Superintendencia de Sociedades es imperativo pedir la 
certificación de origen de producto nacional conforme a las normas que 
regulan la materia.

b. Riesgo de no sostener el precio de la oferta por que existe una tendencia 
creciente del índice de precios al productor como se observa en la tabla de 
índices de precios al productor (IPP) en especial el comportamiento post- 
pandemia No ha sido estable.

c. Riesgo de no sostener el precio de la oferta por que exista una tendencia 
creciente de la tasa de inflación, teniendo en cuenta que muchos insumos y 
materiales de los procesos de contratación que adelanta la superintendencia, 
son ejecutados por MIPYMES y más concentrado en microempresas y estos 
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son básicamente consumidores de productos finales luego este riesgo ahora 
es alto, pues si bien se observa en la tabla de índices de precios al 
consumidor (IPC).

Por último, tenemos la mano de obra directa utilizada en la fabricación, construcción 
o prestación de servicios en el sector de la construcción, se ve afectada por el 
incremento en el salario mínimo mensual, así las cosas, para este tipo de 
empresarios que van a satisfacer las necesidades de mejoramiento y/o 
mantenimiento de la infraestructura de la superintendencia de sociedades, no se 
evidencian mayores riegos por las siguientes razones: 

 Este cambio se dio en el mes de enero de 2025 y fue 9.5%, este incremento 
afecta el precio final, pues es muy superior al incremento del año anterior y 
por otro lado en este momento del año las finanzas de las empresas 
proponentes ya se han ajustado a este cambio, luego no se espera que esto 
pueda afectar el sostener el precio de la oferta. 

 El segundo indicador que sustenta es que la tasa de desempleo en Colombia 
para el mes de MAYO de 2025, la tasa de desempleo del total nacional fue 
9,0%, lo que representó una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes de 2024 (10.3%), (Fuente DANE), esto quiere decir que sigue 
siendo mayor demanda de empleo que oferta, lo que presiona el costo de la 
mano de obra a la baja, en especial en nivel profesional. 

10)Cadena de Producción y Distribución  
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a satisfacción de las necesidades de mejoramiento y de mantenimiento y 
actualización de la infraestructura de las sedes de la superintendencia de 
sociedades tiene dos posibles cadenas de producción y distribución así: 
 

 Distribuidores Materiales y Dispositivos: en este grupo la producción de 
los componentes es extranjera en su mayoría y en unos pocos casos 
Nacional, el proveedor importa los dispositivos y los solicita según su rotación 
de inventarios, el producto llega al país es nacionalizado, y luego el 
proveedor realiza el proceso de venta a los oferentes del servicio a la 
Superintendencia de sociedades. 

 Proveedores Distribuidores: este proveedor es oferente de bienes y 
servicios, pero a su vez es distribuidor de las principales marcas 
internacionales o nacionales de materiales, insumos equipos, subsistemas y 
sistemas que adquieren en el mercado nacional o internacional como 
mayorista y luego realiza el proceso de obra final o instalación al usuario. 
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 Costo de la Energía Eléctrica: 
https://sinergox.xm.com.co/Paginas/Home.aspx
https://sinergox.xm.com.co/trpr/Paginas/Precios/delinprebo.aspx

 Efectos de las políticas de comercio exterior de los Estados Unidos en 
los precios de materiales y productos importados:
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Como se indicó anteriormente para el caso de los proveedores distribuidores es 
necesario considerar los tiempos de entrega por demoras en la importación y 
nacionalización, que puede ser de 90 a 120 días calendario, sin embargo, como son 
materiales y dispositivos de uso común y de demanda permanente, los proveedores 
distribuidores suelen tener inventarios, salvo para los equipos, subsistemas y 
sistemas especiales que siempre son productos importados luego este riesgo es 
Alto. Esto aplica tanto en instalaciones, construcciones y en el caso de los 
mantenimientos afecta los repuestos.     
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https://noticias.unad.edu.co/index.php/2025/7293-estados-unidos-impone-nuevos-aranceles-como-afecta-a-
colombia 

Estados Unidos impone nuevos aranceles: ¿Cómo afecta a Colombia?
Los recientes cambios en la política arancelaria de EE.UU. pueden traer consecuencias inesperadas para 
Colombia. Desde el encarecimiento de productos importados hasta oportunidades comerciales. Entérate 
cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto.

as decisiones económicas de Estados Unidos suelen tener un gran impacto en el comercio global, y los 
nuevos aranceles no son la excepción. Aunque la medida está enfocada en países como China, México y 
Canadá, sus efectos pueden sentirse en la economía colombiana, generando tanto retos como oportunidades 
para diferentes sectores.

Ante este panorama, en la sección Expertos UNAD te lo explican, consultamos a Roger Ojeda Solarte, 
docente del programa de Economía de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la Zona Centro Sur, CEAD Palmira, quien nos 
explica los efectos de esta política en el país y qué pueden hacer los colombianos ante este nuevo escenario.

¿Qué son los aranceles y por qué son importantes?
El docente Ojeda explica que los aranceles son impuestos que los gobiernos imponen a los bienes y servicios 
importados. Su función principal es proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera, generar 
ingresos fiscales y, en algunos casos, influir en las políticas comerciales de otros países. Por ejemplo, si 
Colombia impone un arancel del 10 % sobre la importación de zapatos de China, estos se vuelven más 
costosos en el mercado colombiano, lo que favorece a los fabricantes locales.

¿Qué está pasando con los aranceles de EE.UU.?
Estados Unidos decidió incrementar los aranceles sobre varios productos importados, en especial aquellos 
provenientes de China, México y Canadá. Esta estrategia busca proteger la industria local y reducir el déficit 
comercial, pero también genera repercusiones en otras economías, incluyendo la colombiana.

Según el experto, estos cambios pueden alterar las cadenas de suministro y aumentar el costo de ciertos 
productos, afectando tanto a exportadores como a consumidores en Colombia.

¿Cómo impacta a Colombia?

Aunque Colombia no es el principal blanco de estos aranceles, el experto destaca que existen varios efectos 
indirectos:
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 Exportaciones en riesgo: Sectores como el textil y el agroindustrial pueden enfrentar dificultades si 
EE.UU. reduce su demanda o redirige su comercio hacia países con menores costos.

 Competencia en el mercado interno: Con las restricciones a productos de China y México, es posible 
que esos países busquen nuevos mercados, compitiendo con productores colombianos.

 Variaciones en el dólar: Si estas tensiones comerciales afectan la estabilidad económica global, 
podría haber fluctuaciones en la tasa de cambio, impactando el costo de importaciones y 
exportaciones.

Las políticas arancelarias de estados unidos, impacta a los bienes de capital y 
materiales de construcción y por ende posiblemente afecte el comportamiento de la 
TRM. 
 
11) Materias Primas Necesarias para la Producción: 
 
Para el caso de los proveedores fabricantes nacionales, los componentes 
mecánicos en su mayoría se fabrican con aceros y metales de producción nacional, 
así como los proceso de tratamientos de materiales y pinturas y la variación de sus 
precios  ha tenido cambios bruscos en el último año; las otras materias primas en 
especial las de la electrónica de control  en su mayoría son importadas y estas se 
ven afectadas por la  de tasa de cambio, sin embargo como se evidencia en la 
gráfica de índices de precios al Productor del DANE, estos también han estado 
estables. 

12) Cambios Tecnológicos Que Afectan Al Sector: 

Los edificios bien sean de uso para vivienda, industrial, comercial, o uso institucional 
se han visto drásticamente afectados por la revolución tecnología en todos sus 
frentes, pues los sistemas que integran la funcionalidad y operatividad de estas 
construcciones han sido permeados por las nuevas tecnologías en distintos frentes 
como: 

 Tecnologías en la química, con nuevos productos para la construcción de 
mejores prestaciones y rendimientos. tales como sellantes, 
impermeabilizantes, pinturas, pegantes, limpiadores etc. 

 Tecnología en la electrónica de control de sistemas de potencia eléctrica, 
pues hoy existen sistemas inteligentes que controlan sistemas eléctricos de 
potencia, optimizando su eficiencia y sus prestaciones tales como sistemas 
de bombeo, sistemas de aire acondicionado, sistemas de transporte vertical, 
sistemas de iluminación, sistemas de distribución eléctrica etc. 

 Técnicas de trabajo en la construcción y equipos especializados: también la 
tecnología para los trabajos de construcción ha evolucionado y hoy existen 
más y mejores equipos y herramientas que ayudan a las actividades de la 
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construcción mejorando los resultados, el rendimiento y la seguridad en el 
trabajo. 

 Tecnologías asociadas a mejorar los diagnósticos de los equipos, 
subsistemas y sistemas que mejoran el asertividad en identificar fallas 
tempranas y tomar acciones preventivas o correctivas oportunas, este este 
segmento en el mundo hay una verdadera revolución de nuevos equipos y 
herramientas de muy alta confiabilidad. 

 Tecnologías de la comunicación y la información: en este aspecto la 
revolución ha sido total pues los equipos, subsistemas y sistemas de última 
tecnología disponen de sistemas de comunicación y trasmisión de datos en 
tiempo real del funcionamiento de los mismos les sirve a los funcionarios que 
toman decisiones sobre la infraestructura tomar más y mejores decisiones 
sobre la operación y mantenimiento de los mismos. 

 
Estos aspectos son determinantes para valorar los costos de los mejoramientos y 
mantenimientos de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura de la 
superintendencia, pues no hay que ver solo el aspecto económico de la inversión 
inicial, sino también deben evaluarse otros costos como son: 

 Los costos asociados a mantenimiento en el mediano y largo plazo. 
 Costos asociados a la productividad de los edificios en el servicio público que 

presta la superintendencia. 
 Costos asociados a la Eficiencia energética y encontrar soluciones que 

reduzcan el consumo de energía. 
 Costos asociados a la calidad de vida laboral y la seguridad en el trabajo. 
 Costos asociados a la sostenibilidad ambiental, tales como equipos que 

reducen el consumo de agua o energía. 
 Costos de obsolescencia.  

Amplitud de la oferta de características de los productos: estos cambios 
tecnológicos nos permiten que hoy podamos disponer de más variedad de 
soluciones frente a las necesidades de mejoramiento y mantenimiento de los 
equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura de las sedes de la 
superintendencia. 

13)Aspectos Regulatorios en el mejoramiento y/o mantenimiento de la 
infraestructura de la Superintendencia de Sociedades. 

El sector de la construcción está regulado por muchas normas que hacen que 
cualquier intervención deben realizarse cumpliendo las mismas tales el caso de las 
siguientes:  
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 Código de construcciones Sismo resistentes NSR-10 ley 400 de 1997. 
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE expedido por el 

ministerio de Minas y Energía. 
 Reglamento de instalaciones hidráulicas para agua potable y saneamiento 

básico expedidas por el ministerio de vivienda ciudad y territorio. 
 Reglamento técnico de instalaciones de telecomunicación RETIL expedido 

por la Comisión De Regulación De Telecomunicaciones. 
 Reglamento técnico de lámparas y alumbrado RETILAP expedido por el 

ministerio de minas y energía 
 Ajustes razonables para garantizar la accesibilidad de personas en condición 

de discapacidad ley 1618 de 2013. 
 Normas del Ministerio de Ambiente sobre Refrigerantes y control de 

emisiones atmosféricas. 
 Normas del Ministerio de Ambiente sobre manejo y disposiciones escombros. 
 Normas del Ministerio de Ambiente sobre manejo y disposición de residuos 

aprovechables. 
 Normas del Ministerio de Ambiente sobre manejo y disposición de residuos 

Peligrosos. 
 Normas técnicas Obligatorias. en el marco del sistema nacional de calidad 
 Normas para mitigación del riesgo Biológico, como Efecto Del COVID_19 

expedidas por el ministerio de salud como por ejemplo la ventilación 
mecánica.

 Normas de austeridad del Gasto

Los efectos en este tipo de servicios de ingeniería, está dado por dos componentes 
básicos a saber: 

1. Componente de mano de obra Calificada  
2. Componente de mano de obra Semi-Calificada 
3. Componente de Uso de equipos de diagnostico 
4. Componente de uso de laboratorios y ensayos 

  
 Componente de mano de obra Calificada 

Como se indicó anteriormente la variable del incremento del Salario mínimo legal 
del año, no afecta drásticamente el valor de la mano de obra calificada que se utiliza 
en las consultorías para servicios de ingeniería, pero el alta de tasa de índice de 
desempleo si afecta el costo de la mano de obra calificada pues al haber más 
demanda de empleo que oferta los salarios tienden a la baja o ser estables, pues 
en la mayoría de los casos esta mano de obra es por prestación de servicios.  
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 Componente de mano de obra Semi-Calificada 

Como se indicó anteriormente la variable del incremento del Salario mínimo legal 
del año, no afecta drásticamente el valor de la mano de obra Semi-calificada(Nivel 
Técnico -Tecnólogo) que se utiliza en las consultorías para servicios de ingeniería, 
pero el alta de tasa de índice de desempleo si afecta el costo de la mano de obra 
calificada pues al haber más demanda de empleo que oferta los salarios tienden a 
la baja o ser estables, pues en la mayoría de los casos esta mano de obra es por 
prestación de servicios. 

 Componente de mano de obra No Calificada 

Como se indicó anteriormente la variable del incremento del Salario mínimo legal 
del año, Si afecta drásticamente el valor de la mano de obra No calificada (Nivel 
obreros y ayudantes de construcción) que se utiliza en las obras de ingeniería, pero 
la alta de tasa de índice de desempleo no afecta el costo de la mano de obra  NO 
calificada pues al haber más demanda de empleo que oferta los salarios en teoría 
tenderían a la baja o ser estables, pero esto no es así, porque la fricción de mercado 
laboral, queda limitada por el salario Mínimo, pues siempre se les pagara el salario 
mínimo. La mayoría de los casos esta mano de obra es por prestación de servicios. 

 Componente de Uso de equipos de diagnóstico 

Este componente si se ve afectado por la tasa de cambio y el índice de precios al 
productor, pues los equipos que se utilizan para diagnóstico y medición en 
ingeniería, en su mayoría son importados y su tecnología es muy cambiante, lo cual 
encarece el costo de un servicio, bien sea por la adquisición o por el alquiler del 
equipo. 

 Componente de Uso de Laboratorios y ensayos 

Este componente si se ve afectado por la tasa de cambio y el índice de precios al 
productor, pues tanto los equipos, como los insumos tales como reactivos etc, que 
se utilizan en los servicios de ensayos y laboratorios para diagnóstico en ingeniería, 
en su mayoría son importados y su tecnología es muy cambiante, lo cual encarece 
el costo de un servicio, bien sea por la adquisición o por el alquiler del equipo.
 
III. ESTUDIO DE LA OFERTA 
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A julio de 2025, la base de datos de La Superintendencia de Sociedades cuenta con 
la información financiera con corte a 31 Diciembre de 2024 por lo que se presenta 
la información disponible a 2025, del sector de la construcción 

1) Identificación de la Oferta: 
 
Como se indicó anteriormente el sector que provee los bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
de la Sedes de La superintendencia de sociedades, según la clasificación CIIU –
DANE, son los siguientes grupos: 
 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo  
C3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico  
F4112 - Construcción de edificios no residenciales  
F4220 - Construcción de proyectos de servicio público  
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil  
F4321 - Instalaciones eléctricas  
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil  
M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica  

Para el presente análisis hemos tomado una muestra representativa de empresas 
de cada grupo del CIIU –DANE de la base de datos de la Superintendencia de 
Sociedades así como de las consultas realizadas sobre la plataforma del Registro 
Único Empresarial y Social RUES-Registro Único Empresarial y Social - Cámaras 
de Comercio de sociedades que reportaron a 31 de diciembre de 2024, 
adicionalmente son empresas MYPIMES y se encuentran ACTIVAS.

Estas sociedades han ejecutado su objeto social en la clasificación antes descritas 
que corresponde Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C 
(CIIU) definida por el DANE y adicionalmente se ha encontrado información en 
varias fuentes de datos de la información financiera con corte al 31 de diciembre del 
2024 y se presenta tanto los indicadores individuales por sociedad, así como la 
evaluación estadística de los indicadores consolidados, de estas 45 sociedades:

A continuación, se presenta la información financiera de cada vigencia 2024 los 
cuales están expresados en miles de pesos moneda colombiana y al final de cada 
vigencia se ha incorporado la información de los indicadores financieros que 
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permitirán evaluar el comportamiento de las sociedades en estas vigencias, 
atravesando las dificultades que afectaron el mundo entero como la emergencia 
sanitaria, la guerra entre Ucrania y Rusia.

INFORMACION RECOPILADA FINANCIERA Y EL CALCULO DE 
INDICADORES SOCIEDADES 

CON CORTE A 31/12/2024

NIT CIIU año
Activos 

corrientes 
totales

Total de 
activos no 
corrientes

Total de activos
Pasivos 

corrientes 
totales

Total de 
pasivos no 
corrientes

Total pasivos Patrimonio total
Ganancia 

(pérdida) por 
actividades de 

operación

Costos 
financieros

Ganancia 
(pérdida)

Capital de 
Trabajo Liquidez Endeud

amiento

Razon 
cobertur

a 
Interese

s

Ren
tabil
idad 
Patr
imo
nio

Ren
tabi
lida

d 
Acti
vo

800002820 F4112 2024 $17.002.547 $3.381.444 $20.383.991 $1.068.752 $7.545.427 $8.614.179 $11.769.812 $1.893.440 $973.068 $681.604 $15.933.795 15,91 42,26% 1,95 0,16 0,09

800007367 F4390 2024 $8.182.029 $6.467.923 $14.649.952 $2.134.467 $4.392.942 $6.527.409 $8.122.543 $3.281.340 $146.082 $1.982.113 $6.047.562 3,83 44,56% 22,46 0,40 0,22

800024970 F4321 2024 $47.539.641 $9.718.546 $57.258.187 $23.584.155 $9.023.605 $32.607.760 $24.650.427 $9.125.319 $4.548.626 $3.213.917 $23.955.486 2,02 56,95% 2,01 0,37 0,16

800027813 F4321 2024 $146.117.204 $25.845.439 $171.962.643 $53.359.256 $31.080.116 $84.439.372 $87.523.271 $35.134.452 $6.244.448 $18.031.248 $92.757.948 2,74 49,10% 5,63 0,40 0,20

800032838 F4290 2024 $5.496.761 $2.237.767 $7.734.528 $2.701.376 $1.731.607 $4.432.983 $3.301.545 $40.461 $1.989 $25.073 $2.795.385 2,03 57,31% 20,34 0,01 0,01

800042119 F4290 2024 $21.101.154 $28.616.139 $49.717.293 $9.912.471 $7.653.641 $17.566.112 $32.151.181 $2.097.248 $684.931 $1.399.035 $11.188.683 2,13 35,33% 3,06 0,07 0,04

800047781 F4321 2024 $72.621.238 $17.695.907 $90.317.145 $30.151.152 $5.226.197 $35.377.349 $54.939.796 $16.891.921 $1.524.298 $8.688.596 $42.470.086 2,41 39,17% 11,08 0,31 0,19

800057436 F4112 2024 $4.708.588 $3.271.731 $7.980.319 $1.328.095 $374.123 $1.702.218 $6.278.101 $766.515 $12.060 $484.695 $3.380.493 3,55 21,33% 63,56 0,12 0,10

800078608 F4290 2024 $7.456.600 $1.283.790 $8.740.390 $1.562.316 $1.321.624 $2.883.940 $5.856.450 $2.530.707 $184.050 $1.533.069 $5.894.284 4,77 33,00% 13,75 0,43 0,29

800085861 F4290 2024 $10.777.180 $6.335.031 $17.112.211 $5.174.968 $2.003.834 $7.178.802 $9.933.409 $729.452 $365.457 $276.089 $5.602.212 2,08 41,95% 2,00 0,07 0,04

800113213 F4112 2024 $9.271.287 $29.250.054 $38.521.341 $1.713.452 $8.115.229 $9.828.681 $28.692.660 $949.161 $857.851 $321.165 $7.557.835 5,41 25,51% 1,11 0,03 0,02

800119086 F4290 2024 $25.721.347 $13.473.059 $39.194.406 $4.334.889 $5.279.273 $9.614.162 $29.580.244 $4.327.835 $547.199 $2.762.535 $21.386.458 5,93 24,53% 7,91 0,15 0,11

800130858 F4112 2024 $3.327.571 $1.454.497 $4.782.068 $1.210.932 $274.262 $1.485.194 $3.296.874 $78.775 $47.501 $88.590 $2.116.639 2,75 31,06% 1,66 0,02 0,02

800134130 F4290 2024 $10.714.486 $3.565.520 $14.280.006 $6.030.417 $611.284 $6.641.701 $7.638.305 $903.485 $185.856 $397.206 $4.684.069 1,78 46,51% 4,86 0,12 0,06

800134187 F4321 2024 $9.386.923 $10.130.712 $19.517.635 $533.613 $420.578 $954.191 $18.563.444 $1.447.136 $43.014 $895.353 $8.853.310 17,59 4,89% 33,64 0,08 0,07

800141734 F4390 2024 $90.712.963 $33.326.692 $124.039.655 $47.668.187 $1.309.683 $48.977.870 $75.061.785 $40.474.818 $2.504.912 $23.935.850 $43.044.776 1,90 39,49% 16,16 0,54 0,33

800143610 F4290 2024 $12.042.068 $19.226.321 $31.268.389 $3.856.832 $9.462.823 $13.319.655 $17.948.734 $4.655.334 $1.808.560 $1.495.212 $8.185.236 3,12 42,60% 2,57 0,26 0,15

800155260 F4290 2024 $1.540.821 $1.807.805 $3.348.626 $713.851 $235.828 $949.679 $2.398.947 $916.883 $69.632 $593.546 $826.970 2,16 28,36% 13,17 0,38 0,27

800170065 F4112 2024 $8.614.034 $72.625.976 $81.240.010 $7.348.278 $35.334.434 $42.682.712 $38.557.298 $11.943.140 $5.617.176 $4.100.147 $1.265.756 1,17 52,54% 2,13 0,31 0,15

800176128 F4290 2024 $8.417.983 $22.963 $8.440.946 $1.340.018 $1.800.000 $3.140.018 $5.300.928 $89.933 $44.233 $28.200 $7.077.965 6,28 37,20% 2,03 0,02 0,01

800186465 F4220 2024 $11.160.434 $717.105 $11.877.539 $7.005.226 $707.243 $7.712.469 $4.165.070 $2.118.161 $39.452 $1.078.321 $4.155.208 1,59 64,93% 53,69 0,51 0,18

800186765 F4290 2024 $4.862.613 $96.551 $4.959.164 $499.115 $396.303 $895.418 $4.063.746 $542.405 $62.331 $198.771 $4.363.498 9,74 18,06% 8,70 0,13 0,11

800206723 F4112 2024 $14.781.709 $32.199.810 $46.981.519 $2.223.616 $15.348.017 $17.571.633 $29.409.886 $5.650.611 $2.336.873 $2.513.738 $12.558.093 6,65 37,40% 2,42 0,19 0,12

800208210 F4290 2024 $43.447.033 $1.781.717 $45.228.750 $4.048.385 $10.771.026 $14.819.411 $30.409.339 $3.133.505 $254.757 $2.643.072 $39.398.648 10,73 32,77% 12,30 0,10 0,07

800229937 F4112 2024 $2.409.579 $1.133.968 $3.543.547 $919.572 $328.497 $1.248.069 $2.295.478 $409.688 $122.786 $191.495 $1.490.007 2,62 35,22% 3,34 0,18 0,12

800234784 C3312 2024 $17.856.366 $10.672.634 $28.529.000 $9.641.407 $339.709 $9.981.116 $18.547.884 $1.161.981 $907.353 $258.012 $8.214.959 1,85 34,99% 1,28 0,06 0,04

800252749 F4290 2024 $2.764.183 $2.491.201 $5.255.384 $1.317.667 $816.368 $2.134.035 $3.121.349 $767.045 $96.083 $412.979 $1.446.516 2,10 40,61% 7,98 0,25 0,15
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NIT CIIU año
Activos 

corrientes 
totales

Total de 
activos no 
corrientes

Total de activos
Pasivos 

corrientes 
totales

Total de 
pasivos no 
corrientes

Total pasivos Patrimonio total
Ganancia 

(pérdida) por 
actividades de 

operación

Costos 
financieros

Ganancia 
(pérdida)

Capital de 
Trabajo Liquidez Endeud

amiento

Razon 
cobertur

a 
Interese

s

Ren
tabil
idad 
Patr
imo
nio

Ren
tabi
lida

d 
Acti
vo

801004383 F4390 2024 $5.732.613 $2.367.805 $8.100.418 $2.861.999 $2.258.072 $5.120.071 $2.980.347 $1.043.807 $365.775 $422.038 $2.870.614 2,00 63,21% 2,85 0,35 0,13

801004951 F4290 2024 $10.603.763 $2.729.844 $13.333.607 $4.607.988 $953.244 $5.561.232 $7.772.375 $1.205.139 $163.839 $615.632 $5.995.775 2,30 41,71% 7,36 0,16 0,09

802001870 F4321 2024 $10.415.441 $4.932.715 $15.348.156 $2.232.458 $3.462.133 $5.694.591 $9.653.565 $992.536 $419.453 $418.564 $8.182.983 4,67 37,10% 2,37 0,10 0,06

802010733 F4290 2024 $16.862.523 $14.825.023 $31.687.546 $13.758.745 $2.691.720 $16.450.465 $15.237.081 $4.799.240 $1.174.021 $2.061.943 $3.103.778 1,23 51,91% 4,09 0,31 0,15

802011046 F4390 2024 $9.820.124 $4.032.901 $13.853.025 $4.303.142 $2.949.583 $7.252.725 $6.600.300 $1.643.812 $519.104 $711.114 $5.516.982 2,28 52,35% 3,17 0,25 0,12

802020642 C3314 2024 $7.949.131 $502.614 $8.451.745 $1.089.016 $88.591 $1.177.607 $7.274.138 $1.075.837 $47.616 $866.479 $6.860.115 7,30 13,93% 22,59 0,15 0,13

804003249 F4220 2024 $36.712.579 $5.585.373 $42.297.952 $23.922.462 $3.418.107 $27.340.569 $14.957.383 $6.018.842 $3.235.154 $1.435.433 $12.790.117 1,53 64,64% 1,86 0,40 0,14

804004453 F4390 2024 $6.112.558 $3.547.626 $9.660.184 $2.628.913 $1.508.605 $4.137.518 $5.522.666 $1.634.245 $437.307 $761.651 $3.483.645 2,33 42,83% 3,74 0,30 0,17

804009060 F4290 2024 $8.516.983 $359.694 $8.876.677 $420.258 $2.150.067 $2.570.325 $6.306.352 $588.934 $163.684 $315.000 $8.096.725 20,27 28,96% 3,60 0,09 0,07

805008359 F4220 2024 $4.095.274 $574.176 $4.669.450 $527.427 $290.939 $818.366 $3.851.084 $172.919 $106.270 $53.613 $3.567.847 7,76 17,53% 1,63 0,04 0,04

805028087 F4112 2024 $59.705.999 $19.184.609 $78.890.608 $14.976.497 $24.000.159 $38.976.656 $39.913.952 $3.155.954 $1.107.626 $1.154.288 $44.729.502 3,99 49,41% 2,85 0,08 0,04

811006779 F4290 2024 $21.895.583 $23.266.213 $45.161.796 $4.111.034 $7.395.268 $11.506.302 $33.655.494 $2.786.171 $385.331 $1.230.631 $17.784.549 5,33 25,48% 7,23 0,08 0,06

811028750 F4290 2024 $113.803.388 $4.810.919 $118.614.307 $42.573.462 $70.429.163 $113.002.625 $5.611.682 $107.890 $63.364 $19.705 $71.229.926 2,67 95,27% 1,70 0,02 0,00

811037554 F4290 2024 $21.048.035 $509.641 $21.557.676 $10.375.006 $1.021.591 $11.396.597 $10.161.079 $2.332.134 $726.233 $795.462 $10.673.029 2,03 52,87% 3,21 0,23 0,11

830001241 F3312 2024 $23.351.971 $7.481.764 $30.833.735 $5.737.760 $1.120.865 $6.858.625 $23.975.110 $10.245.428 $468.067 $6.799.661 $17.614.211 4,07 22,24% 21,89 0,43 0,33

830009651 F4290 2024 $58.674.023 $60.843.970 $119.517.993 $6.323.261 $40.548.154 $46.871.415 $72.646.578 $31.637.645 $864.585 $30.820.032 $52.350.762 9,28 39,22% 36,59 0,44 0,26

830017780 F4220 2024 $5.196.152 $677.339 $5.873.491 $868.314 $481.382 $1.349.696 $4.523.795 $485.076 $32.780 $352.306 $4.327.838 5,98 22,98% 14,80 0,11 0,08

860350277 F4290 2024 $115.456.469 $16.551.380 $132.007.849 $53.784.723 $3.658.286 $57.443.009 $74.564.840 $13.886.625 $3.289.642 $9.982.000 $61.671.746 2,15 43,51% 4,22 0,19 0,11

INDICADORES CONSOLIDADOS CON CORTE A 31/12/2024
A continuación, se han aplicado formulas estadísticas para el análisis de la muestra 
de la información:

Año 2024 Capital de Trabajo Liquidez Endeudamiento Razón cobertura 
Intereses

Rentabilidad 
Patrimonio

Rentabilidad 
Activo

Promedio $16.166.712 4,71 39,62% 10,367 0,21 0,12

Mínimo $826.970 1,17 4,89% 1,106 0,01 0,00

Máximo $92.757.948 20,27 95,27% 63,558 0,54 0,33

Media Geométrica $8.477.609 3,54 35,98% 5,615 0,15 0,08

Desviación Estándar $20.758.807 4,31 16,05% 13,582 0,15 0,08

Mediana $7.557.835 2,74 39,22% 4,088 0,16 0,11

Percentil 0,25 $4.155.208 2,08 28,96% 2,366 0,08 0,06

Percentil 0,5 $7.557.835 2,74 39,22% 4,088 0,16 0,11

Percentil 0,75 $17.614.211 5,93 49,10% 13,168 0,31 0,15
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Año 2024 Capital de Trabajo Liquidez Endeudamiento Razón cobertura 
Intereses

Rentabilidad 
Patrimonio

Rentabilidad 
Activo

Coeficiente de variación 128,40% 91,52% 40,52% 131,01% 71,31% 69,45%

IV. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 

1) Producción: 
 
Los materiales y dispositivos necesarios para el mejoramiento, mantenimiento y 
actualización de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura de las 
sedes de la superintendencia de sociedades los hay de producción nacional, pero 
también los hay importados, los dispositivos como los equipos especiales en su 
mayoría son importados.  
 

2) Distribución:  
 
Como se ha indicado anteriormente los elementos necesarios para el mejoramiento, 
mantenimiento y actualización de los equipos, subsistemas y sistemas de la 
infraestructura de las sedes de la superintendencia de sociedades se consiguen 
ampliamente en el mercado local, pues sus especificaciones y características están 
regulados por normas nacionales en su mayoría los cuales las cumplen también los 
elementos importados, algunos inventarios se han visto afectados por la Pandemia, 
pero estos ya están en proceso de recuperación.  

3) Inventario:  
 
Los materiales, insumos, equipos, subsistemas y sistemas necesarios para el 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de las sedes de la 
superintendencia de sociedades no requieren almacenaje especial porque se 
instalan o aplican un corto plazo pues cuando ingresan a la entidad no se incorporan 
en el inventario de la superintendencia pues su almacenamiento es transitorio en 
campamentos provisionales de los contratistas. 
 

4) Análisis de antecedentes de adquisiciones similares:  
 
Revisado los antecedentes de procesos de contratación recientes, similares al 
objeto del presente proceso 
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Objeto del contrato
Fecha de 
Firma del 
Contrato

ID 
Proceso Valor Contrato Nom Raz Social 

Contratista URL Contrato

Suministro de materiales de construcción 
eléctricos y herramientas requeridos para el 

mantenimiento de la entidad.
09/30/2021

Contrato 
de 

Suministro 
248 de 
2021

$ 23.000.000 GRUPO BELL SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.2203064&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Contratar la obra adquisiciÃ³n e instalaciÃ³n de 
pisos arquitectÃ³nicos para algunas oficinas de 
la Superintendencia de Sociedades de la sede 

BogotÃ¡

12/13/2019 112 DE 
2019 $ 235.677.319 CIVILMAQ S.A.S.

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.989911&isFro
mPublicArea=True&isModal
=true&asPopupView=true

Realizar las obras de mantenimiento de 
fachadas red hidrÃ¡ulica impermeabilizaciÃ³n y 

otras relacionadas  para la Sede de BogotÃ¡ 
fase I.

11/28/2022
CONTRA
TO 116 

DE 2022
$ 563.581.199 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.3423821&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Realizar las Obras de mejoramiento de la 
calidad de vida laboral y otras adecuaciones 

internas en la Sede BogotÃ¡ de la 
Superintendencia de Sociedades.

10/20/2023
CONTRA
TO 376 

DE 2023
$ 704.158.699 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.5011652&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Obra para la modernizaciÃ³n del sistema de 
bombeo para agua potable red contra incendio 

y eyecciÃ³n de aguas lluvias de la 
Superintendencia de Sociedades sede BogotÃ¡ 

FASE I

11/26/2020
CONTRA
TO 172 

DE 2020
$ 292.676.443 AUTOMEX SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.1537508&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACIÃ“N Y 
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA 

POLIDEPORTIVA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

11/15/2023
CONTRA
TO 380 

DE 2023
$ 517.970.525 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.5091802&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA ADECUACIÃ“N FÃ�SICA DE LA 

INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA 
UBICADA EN LA CARRERA 27 No. 28 39 
PISO 11 DEL EDIFICIO PORTUS. FASE II.

04/30/2021 CONTRA
TO 130 $ 121.979.208

CONSTRUCCIONE
S E INGENIERIA 

MQ

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.1884813&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Realizar las Obras de mejoramiento de 
seguridad perimetral e impermeabilizaciÃ³n en 

la Sede BogotÃ¡.
10/20/2023

CONTRA
TO 374 

DE 2023
$ 452.137.442 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.5011634&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Contratar obras para la instalaciÃ³n de pisos en 
el nivel 11 del Edificio Portus ubicado en la 
Carrera 27 No. 28 Â– 39 de la ciudad de 

Cartagena Â– BolÃvar Regional Cartagena.

02/17/2021

CONTRA
TO DE 
OBRA 
088 DE 

2021

$ 24.911.801 H&K SOLUCIONES 
SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.1702036&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Realizar las obras de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las terrazas de la sede BogotÃ¡ 

(Fase II).
09/14/2021

CONTRA
TO DE 
OBRA 
242 DE 

2021

$ 406.258.260 CONSORCIO CIG

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.2116874&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Realizar las obras de mantenimiento correctivo 
de la zona externa de la sede BogotÃ¡ para 

prevenciÃ³n de riesgos
11/09/2021

CONTRA
TO 294 

DE 2021
$ 334.787.045 CONSORCIO 

COLSIN

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.2294739&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Ejecutar la obra de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las terrazas de la sede BogotÃ¡ 

(Fase I)
10/15/2020 146 de 

2020 $ 127.599.566
BERMORI 
GRANADA 
VALENCIA

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.1443657&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Realizar la obra para la instalaciÃ³n de muros 
en el inmueble donde funcionarÃ¡ la 

Intendencia Regional de Cartagena de la 
Superintendencia de Sociedades.

12/24/2020 180 de 
2020. $ 33.098.378

JULIO CESAR 
QUESADA 

ARREDONDO

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.1608103&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true
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Obras de mantenimiento a la infraestructura fÃ-
sica de las Intendencias Regionales de la 

Superintendencia de Sociedades.
10/11/2024

CONTRA
TO 262 

DE 2024
$ 630.825.783 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.6733121&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Obras para la rehabilitaciÃ³n de acceso al 
edificio de la sede de BogotÃ¡ D.C. 09/27/2024

CONTRA
TO 255 

DE 2024
$ 524.810.999 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.6679211&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

REALIZAR LA OBRA DE ADECUACION DE LA 
TERRAZA DEL TERCER PISO DE LA SEDE 
BOGOTA D.C. DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES UBICADA EN LA AVENIDA 
EL DORADO NÂº 51 Â¿ 80.

08/30/2013 09 DE 
2013 $ 49.003.318 C & Z INGENIEROS 

CIVILES LTDA

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=13-11-

1808820

REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE AREAS LOCATIVAS 
NECESARIA PARA GARANTIZAR LAS 

CONDICIONES ADECUADAS DEL INMUEBLE 
DONDE OPERA LA INTENDENCIA 

REGIONAL DE CARTAGENA UBICADA EN LA 
CARRERA 7 NO. 32 Â¿ 39 SEGUNDO PISO 
DEL EDIFICIO TORRE DEL RELOJ EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA

12/27/2012 13 de 
2012 $ 175.000.000

CONSORCIO  
SICOMORO SUP 

2012

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=12-11-

1258774

REALIZAR LA OBRA DE REMODELACION Y 
ADECUACION DE LAS AREAS LOCATIVAS 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS 
CONDICIONES ADECUADAS DEL INMUEBLE 

DONDE OPERA LA INTENDENCIA 
REGIONAL DE MEDELLIN UBICADA EN LA 
CARRERA  49 NO. 53 -19 TERCER PISO EN 

LA CIUDAD DE MEDELLIN

11/25/2011 30-2011 $ 238.822.580 GRUPO AZER SAS

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=11-11-

626866

REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACION 
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION 
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 

EL DORADO # 51-80 DE LA CIUDAD DE 
BOGOTA

05/28/2018 ene-18 $ 774.022.262

C.B.C INGENIERIA 
CIVIL Y 

MATENIMIENTO 
S.A.S

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=18-21-

1604

REALIZAR LA OBRA DE TRABAJOS 
HIDRAULICOS SANITARIOS Y DE 

ADECUACION FISICA DE LAS BATERIAS 
SANITARIAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO 

SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

10/24/2014 05 de 
2014 $ 646.475.256 FAMOC DEPANEL 

SA

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=14-1-

121944

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR 
LA OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE AREAS LOCATIVAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS 

CONDICIONES ADECUADAS DEL INMUEBLE 
DONDE OPERA LA INTENDENCIA 

REGIONAL DE BARRANQUILLA UBICADA EN 
LA CARRERA 57 NÂº 79-10

09/10/2013 014-2013 $ 29.943.193

CONSTRUCCIONE
S CIVILES 

ARQUITECTONICA
S MECANICAS 
ELECTRICA Y 

ELECTRONICA 
S.A.S. CAMELEC 

S.A.S

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=13-11-

1857406

REALIZAR LA OBRA CIVIL DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 

AREAS LOCATIVAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LAS CONDICIONES DEL 

INMUEBLE DONDE OPERA LA 
INTENDENCIA REGIONAL DE CUCUTA 

UBICADA EN LA AVENIDA 0 (CERO) A NÂ° 
21-14 DE ESTA CIUDAD DE CONFORMIDAD 

CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS 

POR LA ENTIDAD

11/12/2014 021 de 
2014 $ 74.442.769

SINCO INGENIERIA 
Y CONSULTORIA 

S.A.S

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=14-11-

2999944

REALIZAR LAS OBRAS DE REMODELACION 
Y ADECUACION DE ALGUNAS 

DEPENDENCIAS DEL LA SEDE DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

12/23/2011 35 de 
2011 $ 111.000.000

CARLOS ALFREDO 
GIRALDO 
CAICEDO

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=11-11-

674145

REALIZAR LAS OBRAS DE REMODELACION 
Y ADECUACION DE AREAS LOCATIVAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS 

CONDICIONES ADECUADAS DEL INMUEBLE 
DONDE OPERA LA INTENDENCIA 

REGIONAL DE CALI

12/23/2011 36 DE 
2011 $ 205.000.000

CONSORCIO 
KUMARA SUPER 

CALI 2011

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=11-11-

674250

SUMINISTRAR E INSTALAR LA 
ESTRUCTURA DE SOPORTE E INSTALAR 
LAS LAMINAS DE POLICARBONATO CON 

TODOS LOS CONECTORES Y ACCESORIOS 
QUE LA OBRA REQUIERA SOBRE LA SALA 
DE CAPACITACION DE LA BIBLIOTECA DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

12/04/2012 62-2012 $ 14.670.560
ACRILICOS 

ESPACIOS Y 
FORMAS  S.A.S.

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=12-13-

1284970
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Realizar las obras de mantenimiento de 
fachadas red hidráulica impermeabilización y 
otras relacionadas  para la Sede de BogotÃ¡ 

fase I.

11/28/2022
CONTRA
TO 116 

DE 2022
$ 563.581.199 PROSOI.SAS

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.3423821&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=true&asPopupView=true

Desde las herramientas análisis de demanda de Colombia Compra Eficiente, 
filtrando los procesos de contratación de la Superintendencia de Sociedades:

Procesos de Contratación de Otras Entidades según la consulta realizada en la 
Plataforma de Datos Abiertos:
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Fin Anexo Documento Estudio Sector
ELABORADOR(ES):
NOMBRE: H8563
CARGO: Contratista
REVISOR(ES) :
NOMBRE: H8563
CARGO: Contratista
APROBADOR(ES) :
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NOMBRE: JENNY ANDREA TORRES BERNAL
CARGO: Coordinadora del Grupo de Infraestructura
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         HUGO ALBERTO
         RUBIO RUBIO
         Contratista
         GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
         2025-09-26T14:50:58.927Z
    
     
         HUGO ALBERTO
         RUBIO RUBIO
         Contratista
         GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
         2025-09-26T15:15:34.210Z
    
     
         JENNY ANDREA
         TORRES TORRES
         Coordinadora del Grupo de Infraestructura 
         GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
         2025-09-26T10:17:21.042938200
    


