(57)(1) 7037007 - 7036993
Carrera 132 No. 89-38 of. 414
Edificio Nippen Center

Bogota D.C. - Colombia

(313) 534 5162
gerencial@sofaningenieria.com
www.sofaningenieria.com

Que el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y Matricula Profesional No. 25202-
44804 CND, se desempeid como ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, con una dedicacion
del veinte (20%), en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2018 y el 22 de junio de

@SOFAN

Ingenieria S.A.S

CERTIFICACION

2020, en el siguiente contrato:

CONTRATO No.

COP-161-2017

OBJETO

‘EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO A

EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS YACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO, DE LA
LOCALIDAD DE BOSA, GRUPO 27

ENTIDAD
CONTRATANTE

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

CONTRATISTA

SOFAN INGENIERIA S.A.S.

VALOR INICIAL

$ 14.499.071.243

ADICION No. 1 $ 7.565.806.187
VALOR TOTAL DEL |$ 22.064.877.430
CONTRATO

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C. a los veintidés (22) dias del mes de

julio de 2020.

Jsi;q,&

ANDRES SOFAN SANCHEZ

Representante Legal

. ——AFILIADO
b D LA INFRAESTRUCTURA




(57)(1) 7037007 - 7036993
Carrera 132 No. 89-38 of. 414

Edificio Nippon Center

Bogota D.C. — Colombia £

(313) 534 5162 @SOFAN DUMAR  GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ
gerencial@sofaningenieria.com Ingenieria S.A.§ [NCENEROS 84S MENDOZA
www.sofaningenieria.com

CERTIFICACION

Que el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y Matricula
Profesional No. 25202-44804 CND, se desempefié como ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA, con una dedicacion del veinte (20%), en el periodo comprendido
entre el 13 de marzo de 2017 y el 1 de abril de 2018 en el siguiente contrato:

CONTRATO No. COP-071-2016

OBJETO “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACION DE OBRAS DE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA
MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES — ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE”.

ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CONTRATANTE
CONTRATISTA CONSORCIO PAVICAR BOGOTA

VALOR INICIAL DEL | $ 14.499.071.243
CONTRATO

VALOR TOTAL DEL |$ 14.499.071.243
CONTRATO

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C. a los veintinueve (29) dias del
mes de enero de 2018.

_L‘S.-T—,p.!.
ANDRES SOFAN SANCHEZ
Representante Legal

AFILIADO
B OE LA INFRAESTRUCTURA




(57)(1) 7037007 - 7036993

-~
Carrera 13 No. 89-38 of. 414
Edificio Nippon Center
Bogota D.C. - Colombia
(313) 534 5162

gerencial@sofaningenieria.com lngen ieria S.A.S

www.sofaningenieria.com

CERTIFICACION

Que el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y Matricula
Profesional No. 25202-44804 CND, se desempefi6 como ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA, con una dedicacion del 20%, en el periodo comprendido entre el
5 de agosto de 2013 y el 16 de julio de 2014 en el siguiente contrato:

CONTRATO No. 066 de 2013

OBJETO ‘EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL FONDO A
REALIZAR LA INTERVENCION DE VIAS LOCALES MEDIANTE
DOS ACCIONES: EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO DE VIAS CONSTRUIDAS EN CARPETAS
FLEXIBLES O RIGIDAS Y PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS
LOCALES A PARTIR DE DISENOS SUMINISTRADOS POR LA

ENTIDAD”
ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE BOSA
CONTRATANTE
CONTRATISTA SOFAN INGENIERIA S.A.S.
VALOR INICIAL DEL | $6.400.000.000
CONTRATO

VALOR ADICIONES $ 3.330.000.000
VALOR TOTAL DEL | $9.730.000.000
CONTRATO

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C. a los veinte (20) dias del
mes de Noviembre de 2014.

_L'S.-i—'_;-.\.
ANDRES SOFAN SANCHEZ
Representante Legal




(57)(1) 7037007 - 7036993

-~
Carrera 13 No. 89-38 of. 414
Edificio Nippon Center
Bogota D.C. - Colombia
(313) 534 5162

gerencial@sofaningenieria.com lngen ieria S.A.S

www.sofaningenieria.com

CERTIFICACION

Que el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y Matricula
Profesional No. 25202-44804 CND, se desempefi6 como ESPECIALISTA EN
REDES HIDROSANITARIAS, con una dedicacion del 20%, en el periodo
comprendido entre el 17 de julio de 2014 y el 16 de mayo de 2015, en el
siguiente contrato:

CONTRATO No. 035 de 2014

OBJETO “DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN CONDICION
DE AFIRMADO O CON INTERVENCIONES PREVIAS
IDENTIFICADAS COMO ACCIONES DE MOVILIDAD (GRUPO
NO. 1), LOCALIDAD DE BOSA’

ENTIDAD ALCALDIA LOCAL DE BOSA
CONTRATANTE

CONTRATISTA SOFAN INGENIERIA S.A.S.
VALOR INICIAL DEL | $6.489.532.500
CONTRATO

VALOR ADICIONES $1.214.330.986
VALOR TOTAL DEL | $7.703.863.486
CONTRATO

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C. a los veinticinco (25) dias
del mes de mayo de 2015.

4_3.?44.
ANDRES SOFAN SANCHEZ
Representante Legal




ICONSULSINU B&G

CONSORCIO CONSULTORES DEL SINU
NIT. 901173004-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
CONSULTORES DEL SINU B&G
NIT. 901173004-1

CERTIFICA

Que, el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 79.487.509, labor6 como Ingeniero Especialista en
Hidraulica desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018
para el proyecto:

CONTRATO PRE No. 0036-2018; CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE PLANES DE
MONITOREO RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE HIDROLOGIA E
HIDRAULICA CONTEMPLADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA
CENTRAL HIDROELECTRICA URRA I.

La presente certificacion se expide en Monteria, a los tres (03) dias del mes de
noviembre de 2021.

Lida A ({WQ"")S d.
ELIDA SOFIA GONZALEZ ALVAREZ
Representante Legal

Oficina e-mail Telefax

Cra 6 No 27-41 Oficina 403 contratacionesggpsas@gmail.com 7826810
Edificio RSK -Centro
Monteria- Cordoba



I

S CONSULSINU B&G 2020

CONSORCIO CONSULTORES DEL SINU B&G 2020
NIT. 901.384.678-9

CONSORCIO CONSULTORES DEL SINU B&G 2020
NIT. 901.384.678-9

CERTIFICA

Que, el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con la cédula
de ciudadania No. 79.487.509, labord como Ingeniero Especialista en Hidraulica
desde el 01 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, en el proyecto:

CONTRATO No. PRE-0029-2020; CUYO OBIJETO ES: EJECUTAR LOS PLANES DE
MONITOREO RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE HIDROLOGIA E
HIDRAULICA, CONTEMPLADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CENTRAL
HIDROELECTRICA URRA.

La presente certificacion se expide en Monteria, a los tres (03) dias del mes de
noviembre de 2021.

Cordialmente,

ELIDA S. GONZALEZ ALVAREZ
Representante Legal

Oficina e-mail Teléfonos
Cra 6 No 27-41 Oficina 403 gerencia.ggpsas@gmail.com 0347826810
Edificio RSK —-Centro oficinaingenieroggp@gmail.com 3005871419

Monteria- Cérdoba



I

S CONSULSINU B&G 2019

CONSORCIO CONSULTORES DEL SINU B&G 2019
NIT. 901275805-0

CERTIFICA

Que, el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 79.487.509, labordé como Ingeniero Especialista en
Hidraulica desde el 17 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 para el
proyecto:

CONTRATO PRE No. 0030-2019; CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE PLANES DE
MONITOREO RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE HIDROLOGIA E
HIDRAULICA CONTEMPLADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CENTRAL
HIDROELECTRICA URRA I.

La presente certificacion se expide en Monteria, a los tres (03) dias del mes de
noviembre de 2021.

Cordialmente,

/G/UTEﬁ\BE(é J. GONZALEZ PEREZ
R

epresentante Legal

Oficina e-mail Telefax

Cra 6 No 27-41 Oficina 403 gerencia.ggpsas@gmail.com 7826810
Edificio RSK —-Centro
Monteria- Cérdoba



A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que el Ingeniero Fernando Raul Arrieta Castafieda ejecuté como
disefiador el proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA DE LA PRESA

VALOR CONTRATO:

FECHA INICIO:

FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL DISENADOR:

ELABORACION DEL MODELO
HIDROLOGICO DE LA REPRESA
CANO LINDO. DISENO DE
PRESA, DOS VERTEDEROS DE
EXCESO TIPO CREAGER Y
BOCATOMAS LATERALES PARA
RIEGO.

18 HECTAREAS
$80.000.000
07 DE ENERO DE 2004

30 DE ABRIL DE 2004
EXCELENTE

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el sistema de codificaciéon
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC - Sistema en
inglés), el objeto contractual corresponde a ia siguiente codificacién:

30111500 30121701 30151609 30181503 30191501 40161518
30111504 30121702 30151701 30181504 30191502 40161528
30111508 30121706 30151802 30181508 40141608 72101507
30111901 30121714 30161503 | 30181514 40141610 72101510
30111902 30121901 30161504 | 30181515 40141611 72103301
30111903 30131703 30161603 30181605 40141618 80101600
30121601 30131704 30161604 30181701 40141623 81101500
30121605 30151605 30161706 30181804 40141631 81101512

Se firma la presente certificacion a los Catorce (28) dias del mes de marzo de

2017.




Atentamente,

AT

CC No. 41.363.45



A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que el Ingeniero Fernando Raul Arrieta Castafeda ejecutd como
disefador Hidraulico el proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA DEL PROYECTO:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL DISENADOR:

elaboracion del disefo hidraulico de
la red de abastecimiento de agua
potable dei campamento Chevron
Ecopetrol v elaboracién del disefo
hidraulico del sistema de riego de
prados vy jardines del mismo
campamento ubicado en la ciudad
de Riohacha departamento de la
guajira.

4 hectareas
08 de diciembre de 2008

24 de enero de 2009

Excelente

Se firma la presente certificacion a ios veinte y siete dias del mes de enero de

20089.

Atentamente,

/pra fran- @sfeb-;x_.-
ANGELA CRISTINA DAZA CELEDON
CC No. 22742 69



AD
Construceionts EU.

Nit. 900218634 -1
lnterventoria, construceidn, diseino Y suministros
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISENO INSTALACIONES
HIDRAULICAS CAMPAMENTO CONSORCIO CHEVRON - ECOPETROL EN LA
CIUDAD DE RIODHACHA.

CONTRATANTE: A & D CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA: FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA

OBJETO DEL CONTRATO: Elaboracion de los disefios para la optimizacion de las
redes hidraulicas del campamento del consorcio Chevron — Ecopetrol de la Ciudad
de Riohacha.

VALOR DE LA PROPUESTA: El consultor se compromete a realizar la totalidad
de los estudios tendientes al cumplimiento del objeto del contrato por un valor de

FORMA DE PAGO: Una vez terminados los trabajos se cancelaran los servicios
treinta (30) dias después de haber radicado la factura

PLAZO DE EJECUCION: El contratista se compromete a realizar la totalidad de
los trabajos en un plazo no mayor a 30 dias calendarios a partir de la suscripcion
de la presente orden de prestacion de servicio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Topografia. Localizacion de la mejor disposicion de las redes tanto de
abastecimiento como del sistema de riego localizando, conforme a la informacion
del personal del campamento, los puntos de ingreso a las baterias de bafios,
puntos de abastecimiento de agua y puntos de riego.

Revision planos existentes. Revision de toda la informacion disponible.

Elaboracién de Planos. El consultor entregara 5 planos correspondiente a:
Levantamiento topografico, Red de abastecimiento en planta, Red de riego en
planta, Redisefio cuarto de bomba e isométrico general del proyecto. (Los planos
incluyen detalles constructivos).

Disefio red de abastecimiento. El consultor garantizarda que las presiones de
abastecimiento cumplan con las exigencias de disefio a un costo minimo
manteniendo los rangos permisibles de velocidad. El consultor entregara detalles
constructivos, plano general, memorias de calculo y cantidades de obra.

calle 9 # 10 -&2 Richacha - La qmﬁm; Tel: 7274683
Cel.: 200 5526526- 212 5276976



AD
Construteipnds E.U.

Nit. 9002186341
lnterventoria, construccldn, diseno Y suministros

Disefio red de riego. El consultor garantizara el suministro de presiones de forma
tal que los traslapes del circulo de riego provean la cantidad de lluvia artificial
requerida en el tiempo esperado. El consultor entregara detalles constructivos,
plano general, memorias de calculo y cantidades de obra.

Rewsién y redisefio estacién de bombeo. E! consultor revisara la capacidad de
almacenamiento del tanque hidroneumatico y la instalaciéon de la tercera bomba
Stand-Bay. El consultor entregara detalles constructivos, plano general, memorias
de calculo y cantidades de obra.

Elaboracién informe. El consultor presentaré el informe el cual contendra las
especificaciones de construccion, el manual de mantenimiento, cantidades de obra
y las memorias de calculo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

-

Cancelar ias sumas pactadas en ei presente contrato.

2. Entregar toda la informacién que el contratista requiera para el
cumplimiento del objeto contractual.

3. Tramitar todos los permisos requeridos para el ingreso a las instalaciones
del campamento de Chevron — Ecopetrol.

4. Solicitar las entrevistas con funcionarios de la Chevron — Ecopetrol para

indagar respecto al funcionamiento actual del sistema.

DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio del presente contrato sera la
ciudad de Santa Marta.

RESOLUCION DE CONFLICTOS: Para tales efectos las partes acuerdan que
cualquier discrepancia que se presente durante el desarrollo de las obras estas se
resolveran de mutuo acuerdo. De no producirse un acuerdo la diferencia se
resolvera a través de los mecanismos establecidos por la Camara de Comercio de
la Ciudad de Santa Marta.

DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO: Hacen parte
integrante de la presente orden de prestacion de servicio, los planos que sean
suministrados por el contratante para el desarrollo del estudio, las comunicaciones
escritas entre contratante y contratista, y la propuesta del contratista.

calle 9 # 10 -e2 Riohacha - La c:,quiar-a; Tel: 7274683
Cel.: 300 5526526~ 313 5RF 6976



AD
Construceionts EU.

Nit. 900218634 -1
Interventoria, construceidn, disero y suministres
REGIMEN DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO: Para todos los
efectos este contrato se regira conforme a las disposiciones establecidas en el
Cddige de Comercio vigente.

Esta orden de prestacién de servicios se suscribe por las partes en tres copias del
mismo tenor en la Ciudad de Santa Marta el seis de Diciembre de 2008.

POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
,/' Nosld L \pzd_¢|sbon, |
o ey ]
ANGELA CRISTINA DAZA CELEDON FE%?UNANDO RAUL ARRIETA
Representante Legal Ing. Civil- hidraulico

AD construcciones E.U

calle 9 # 10 -62 Riohacha - La c.;quf.ra; Tel: 7274683
Cel.: 300 5526536~ 313 5276976



INVERSORA ORQUIDEA
NIT. No. 900045774-0
Carrera 11 No. 10 - 67
' Tel Fax: (5) - 4216452

CERTIFICA

Que el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, C.C. No. 79.487.509 de Bogota
y Matricula Profesional No. 2520244804 de Cundinamarca, ejecutdé para eésta empresa los
diserios hidrosanitarios del proyecto que se detalla a continuacion:

OBJETO DISENOS HIDROSANITARIOS DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL CARIBE INN COMPUESTO POR 75
VIVIENDAS UNIFAMILIARES.

VALOR TOTAL DISENO : $4.200.000

AREA CONSTRUCCION : 7.950 M2

FECHA DE INICIO : NOVIEMBRE 01 DE 2006
FECHA FINALIZACION : DICIEMBRE 14 DE 2006

Se expide |a presente certificacion a los tres (03) dias del mes de junio de 2.010




A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA ejecutd
como disefiador el proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA DEL RIE

GO

VALOR CONTRATO:

FECHA INICIO:

FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL DISENADOR:

ELABORACION DEL DISENO
HIDRAULICO PARA EL SISTEMA
DE RIEGO Y DRENAJES DEL
PREDIO DENOMINADO SANTA
BEATRIZ UBICADO EN EL

CORREGIMIENTO DE
TUCURINCA  MUNICIPIO DE
ZONA BANANERA.

70 HECTAREAS
$350.000.000

5 DE MAYO DE 2007

25 DE NOVIEMBRE DE 2007

EXCELENTE

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el sistema de codificacion
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC - Sistema en
inglés), el objeto contractual corresponde a la siguiente codificacion:

30111500 30121702 30151702 | 30181605 40151533 72121101
30111504 30121704 30151703 30181701 40151604 72151511
30111506 30121705 30151802 30181804 40161518 72151900
30111507 30121706 30151805 30191501 40161528 72151901
30111508 30121713 30161503 30191502 70171802 72151903
30111801 30121714 30161504 30191601 70171803 80101600
30111901 30121901 30161603 30191701 72101507 81101500
30111902 30131703 30161604 40141608 72101509 81101508




30111903 30131704 30161706 40141609 72101510 81101512

30121601 30151605 30161717 40141726 72103301 81101513

30121605 30151609 30162103 40141727 72121008 81101516

30121701 30151701 30162300 40141731 72121100 81101700

Se firma la presente certificacion a los Dieciséis (28) dias del mes de MARZO de
2017.

Atentamente,

BEATRIZ CASTANEDA SINNING
CC No. 41.363.451




—
e

CONSORCIO G&S CONSULTORES.
NIT.901073822-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO G&S CONSULTORES
NIT.901073822-9

CERTIFICA

Que, el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 79.487.509, laboré como Ingeniero Especialista en
Hidraulica desde el 20 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 para el
proyecto:

CONTRATO PRE No. 0031-2017; CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE PLANES DE
MONITOREO RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE HIDROLOGIA E
HIDRAULICA CONTEMPLADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CENTRAL
HIDROELECTRICA URRAL

La presente certificacion se expide en Monteria, a los tres (03) dias del mes de
noviembre de 2021.

%ida A (104@0')?) d :
ELIDA SOFIA GONZALEZ ALVAREZ

C.C. 52.961.985
Representante Legal

Oficina e-mail Telefax
Cra 6 No 27-41 Oficina 403 contratacionesggpsas@gmail.com 7826810
Edificio RSK -Centro

Monteria- Cérdoba




CERTIFICACION

Certifico que FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA identificado con C.C.
No. 79.487.509 de Bogota, se desempefidé como disefiador hidrélogo para el
estudio de crecientes del RIO FRIO a la altura de la finca bananera JOSEFINA.

Durante el desarrollo de los estudios realizé el modelo hidrolégico de la cuenca del
Rio Frio y calculo los caudales con los correspondientes niveles del rio para un
periodo de retorno de 25 afnos.

Fecha de Inicio: Enero 04 de 2009
Fecha de terminaciéon: Mayo 04 2009

Monto del contrato: $3.500.000

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado a los 8 dias del mes de
junio de 2010.

Cordialmente

Firma: /54{‘2{77/';1%& 54' /ézﬁ

Nombre: BEATRIZ DE VELCEZ e
Cargo: Directora Administrativa

Nit No. 900.086.867-2



AGUAS

DEL WMAGDALENA

CONTRATO SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y FERNANDO RAUL

ARRIETA CASTANEDA

CONTRATO CONS. No.001 - 2009

OBJETO GENERAL: CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO

CONTRATISTA:

VALOR:
DURACION:

INTERVENTOR:

OBJETO:

INVITACION:

PARA LA PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 2005 - 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA

$268.500.000.00, INCLUIDO IVA.

CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA

LEGALIZACION DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE

INICIO.

AGUA DE MANIZALES S.A. E.S.P.

OBJETIVO GENERAL: Realizar la formulacion del Plan Indicativo

para la Preservacion y Manejo Integral Sostenible del Recurso

Hidrico en las Cuencas Abastecedoras de los Acueductos

Municipales de los municipios de: Aracataca (rio Aracataca),

Fundacién (rio Fundacion), Pivijay (Cafio Ciego o Schiller);

Ciénaga y Pueblo Viejo (rio Coérdoba); Ariguani, Algarrobo, San

Angel y Nueva Granada (rio Ariguani y acuifero), identificando las

principales problematicas que inciden de manera directa e

indirecta en la sostenibilidad del recurso hidrico y definiendo

alterativas de atencion a las mismas, que orienten las decisiones,

actuaciones e inversiones que el Programa puede adelantar en

estas cuencas abastecedoras de los acueductos municipales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1

- Formular los Planes Indicativos para la Preservacion y Manejo
Integral Sostenible del Recurso Hidrico en las Cuencas
mencionadas.

Objetivo 2

- Establecer una metodologia para la gestién de los planes indicativos,
que permita orientar y desarrollar con claridad mecanismos de
relacién y actuacion del Programa de Agua Potable y Alcantarillado
2005-2015 del Departamento del Magdalena con los diferentes
actores que confluyen en las cuencas objeto de estudio, frente a Ias»
acciones que se adelantaran tanto para la formulacion de | fanes
Indicativos como para su posterior implementacion.

INVITACION PRIVADA PARA OFERTAR N° 001 /2009
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y FERNANDO RAUL
ARRIETA CASTANEDA

CONTRATO CONS. No.001 - 2009

OBJETO GENERAL: CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO
PARA LA PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 2005 - 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

Entre los suscritos, NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS, mayor de edad, con
residencia y domicilio en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., con cédula de ciudadania
N° 22.449.122, expedida en Barranquilla, actuando en calidad de Gerente vy
Representante Legal de la sociedad AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., sociedad
con domicilio en Santa Marta, inscrita en la Camara de Comercio de Santa Marta el 12
de julio de 2006, bajo el nimero 00019299 del Libro IX; Sociedad con N.L.T.
900.094.880-2, Empresa de Servicios Publicos Mixta, constituida por Escritura Publica
N° 1499 del 23 de junio de 2066, otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de Santa
Marta y debidamente autorizada por la Junta Directiva, segun Acta No. 12 del 19 de
diciembre de 2008, y quien para efectos del presente Contrato se denominara AGUAS
DEL MAGDALENA o EL CONTRATANTE, por una parte y, por la otra, FERNANDO
RAUL ARRIETA CASTANEDA, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad
de Santa Marta D.T.C.H., con cédula de ciudadania N° 74.487.509 de Bogota, actuando
a nombre propio, y quien para los efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, y manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado
con la firma de este contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las
incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes Colombianas,
se ha convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas y demas normas sobre la materia:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL
CONTRATANTE a: OBJETIVO GENERAL: Realizar la formulaciéon del Plan Indicativo
para la Preservacion y Manejo Integral Sostenible del Recurso Hidrico en las Cuencas
Abastecedoras de los Acueductos Municipales de los munijcipios de: Aracataca (rio
Aracataca), Fundacion (rio Fundacién), Pivijay (Cafio Ciego o Schiller); Ciénaga y
Pueblo Viejo (rio Cérdoba); Ariguani, Algarrobo, San Angel y Nueva Granada (rio
Ariguani y acuifero), identificando las principales problematicas que inciden de manera
directa e indirecta en la sostenibilidad del recurso hidrico y definiendo alterativas de
atencion a las mismas, que orienten las decisiones, actuaciones e inversiones que el
Programa puede adelantar en estas cuencas abastecedoras de los acueductos
municipales. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Objetivo 1: Formular los Planes Indicativos
para la Preservacion y Manejo Integral Sostenible del Recurso Hidrico en las Cuenca
mencionadas. Objetivo 2: Establecer una metodologia para la ge on de [ S planes
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DEL MAGDALENA

CONTRATO SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y FERNANDO RAUL
ARRIETA CASTANEDA

CONTRATO N° CONS. No.001 - 2009

OBJETO GENERAL: CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO
PARA LA PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 2005 - 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

indicativos, que permita orientar y desarrollar con claridad mecanismos de relacion y
actuacion del Programa de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015 del Departamento
del Magdalena con los diferentes actores que confluyen en las cuencas objeto de
estudio, frente a las acciones que se adelantaran tanto para la formulacion de los Planes
Indicativos como para su posterior implementacion. El alcance de la Consultoria es el
contenido en los Términos de Referencia de la Invitacion Privada para Ofertar N° 001 /
2009 de CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO PARA LA
PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN CUENCAS
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO 2005 — 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, los cuales
hacen parte integrante del presente Contrato y la propuesta presentada por EL
CONTRATANTE en desarrollo de la Invitacion mencionada.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: El plazo para la ejecucién del presente contrato sera
de cinco (5) meses, contados a partir de la legalizacion del presente Contrato y firma del
Acta de Iniciacion. El plazo estipulado, podra prorrogarse por acuerdo entre las partes
con antelacion a la fecha de su expiracion mediante la celebracién de una adicion al
contrato, lo cual debera constar por escrito.

CLAUSULA TERCERA: VALOR: El valor del contrato sera por la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($268.500.000.00), incluido el IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor del Contrato, asi: Treinta por
ciento (30%) del valor del Contrato, a la suscripcion del mismo, implicando que una vez
se haga efectivo este pago se firmara el acta de iniciacion; veinte por ciento (20%), a la
aprobacion de los documentos de planes Indicativos formulados para cada una de las
siguientes cuencas: Cuenca del Rio Aracataca, Cuenca del Rio Fundacion y Cuenca del
Cafio Ciego o Schiller — Municipio de Pivijay, con el desarrollo de todos los alcances
solicitados; veinte por ciento (20%) a la aprobacién de los documentos de planes
Indicativos formulados para cada una de las siguientes cuencas: Cuenca Abastecedora
de los Municipios Ciénaga y Pueblo Viejo (Rio Cérdoba) y cuencas abastecedoras de
los Municipios de Ariguani, Algarrobo, Sabanas de San Angel y Nueva Granada (Rio
Ariguani y Acuiferos), con el desarrollo de todos los alcances solicitados; diez por ciento
(10%) a la aprobacion del Documento de Metodologia para la Gestion de los Planes
indicativos; veinte por ciento (20%) a la aprobacion del documento de S|stq,mat|zaC|on
del Plan Indicativo y de los Documentos de soporte de 't [o
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y FERNANDO RAUL
ARRIETA CASTANEDA

CONTRATO CONS. No.001 - 2009

OBJETO GENERAL: CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO
PARA LA PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 2005 - 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

procesos adelantados, como: actas de reunién y acuerdos, memorias de reunién y
acuerdos, registro fotografico, entre otros. Los pagos se efectuaran previa presentacion
de la cuenta de cobro o factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en
el Articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas obligados a
facturar. El pago se efectuara dentro de los periodos de pago fijados por la Tesoreria de
AGUAS DEL MAGDALENA, previo visto bueno del interventor sobre cumplimiento a
satisfaccion y presentacion del informe de labores por parte del contratista.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Este debera facilitar
acceso a la informacion que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida
ejecucion del objeto del contrato, y estara obligado a cumplir con lo estipulado en las
demas clausulas y condiciones previstas en este documento.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) EL CONTRATISTA se
obliga a todas y cada una de las actividades contenidas en los Términos de Referencia
de la Invitacion Privada para Ofertar N° 001 / 2009 de CONSULTORIA PARA LA
FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO PARA LA PRESERVACION Y MANEJO
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 2005 - 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA vy la
propuesta presentada por €l, para llevar a buen término el objeto del Contrato. 2) Velar
por el fiel cumplimiento del contrato. 3) Permitir y facilitar la supervisién del desarrollo
del contrato, en cualquier momento que lo estime conveniente AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. 4) Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento
que perturbe el cumplimiento del contrato o que altere la calidad del objeto contratado.
5) No interferir en la Interventoria y prestar la colaboracién que la misma requiera.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA, sera el Unico responsable de las relaciones
laborales con su personal, utilizado para la realizacion del objeto contratado, y en
cualquier circunstancia mantendra indemne a AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.
frente a cualquier reclamacion que se presentare por sus empleados o colaboradores.
No existira solidaridad alguna por parte del CONTRATISTA y el personal laboral que
contrate. En general, debera mantener a AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y a
sus representantes, indemnes y libres de todo reclamo, litigo, accion legal

reivindicacién de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o Ies;ozjes cauijl@is a
8
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y FERNANDO RAUL
ARRIETA CASTANEDA

CONTRATO CONS. No.001 - 2009

OBJETO GENERAL: CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO
PARA LA PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 2005 - 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

las personas o a las propiedades de terceros por acciéon u omision en la ejecucion del
objeto contractual.
CLAUSULA SEPTIMA: INTERVENTOR: La interventoria del presente contrato sera
ﬁejercida por AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., o por quien esta contrate. No
obstante en este Ultimo caso, AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. hara una
supervision a través de la Gerencia Técnica e Interventoria del Programa de Agua
Potable y Alcantarillado 2005-2015 del Departamento del Magdalena. El interventor
verificard el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato. El interventor no tendra
autorizacion para efectuar exoneracion alguna al CONTRATISTA. Las diferencias que
se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran dirimidas por el
Representante Legal de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P, sin perjuicio de las
acciones de ley.
CLASULA OCTAVA: GARANTIAS: Las polizas a constituir, las cuales seran a favor de
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y con una vigencia desde la fecha de firma del
contrato, cubriran los riesgos que a continuacién se relacionan; el valor de las primas de
las polizas exigidas como su tramite sera realizado por AGUAS DEL MAGDALENA S.A
E.S.P, quien entregara al Contratista la copia de las garantias a la firma del contrato. EL
CONTRATISTA da su consentimiento para la realizacion de los tramites por parte de
AGUAS DEL MAGDALENA S.A E.S.P. y se compromete a la entrega oportuna de la
informacion solicitada por la Aseguradora y a la firma de la contragarantia exigida
también por la misma. El valor de las primas sera descontado por AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. del valor del pago anticipado: 1) DE PAGO ANTICIPADO,
por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA
reciba a titulo de pago anticipado, con una vigencia de seis (6) meses, los cuales se
empezaran a contar a partir de la fecha de perfeccionamiento del acuerdo contractual.
2) DE CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al 20% del valor del mismo y con una vigencia desde la fecha de firma del
contrato hasta su terminaciéon y cuatro (4) meses mas. 3) DE SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del Cddigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal }}0
utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equwalente al 2 E((o deljaqr de

, 2
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MAGDALENA

contrato y por una vigencia igual a la fecha de firma del contrato hasta su terminacion y
tres (3) anos mas. 4) DE CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO: Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento imputable al Afianzado, de las especificaciones
técnicas contractuales que determinan la Calidad del objeto contractual, por un valor
asegurado equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y por un término contado a
partir de la fecha de la firma del presente contrato hasta su terminacién y por dos afos
mas.
CLAUSULA NOVENA: CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no estara
/" facultado para ceder el presente contrato ni subcontratar la realizacion de su objeto, sin
autorizacion previa y por escrito de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Es
entendido que en ningun caso la cesion o el subcontrato eximiran al CONTRATISTA de
su responsabilidad para con AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P en el caso de
aceptarse la cesion.

/ CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Regulan, complementan,
adicionan y determinan las condiciones del presente contrato, los siguientes
documentos: a. Términos de Referencia de la Invitacion Privada para Ofertar Publica N°
001 /2009 de la CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INDICATIVO
PARA LA PRESERVACION Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN
CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2005 — 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA vy la propuesta de EL CONTRATISTA. b. Todas las actas y acuerdos que
se elaboren durante la ejecucion del contrato, firmados por AGUAS DEL MAGDALENA
S.A. E.S.P y/o sus delegados y EL CONTRATISTA y los demas documentos que se
produzcan durante la ejecucion de este contrato. c. Garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA. d. El libro de Interventoria. PARAGRAFO: Todos los documentos del
contrato obligan juridicamente y son parte esencial e integral de éste.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: JURISDICCION Y DOMICILIO: El presente contrato
se regira por las leyes Colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del
mismo, debera ser resuelta por los tribunales Colombianos competentes.

)q\CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SUJECION A LAS APROPIACIONES ‘
PRESUPUESTALES: Todos los pagos que AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P se ;-
obliga a realizar en desarrollo del presente contrato estan subordinados; @I Certlf cador w
de Disponibilidad Presupuestal N°CDP-005 -2009.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: AGUAS DEL
MAGDALENA S.A E.S.P, podra imponer a EL CONTRATISTA las siguientes multas: a)
Si el contratista no da comienzo, se retrasa o no termina las actividades objeto del
presente contrato, dentro de los plazos previstos en el mismo, debera pagar al
CONTRATANTE hasta el punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada
dia de demora, bien sea en la iniciacion, retraso o entrega. Ademas, EL
CONTRATISTA pagara multas equivalentes al 5% del valor de las actividades
programadas y no ejecutadas por razén del incumplimiento, las cuales se aplicaran
después de cada evaluacion. La interventoria aceptara modificaciones al programa de
trabajo, previamente a la evaluacién, siempre y cuando la introduccion de tales
modificaciones no alargue la ruta del trabajo y el monto de la inversion resultante no sea
inferior al monto de la inversién programada. La aplicacidén de estas multas por parte de
la contratante, no lo priva del derecho de dar por terminado el contrato y de ejercer
todas las acciones a que tenga derecho, de acuerdo con la ley y con el presente
contrato. b) En caso de incumplimiento total de las obligaciones EL CONTRATISTA
debera pagar el diez por ciento (10%) como pena pecuniaria en favor de AGUAS DEL
MAGDALENA S.A E.S.P. El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresara a la
Tesoreria de AGUAS DEL MAGDALENA S.A E.S.P, y podra ser descontada de
cualquiera de las sumas que se adeuden a EL CONTRATISTA. PARAGRAFO
PRIMERO: En el mismo acto de imposicién de multas, la contratante podra otorgarle un
plazo al contratista para subsanar el incumplimiento, durante el cual quedan
suspendidos todos los efectos propios de la multa hasta que se verifique la realizacion
de dicha condicién. Si el contratista no subsana el incumplimiento durante el plazo
otorgado, los efectos de la multa se haran efectivos automaticamente, sin que medie la
expedicion de un nuevo acto. De igual forma, si la condicion es fallida, esto es, si el
incumplimiento es subsanado la multa quedara extinguida automaticamente, sin que
medie declaracion en dicho sentido. PARAGRAFO SEGUNDO: Procedimiento para la
aplicacion de la Multa: Una vez AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. tenga
conocimiento de la ocurrencia de hechos tipificados como causal de multa se procedera
a notificar dicha situacion al CONTRATISTA. El CONTRATISTA, dentro de los 15 dias
calendario siguientes a la fecha de recibo del escrito, debera formular las explicaciones

y observaciones que estime conducentes, las que seran consideradas por AGUAS- -

DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. para decidir la imposicion o no de la mgll?“y su cugntial/
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Una vez recibidas -las explicaciones y los elementos de juicio aportados por EL
CONTRATISTA, AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. procedera, de conformidad
con las normas vigentes, a declarar la causacion de la multa o se abstendra de hacerlo,
de considerarlo procedente. AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. comunicara la
decision por escrito al CONTRATISTA sefialando la causa de su sancién y su monto. En
caso de causada la multa y en aplicacion de la figura de la compensacion AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. descontard de la remuneracién del mes inmediatamente
siguiente a la imposicion el pago de la multa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION: Las partes deberan levantar el Acta de
Liquidacion del presente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo contractual. Si se da por terminado bilateralmente, se hara dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a esta fecha. En el Acta de liquidacion constaran
los acuerdos, conciliaciones, y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si EL CONTRATISTA
no se presenta para la liquidacion, AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P lo hara
unilateralmente, quedando a disposicion de EL CONTRATISTA y copia de la misma la
enviara el Interventor a la direccion que haya registrado en el Directorio de Proponentes
de la Empresa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes
contratantes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestidon, o reclamacion
resultante de la ejecucién, interpretacion o terminacion del presente contrato que no
pueda ser resuelta de comun acuerdo, sera resuelta por un Tribunal de Arbitramento
designado entre las partes, o de no existir acuerdo, por el Director del Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Santa, Marta, que se sujetara a
las siguientes reglas: a) Los arbitros seran elegidos de la lista oficial que por tal efecto
lleva el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Santa Marta. b)
El Tribunal estara integrado por un (1) arbitro. ¢) La organizacion interna del Tribunal se
sujetara a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Santa Marta. d) El Tribunal decidira en derecho.

e) El Tribunal funcionara en el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de/

Comercio de Santa Marta. Las partes hacen constar expresamente su comprom o del!
cumplir el laudo arbitral que se dicte. 9
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la
normatividad ambiental vigente en la ejecucion del presente contrato y mantendra a
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. indemne de todo reclamo y dafio ambiental que
se ocasiones en el desarrollo del mismo, o por efectos del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS: Los gastos que
demande la legalizacion del presente contrato correran por cuenta del CONTRATISTA.

En fe de lo expuesto firman los otorgantes el presenfg documento en dos (2) ejemplares

de un mismo tenor a los dieciséis (16) dias del mes/de febrero del afio dos mil nueve
(2009). [
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A QUIEN PUEDA INTERESAR

El Ingeniero ALFONSO DE VEGA PATINO con C.C. 7.142.826 certifica que el Ingeniero
FERNANDO ARRIETA CASTANEDA identificado con Cédula de Ciudadania No.
79.487.509 de Bogota, ejecuto los estudios que a continuacion se detallan:

OBJETO:

ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LAS
OBRAS DE PROTECCION DE LAS
TORRES DE TRANSMISION DE
ENERGIA ELECTRICA OCOA -
GUAMAL 115 KV, SECTOR LAS
MERCEDES DENTRO DEL CAUCE
DEL RiO GUAYURIBA AFLUENTE DEL
RIO META.

AREA DE ESTUDIO: 3.034.775.861 m?

LONGITUD DEL CAUCE: 120,8271 Km

VALOR DEL ESTUDIO: $9.280.000,00

FECHA INICIO: Enero 07 de 2017

FECHA DE FINALIZACION: Febrero 28 de 2017

ESPECIALISTA HIDRAULICO: FERNANDO ARRIETA CASTANEDA

DEDICACION: TIEMPO COMPLETO

Que de acuerdo con el Sistema de Codificacion Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC - Sistema en Ingles), el objeto contractual corresponde a la
siguiente codificacion:

30111504 31163401 72141510 72153204 81102700
30111506 40161528 72141511 72153209 81101500
30111508 70171802 72151906 72154200 81151800
30121901 70171803 72152602 73181020 81151804
30151703 72141509 72153203 81101512

Se expide la presente certificacion a los 13 dias del mes de marzo de 2017.

Atentamente;
’

INE. ALEONSO DE VEGA T
MP 08202108897ATL



'NCOLTA S.AS.

INTERVENTORIAS Y
CONSULTORIAS SAS.
NIT. No.800.226.261-9

A QUIEN PUEDA INTERESAR

LA EMPRESA INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. con NIT
800.226.261-9 certifica que el Ingeniero FERNANDO ARRIETA CASTANEDA identificado
con Cédula de Ciudadania No. 79.487.509 de Bogotd, ejecuté la consultoria que a

continuacion se detallan:

OBJETO:

AREA DE ESTUDIO:
LONGITUD DEL CAUCE:
VALOR CONSULTORIA:
FECHA INICIO:

FECHA DE FINALIZACION:
ESPECIALISTA HIDRAULICO:
DEDICACION:

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS
Y DISENOS PARA OBRAS DE
PROTECCION AL CAUCE DEL
ARROYO EL POZO EN EL CASCO
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE
HIBACHARO,SECTOR COMPRENDIDO
ENTRE LA INTERSECCION DEL
PUENTE VEHICULAR (CALLE 13) CON
EL ARROYO EL POZO, EN LOS
COMPONENTES DE ESTUDIOS
HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS,
DISENO ESTRUCTURAL DEL CANAL,
ESTUDIO FORESTAL O AMBIENTAL.

6.582.007,4 M2

3.02 Kms

$ 40.710.797

Noviembre 10 de 2015

Enero 10 de 2016

FERNANDO ARRIETA CASTANEDA
TIEMPO COMPLETO

BARRANQUILLA CARRERA 59 No. 77 — 60 OFICINA 1. TEL 3117046 — 3137215873
EMAIL: Incolta@gmail.com — incoltasas1@gmail.com




'NCOLTA S.AS.

INTERVENTORIAS Y
CONSULTORIAS SAS.
NIT. No.800.226.261-9

Que de acuerdo con el Sistema de Codificacion Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas (-UNSPSC- Sistema en Ingles), el objeto contractual corresponde a la

siguiente codificacion:

30111504 31163401 72141510 72153204 81102700
30111506 40161528 72141511 72153209 81101500
30111508 70171802 72151906 72154200 81151800
30121901 70171803 72152602 73181020 81151804
30151703 72141509 72153203 81101512

Se expide la presente certificacion a los 19 dias del mes de enero de 2017.

Atentamente,

r 3

Z VARGAS
TE LEGAL
S

BARRANQUILLA CARRERA 59 No. 77 — 60 OFICINA 1. TEL 3117046 — 3137215873
EMAIL: Incolta@gmail.com — incoltasas1@gmail.com




CARLOS ALBERTO GUTIERREZ DIAZGRANADOS
NIT. 85.451.746 -1
Direccion: Calle 28 No 7A — 82 - Tel 4310742

CERTIFICA

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con
la cédula de ciudadania No 79.487.509, realizé los disefios para la modelacion
hidrologica e hidraulica como parte de sus funciones del grupo de trabajo con el
cual realicé a la empresa JARDINES DE PAZ DE SANTA MARTA LTDA los
estudios y disefios hidraulicos para la canalizacién del caudal de aguas lluvias
que afectan las areas del parque cementerio jardines de paz, en el mes de
junio de 2009.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, a los quince (15)
dias del mes de junio de 2010.

Atentamente,

ing. CAR : dTIERREZ
C.C. 85451.746



CARIBBEAN WORLDWIDE SHIPPING SERVICE AGENCY S.A.
AGENTES MARITIMOS

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que el ingeniero Fernando Rail Arrieta Castaiieda, ejecuto como disefiador
el proyecto que a continuacion se detalla:

OBIJETO: Elaboracién del modelo hidrolégico y disefio del
sistema de drenajes de aguas lluvias al lote de
Propiedad de la empresa Caribbsa s.a. ubicado en
el sector de Bureche en Santa Marta.

AREA DEL MODELO HIDROLOGICO 500 HECTAREAS

FECHA DE INICIO 09 DE DICIEMBRE DE 2007
FECHA FINALIZACION 10 ENERO DE 2008
DESEMPENO DEL DISENADOR BUENO

Se firma la presente certificacion a los catorce (14) dias del mes de enero de 2009.

Atentamente, ¢

Gerente
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ZONA FRANCA DE LAS AMERICAS
NIT: 900162578-4
Carrera 1ra No. 22-58 Piso 11 Edificio Bahia Centro, Santa Marta
Tel Fax:

CERTIFICA

Que AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S con NIT: 900277726-2
realizd los siguientes estudios a Zona Franca de las Américas correspondientes
a los disefios hidraulicos, sanitarios y de aguas lluvias del proyecto TRANSBIO vy
disenos hidroldgicos e hidraulicos, para el manejo de las aguas lluvias de la planta
de calderas Atlantis, jaboneria, refineria y biodiesel de propiedad del grupo
Daabon localizados en la ciudad de Santa Marta.

FECHA DE INICIO: mayo 15 del 2011
FECHA DE FINALIZACION: Marzo 30 del 2012
VALOR CONSULTORIA Y DISENO: $2.200.000 mas IVA

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el sistema de codificacion
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC — Sistema en
inglés), el objeto contractual corresponde a la siguiente codificacion:

40141747 46182504 70171506 72101509 81101508 81102701
40151500 70171502 70171604 72151102 81101512 92121702
40151532 70171503 70171800 80101600 81101513 80111614
40151533 70171505 70171802 81101500 81101516 80111617

El Contratista ejecuto a entera satisfaccion los servicios contratados.

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado a los 29 dias del mes
de marzo de 2017

ONZALEZ ACOSTA
FRANCA DE LAS AMERICAS

Km 16 Via Alterna Al Puerto Ruta del Sol, Santa Marta-Colombia




A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que FERNANDO ARRIETA CASTANEDA identificado con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 de Bogota D.C. ejecuté como constructor el proyecto

que a continuacién se detalla:

OBJETO:

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:

VALOR FINAL OBRAS:

FECHA INICIO:

FECHA FINALIZACION:

CALIDAD DE LAS OBRAS:
DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCION ESTACION DE
SERVICIO ARCAS 22 PARA EL
SUMINISTRO COMBUSTIBLES
LiQUIDOS UBICADO EN LA
INTERSECCION ENTRE LA CALLE
22 Y LA AVENIDA DE LOS
ESTUDIANTES EN LA CIUDAD DE
SANTA MARTA

1.300 M?

$ 1.059.071.854

ABRIL 07 DE 2007
NOVIEMBRE 29 DE 2007
EXCELENTE

EXCELENTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA CONSTRUCCION

Excavaciones
Cimentacion

Estructuras de concreto
Mamposteria y panete
Bases y pisos

Estucos y pintura
Estructuras metalicas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidraulicas

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



Pavimento en concreto
lluminacién

Obras exteriores
Paisajismo

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el sistema de codificacion
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC - Sistema en
inglés), el objeto contractual corresponde a la siguiente codificacion:

201211 721214 721513 721521 721540 401417 321217
301115 721215 721514 721522 801615 831016
721015 721410 721515 721523 811015 301518
721033 721411 721516 721524 151015 301615
721111 721415 721517 721525 151115 301616
721211 721511 721519 721526 201116 301716
721213 721512 721520 721527 401416 301217

Se firma la presente certificacion el dia 04 del mes de ABRIL del 2017.

Atentamente,

MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Representante lega
C.l. ARCAS SAS

NIT: 900041499-1

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636




/éas

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARCAS S.A.S.

CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y matricula profesional No.
25202-44804 CND se desempeiid como DIRECTOR DE OBRA con dedicacion del
100% a nombre de la empresa AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
con NIT: 900277726-2 del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:

VALOR FINAL OBRAS:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL PROFESIONAL:

CONSTRUCCION DE OFICINA
ADMINISTRATIVA Y ESTACION
DE SERVICIO ARCAS
RODADERO LOCALIZADA EN LA
VIA TRONCAL QUE DE GAIRA
CONDUCE A PLAYA SALGUERO
EN LA CIUDAD DE SANTA
MARTA.

2.332,47 M2

$ 325.245.221
ENERO 15 DE 2009
MARZO 27 DE 2010

EXCELENTE

Se firma la presente certificacion a los SIETE (7) dias del mes de JULIO de 2014.

Atentamente,

—

/7 o

7 /’ e
MAURICIO ARRIETA CASTAREDA
Representante Legal

C.I. ARCAS S.AS.
NIT: 900.041.499-1

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



/(' ARCAS TRADING S.A.S.
rcas CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y matricula profesional No.
25202-44804 CND se desempeiid como DIRECTOR DE OBRA con dedicacion del
100% a nombre de la empresa AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
con NIT: 900277726-2 del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:

VALOR FINAL OBRAS:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL PROFESIONAL:

CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE SERVICIO ViA
ALTERNA PARA EL SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS
UBICADO EN LA VIiA QUE DE LA
SOCIEDAD PORTUARIA
CONDUCE AL ROUND POINT DE
MAMATOCO EN LA CIUDAD DE
SANTA MARTA.

1.665,96 M2

$ 885.076.629

FEBRERO 29 DE 2010
NOVIEMBRE 02 DE 2010

EXCELENTE

Se firma la presente certificacién a los VEINTIOCHO (28) dias del mes de MARZO

de 2017.

Atentamente,

—

/7/ =

/ /’ i
MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Gerente

ARCAS TRADING S.A.S.
NIT: 900328318-0

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



SANTA MARIA DEL MAR S.A.S.

CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y matricula profesional No.
25202-44804 CND se desempeiid como DIRECTOR DE OBRA con dedicacion del
100% a nombre de la empresa AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
con NIT: 900.277.726-2 del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:

VALOR FINAL OBRAS:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL PROFESIONAL:

CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE SERVICIO SANTA
MARIA DEL MAR S.AS. Y
LOCALES PARA EL SUMINISTRO
DE GAS NATURAL VEHICULAR Y
COMBUSTIBLES LIQUIDOS
UBICADO EN LA ROTONDA DE LA
VIA 40 CON AVENIDA
CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA.

5.100 M2

$ 3.541.635.640
NOVIEMBRE 15 DEL 2010
AGOSTO 03 DEL 2011

EXCELENTE

Se firma la presente certificacion a los DIEZ (10) dias del mes de DICIEMBRE del

2011.

Atentamente,

/ o

/ /r 2
MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Representante Legal
SANTA MARIA DEL MAR S.A.S.

NIT: 900309367-0

AV CIRCUNVALAR A 100 MTRS VIA LAS FLORES

BARRANQUILLA-ATLANTICO
Tel: (5) 3773366
NIT: 900 309367-0



/(' ARCAS TRADING S.A.S.
rcas CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 expedida en Bogota D.C. y matricula profesional No.
25202-44804 CND se desempeiid como DIRECTOR DE OBRA con dedicacion del
100% a nombre de la empresa AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
con NIT: 900277726-2 del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:

VALOR FINAL OBRAS:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACION:

DESEMPENO DEL PROFESIONAL:

CONSTRUCCION DE OFICINA
PARA CUARTO DE CONTROL Y
ESTACION DE GAS NATURAL
VEHICULAR EN LA ESTACION DE
SERVICIO VIA ALTERNA
UBICADO EN LA VIA QUE DE LA
SOCIEDAD PORTUARIA
CONDUCE AL ROUND POINT DE
MAMATOCO EN LA CIUDAD DE
SANTA MARTA.

380,0 M2

$ 540.111.415

MAYO 22 DE 2013
DICIEMBRE 19 DE 2013

EXCELENTE

Se firma la presente certificacion a los VEINTIOCHO (28) dias del mes de JUNIO

de 2017.

Atentamente,

/ s

/ /r P
MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Gerente
ARCAS TRADING S.A.S.

NIT: 900328318-0

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



B
SENA

IN

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Magdalena Certifica que el Ingeniero
Civii FERNANDO ARRIETA CASTANEDA identificado con cédula de ciudadania No.
79.487.509 de Bogota y matricula profesional No. 2220244804 de Cundinamarca
desempeiio el cargo de DIRECTOR DE OBRA en la ejecucion del contrato de obras No.
567 de 2014 que a continuacion se detallan:

OBJETO: Adecuaciones, construcciones y
mantenimiento de bienes inmuebles del
Centro Acuicola Agroindustrial de Gaira

SENA Regional Magdalena.
CONTRATANTE: Centro Acuicola de Gaira SENA Regional
Magdalena.
CONTRATISTA: AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
AREA CUBIERTA INTERVENIDA: i:igimz
VALOR FINAL EN OBRAS: $ 572.289.986
FECHA DE INICIO: Agosto 04 de 2014
FECHA DE FINALIZACION: Diciembre 22 de 2014
CALIDAD DE LAS OBRAS: EXCELENTE
DESEMPENO DEL PROFESIONAL. EXCELENTE

Se expide la presente certificacion a los 24 dias del mes de Agosto de 2015.

Atentamente,

BICHARA ZABLEH HASBUN
Supervisor designado SENA Regional Magdalena.

SENA, MAS TRABAIO
Ministerio del Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Kilometro 5 Via Gaira — www sena edu (o - Santa Marta - Magdalena-Colombia- Linea gratuita nacional: 018000910270



/éas

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARCAS S.A.S certifica que
el suscrito FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con C.C N.79.487.509 de
Bogota D.C desempefio como director de obra del proyecto que a continuacién se
detalla:

OBJETO: CONSTRUCCION LOCALES
COMERCIALES UBICADOS EN
LA AVENIDA DEL RIO No. 29-85
EN LA CIUDAD DE SANTA

MARTA.
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 350 M2
VALOR FINAL OBRAS: $ 115.842.533
FECHA INICIO: ABRIL 23 DE 2014
FECHA FINALIZACION: JUNIO 27 DE 2014

DESEMPENO DEL DIRECTOR DE OBRA: EXCELENTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA CONSTRUCCION:

Excavaciones
Cimentacion

Estructuras de concreto
Mamposteria y pafiete
Bases y pisos

Estucos y pintura
Estructuras metalicas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidraulicas
Construccion colectores, trampas de grasa y desagues
lluminacion

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636




Aparatos sanitarios

Se firma la presente certificacion el dia 28 del mes de JUNIO del 2017.

Atentamente,
7/

MAURICIO ARRIETA\CASTANEDA
Representante legal

C.I/ARCAS SAS.

NIT: 900041499-1

Av. Del rio No. 29-85

TEL: 4336636

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



/ ARCAS TRADING S.A.S
rcas NIT: 900328318-0
CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 de la ciudad de Bogota D.C desempefio labores de
DIRECTOR DE OBRA del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA
PAVIMENTACION PARA LA
ESTACION DE SERVICIO ViIA
TAYRONA UBICADO EN
TRONCAL DEL CARIBE KM 12
DEL PUENTE SOBRE EL RIiO
MANZANARES VIA QUE

CONDUCE A RIOHACHA.
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 1.534 M?
FECHA INICIO: JUNIO 25 DEL 2015
FECHA FINALIZACION: SEPTIEMBRE 03 DEL 2015
DESEMPENO DEL DIRECTOR: EXCELENTE

Actividades desarrolladas durante el desarrollo de la obra antes mencionada:

e Excavaciones e Obras exteriores

e Estructuras de concreto ¢ Corte de pavimento
e Pavimento en concreto ¢ Subbase y rellenos
-

Bordillos y andenes

El presente certificado se firma a los treinta (30) dias del mes de marzo del 2017.

Atentamente,

/
=
MA RICIO ARRIETA CASTANEDA

Representante legal
ARCAS TRADING SAS




(. ARCAS INMOBILIARIA S.A.S.
rcas CERTIFICA
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 DE BOGOTA D.C. y matricula profesional No. 25202-
44804 CND se desempefido como director de obra con una dedicacion del 100% a
nombre de la empresa AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. con NIT:
900277726-2 del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO: CONSTRUCCION DE CENTRO
COMERCIAL ESTACION SAN
PEDRO UBICADO EN LA
AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES
CON AVENIDA FERROCARRIL
ESQUINA EN LA CIUDAD DE
SANTA MARTA. -ETAPA 1-

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 4.924,21M2

VALOR FINAL OBRAS: $ 144.021.429.00
FECHA INICIO: DICIEMBRE 07 DE 2015
FECHA FINALIZACION: JULIO 28 DE 2016
DESEMPERNO DEL PROFESIONAL: EXCELENTE
DURACION DEL PROFESIONAL: 7 MESES

Se firma la presente certificacion a los diez (10) dias del mes de diciembre de 2016.

MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Gerente

ARCAS INMOBILIARIA S.A.S.

NIT: 900718228-1

Atentamente,

—

Avenida del rio 29-85, Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



Aéas

ARCAS INMOBILIARIA S.A.S.

CERTIFICA:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la empresa A..C CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S con NIT
900277726-2 y numero de teléfono 4336636 y oficinas ubicadas en la Av. Del rio
#29-85 en la ciudad de Santa Marta Magdalena, ejecuté obras DE
CONSTRUCCION como continuacion se detalla:

OBJETO: CONSTRUCCION DE CENTRO
COMERCIAL ESTACION SAN
PEDRO UBICADO EN LA
AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES
CON AVENIDA FERROCARRIL
ESQUINA SANTA MARTA.
SEGUNDA ETAPA.

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 1364 M?

VALOR FINAL OBRAS: $ 162.347.405, 00
FECHA INICIO: MAYO 12 DE 2017
FECHA FINALIZACION: NOVIEMBRE 16 DE 2017
CALIDAD DE LAS OBRAS: EXCELENTE
DESEMPENO DEL CONTRATISTA: EXCELENTE

A CONTINUACION, SE RELACIONAN LOS ITEMS DE LAS OBRAS
REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:

Cielos rasos

Instalaciones eléctricas
Construccion de tanque de agua
Ventaneria

e Excavaciones
Movimientos de tierras

e Cimentaciones en concreto
reforzado

ARCAS INVMOBILIARIA S.A.S
Avenida del Rio No. 29-85
Santa Marta - Magdalena
NIT: 900.718.228

TEL: 4336636




Aéas

Estructuras en concreto reforzado
Estructuras metalicas
Mamposteria y pafietes

Bases y pisos

Estucos y pinturas
Comunicaciones y fibra optica
Circuito cerrado de Television

Instalaciones hidraulicas y

sanitarias
Alcantarillado

Red contraincendios
Cubierta

Red de aguas lluvias
Equipo hidroneumatico

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 4881 de 2008, el objeto
contractual corresponde a las siguientes actividades y especialidades:

30111500 | 30151703 | 72154055 | 30181504 | 70171803 | 72141119 72152706 72151911
22101600 | 30111500 | 72121200 | 73181900 | 76121700 | 81101600 95121600 30121700
30111504 | 30151802 | 72154056 | 30181505 | 72101507 | 72141120 72152707 72152000
30111506 | 30151805 | 72154108 | 30181506 | 72101509 | 72141124 72152708 72152001
30111507 | 30161503 | 72154109 | 30181508 | 72101510 | 72141125 72152709 72152002
30111508 | 30161504 | 72154110 | 30181511 | 72103301 | 72141205 72152710 72152004
30111801 | 30161603 | 72154200 | 30181514 | 72121008 | 72141503 72152900 72152005
30111901 | 30161604 | 72154201 | 30181515 | 72121100 | 72141504 72152901 72152101
30111902 | 30161706 | 72154300 | 30181605 | 72121101 | 72141505 72152902 72152102
30111903 | 30161717 | 72154400 | 30181701 | 72121104 | 72141509 72152905 72152204
30121601 | 30162103 | 73181007 | 30181804 | 72121105 | 72141510 72152907 72152303
30121605 | 30162300 | 73181012 | 30191501 | 72121302 | 72141511 72153000 72152400
30121701 | 30171501 | 73181014 | 30191502 | 72121505 | 72141701 72153002 72152500
30121702 | 30171505 | 73181020 | 30191601 | 72121507 | 72141702 72153203 72152504
30121704 | 30171506 | 73181021 | 30191701 | 72121509 | 72151100 72153204 72152509
30121705 | 30171507 | 73181104 | 40141608 | 72140000 | 72151401 72153205 72152601
30121706 | 30171508 | 73181106 | 40141609 | 72141001 | 72151500 72153209 72152602
30121713 | 30171510 | 80101600 | 40141610 | 72141003 | 72151501 72153300 72152605
30121714 | 30171604 | 81101500 | 40141611 | 72141100 | 72151502 72153301 72152606
30121901 | 30171605 | 81101508 | 40141618 | 72141102 | 72151511 72153302 72152607
30131703 | 30171607 | 81101512 | 40141623 | 72141103 | 72151900 72153303 72152700
30131704 | 30171609 | 81101513 | 40141631 | 72141104 | 72151901 72153400 72152701
30151605 | 30171613 | 81101516 | 40141632 | 72141105 | 72151903 72153401 72152702
30151609 | 30171701 | 81101700 | 40141656 | 72141106 | 72151904 72153402 72152703
30151701 | 30171901 | 81102700 | 40141726 | 72141112 | 72151905 72153500 72152704
30151702 | 30171902 | 81102701 | 40141727 | 72141115 | 72151906 72153501 72152705

ARCAS INMOBILIARIA S.A.S
Avenida del Rio No. 29-85
Santa Marta - Magdalena

NIT: 900.718.228

TEL: 4336636




Aéas

72101500 | 72141100 | 72151600 | 72152600 | 72153900 | 81102700 95121800 95122100
72102900 | 72141300 | 72151900 | 72152700 | 72154000 | 83101500 95122500 72153100
72103300 | 72141500 | 72152000 | 72152900 | 72154100 | 95101600 72151700 72154300
72121000 | 72151100 | 72152100 | 72153000 | 72154400 | 95121500 76121600 83101800
72121100 | 72151200 | 72152200 | 72153200 | 73181100 | 95121900 95121700 30111800
72121400 | 72151300 | 72152300 | 72153500 | 80101600 | 95122300 72151800 72153400
72121500 | 72151400 | 72152400 | 72153600 | 81101500 | 95122400 76111500 81101700
72141000 | 72151500 | 72152500 | 72153700 | 81141800 | 95121713 81101500

Se firma la presente certificacién a los veinte y tres dias (23) del mes de marzo de
2018.

Atentamente,

P

MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ARCAS INMOBILIARIA S.A.S.

NIT: 900718228-1

ARCAS INVMOBILIARIA S.A.S
Avenida del Rio No. 29-85
Santa Marta - Magdalena
NIT: 900.718.228

TEL: 4336636




Aéas

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARCAS

S.A.S.

CERTIFICA:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de ciudadania No.
79.487.509 de Bogota D.C. ubicado en la ciudad de Santa Marta Magdalena,
ejecutd obras DE CONSTRUCCION como continuacion se detalla:

OBJETO:

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:
VALOR FINAL OBRAS:

FECHA INICIO:

FECHA FINALIZACION:

CALIDAD DE LAS OBRAS:
DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

A CONTINUACION, SE RELACIONAN
REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:

CONSTRUCCION DE TIENDA DE
CONVENIENCIA (T.D.C))
ALTOQUE Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN LA
CIUDAD DE SANTA MARTA
UBICADA EN EL RODADERO
80.19 M?

$ 162.347.405, oo

MAYO 12 DE 2017

NOVIEMBRE 16 DE 2017
EXCELENTE

EXCELENTE

LOS ITEMS DE LAS OBRAS

Actividades preliminares
Cimentacion

Estructura metdlica
Cubiertas y claraboyas
Muros y mamposteria

e |nstalaciones de aires

e Carpinteria metdlica y en madera
e Aparatos sanitarios y accesorios
e Obras exteriores y urbanismo

acondicionados

ARCAS INVMOBILIARIA S.A.S
Avenida del Rio No. 29-85
Santa Marta - Magdalena
NIT: 900.718.228

TEL: 4336636




Aéas

Parfietes y estucos
e Acabados
Instalaciones hidraulicas y
sanitarias
¢ Instalaciones eléctricas

Aseo general de obra

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 4881 de 2008, el objeto
contractual corresponde a las siguientes actividades y especialidades:

30111500 | 30151703 | 72154055 | 30181504 | 70171803 | 72141119 72152706 72151911
22101600 | 30111500 | 72121200 | 73181900 | 76121700 | 81101600 95121600 30121700
30111504 | 30151802 | 72154056 | 30181505 | 72101507 | 72141120 72152707 72152000
30111506 | 30151805 | 72154108 | 30181506 | 72101509 | 72141124 72152708 72152001
30111507 | 30161503 | 72154109 | 30181508 | 72101510 | 72141125 72152709 72152002
30111508 | 30161504 | 72154110 | 30181511 | 72103301 | 72141205 72152710 72152004
30111801 | 30161603 | 72154200 | 30181514 | 72121008 | 72141503 72152900 72152005
30111901 | 30161604 | 72154201 | 30181515 | 72121100 | 72141504 72152901 72152101
30111902 | 30161706 | 72154300 | 30181605 | 72121101 | 72141505 72152902 72152102
30111903 | 30161717 | 72154400 | 30181701 | 72121104 | 72141509 72152905 72152204
30121601 | 30162103 | 73181007 | 30181804 | 72121105 | 72141510 72152907 72152303
30121605 | 30162300 | 73181012 | 30191501 | 72121302 | 72141511 72153000 72152400
30121701 | 30171501 | 73181014 | 30191502 | 72121505 | 72141701 72153002 72152500
30121702 | 30171505 | 73181020 | 30191601 | 72121507 | 72141702 72153203 72152504
30121704 | 30171506 | 73181021 | 30191701 | 72121509 | 72151100 72153204 72152509
30121705 | 30171507 | 73181104 | 40141608 | 72140000 | 72151401 72153205 72152601
30121706 | 30171508 | 73181106 | 40141609 | 72141001 | 72151500 72153209 72152602
30121713 | 30171510 | 80101600 | 40141610 | 72141003 | 72151501 72153300 72152605
30121714 | 30171604 | 81101500 | 40141611 | 72141100 | 72151502 72153301 72152606
30121901 | 30171605 | 81101508 | 40141618 | 72141102 | 72151511 72153302 72152607
30131703 | 30171607 | 81101512 | 40141623 | 72141103 | 72151900 72153303 72152700
30131704 | 30171609 | 81101513 | 40141631 | 72141104 | 72151901 72153400 72152701
30151605 | 30171613 | 81101516 | 40141632 | 72141105 | 72151903 72153401 72152702
30151609 | 30171701 | 81101700 | 40141656 | 72141106 | 72151904 72153402 72152703
30151701 | 30171901 | 81102700 | 40141726 | 72141112 | 72151905 72153500 72152704
30151702 | 30171902 | 81102701 | 40141727 | 72141115 | 72151906 72153501 72152705
72101500 | 72141100 | 72151600 | 72152600 | 72153900 | 81102700 95121800 95122100
72102900 | 72141300 | 72151900 | 72152700 | 72154000 | 83101500 95122500 72153100
ARCAS INMOBILIARIA S.A.S

Avenida del Rio No. 29-85
Santa Marta - Magdalena
NIT: 900.718.228

TEL: 4336636




Aéas

72103300 | 72141500 | 72152000 | 72152900 | 72154100 | 95101600 72151700 72154300
72121000 | 72151100 | 72152100 | 72153000 | 72154400 | 95121500 76121600 83101800
72121100 | 72151200 | 72152200 | 72153200 | 73181100 | 95121900 95121700 30111800
72121400 | 72151300 | 72152300 | 72153500 | 80101600 | 95122300 72151800 72153400
72121500 | 72151400 | 72152400 | 72153600 | 81101500 | 95122400 76111500 81101700
72141000 | 72151500 | 72152500 | 72153700 | 81141800 | 95121713 81101500

Se firma la presente certificacion a los veinte y tres dias (23) del mes de marzo de
2018.

Atentamente,

MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ARCAS INMOBILIARIA S.A.S.

NIT: 900718228-1

ARCAS INVMOBILIARIA S.A.S
Avenida del Rio No. 29-85
Santa Marta - Magdalena
NIT: 900.718.228

TEL: 4336636




CONSORCIO AULAS UNIMAG
NIT: 901.193.437-0

Calle 24 No. 3-99 — Of. 1101 — Ed. Banco de Bogota
Tels.: (5) 4378997 — 3157593267 — e-mail: c.aulasunimag@gmail.com

Santa Marta - Magdalena

El suscrito, LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZGRANADOS, identificado con cedula de
ciudadania No. 85.462.266 de Santa Marta y tarjeta profesional No. 08202-45580 ATL,
representante legal de la firma CONSORCIO AULAS UNIMAG.

CERTIFICA
Que el sefior FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de ciudadania No.

79.487.509 de Bogota D.C. y tarjeta profesional No. 25202-44804 de Cundinamarca laboro
como Director de obra en el proyecto que a continuacion se detalla:

CONTRATO: CDO-VAD-0016-2018

CONTRANTANTE: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS UNIMAG

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA

TERMINACION DEL NUEVO EDIFICIO
DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD DEL

MAGDALENA
VALOR INICIAL: $6.467.733.948
VALOR FINAL: $7.611.538.662
TIEMPO: 7 MESES
FECHA INICIO: 01 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE FINALIZACION: 14 DE FEBRERO DEL 2019

Se observo un excelente desempefio y cumplimiento en las actividades desarrolladas por
el ingeniero FERNANDO ARRIETA.

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado a los dos (02) dias del mes de
marzo del 2019.

Atentamente,

RREZ DIAZ GRANADOS
Consorcio Aulas UNIMAG
Representante Legal



CIARCAS SAS

/éas

CERTIFICA
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 de la ciudad de Bogotad D.C desempefio labores de
DIRECTOR DE OBRA del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO: DISENO Y CONSTRUCCION DE
SOLUCION PARA EL MANEJO DE
AGUAS LLUVIAS EN EL LOTE PARA LA
ESTACION DE SERVICIO AEROMAR
POR MEDIO DE SIFON HIDRAULICO,
BOX COLBERT Y CANAL ABIERTO
UBICADO EN LA CALLE 161 NO. 3D-58
BARRIO AEROMAR EN LA CIUDAD DE
SANTA MARTA.

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 3564,69 M2

VALOR FINAL OBRAS: $ 200.000.000

FECHA INICIO: DICIEMBRE 01 DE 2021
FECHA FINALIZACION: FEBRERO 28 DE 2022
DESEMPERNO DEL DIRECTOR: EXCELENTE

Actividades desarrolladas durante el desarrollo de la obra antes mencionada:

e Excavaciones e Sifon Hidraulico
e Rellenos e Box Colbert en Novafort 37”
e Estructuras de concreto e Canal Abierto

Se firma la presente certificacion el dia 14 del mes de Febrero del 2023.

MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Representante legal

CIARCAS S.AS

NIT: 900.041.499-1

Atentamente,

Avenida del rio 29-85
Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



CIARCAS SAS

/éas

CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA con cedula de
ciudadania No. 79.487.509 de la ciudad de Bogota D.C desempefio labores de
DIRECTOR DE OBRA del proyecto que a continuacion se detalla:

OBJETO: DISENO Y CONSTRUCCION DE
ESTACION DE SERVICIO AEROMAR
PARA EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE LIQUIDOS UBICADOS
EN LA CALLE 161 NO. 3D-58 BARRIO
AEROMAR EN LA CIUDAD DE SANTA
MARTA.

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 3564,69 M2

VALOR FINAL OBRAS: $1,571,192,889.72
FECHA INICIO: MARZO 01 DE 2022
FECHA FINALIZACION: DICIEMBRE 31 DE 2022
DESEMPENO DEL DIRECTOR: EXCELENTE

Actividades desarrolladas durante el desarrollo de la obra antes mencionada:

Excavaciones
Cimentacion
Estructuras de concreto
Mamposteria y parfiete
Pavimento en concreto
Trampa de Grasas

Bases y pisos

Estucos y pintura
Estructuras metalicas
Instalaciones hidraulicas
Alcantarillado Pluvial
Obras exteriores

Se firma la presente certificacion el dia 14 del mes de Febrero del 2023.

MAURICIO ARRIETA CASTANEDA
Representante legal

CIARCAS S.AS

NIT: 900.041.499-1

Atentamente,

Avenida del rio 29-85
Santa Marta Magdalena
Tel: (5) 4336636



REPUBLICA DE COLOMBIA
JEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

HACE CONSTAR :

Cue el Ingeniero FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, ejecuté para el
Departamento del Magdalena, los siguientes contratos de Obra :

« Contrato No. 117 del 27 de Septiembre de 1994. “* CONSTRUCCION PRIMERA
ETAPA DEL MATADERO EN EL CORREGIMIENTO DE PINTO, MUNICIPIO
DE SANTA - ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Valor del Contrato : $9.999.666.00

e Contrato No. 118 del 27 de Septiembre de 1924 * CONSTRUCCION PRIMERA
ETAPA MATADERO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO,
MUNICIPIO DE SANTA - ANA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Valor del Contrato : $9.998.741.00.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los quince (15) dias del mes de
Mayo de 1997.

FABIAN SAUMETT PACHECO
Secretario de Obras Plblicas

Martha/



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS E INMUEBLES

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS FISICOS E
INMUEBLES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Que el Consejo Superior de la Judicatura mediante convenio interadministrativo No.
048 de 1993 con el municipio de Santa Marta, contrato la ejecucion de las obras
necesarias para la terminacion de los Despachos Judiciales que funcionan en el edificio
Banavides Maceas, por valor de doscientos millones de pesos ($ 200°000.000).

Que en desarrollo del mencionado convenio la Alcaldia de Santa Marta, suscribio el
contrato No. 404 de 1994 bajo la modalidad de Administracién Delegada con el
Ingeniero Fernando Raul Arrieta, cuyo objeto correspondid a la ejecucion de las obras
necesarias para la terminacion de los Despachos Judiciales que funcionan en el edificio
Banavides Maceas, por valor de doscientos millones de pesos ($ 200°000.000).

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 1994
Fecha de terminacion: 12 de mayo de 1995.
Porcentaje de ejecucion contrato: 100 %

Con los recursos asignados se ejecutaron

Los siguientes capitulos: Demoliciones
Instalaciones hidrosanitarias
Instalaciones eléctricas
Mamposteria
Patiete
Estuco y Pintura
Pisos
Carpinteria metalica
Carpinteria madera
Enchapes
Aparatos sanitarios
Muebles
Aire Acondicionado



El area del proyecto arquitectonico es de 1400 m2.
Numero de pisos: 4 pisos de oficinas.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado a los 6 dias del mes de
marzo del 2002.

Director

Jirg/.



UNIVERSIDAD a)
SERG]O ARBOLEDA anos

Santa Marta

Donde ta cuentas
UNIVERSIDAD SERGIO A LEDA

Seccional Santa Marta
NIT: 860351894-3

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el Ingeniero FERNANDO ARRIETA CASTANEDA, identificado con la
cédula de ciudadania niimero 79.487.509 expedida en Bogota, desarrollé en
nuestra institucion, como Ingeniero Contratista, obras de construccion de la
vivienda para la celaduria (110 M2), cafeteria y obras exteriores por un valor
total de $18.000.000.00 (Dieciocho millones de pesos Mcte).

Fecha de iniciacion de los trabajos: 01 de marzo de 1994
Fecha de terminacién de los trabajos: 30 de septiembre de 1994

Cargo desempeiiado por el Ingeniero Fernando Arrieta Castafieda:
Contratista y Director de Obra. '

Cumplimiento: Satisfactorio

Dado en la ciudad de Santa Marta a los 8 dias el mes julio de 2014

Atentamente,

Nombre: Marco\ Tulio Manzano Tello
Cargo: Director de Servicios Generales
Direccion: Calle 18 # 14 A-18

Teléfono % 4346444 Certificado de Gestién de la Calidad

en todos los procesos

1SO 2001
N

W icontec

Universidad Sergio Arboleda - Seccional Santa Marta B

Campus Centro: Calle 18 # 14A - 18 - Teléfono Sede centro: 434 6444 —; Lan
Campus Rodrigo Noguera Laborde: Carrera 29D # 30 - 207 - Teléfono: 430 5056 pospeonc o e
Santa Marta, Colombia

www.usergioarboleda.edu.co/santamarta it ot sspt

en g a nivel g
(Derecho, Finanzas y Comercio Exterior,
S de Emp o i




/(cas&\

tu destino

C.l. ARCAS S.A.S.
NIT: 900-041-499-1

CERTIFICA

Que el Ingeniero Civii FERNANDO RAUL ARRIETA CASTANEDA, identificado con la cédula de
ciudadania No. 79.487.509 de Bogota y matricula profesional No. 2520244804 de Cundinamarca
desarroll6 trabajos de obras civiles en la modalidad de precios unitarios fijos del proyecto que se

relaciona a continuacion.
PROYECTO:

MONTO CONTRATO:
AREA CONSTRUCCION:

CONSTRUCCION OFICINAS Y ESTACION DE SERVICIO
TAYRONA DEL RIO
$213.5633.784

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA CONSTRUCCION:

CARGO DESEMPENADO:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:
CALIDAD DE LAS OBRAS:

Movimientos de tierras
Cimentacién

Estructuras en concreto
Mamposteria y parietes
Bases y pisos

Estucos y pinturas
Estructuras metélicas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidraulicas
Obras exteriores
Pavimentos en concreto
Instalaciones electromecanicas
Obras de paisajismo

CONTRATISTA 'Y DIRECTOR DE OBRA
23 DE NOVIEMBRE DE 2000

23 DE NOVIEMBRE DE 2001
SATISFACTORIA

Dado en la ciudad de Santa Marta a los siete dias del mes de julio de 2014.

Atentamente,

,,Zf Z""«/

LIZCARY VARGAS PATINO
Directora Recursos Humanos
C.IARCAS S.AS

Calle 22 No. 11-80 Santa Marta

TEL: 54216589
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