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CONTRATO DE OBRA No.
ENTIDAD:

OBJETO:

CONTRATISTA:
VALOR DE CONTRATO:

ICCU-CTO-138 DE 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Intervencién de las vias que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente
y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

CONSORCIO SOFAN C-031
$ 35,350,235,228.00

NOMBRE PROFESIONAL:
CARGO A OCUPAR:

FRANCISCO ALEXANDER RAMIREZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL

TIPO DE DOCUMENTO:
NUMERO DE DOCUMENTO:

CEDULA DE CIUDADANIA
79.891.992

FORMACION ACADEMICA

PREGRADO
No. Institucion Titulo Obtenido Fecha de Expedicion de TP Documento Profesional
1 Universidad Central Ingeniera Ambiental 2013-01-18 25238-243402
POSGRADOS
No. Institucion Titulo Obtenido Fecha de Grado Estatus Académico
1 Universidad Pedagoglca y Tecnolégica | Especializacién en Ges.t[on de Integridad y 2015-07-23 Culminado
de Tunja - UPTC Corrosion
2 Corporacién Universitaria UNITEC |  ESPecialista en Gestion de la Seguridad y 2020-03-20 Culminado
Salud en el Trabajo
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
Datos del Contrato Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3
No. Contrato 101-2024-1029 117-2019 004 de 2017
Entidad Contratante METRO LINEA 1 S.AS. INVIAS INVIAS

Contratista de la Obra

SOFAN INGENIERIAS.AS.

ESTUDIOS E INGENIERIAS.AS.

CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 2017

Localizacion

Bogota D.C.

Departamento de Boyaca

Departamento de Boyaca

Objeto del Contrato

ONTRACT FOR THE DETOUR ADAPTATION
AND REPAIR WORKS

Estudios, Disefios, Célculos, Mejoramiento,
Rehabilitacién y Estabilizacién De La Via
Tunungua-Bricefio Cruce De La Ruta 6007
Sector Piedra Gorda — Del K000+000 Al
K01+500 Tramo Tunungua Bricefio y Del
KO08+500 Puente Guayabal Al K11+500
Tramo Bricefio — Piedra Gorda Del
Departamento De Boyaca.

Realizar actividades como Residente y Especialista
Ambiental al proyecto “Estudios, Disefios, Calculos,
Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion de la
Via K0+000 al K1+500 y del K4+880 al K7+380 del
proyecto Tunungua - Bricefio Departamento de
Boyaca”.

Valor del Contrato

$10.361.905.347,45

Periodo en Tiempo

20 de mayo de 2024 y el 28 de febrero de
2025

09 de diciembre de 2019 hasta el 21 de marzo
de 2021

01 de Septiembre de 2017 hasta el 30 de Octubre de
2018

Dedicacion

100%

Rol Desempefiado

Residente Ambiental

Residente Ambiental

Residente y Especialista Ambiental

T

; / AZ/
FIRMA DEL PROFESIONAT, -+ /nen e // wm

v

NOTAS:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado ni alterado y debera diligenciarse en su totalidad.
2. La informacién incluida en este formulario es responsabilidad exclusiva del proponente y debera estar respaldada por la documentacion correspondiente.
3. La firma del profesional en este formulario se considerara como carta de intencién.
4. En caso de que la profesion esté reglamentada, se debe diligenciar el nimero del documento (matricula o tarjeta profesional) y la fecha a partir de la cual se autoriza su ejercicio legal.




