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CONTRATO DE OBRA No.
ENTIDAD:

OBJETO:

CONTRATISTA:
VALOR DE CONTRATO:

ICCU-CTO-138 DE 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Intervencion de las vias que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el departamento de

Cundinamarca.

CONSORCIO SOFAN C-031
$ 35,350,235,228.00

NOMBRE PROFESIONAL:
CARGO A OCUPAR:

DANIEL ALBERTO SILVA CASTILLO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO

TIPO DE DOCUMENTO:
NUMERO DE DOCUMENTO:

CEDULA DE CIUDADANIA
1.032.438.673

FORMACION ACADEMICA

PREGRADO
No. Institucion Titulo Obtenido Fecha de Expedicion de TP, Documento Profesional
;| Universidad Distrital Francisco José de Ingeniero Civil 12 de Mayo de 2017 25202-358670
Caldas
POSGRADOS
No. Institucién Titulo Obtenido Fecha de Grado Estatus Académico
1 Universidad Militar Nueva Granada Especialista en Ingenieria de Pavimentos 2018-09-11 Culminado
2 La Universidad Nacional de Colombia Magister en Ingenieria - Geotecnia 2023-10-19 Culminado
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
Datos del Contrato Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3

No. Contrato

PS-012-2023-CVC061

C-DCO-0244_Estructura Plural Concesionaria
Aeropuertos Colombia SPV - Grupo Aeroportuario
del Caribe S.A.S._Sistema de Gestion de
Pavimentos Lado Aire Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz

Contratante

DISENO EVALUACION Y
CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA SAS

METRO1-TC-E-200821

DYNATEST COLOMBIA CONSULTORIA SAS

Contratista

WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S

Localizacion

Departamento de Antioquia

Barranquilla

Bogota

Objeto del Contrato

Construccion, gestion predial, social y ambiental sostenible
de las vias de acceso al Proyecto Ttinel Guillermo Gaviria
Echeverri Sector 02 (Ttinel del Toyo) en el departamento de
Antioquia, en marco de la reactivacion econémica, mediante
el Programa de Obra Publica — Vias para la Legalidad y
Reactivacion Vision 2030 — Médulo 2

Realizar la evaluacion y medicion de indicadores "evaluacion
estructural en la plataforma comercial y calle de rodaje alfa,
medicién de friccion en la pista, medicion de MFV en todo el
aeropuerto y medicién de GPR y sondeos en la plataforma
comercial", a través de los resultados obtenidos se realizara la
calibracién de modelos y actualizacion del Plan de
mantenimiento del aeropuerto.

Realizar los disefios correspondientes al contrato de
concesion No. 163 de 2019 para llevar a cabo los Estudios y
Disefios de Detalle Principales y Otros Estudios y Disefios de
Detalle, ejecucion de las Obras de Construccion, Obras de la

Fase Previa, Obras de Edificaciones, Obras para Redes a
Cargo del Concesionario, Obras de Adecuacion y Reparacion
de Desvios, Obras para Intersecciones Especiales, la
Operacion y el Mantenimiento del Proyecto, la Gestion Social
y Ambiental de la infraestructura correspondiente a la PLMB

Valor del Contrato

Periodo en Tiempo

1 de abril de 2023 - 7 de diciembre de 2023

25 de mayo del afio 2019 hasta el 20 de agosto del 2021

Agosto 2021 — Abril 2023

Dedicacion

Rol Desempefiado

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INGENIERO ESPECIALISTA

INGENIERO DE PROYECTO ESPECIALISTA

FIRMA DEL PROFESIONAL:

NOTAS:

1. El contenido del presente formulario no podré ser modificado ni alterado y debera diligenciarse en su totalidad.

2. La informacién incluida en este formulario es responsabilidad exclusiva del proponente y deberé estar respaldada por la documentacién correspondiente.
3. La firma del profesional en este formulario se considerara como carta de intencion.
4. En caso de que la profesion esté reglamentada, se debe diligenciar el nimero del documento (matricula o tarjeta profesional) y la fecha a partir de la cual se autoriza su ejercicio legal.




