Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-171312-6f5272-17152394
2024-05-03T17:18:41-05:00 - Pagina 1 de 3

MEMORANDO

Código12210
No requiere respuesta
Referencia: I2024011942

PARA: JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

DE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización

Radicado: I2024011942 de 3 de mayo de 2024

ASUNTO: Solicitud de precios unitarios de referencia – Ferretería 2024

Estimado Johnny,

En atención al radicado, la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización **emite los precios unitarios de referencia** a la solicitud del proceso cuyo objeto es **"** Suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general para apoyar el mantenimiento de los centros y sedes de la secretaría distrital de integración social, así como sus procesos misionales y culturales**"**.

De acuerdo con la competencia de esta subdirección, los precios unitarios hacen referencia a los aspectos descritos en los documentos allegados. Este trámite da cumplimento a los requisitos señalados en el marco del "Procedimiento precios unitarios de referencia PCD-PE-014-V4". El detalle de los insumos aprobados se encuentra en el formato de presentación de precios.

Cordialmente,

OSCAR DAVID GARZON ALFARO
Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización

Elaboró: Guillermo A Cadena B – Equipo de Análisis de Costos de la SDES
Revisó: Elizabeth Soler – Líder equipo Análisis de Costos de la SDES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-171312-6f5272-17152394
2024-05-03T17:18:41-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2024012063

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-171312-6f5272-17152394
Creación: 2024-05-03 17:13:12
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-05-03 17:18:40

Escanee el código para verificación


Aprobación: APROBÓ



Oscar David Garzon Alfaro
1075650932
ogarzona@sdis.gov.co

Integracion Social


Revisión: REVISÓ



Elizabeth Soler Yaya
1070324701
esoler@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social - SDES

Elaboración: ELABORÓ



Guillermo Alberto Cadena Berrocal
79944001
gcadenab@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-171312-6f5272-17152394
2024-05-03T17:18:41-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2024012063

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-171312-6f5272-17152394 Creación: 2024-05-03 17:13:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 17:18:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Guillermo Alberto Cadena Berrocal gcadenab@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-05-03 17:13:27 Lec.: 2024-05-03 17:13:57 Res.: 2024-05-03 17:14:30 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Elizabeth Soler Yaya esoler@sdis.gov.co Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-05-03 17:14:30 Lec.: 2024-05-03 17:15:52 Res.: 2024-05-03 17:16:25 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Oscar David Garzon Alfaro ogarzona@sdis.gov.co Integracion Social	Aprobado	Env.: 2024-05-03 17:16:26 Lec.: 2024-05-03 17:18:38 Res.: 2024-05-03 17:18:40 IP Res.: 190.27.225.68

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 1 de 107

La siguiente ficha incluye los comentarios y sugerencias realizadas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, durante el proceso de verificación de los requisitos para establecer los precios unitarios de referencia radicados por parte de las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social.

1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá
CÓDIGO DE PROYECTO:	7565
DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN:	Subdirección de Plantas Físicas
META DEL PROYECTO: *(Número y Descripción)*	Meta 7: Realizar mantenimiento al 60 % de equipamientos de la SDIS ”
JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL PROCESO EN LA META DEL PROYECTO	La contratación del suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general, permite apoyar el mantenimiento de los centros y sedes de la entidad, lo cual se requiere para cumplir con el *“Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital”* adoptado mediante el Decreto Distrital 316 de 2006; considerando de esta manera pertinente continuar la atención de la infraestructura de todas sus sedes con labores de adecuación de los espacios, redes eléctricas, redes hidrosanitarias y gas, reparaciones menores, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, los cuales requieren de materiales y herramientas suficientes para la intervención en cada uno de los diferentes de estos centros y sedes. Para este efecto, es deber de la Subdirección de Plantas Físicas estar en capacidad de adaptarse y responder ante las situaciones que se presenten respecto al mantenimiento de los equipamientos de las SDIS; con el fin de continuar con el cumplimiento de la meta 7 relacionada con el proyecto 7565 *“Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá”*, en cuanto que la ejecución del contrato se encuentra supeditada al comportamiento de las solicitudes de los diferentes centros y unidades operativas y los imprevistos que por su funcionamiento se generan y los cuales se deben suplir de manera inmediata y oportuna.
VIGENCIA: *(Año)*	2024
OBJETO CONTRACTUAL: *(Objeto por el cual se pretende contratar)*	Suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general para apoyar el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 2 de 107

	mantenimiento de los centros y sedes de la secretaría distrital de integración social, así como sus procesos misionales y culturales
TIPO PROCESO: *(Marcar con un X el tipo de proceso contractual)*	ADQUISICIÓN DE BIENES_x___
	SERVICIOS____
DESCRIPCIÓN DEL CUPO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	*7565-FERR-CI-0001*
MODALIDAD DE CONTRATACION: *Concurso de Méritos, Contrato Interadministrativo, Convenio de asociación, Licitación Pública, Mínima Cuantía, Selección, Abreviada - Literal H, Selección Abreviada - Menor Cuantía, Selección Abreviada - Mínima Cuantía, Selección Abreviada -Subasta Inversa.*	Acuerdo Marco de Precios (AMP)

2. ANÁLISIS

ANÁLISIS TÉCNICO: *(Precios de referencia contextualizados mediante los documentos: Anexo Técnico, Estudios Previos, Estudio del sector, Cotizaciones, entre otros soportes).*

Profesional -Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización

TRAZABILIDAD DE LA VALIDACIÓN PRELIMILIAR DEL PROCESO.

Esta solicitud de viabilidad de estudio de mercado fue solicitada para su revisión mediante correo electrónico con el asunto **DOCUMENTOS RADICACION VIABILIDAD DE PRECIOS FERRETERIA**" de fecha 30 de abril de 2024

El referente técnico con el cual se mantuvo comunicación para este proceso se llama Andria Katerine Zarate Ruiz - azarater@sdis.gov.co

DOCUMENTOS RADICACION VIABILIDAD DE PRECIOS FERRETERIA

De: Andria Katerine Zarate Ruiz <azarater@sdis.gov.co>
Enviado: martes, 30 de abril de 2024 13:37
Para: Johnny Edward Padilla Ariza <jepadillaa@sdis.gov.co>
Cc: Nubia Yenith Ramirez Medina <nramirezm@sdis.gov.co>; Alma Angelica Usme Riveros <ausme@sdis.gov.co>; Camilo Andres Prieto Cuartas <cprietoc@sdis.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS RADICACION VIABILIDAD DE PRECIOS FERRETERIA

Buenas tardes:

Me permito remitir los documentos requeridos para radicar ante DADE previamente por correo electrónico a esoler@sdis.gov.co y ogarzona@sdis.gov.co, desde el correo del subdirector de Plantas Físicas, a fin de que nos puedan colaborar lo antes posible con la respuesta.

Quedo atenta.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Andria Katerine Zarate Ruiz
Profesional - Contratista
Subdirección Plantas Físicas
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: 3143335597

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 3 de 107

Mediante correo electrónico del 3 de mayo de 2024 se informa al área técnica que no se tienen observaciones al proceso para que radique formalmente solicitud de precios unitarios de referencia.

DOCUMENTOS RADICACION VIABILIDAD DE PRECIOS FERRETERIA

Guillermo Alberto Cadena Berrocal
Para: Andria Katerine Zarate Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 03/05/2024 8:15

Buenos días,

Revisadas la información, se informa que no se tienen observaciones al proceso, por favor proceder a radicar solicitud de precios unitarios de referencia

Se aclara que el memorando de radicación debe contener lo dispuesto en el Procedimiento de precios unitarios de referencia PCD-PE-014, mediante el formato FOR-PE-060 el cual debe contener la siguiente información:

•Objeto contractual
•Meta asociada
•Modalidad de contratación:
•Justificación de cómo afecta la meta al proyecto de inversión
•Descripción del cupo del plan anual de adquisiciones del proceso
•Metodología y características empleadas para el cálculo de los precios de referencia

Así mismo la radicación de la solicitud de viabilidad debe venir acompañada y por correo electrónico tal como lo indica el formato FOR-PE-060 de:

Anexo técnico, estudio previo y estudio del sector
Anexo 1. Documento de validación de precios de referencia- formato Excel.
Correos de solicitud de cotización enviados y recibidos.
Cotizaciones o fuentes de información.
Otros soportes

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

GUILLERMO ALBERTO CADENA BERROCAL
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797

Mediante memorando con número de radicado I2024011942 el área técnica realiza solicitud de precios unitarios de referencia del proceso, dicho memorando se recibe el 3 de mayo de 2024 con el asunto "SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA."

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | BOGOTÁ

Fecha: 2024-05-03 09:38:54
Radicado: I2024011942
Cod Dependencia: 120
Tipo Documental: MEMORANDO
Remite: SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
Destino: OSCAR DAVID GARZON ALFARO
Anexos:

MEMORANDO

Código 12130

Si requiere respuesta

PARA: **OSCAR DAVID GARZÓN ALFARO**
Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización

DE: JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

ASUNTO: SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA.

Respetado(a),

En concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo, los objetivos estratégicos de la Entidad, los Decretos Distritales Nos. 316 de 2006 y 607 de 2007, así como las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y otras normativas relevantes para el cumplimiento de la misión institucional, se requiere la provisión de materiales de construcción, herramientas y suministros en general para respaldar el mantenimiento de los centros y sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social, cubriendo de esta manera las trescientas cuarenta y ocho (348) unidades operativas así como otros predios tercerizados y/o con comodatos administrados por la SDIS, a través de la Subdirección de Plantas Físicas. Por tal razón se envía anexo a la presente comunicación la documentación requerida para obtener la viabilidad de precios de referencia relacionados con el proceso en mención.

Objeto contractual: " SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES"

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 4 de 107

METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADO.

Establecer los precios de los ítems no previstos dentro de la necesidad de adquirir el suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general, requeridos para realizar la atención de la infraestructura de todas sus sedes con labores de adecuación de los espacios, redes eléctricas, redes hidrosanitarias y gas, reparaciones menores, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, de las 348 unidades operativas que se encuentran administradas por la SDIS, se ha adelantado las consultas y análisis necesarios para establecer los precios de referencia más favorables para la entidad que representen técnicamente las condiciones del mercado de dichos elementos y se tengan en cuenta las regulaciones establecidas por los Decretos vigentes relacionados con la materia.

Para realizar el estudio pertinente a fin hallar el precio de referencia, se solicitaron a través de correo electrónico 5 cotizaciones a diferentes proveedores que se encuentran en la capacidad jurídica, técnica, económica y de competencia en el mercado de suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general, mediante el formato que se encuentra establecido en el mapa de procesos de la entidad.

Como resultado de estas solicitudes se reciben 5 cotizaciones de las cuales en su totalidad cumplen con las condiciones indicadas para ser tenidas en cuenta dentro de la evaluación:

EMPRESAS DE IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y SEÑALIZACIÓN	
1	Comercializadora y Ferretería La Mundial Sas
2	UT Solución Ferretera de Colombia
3	Comercializadora Orikua SAS
4	Daniel Tarazona - Ferretería Frank Furt
5	Luis Hernando Babativa Diaz-Ferrelectricos La 27 Sur

Una vez se cuenta con la información requerida, se procede a unificar y analizar en la herramienta de consolidación *"anexo_1_v3_documento_validacion_precios_referencia"* dispuesta para determinar la favorabilidad en el valor a contratar del presente proceso, documento que se nombra como "validación_precios_referencia ferretería vigencia 2024"; en donde se ingresan los valores relacionados en cada una de las cotizaciones y mediante los cálculos estadísticos (Promedio, Mediana y Media Geométrica), para poder determinar el precio referencia a cada uno de los ítems relacionados.

De acuerdo con el análisis realizado a los precios iva incluido para cada uno de los métodos estadísticos (Promedio, Mediana y Media Geométrica), se observa que el método estadístico más indicado es la MEDIA GEOMETRICA, ya que, al aplicar la metodología, se obtienen un valor aceptable de desviación en los precios de cada una de las muestras y tiene concordancia con el método utilizado para la determinar el presupuesto requerid.

INSUMOS, GRUPOS O COMPONENTES REVISADOS.

Una vez realizado la revisión preliminar del proceso en cuestión , a continuación los elementos o componentes viabilizados por las SDES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 5 de 107

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1	RESPUESTO	Abrazadera Ala Sencilla 1/2" - Un	UN	$640
2	RESPUESTO	Abrazadera Colgante Fija 1" - Un	UN	$3.878
3	RESPUESTO	Abrazadera Cremallera 1/2" X 3-1/32" - Un	UN	$1.963
4	RESPUESTO	Abrazadera Cremallera 2" X 2-1/2" - Un	UN	$5.182
5	RESPUESTO	Abrazadera Cremallera 4-11/32" A 6-1/2" - Un	UN	$7.594
6	RESPUESTO	Abrazadera De Ajustable Riel Chanel De 1/2" - Un	UN	$4.630
7	RESPUESTO	Abrazadera Doble De 1/2" - Un	UN	$2.259
8	RESPUESTO	Abrazadera Galvanizada De 3/4" Dos Alas - Un	UN	$2.567
9	RESPUESTO	Abrazadera Galvanizada Sencilla De 1" - Un	UN	$2.565
10	RESPUESTO	Abrazadera Galvanizada Sencilla De 3" - Un	UN	$5.225
11	RESPUESTO	Abrazadera Sencilla De 1-1/4" - Un	UN	$3.284
12	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 1 1/2"	UN	$3.723
13	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 1 1/4"	UN	$2.556
14	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 1"	UN	$2.565
15	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 2"	UN	$4.924

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 6 de 107

16	**RESPUESTO**	**Abrazadera Para Tubo De Cobre 3/4"**	**UN**	**$1.962**
17	**RESPUESTO**	**Abrazadera Para Tubo De Cobre 3/8"**	**UN**	**$2.608**
18	**COMBUSTIBLE**	**Aceite Dos Tiempos - Galón**	**GALÓN**	**$157.523**
19	**COMBUSTIBLE**	**Aceite Tres En Uno**	**UN**	**$9.594**
20	**COMBUSTIBLE**	**Acelerante Fraguado Para Morteros De Pega (5Kg) - Un**	**UN**	**$193.916**
21	**COMBUSTIBLE**	**Acelerante Ultrarrápido De Fraguado Para Taponamiento De Filtraciones X 5.5 Kg - Un**	**UN**	**$362.075**
22	**QUIMICO**	**Ácido Muriático (Presentación 946 Ml) - Un**	**UN**	**$23.379**
23	**HERRAMIENTA**	**Acolilladora Manual Con Sierra 10 - 1/4" - Un**	**UN**	**$2.368.118**
24	**RESPUESTO**	**Acople Para Grifería Tipo Pedal Metálico De 1/2" X 1/2" - Un**	**UN**	**$42.126**
25	**RESPUESTO**	**Adaptador Bajante Agua Lluvia 3X3 - Medida : 7 Cm X 12 Cm - Un**	**UN**	**$10.670**
26	**RESPUESTO**	**Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 2" - Un**	**UN**	**$10.793**
27	**RESPUESTO**	**Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 3" - Un**	**UN**	**$23.016**
28	**RESPUESTO**	**Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 4" - Un**	**UN**	**$31.297**
29	**RESPUESTO**	**Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 6" - Un**	**UN**	**$85.246**
30	**RESPUESTO**	**Adaptador Magnético De 5/16" - Un**	**UN**	**$18.615**
31	**RESPUESTO**	**Adaptador Sifón Pvc Sanitario 2" - Un**	**UN**	**$8.903**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 7 de 107

32	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Conduit 1" (Pvc) - Un**	**UN**	**$2.314**
33	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Conduit 1/2" (Pvc) - Un**	**UN**	**$1.039**
34	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Conduit 1-1/2" (Pvc) - Un**	**UN**	**$8.371**
35	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Conduit 2" (Pvc) - Un**	**UN**	**$10.433**
36	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Conduit 3" (Pvc) - Un**	**UN**	**$12.410**
37	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Conduit 4" (Pvc) - Un**	**UN**	**$15.388**
38	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1" - Un**	**UN**	**$4.536**
39	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2" - Un**	**UN**	**$3.256**
40	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$5.195**
41	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - Un**	**UN**	**$10.448**
42	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$3.695**
43	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - Un**	**UN**	**$18.890**
44	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$2.299**
45	**RESPUESTO**	**Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$1.543**
46	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$72.973**
47	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$55.303**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 8 de 107

48	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 1"**	**UN**	**$46.423**
49	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 1/2"**	**UN**	**$11.092**
50	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 1/4" X 3/8"**	**UN**	**$7.052**
51	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$201.657**
52	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 2"**	**UN**	**$72.117**
53	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 3"**	**UN**	**$324.228**
54	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 3/4"**	**UN**	**$18.333**
55	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$25.005**
56	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Pe Al Pe Tcl 1"**	**UN**	**$15.475**
57	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Pe Al Pe Tcl 1/2"**	**UN**	**$8.356**
58	**RESPUESTO**	**Adaptador Hembra Pe Al Pe Tcl 3/4"**	**UN**	**$11.067**
59	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$65.301**
60	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$49.488**
61	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 1"**	**UN**	**$23.771**
62	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 1/2"**	**UN**	**$8.963**
63	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$183.037**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 9 de 107

64	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 2"**	**UN**	**$99.762**
65	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 3"**	**UN**	**$447.691**
66	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 3/4"**	**UN**	**$23.212**
67	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$70.698**
68	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Pe Al Pe Tcl 1"**	**UN**	**$16.751**
69	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Pe Al Pe Tcl 1/2"**	**UN**	**$8.725**
70	**RESPUESTO**	**Adaptador Macho Pe Al Pe Tcl 3/4"**	**UN**	**$13.996**
71	**QUIMICO**	**Adhesivo Instantáneo Baja Viscosidad 5 Gr Uso General Incoloro - Un**	**UN**	**$10.408**
72	**QUIMICO**	**Adhesivo Multipropósito De Curado Rápido X 300 Ml - Un**	**UN**	**$170.234**
73	**QUIMICO**	**Adhesivo Para Piso Vinilo (12 A 15M2/Gl) - Galón**	**GALÓN**	**$154.255**
74	**QUIMICO**	**Aditivo Mejorador De Adherencia Y De Resistencia Para Morteros X 4.5 Kg - Un**	**UN**	**$3.369.418**
75	**QUIMICO**	**Aditivo Para Impermeabilizar Y Aumentar La Durabilidad De Los Morteros X 4 Kg - Un**	**UN**	**$117.508**
76	**CONSTRUCCIÓN**	**Adoquín Concreto Tipo Idu Tráfico Peatonal A-25 - M2**	**M2**	**$84.215**
77	**MATERIAL**	**Adoquín Cuarto 26Cm X 6Cm X 6Cm - Un**	**UN**	**$2.488**
78	**MATERIAL**	**Adoquín Ecológico Gramoquín 8 X 29 X 43Cm - M2**	**M2**	**$99.086**
79	**MATERIAL**	**Adoquín Español 20Cm X 10Cm X 6Cm - Un**	**UN**	**$1.376**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 10 de 107

80	**MATERIAL**	**Adoquín Rústico 5.0 Corbatín 10Cm X 20Cm - M2**	**M2**	**$1.537**
81	**QUIMICO**	**Aerosol Colores Surtidos Y/O Fluorescentes 10 Oz Colores - Un**	**UN**	**$16.675**
82	**QUIMICO**	**Aerosol Para Altas Temperaturas 300 Ml (Colores) - Un**	**UN**	**$20.901**
83	**REPUESTO**	**Ahorrador Metálico Rosca Macho - Un**	**UN**	**$16.499**
84	**REPUESTO**	**Ajuste De Profundidad Drywall X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$24.598**
85	**REPUESTO**	**Alambre De Púas Iowa (200M) Cal.14 - Rollo**	**ROLLO**	**$241.650**
86	**REPUESTO**	**Alambre Negro Rollo Cal.17 - Kg**	**KG**	**$12.181**
87	**HERRAMIENTA**	**Alicate De 8" - Un**	**UN**	**$41.468**
88	**HERRAMIENTA**	**Alicate Electricista De 8" 1/8 - Un**	**UN**	**$42.061**
89	**HERRAMIENTA**	**Almádana Con Cabo De 3 Lb - Un**	**UN**	**$62.601**
90	**HERRAMIENTA**	**Almádena 8 Lb - Un**	**UN**	**$248.462**
91	**REPUESTO**	**Amarre Plástico 20Cm X 4.8Mm Blanco - Un**	**UN**	**$256**
92	**REPUESTO**	**Amarre Plástico De 10 Cm X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$5.171**
93	**REPUESTO**	**Amarre Plástico De 15 Cm X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$7.853**
94	**REPUESTO**	**Amarre Plástico De 4.8 X 250 Mm X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$13.993**
95	**REPUESTO**	**Amarre Plástico De 40 Cm X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$23.566**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 11 de 107

96	**REPUESTO**	**Anclaje Colapsible Metálico Largo 5/16" X 1-1/2" - Un**	**UN**	**$1.580**
97	**REPUESTO**	**Anclaje Colapsible Metálico Mediano 3/8" X 3" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$100.420**
98	**REPUESTO**	**Anclaje Drywall Plástico 100 X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$10.910**
99	**REPUESTO**	**Anclaje Drywall Plástico X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$7.696**
100	**REPUESTO**	**Anclaje Mariposa 3/16-3" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$27.432**
101	**REPUESTO**	**Anclaje Metálico De 1/4" X 1-3/8" Con Argolla X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$12.872**
102	**REPUESTO**	**Anclaje Metálico Expansivo De 1/4" X 2-1/4" X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$7.978**
103	**REPUESTO**	**Angeo Mosquitero En Fibra De Vidrio (10 M X 0.55 M) - Un**	**UN**	**$108.638**
104	**REPUESTO**	**Angeo Mosquitero En Fibra De Vidrio. (3 M X 1.50 M) - Un**	**UN**	**$92.550**
105	**REPUESTO**	**Ángulo 1/8" X 1" X 6 M - Un**	**UN**	**$56.455**
106	**REPUESTO**	**Ángulo 2" X 1/8" X 6 M - Un**	**UN**	**$111.179**
107	**REPUESTO**	**Ángulo De Acero 1-1/2" X 1/8" X 6 M - Un**	**UN**	**$93.901**
108	**REPUESTO**	**Ángulo De Acero 1-1/2" X 3/16" X 6 M - Un**	**UN**	**$147.678**
109	**REPUESTO**	**Ángulo De Acero 1-1/4" X 3/16" X 6 M - Un**	**UN**	**$115.410**
110	**REPUESTO**	**Ángulo De Acero 2" X 3/16" X 6 M - Un**	**UN**	**$192.794**
111	**REPUESTO**	**Ángulo De Acero De 1-1/4" X 1/8" X 6M - Un**	**UN**	**$83.681**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 12 de 107

112	**REPUESTO**	**Ángulo De Aluminio 2" X 3/16" X 6 M - Un**	**UN**	**$194.173**
113	**REPUESTO**	**Ángulo De Aluminio De 1"X 1/16" X 6 M - Un**	**UN**	**$55.123**
114	**REPUESTO**	**Angulo 1-1/2” X1/8”X6 M Astm A572 Gr 50 - Un**	**UN**	**$98.360**
115	**REPUESTO**	**Angulo 2” X1/8”X6 M Astm A572 Gr 50 - Un**	**UN**	**$106.696**
116	**REPUESTO**	**Angulo 2” X3/16”X6 M Astm A572 Gr 50 - Un**	**UN**	**$190.956**
117	**REPUESTO**	**Angulo 6M X 1-1/2 X 3/16 Pulg - Un**	**UN**	**$144.658**
118	**REPUESTO**	**Anilina Colorante Trazador**	**LB**	**$32.737**
119	**REPUESTO**	**Arandela De Presión Zincada 3/8" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$5.845**
120	**REPUESTO**	**Arandela De Presión Zincada 7/16" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$6.922**
121	**REPUESTO**	**Arandela Plana Zincada 1/2" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$3.052**
122	**REPUESTO**	**Arandela Plana Zincada 1/4" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$1.285**
123	**REPUESTO**	**Arandela Plana Zincada 3/16" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$1.299**
124	**REPUESTO**	**Aro Tapa Pozo De Inspección Diámetro 1 M - Un**	**UN**	**$816.912**
125	**REPUESTO**	**Aro Tapa Pozo De Inspección Diámetro 1.70 M - Un**	**UN**	**$884.664**
126	**REPUESTO**	**Asiento Para Sanitario Con Tapa Color Blanco - Un**	**UN**	**$50.828**
127	**REPUESTO**	**Bajante En Pvc Blanco Liso 3 M - Un**	**UN**	**$76.887**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 13 de 107

128	**REPUESTO**	**Bala Led 5W Certificado Retie - Un**	**UN**	**$18.791**
129	**MATERIAL**	**Baldosa Cerámica 35 X 25 Cm Blanco Pared - M2**	**M2**	**$62.671**
130	**MATERIAL**	**Baldosa Cerámica Brillante 50 X 50 - M2**	**M2**	**$64.781**
131	**MATERIAL**	**Baldosa Cerámica Muro 30 Cm X 60 Cm - M2**	**M2**	**$91.422**
132	**REPUESTO**	**Barra De Hierro De 18 Lb - Un**	**UN**	**$171.559**
133	**REPUESTO**	**Barra Pasamanos En Acero Inoxidable Para Baños De 45 Cm - Un**	**UN**	**$157.417**
134	**REPUESTO**	**Barra Redonda Lisa 6M X 1/2-Pulg - Un**	**UN**	**$45.983**
135	**REPUESTO**	**Base Aislante Metalizada (1.1 M X 8.45 M, Espesor 2.0 Mm) - Rollo**	**ROLLO**	**$56.578**
136	**REPUESTO**	**Base Aislante Acústica Premium 2Mm Espesor 1.1X8.45 Metros - Un**	**UN**	**$130.309**
137	**REPUESTO**	**Bastidor Pino 3 X 3 Cm X 2.15 M - Un**	**UN**	**$19.619**
138	**REPUESTO**	**Bisagra De Piso Múltiples Combinaciones De Regulación Con 11 Puntos De Ajuste, Horizontal, Longitudinal Y Vertical, Con Un Angulo De Apertura De 120 Y De Cierre De 70°, Cuerpo En Hierro Fundido, Para Un Peso De La Puerta De 180 Kg. - Un**	**UN**	**$433.191**
139	**REPUESTO**	**Bisagra Pistón 1/2" X 2 Un - Un**	**PTE**	**$18.997**
140	**REPUESTO**	**Bisagra Pistón 5/8" X 2 Un - Pte**	**PTE**	**$25.517**
141	**REPUESTO**	**Bisturí Metálico Industrial - Un**	**UN**	**$12.280**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 14 de 107

142	**MATERIAL**	**Bloque De Vidrio Cloudy De 19 X19 X 8 Cm - Un**	**UN**	**$13.040**
143	**MATERIAL**	**Bloque N°4 Estándar P-H 30 X 20 X 10Cm - Un**	**UN**	**$2.076**
144	**MATERIAL**	**Bloque P-V Doble Pared 33Cm X 11.5Cm X 23Cm - Un**	**UN**	**$2.081**
145	**REPUESTO**	**Bomba Centrífuga Trifásica 2 Hp - Un**	**UN**	**$1.658.157**
146	**REPUESTO**	**Bomba Sumergible Aguas Negras. Potencia: 1 Hp - 300 Litros / Minuto - Un**	**UN**	**$1.293.159**
147	**REPUESTO**	**Bomba Sumergible 1 Hp Para Agua Sucia**	**UN**	**$1.699.673**
148	**ACCESORIO**	**Bombilla Ahorradora De Energía De 8W Luz Blanca Certificado Retie - Un**	**UN**	**$12.885**
149	**ACCESORIO**	**Bombillo Ahorrador De 220 Voltios X 25W Certificado Retie - Un**	**UN**	**$35.268**
150	**ACCESORIO**	**Bombillo Ahorrador De 23W Luz Día Certificado Retie - Un**	**UN**	**$35.550**
151	**ACCESORIO**	**Bombillo Led Toledo De 60W Rosaca Tipo E40**	**UN**	**$87.579**
152	**MATERIAL**	**Boquilla Látex X 5 Kg - Caja**	**CAJA**	**$40.921**
153	**MATERIAL**	**Boquilla Porcelana X 2 Kg - Caja**	**CAJA**	**$21.904**
154	**REPUESTO**	**Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1/2" - Un**	**UN**	**$1.306**
155	**REPUESTO**	**Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/2" - Un**	**UN**	**$5.135**
156	**REPUESTO**	**Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$3.648**
157	**REPUESTO**	**Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 2" - Un**	**UN**	**$6.375**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 15 de 107

158	**REPUESTO**	**Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3" - Un**	**UN**	**$15.927**
159	**REPUESTO**	**Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 4" - Un**	**UN**	**$34.988**
160	**REPUESTO**	**Boquilla Para Gas Butano**	**UN**	**$78.673**
161	**REPUESTO**	**Boquillera De Aluminio 1" X 3" X 3 M - Un**	**UN**	**$78.059**
162	**REPUESTO**	**Botón Control 1 Pieza Tipo Push Para Sanitario - Un**	**UN**	**$65.475**
163	**REPUESTO**	**Brida Polipropileno Con Alma De Acero De 2" - Un**	**UN**	**$154.127**
164	**REPUESTO**	**Broca De Tungsteno De 1/4" X 12" - Un**	**UN**	**$9.674**
165	**REPUESTO**	**Broca De Tungsteno De 1/4" X 6" - Un**	**UN**	**$6.492**
166	**REPUESTO**	**Broca De Tungsteno De 3/16" De Diámetro - Un**	**UN**	**$5.754**
167	**REPUESTO**	**Broca De Tungsteno De 5/16" De Diámetro - Un**	**UN**	**$9.165**
168	**REPUESTO**	**Broca De Tungsteno De 5/8" X 12" De Diámetro - Un**	**UN**	**$31.932**
169	**REPUESTO**	**Broca Hss 5/32"- Para Metal - Un**	**UN**	**$7.272**
170	**REPUESTO**	**Broca Multiconstrucción De 5/16" X 10" - Un**	**UN**	**$45.125**
171	**REPUESTO**	**Broca Para Lámina De 5/16" - Un**	**UN**	**$7.678**
172	**REPUESTO**	**Broca Para Madera 5/16" - Un**	**UN**	**$7.820**
173	**REPUESTO**	**Broca Para Madera De 1/4" - Un**	**UN**	**$7.260**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 16 de 107

174	**REPUESTO**	**Broca Para Metal De 3/16" - Un**	**UN**	**$7.313**
175	**REPUESTO**	**Broca Para Metal De 3/64" - Un**	**UN**	**$7.650**
176	**REPUESTO**	**Broca Pasamuro De 1/2" X 12" - Un**	**UN**	**$21.798**
177	**REPUESTO**	**Broca Pasamuro De 1/2" X 6" - Un**	**UN**	**$22.678**
178	**REPUESTO**	**Broca Pasamuro De 3/8" X 12" - Un**	**UN**	**$12.487**
179	**REPUESTO**	**Broca Sds - Plus 7/16" X 12 - 1/4" - Un**	**UN**	**$31.170**
180	**REPUESTO**	**Broca Sds - Plus 9/16" X 12 - 1/4" - Un**	**UN**	**$40.463**
181	**REPUESTO**	**Broca Sds - Plus 1" X 10 X 7 - 3/4" - Un**	**UN**	**$106.044**
182	**REPUESTO**	**Broca Sds - Plus 7/8" X 12 X 9 - 3/4" - Un**	**UN**	**$60.631**
183	**REPUESTO**	**Broca Sds - Plus 3 3/4" X 10 X 12" - Un**	**UN**	**$22.119**
184	**REPUESTO**	**Broca Sds 3/4 X 10 X 12" - Un**	**UN**	**$21.896**
185	**REPUESTO**	**Broca Sds Plus 1/2 X 12-1/4" - Un**	**UN**	**$44.501**
186	**REPUESTO**	**Broca Sds Plus 1/2 X4 X 6" - Un**	**UN**	**$23.828**
187	**REPUESTO**	**Broca Sds Plus 5/8 X 12 X 9 3/4" - Un**	**UN**	**$15.691**
188	**REPUESTO**	**Broca Sds Plus De 1/4 X 6 X 8" - Un**	**UN**	**$46.850**
189	**REPUESTO**	**Broca Vidrio 5/16" - Un**	**UN**	**$14.144**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 17 de 107

190	**REPUESTO**	**Broca Sds - Plus 3 1/2" X 10 X 12" - Un**	**UN**	**$39.019**
191	**REPUESTO**	**Broca, Hss Corriente, De 1/4" De Diámetro - Un**	**UN**	**$9.851**
192	**REPUESTO**	**Broca, Hss Corriente, De 1/8" De Diámetro - Un**	**UN**	**$5.319**
193	**REPUESTO**	**Buje Pvc Sanitario Soldado 2" X 1-1/2" - Un**	**UN**	**$3.834**
194	**REPUESTO**	**Buje Pvc Sanitario Soldado 3" X 1-1/2" - Un**	**UN**	**$4.499**
195	**REPUESTO**	**Buje Pvc Sanitario Soldado 3" X 2" - Un**	**UN**	**$4.536**
196	**REPUESTO**	**Buje Pvc Sanitario Soldado 4" X 2" - Un**	**UN**	**$6.556**
197	**REPUESTO**	**Buje Pvc Sanitario Soldado 4" X 3" - Un**	**UN**	**$8.185**
198	**REPUESTO**	**Buje Pvc Sanitario Soldado 6" X 4" - Un**	**UN**	**$45.944**
199	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1" X 1/2" - Un**	**UN**	**$2.577**
200	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1" X 3/4" - Un**	**UN**	**$2.638**
201	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 1" - Un**	**UN**	**$5.210**
202	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 1/2" - Un**	**UN**	**$4.579**
203	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 1-1/4" - Un**	**UN**	**$3.937**
204	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 3/4" - Un**	**UN**	**$4.641**
205	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/4" X 1" - Un**	**UN**	**$3.945**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 18 de 107

206	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$3.193**
207	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 1-1/4" X 3/4" - Un**	**UN**	**$3.215**
208	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 2" X 1-1/2" - Un**	**UN**	**$6.547**
209	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 2-1/2" X 2" - Un**	**UN**	**$10.585**
210	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$2.032**
211	**REPUESTO**	**Buje Roscado Pvc Presión 4" X 2-1/2" - Un**	**UN**	**$24.547**
212	**REPUESTO**	**Buje Soldado Cpvc 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$3.214**
213	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1" X 1/2" - Un**	**UN**	**$1.468**
214	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1" X 3/4" - Un**	**UN**	**$2.360**
215	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1-1/2" X 1" - Un**	**UN**	**$3.252**
216	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1-1/2" X 1/2" - Un**	**UN**	**$5.852**
217	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1-1/2" X 3/4" - Un**	**UN**	**$3.993**
218	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1-1/4" X 1" - Un**	**UN**	**$2.647**
219	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1-1/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$4.113**
220	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 1-1/4" X 3/4" - Un**	**UN**	**$4.221**
221	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1" - Un**	**UN**	**$8.293**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 19 de 107

222	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1/2" - Un**	**UN**	**$4.487**
223	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1-1/2"**	**UN**	**$8.652**
224	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1-1/4" - Un**	**UN**	**$8.259**
225	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 3" X 2" - Un**	**UN**	**$42.305**
226	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$1.303**
227	**REPUESTO**	**Buje Soldado Pvc Presión 4" X 2" - Un**	**UN**	**$51.353**
228	**REPUESTO**	**Bushing - Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1" - Un**	**UN**	**$4.665**
229	**REPUESTO**	**Bushing - Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$1.785**
230	**REPUESTO**	**Bushing Roscado Galvanizado 1" X 1/2" - Un**	**UN**	**$14.011**
231	**REPUESTO**	**Bushing Roscado Galvanizado 1" X 3/4" - Un**	**UN**	**$17.129**
232	**REPUESTO**	**Bushing Roscado Galvanizado 1" X 3/8" - Un**	**UN**	**$4.738**
233	**REPUESTO**	**Bushing Roscado Galvanizado 1/2" X 3/8" - Un**	**UN**	**$14.522**
234	**REPUESTO**	**Bushing Roscado Galvanizado 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$6.089**
235	**REPUESTO**	**Bushing Roscado Galvanizado 3/4" X 3/8" - Un**	**UN**	**$3.029**
236	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 1" X 1/2"**	**UN**	**$12.798**
237	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 1" X 3/4"**	**UN**	**$12.861**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 20 de 107

238	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 1" X 3/8"**	**UN**	**$4.782**
239	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 1/2" X 1/4"**	**UN**	**$2.552**
240	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 1/2" X 1/8"**	**UN**	**$2.513**
241	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 3/4" X 1/2"**	**UN**	**$8.547**
242	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 3/4" X 1/4"**	**UN**	**$2.995**
243	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 3/4" X 1/8"**	**UN**	**$4.534**
244	**REPUESTO**	**Bushing Galvanizado De 3/8" X 1/4"**	**UN**	**$2.619**
245	**REPUESTO**	**Caballete Teja Termoacustica - Un**	**UN**	**$59.122**
246	**REPUESTO**	**Caballete Verde 0,80 X 0,60 M - Un**	**UN**	**$74.600**
247	**REPUESTO**	**Cable Acero Galvanizado 1/8" - M**	**M**	**$3.924**
248	**REPUESTO**	**Cable Acero Galvanizado Por 5 M 1/8" + 2 Pernos De 1/8" - Pte**	**PTE**	**$39.806**
249	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Aislado Calibre N° 10 Awg Ls Hf 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$5.880**
250	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Aislado Calibre N° 10 Awg Thhn/Thwn Tc (Ct), 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$5.938**
251	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Aislado Calibre N° 12 Awg Ls Hf 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$3.913**
252	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Aislado Calibre N° 12 Awg Thhn/Thwn Tc (Ct) , 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$3.929**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 21 de 107

253	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 1/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$48.590**
254	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 2 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$29.469**
255	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 2 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$29.873**
256	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 2/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$61.488**
257	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 2/0 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$66.342**
258	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 250 Kcmil Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$125.807**
259	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 3/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$79.599**
260	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 3/0 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$78.557**
261	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 350 Kcmil Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$167.647**
262	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 350 Kcmil Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$174.963**
263	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 4 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$21.727**
264	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 4 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$22.092**
265	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 4/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$101.605**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 22 de 107

266	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 4/0 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$100.751**
267	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 500 Kcmil Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$240.912**
268	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 500 Kcmil Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$246.526**
269	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 6 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$13.105**
270	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 6 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$13.254**
271	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 8 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$9.743**
272	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Calibre N° 8 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M**	**M**	**$9.484**
273	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 10 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$5.885**
274	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 12 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$4.570**
275	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 2 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$27.629**
276	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 2/0 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$55.427**
277	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 4 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$17.573**
278	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 4/0 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$87.964**
279	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 6 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$11.147**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 23 de 107

280	**REPUESTO**	**Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 8 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$7.274**
281	**REPUESTO**	**Cable Encauchetado 3X14 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$9.384**
282	**REPUESTO**	**Cable Encauchetado 3X16 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$6.773**
283	**REPUESTO**	**Cable Encauchetado 3X18 Awg Certificado Retie - M**	**M**	**$4.934**
284	**REPUESTO**	**Cable Soldador #6 Awg Para Soldar O Soldadura - M**	**UN**	**$19.505**
285	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 2 X 10 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$7.516**
286	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 2 X 12 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$7.778**
287	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X 12 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$12.041**
288	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X 6 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$48.723**
289	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X 8 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$30.717**
290	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X10 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$21.368**
291	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 10 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$25.130**
292	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 12 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$16.536**
293	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 4 Awg Thhn/Thw2 Tc 400V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$99.090**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 24 de 107

294	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 6 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$65.750**
295	**REPUESTO**	**Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 8 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M**	**M**	**$40.624**
296	**REPUESTO**	**Caja Cable Utp Cat 6A X 305 M - Un**	**UN**	**$893.835**
297	**REPUESTO**	**Caja Cuadrada Sencilla 5800 De Aluminio Fundido A Presión De Uso Intemperie Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.544**
298	**REPUESTO**	**Caja Cuadrada Sencilla De Paso Doble De Aluminio Fundido A Presión De Uso Intemperie Certificado Retie - Un**	**UN**	**$105.495**
299	**REPUESTO**	**Caja Cuadrada Sencilla En X De Aluminio Fundido A Presión De Uso Intemperie Certificado Retie - Un**	**UN**	**$20.177**
300	**REPUESTO**	**Caja De Paso Metálica De 10 X 15 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$25.326**
301	**REPUESTO**	**Caja De Paso Metálica De 20 X 20 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$31.796**
302	**REPUESTO**	**Caja De Paso Metálica De 30 X 30 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$65.869**
303	**REPUESTO**	**Caja De Paso Metálica De 40 X 40 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$139.132**
304	**REPUESTO**	**Caja De Paso Metálica De 50 X 50 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$208.476**
305	**REPUESTO**	**Caja De Paso Plástica De Uso Exterior 10 X 10 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.609**
306	**REPUESTO**	**Caja De Paso Plástica De Uso Exterior 20 X 20 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$151.851**
307	**REPUESTO**	**Caja De Paso Plástica De Uso Exterior 30 X 30 Cm - Un**	**UN**	**$72.163**
308	**REPUESTO**	**Caja De Puesta A Tierra 30 X 30 Cm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$250.197**
309	**REPUESTO**	**Caja Instalación Lavadora - Un**	**UN**	**$32.669**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 25 de 107

310	**REPUESTO**	**Caja Metálica Zincada Tipo 10X10 Certificado Retie - Un**	**UN**	**$8.635**
311	**REPUESTO**	**Caja Metálica Zincada Tipo 2400 Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.678**
312	**REPUESTO**	**Caja Metálica Zincada Tipo 5800 Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.753**
313	**REPUESTO**	**Caja Metálica Zincada Tipo Octogonal Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.620**
314	**REPUESTO**	**Caja Plástica Para Medidor De 1/2" Y 3/4" Antifraude Incluye La Tapa - Un**	**UN**	**$63.151**
315	**REPUESTO**	**Caja Registro Corte Gas Blanca 15X15X1,5 Cm Silplas**	**UN**	**$2.495**
316	**REPUESTO**	**Cajilla Metálica 60 X 30 X 16 De Muro Para 1 Medidor - Un**	**UN**	**$169.819**
317	**REPUESTO**	**Cajilla Metálica 60 X 60 X 16 De Muro Para 2 Medidor - Un**	**UN**	**$592.532**
318	**REPUESTO**	**Cajilla Metálica 60 X 85 X 16 De Muro Para 3 Medidor - Un**	**UN**	**$369.292**
319	**HERRAMIENTA**	**Caladora 500 W Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$1.121.455**
320	**HERRAMIENTA**	**Caladora, Potencia 570 W, Incluye 3 Cuchillas - Un**	**UN**	**$372.063**
321	**ACCESORIO**	**Calentador De Paso Eléctrico 110 Voltios 5,5 Kw Incluye Ducha De Mano Y Soporte Deslizante - Un**	**UN**	**$1.187.544**
322	**ACCESORIO**	**Calentador De Paso Eléctrico 220 Voltios 7,7Kw Incluye Ducha De Mano Y Soporte Deslizante - Un**	**UN**	**$1.330.187**
323	**ACCESORIO**	**Calentador Eléctrico, Capacidad Mayor O Igual A 5 Lt, 220 V, 9.5 Kw O Superior - Un**	**UN**	**$1.182.415**
324	**ACCESORIO**	**Calentador De 11 Litros Tiro Forzado A Gas Natural (Incluye Accesorios). - Un**	**UN**	**$2.452.230**
325	**ACCESORIO**	**Calentador De 35Gl En Acero Inoxidable De Acumulación A Gas Natural O Gas Propano (Incluye Accesorios) - Un**	**UN**	**$4.268.876**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 26 de 107

326	**ACCESORIO**	**Cambiador De Pañales Estación Vertical - Un**	**UN**	**$2.116.814**
327	**REPUESTO**	**Canal 3-5/8 X 1". Espesor: 0.46Mm. Largo: 3.05 M - Un**	**UN**	**$25.789**
328	**REPUESTO**	**Canal Base 9 X 2.44M Cal.24 - Un**	**UN**	**$18.257**
329	**REPUESTO**	**Canal X 3 M Medida : 13 Cm Alto De Frente X 9 Cm Alto Trasero X 12 Cm Ancho X 3M De Largo - Un**	**UN**	**$120.898**
330	**ACCESORIO**	**Canastilla 2" Con Filtro - Un**	**UN**	**$25.029**
331	**ACCESORIO**	**Canastilla Para Lavaplatos De 4" Acero Inoxidable - Un**	**UN**	**$34.045**
332	**REPUESTO**	**Canto Para Puerta 44 Mm X 4,2 M Color Según Diseño - Un**	**UN**	**$11.774**
333	**REPUESTO**	**Cañuela Prefabricada A-120 (800 X 300 X 225 Mm) - Un**	**UN**	**$35.470**
334	**REPUESTO**	**Cartón Corrugado De 12 M2 - Rollo**	**ROLLO**	**$56.589**
335	**REPUESTO**	**Cartón Corrugado De 24 M2 - Rollo**	**ROLLO**	**$135.259**
336	**REPUESTO**	**Casco De Seguridad Con Barbuquejo - Un**	**UN**	**$84.774**
337	**MATERIAL**	**Catalizador Epóxido (1/4Gl) - Un**	**UN**	**$118.986**
338	**MATERIAL**	**Cemento Hidráulico De Fraguado Rápido Para Sellar Filtraciones De Agua En Concreto Y Mampostería X 5 Kg - Un**	**UN**	**$99.680**
339	**MATERIAL**	**Cemento Marino Denso Bituminoso Superficies Verticales - Kg**	**KG**	**$81.950**
340	**REPUESTO**	**Cepillo Bajo Puerta Pvc Con Perfil - Un**	**UN**	**$66.906**
341	**REPUESTO**	**Cepillo Carpintero No 4 - Un**	**UN**	**$134.001**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 27 de 107

342	**MATERIAL**	**Cerámica Blanco 20Cm X 20Cm Tráfico 2 - M2**	**M2**	**$58.318**
343	**MATERIAL**	**Cerámica Pizarra Negra 30.5 X 30.5Cm - M2**	**M2**	**$92.501**
344	**MATERIAL**	**Cerco 8 X 8Cm X 2.9M - Ordinario - Un**	**UN**	**$26.888**
345	**ACCESORIO**	**Cerradura Auxiliar De Seguridad - Un**	**UN**	**$60.173**
346	**ACCESORIO**	**Cerradura De Sobreponer Llave Multipunto Sencilla - Un**	**UN**	**$247.975**
347	**ACCESORIO**	**Cerrojo Puerta Cadena - Un**	**UN**	**$44.602**
348	**REPUESTO**	**Chazo 1/4" Con Tornillo 8 X 1-1/2" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$15.384**
349	**REPUESTO**	**Chazo Colapsible Plástico De 1/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$25.142**
350	**REPUESTO**	**Chazo De 3/16" Con Tornillo 6 X 1" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$60.287**
351	**REPUESTO**	**Chazo Estriado De 1/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$31.102**
352	**REPUESTO**	**Chazo Expansivo 1/2" X 3" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$148.038**
353	**REPUESTO**	**Chazo Expansivo 1/4" X 1-3/8" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$102.556**
354	**REPUESTO**	**Chazo Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$10.226**
355	**REPUESTO**	**Chazo Expansivo 5/16 X 1-1/2" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$10.250**
356	**REPUESTO**	**Chazo Expansivo 5/16" X 2-1/2" X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$8.998**
357	**REPUESTO**	**Chazo Expansivo De 5/16" X 2" - Un**	**UN**	**$1.498**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 28 de 107

358	**REPUESTO**	**Chazo Golpe X Nylon 5/16" X 4" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$104.607**
359	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 1/2" X 1-1/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$3.363**
360	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 1/4" X 2-1/4" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$22.504**
361	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 1/4" X 2-7/8" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$26.036**
362	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 3/16" X 1-1/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$23.611**
363	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 5/16" X 2-1/2" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$30.525**
364	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 5/16" X 2-7/8" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$15.962**
365	**REPUESTO**	**Chazo Puntilla Nylon Impacto 5/16" X 4" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$101.467**
366	**REPUESTO**	**Chazo Tipo Puntilla Zincado 1/4 X 3 1/2" X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$14.257**
367	**REPUESTO**	**Cheque Cortina Bronce Sello Metálico 1/2" - Un**	**UN**	**$102.090**
368	**REPUESTO**	**Cheque Cortina Bronce Sello Metálico 3/4 - Un**	**UN**	**$150.699**
369	**REPUESTO**	**Cheque Cortina Sello Metálico 1" - Un**	**UN**	**$212.183**
370	**REPUESTO**	**Cheque Cortina Sello Metálico 1-1/2" - Un**	**UN**	**$402.913**
371	**REPUESTO**	**Cheque Cortina Sello Metálico 1-1/4" - Un**	**UN**	**$317.977**
372	**REPUESTO**	**Cheque De Cortina Horizontal Sello Metálico De 2" En Bronce Trabajo Pesado - Un**	**UN**	**$549.032**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 29 de 107

373	**REPUESTO**	**Cheque De Cortina Horizontal Sello Metálico De 3" En Bronce Trabajo Pesado - Un**	**UN**	**$1.610.399**
374	**REPUESTO**	**Cheque De Cortina Horizontal Sello Metálico De 4" En Bronce Trabajo Pesado - Un**	**UN**	**$888.381**
375	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 1" - Un**	**UN**	**$144.409**
376	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 1/2" - Un**	**UN**	**$66.118**
377	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 1-1/2" - Un**	**UN**	**$362.150**
378	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 1-1/4" - Un**	**UN**	**$247.276**
379	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 2" - Un**	**UN**	**$516.609**
380	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 3" - Un**	**UN**	**$1.229.867**
381	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 3/4" - Un**	**UN**	**$88.565**
382	**REPUESTO**	**Cheque Hidro Sello En Teflón 4" - Un**	**UN**	**$2.128.343**
383	**REPUESTO**	**Cheque Hidro 1 1/4"**	**UN**	**$252.010**
384	**REPUESTO**	**Cielo Rasos En Icopor 0.61 M X 1.22 M E=18 Mm X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$44.973**
385	**REPUESTO**	**Cierra Puerta Hidráulico Serie A300, Fuerza 2 (Hasta 45 Kg), Reversible Derecha Izquierda, Brazo Ajustable Reforzado, Dos Válvulas De Regulación Independientes Para Velocidad De Cierre E Impulso Final. - Un**	**UN**	**$173.167**
386	**REPUESTO**	**Cierre Magnético, Color Blanco - Un**	**UN**	**$4.117**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 30 de 107

387	**QUIMICO**	**Cilindro Gas Contenido 14.1 Oz - Un**	**UN**	**$95.491**
388	**QUIMICO**	**Cilindro Gas Glp 20 Lb - Un**	**UN**	**$183.781**
389	**MATERIAL**	**Cimbra De Obra - Un**	**UN**	**$19.715**
390	**REPUESTO**	**Cincel Con Protección Punta Plana 3/4" X 12" - Un**	**UN**	**$44.706**
391	**REPUESTO**	**Cincel Con Protección Punta Plana 3/4"X 10" - Un**	**UN**	**$39.196**
392	**REPUESTO**	**Cincel Cortafrío 5/8" X 8" - Un**	**UN**	**$42.420**
393	**REPUESTO**	**Cincel De Punta Sds (Rotomartillo) Max De 10" - Un**	**UN**	**$116.346**
394	**REPUESTO**	**Cinta Asfáltica Autoadhesiva Para Impermeabilización 10Cm X 10 M - Un**	**UN**	**$164.023**
395	**REPUESTO**	**Cinta Doble Faz Interiores 24 Mm - M**	**M**	**$7.844**
396	**REPUESTO**	**Cinta Métrica De 30 M De Longitud (1/2") - Un**	**UN**	**$68.094**
397	**REPUESTO**	**Cinta Para Sellado De Policarbonato 38Mm X 33M - Un**	**UN**	**$153.238**
398	**REPUESTO**	**Cinta Velcro Doble Faz De 20Mm Negro Para Sujeción De Cable X Rollo De 25M - Un**	**UN**	**$66.588**
399	**REPUESTO**	**Cinta Aislante Rollo Amarilla X 10Mt.**	**M**	**$4.469**
400	**REPUESTO**	**Cinta Aislante Rollo Azul X 10Mt.**	**M**	**$4.397**
401	**REPUESTO**	**Cinta Aislante Rollo Blanca X 10Mt.**	**M**	**$4.352**
402	**REPUESTO**	**Cinta Aislante Rollo Naranja X 10Mt.**	**M**	**$4.387**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 31 de 107

403	**REPUESTO**	**Cinta Aislante Rollo Verde X 10Mt.**	**M**	**$4.224**
404	**REPUESTO**	**Cinta Ductos 48Mmx10M - Un**	**UN**	**$4.225**
405	**REPUESTO**	**Cizalla Corta Pernos 14" - Un**	**UN**	**$17.829**
406	**REPUESTO**	**Claraboya Fija Rectangular De Metacrilato 60 X 90 Cm - Un**	**UN**	**$117.425**
407	**REPUESTO**	**Clavija De Conexión Recta Tipo Industrial Nema 5-15P Certificado Retie - Un**	**UN**	**$29.439**
408	**REPUESTO**	**Clavija Pata Trabada 20A 250V Tipo Institucional, Nema 5-20P Certificado Retie - Un**	**UN**	**$7.432**
409	**REPUESTO**	**Clavija Trifásica 50A 250V Tipo Institucional, Nema 10-50P Certificado Retie - Un**	**UN**	**$28.713**
410	**REPUESTO**	**Codo 45° Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$1.933**
411	**REPUESTO**	**Codo 45° Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$4.515**
412	**REPUESTO**	**Codo 45° Galvanizado De 1"**	**UN**	**$7.361**
413	**REPUESTO**	**Codo 45° Galvanizado De 1/2"**	**UN**	**$2.777**
414	**REPUESTO**	**Codo 45° Galvanizado De 3/4"**	**UN**	**$4.887**
415	**REPUESTO**	**Codo 45° Galvanizado De 3/8"**	**UN**	**$4.068**
416	**REPUESTO**	**Codo 90° Galvanizado De 1"**	**UN**	**$15.044**
417	**REPUESTO**	**Codo 90° Galvanizado De 1/2"**	**UN**	**$6.953**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 32 de 107

418	**REPUESTO**	**Codo 90° Galvanizado De 1/4"**	**UN**	**$5.297**
419	**REPUESTO**	**Codo 90° Galvanizado De 3/4"**	**UN**	**$4.939**
420	**REPUESTO**	**Codo 90° Galvanizado De 3/8"**	**UN**	**$8.050**
421	**REPUESTO**	**Codo Calle Galvanizado De 1"**	**UN**	**$8.132**
422	**REPUESTO**	**Codo Calle Galvanizado De 1/2"**	**UN**	**$3.145**
423	**REPUESTO**	**Codo Calle Galvanizado De 1/4"**	**UN**	**$4.101**
424	**REPUESTO**	**Codo Calle Galvanizado De 3/4"**	**UN**	**$5.559**
425	**REPUESTO**	**Codo Calle Galvanizado De 3/8"**	**UN**	**$4.022**
426	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$25.921**
427	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$15.887**
428	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 1"**	**UN**	**$23.251**
429	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 1/2"**	**UN**	**$5.860**
430	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$6.839**
431	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$158.386**
432	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 2"**	**UN**	**$146.478**
433	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 3"**	**UN**	**$553.108**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 33 de 107

434	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 3/4"**	**UN**	**$29.871**
435	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$5.497**
436	**REPUESTO**	**Codo Cobre Epc 5/8"**	**UN**	**$12.598**
437	**REPUESTO**	**Codo Polietileno Gas 1"**	**UN**	**$6.546**
438	**REPUESTO**	**Codo Polietileno Gas 1/2"**	**UN**	**$3.385**
439	**REPUESTO**	**Codo Polietileno Gas 2"**	**UN**	**$10.021**
440	**REPUESTO**	**Codo Polietileno Gas 3"**	**UN**	**$170.880**
441	**REPUESTO**	**Codo Polietileno Gas 3/4"**	**UN**	**$2.590**
442	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$42.300**
443	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$34.861**
444	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 1"**	**UN**	**$20.049**
445	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 1/2"**	**UN**	**$3.816**
446	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$6.565**
447	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$190.503**
448	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 2"**	**UN**	**$156.194**
449	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 3"**	**UN**	**$601.466**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 34 de 107

450	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 3/4"**	**UN**	**$30.265**
451	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$12.855**
452	**REPUESTO**	**Codo Radio Largo Cobre Epc 5/8"**	**UN**	**$15.516**
453	**REPUESTO**	**Codo Reducido Galvanizado De 1" X 1/2"**	**UN**	**$7.853**
454	**REPUESTO**	**Codo Reducido Galvanizado De 1" X 3/4"**	**UN**	**$6.017**
455	**REPUESTO**	**Codo Reducido Galvanizado De 1/2" X 3/8"**	**UN**	**$3.883**
456	**REPUESTO**	**Codo Reducido Galvanizado De 3/4" X 1/2"**	**UN**	**$5.550**
457	**HERRAMIENTA**	**Compresor Capacidad 22,5 Lt, Potencia 2.8 Hp Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$1.121.358**
458	**HERRAMIENTA**	**Compresor 40 Litros 100Psi, (Incluye Manguera 5Mts Y Pistola) - Un**	**UN**	**$1.959.815**
459	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.765**
460	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.613**
461	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$10.508**
462	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$38.173**
463	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$36.034**
464	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$20.013**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 35 de 107

465	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.133**
466	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$21.279**
467	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$6.750**
468	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$45.400**
469	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$20.746**
470	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$88.647**
471	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$12.071**
472	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.763**
473	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.418**
474	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$26.997**
475	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$10.704**
476	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.329**
477	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$34.075**
478	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$89.982**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 36 de 107

479	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$37.327**
480	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$12.306**
481	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.685**
482	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$52.362**
483	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$46.188**
484	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$46.790**
485	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$33.565**
486	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.635**
487	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.888**
488	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$23.452**
489	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$16.823**
490	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$14.356**
491	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.550**
492	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$45.906**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 37 de 107

493	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$20.338**
494	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$36.144**
495	**REPUESTO**	**Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.191**
496	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 1/0 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.095**
497	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 2 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$3.363**
498	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 2/0 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$5.776**
499	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 3/0 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.299**
500	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 4 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$3.342**
501	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 4/0 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$10.471**
502	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 6 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.085**
503	**REPUESTO**	**Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 8 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$1.341**
504	**REPUESTO**	**Conector Autodesforre Vesta (100Un) - Un**	**UN**	**$74.326**
505	**REPUESTO**	**Conector Base Pc + Tapa Pc 11.8M - Un**	**UN**	**$16.422**
506	**REPUESTO**	**Conector De Tornillo Para Varilla-Cable Puesta A Tierra Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.853**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 38 de 107

507	**REPUESTO**	**Conector Faceplate Para Cableado Estructurado Cabe Cat 7 De 2 Pares - Un**	**UN**	**$1.312**
508	**REPUESTO**	**Conector Faceplate Para Cableado Estructurado Cabe Cat 7 De 4 Pares - Un**	**UN**	**$2.610**
509	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1" - Un**	**UN**	**$24.865**
510	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1/2" - Un**	**UN**	**$11.326**
511	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/2" - Un**	**UN**	**$27.192**
512	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$19.914**
513	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 2" - Un**	**UN**	**$39.763**
514	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 2-1/2" - Un**	**UN**	**$40.165**
515	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 3" - Un**	**UN**	**$139.453**
516	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 3/4" - Un**	**UN**	**$13.164**
517	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 4" - Un**	**UN**	**$132.598**
518	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1" - Un**	**UN**	**$8.921**
519	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1/2" - Un**	**UN**	**$4.626**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 39 de 107

520	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/2" - Un**	**UN**	**$18.958**
521	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$15.567**
522	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 2" - Un**	**UN**	**$22.821**
523	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 2-1/2" - Un**	**UN**	**$23.553**
524	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 3" - Un**	**UN**	**$72.877**
525	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 3/4" - Un**	**UN**	**$9.768**
526	**REPUESTO**	**Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 4" - Un**	**UN**	**$112.253**
527	**REPUESTO**	**Conector Plug Rj45 De 8 Contactos Cat 6A X 25 Un - Pte**	**PTE**	**$5.373**
528	**REPUESTO**	**Conectores Hembra Rápidos Para Compresores X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$38.152**
529	**REPUESTO**	**Cono Esmeril Para Perforar Baldosa Para Taladro**	**UN**	**$79.669**
530	**REPUESTO**	**Convertidor A Grifo De Sensor - U**	**UN**	**$321.670**
531	**REPUESTO**	**Copa Reductora Cobre 1" X 1/2" - Un**	**UN**	**$9.667**
532	**REPUESTO**	**Copa Reductora Cobre 1" X 3/4" - Un**	**UN**	**$10.476**
533	**REPUESTO**	**Copa Reductora Cobre 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$6.600**
534	**REPUESTO**	**Copa Sierra 1-1/4" Con Árbol Espigo De 7/16 - Un**	**UN**	**$42.400**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 40 de 107

535	**REPUESTO**	**Copa Magnetica Para Taladro**	**UN**	**$128.042**
536	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 1 1/4"**	**UN**	**$44.263**
537	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 1"**	**UN**	**$43.687**
538	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 1/2"**	**UN**	**$26.154**
539	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 3/4"**	**UN**	**$43.460**
540	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 1"**	**UN**	**$34.047**
541	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 1/2"**	**UN**	**$32.619**
542	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 1/4"**	**UN**	**$33.850**
543	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 3/4"**	**UN**	**$45.225**
544	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1" X 1/4"**	**UN**	**$13.454**
545	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 1/2" X 1/4"**	**UN**	**$7.913**
546	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 1 1/2"**	**UN**	**$82.219**
547	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 1 1/4"**	**UN**	**$78.336**
548	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 1"**	**UN**	**$61.764**
549	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 3/4"**	**UN**	**$62.021**
550	**REPUESTO**	**Copa Reducción Buje Cobre Epc 3/4" X 1/4"**	**UN**	**$18.680**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 41 de 107

551	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 1" X 1/2"**	**UN**	**$16.189**
552	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 1" X 3/4"**	**UN**	**$6.722**
553	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 1" X 3/8"**	**UN**	**$26.137**
554	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 1/2" X 1/4"**	**UN**	**$6.456**
555	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 1/2" X 3/8"**	**UN**	**$6.365**
556	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 3/4" X 3/8"**	**UN**	**$12.457**
557	**REPUESTO**	**Copa Reducido Galvanizado De 3/8" X 1/4"**	**UN**	**$12.781**
558	**REPUESTO**	**Coraza De 3" - Un**	**UN**	**$93.005**
559	**HERRAMIENTA**	**Cortadora De Baldosa 600Mm - Un**	**UN**	**$291.392**
560	**HERRAMIENTA**	**Cortavidrios Con Aceite - Un**	**UN**	**$26.352**
561	**REPUESTO**	**Cristal Flotado Incoloro 4Mm - M2**	**M2**	**$75.969**
562	**REPUESTO**	**Cristal Flotado Incoloro 5Mm - M2**	**M2**	**$98.126**
563	**REPUESTO**	**Cristal Templado Bronce/Gris 5Mm - M2**	**M2**	**$105.512**
564	**REPUESTO**	**Cristal Templado Incoloro 5Mm - M2**	**M2**	**$99.703**
565	**REPUESTO**	**Cristal Templado Incoloro 6Mm - M2**	**M2**	**$118.857**
566	**REPUESTO**	**Cristal Templado Incoloro 8Mm - M2**	**M2**	**$130.630**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 42 de 107

567	**HERRAMIENTA**	**Crucetas Plásticas Para Juntas X 200 Un - Pte**	**PTE**	**$8.175**
568	**REPUESTO**	**Cruz Galvanizada De 1"**	**UN**	**$18.920**
569	**REPUESTO**	**Cruz Galvanizada De 1/2"**	**UN**	**$9.206**
570	**REPUESTO**	**Cruz Galvanizada De 3/4"**	**UN**	**$14.965**
571	**REPUESTO**	**Cuadrante En Madera 90 Cm X 3 Cm - Un**	**UN**	**$16.487**
572	**REPUESTO**	**Cuchilla Para Guadaña 350-1,8 Mm - Un**	**UN**	**$31.726**
573	**REPUESTO**	**Cuchillas Para Bisturí X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$7.794**
574	**REPUESTO**	**Cuello Fijo Para Válvula Tipo Pedal - Un**	**UN**	**$81.257**
575	**REPUESTO**	**Curva 90° Emt 1-1/2" - Un**	**UN**	**$21.118**
576	**REPUESTO**	**Curva 90° Emt 2 - Un**	**UN**	**$31.880**
577	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1" - Un**	**UN**	**$19.033**
578	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1/2" - Un**	**UN**	**$8.602**
579	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$30.088**
580	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 2" - Un**	**UN**	**$58.447**
581	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3" - Un**	**UN**	**$124.073**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 43 de 107

582	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$14.172**
583	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 4" - Un**	**UN**	**$86.573**
584	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1" - Un**	**UN**	**$15.928**
585	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2" - Un**	**UN**	**$4.533**
586	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$33.473**
587	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 2" - Un**	**UN**	**$56.236**
588	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - Un**	**UN**	**$80.884**
589	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$6.150**
590	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - Un**	**UN**	**$111.611**
591	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 1". - Un**	**UN**	**$5.311**
592	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$8.123**
593	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 2" - Un**	**UN**	**$19.984**
594	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 3". - Un**	**UN**	**$26.511**
595	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 4" - Un**	**UN**	**$38.564**
596	**REPUESTO**	**Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 3/4". - Un**	**UN**	**$2.586**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 44 de 107

597	**REPUESTO**	**Curva 90º Cxe Conduit 1-1/2 - Un**	**UN**	**$11.751**
598	**REPUESTO**	**Curva Imc 1-1/2" - Un**	**UN**	**$27.988**
599	**REPUESTO**	**Curva Imc 3" - Un**	**UN**	**$128.439**
600	**REPUESTO**	**Curva Imc 4" - Un**	**UN**	**$142.137**
601	**REPUESTO**	**Desagüe Automático Para Lavamanos - Un**	**UN**	**$82.840**
602	**REPUESTO**	**Desagüe Sencillo Integrado Cromado Con Rebose - Un**	**UN**	**$23.441**
603	**REPUESTO**	**Desague Push De Metal - Un**	**UN**	**$136.009**
604	**REPUESTO**	**Desagüe Push Sifón Corrugado Lavamanos Universal 7 Cm X 7 Cm Cromo Y Blanco - Un**	**UN**	**$111.035**
605	**HERRAMIENTA**	**Destornillador De Estrella 3" X 8" Aislado 1000 V - Un**	**UN**	**$45.972**
606	**HERRAMIENTA**	**Destornillador De Pala # 3, 200 Mm - Un**	**UN**	**$67.942**
607	**HERRAMIENTA**	**Destornilladores De 6 Piezas - Juego**	**JUEGO**	**$242.507**
608	**HERRAMIENTA**	**Detector De Fugas De Gas Portátil - Un**	**UN**	**$625.071**
609	**REPUESTO**	**Dilatación De 1 Mm X 300 Un - Pte**	**PTE**	**$9.896**
610	**REPUESTO**	**Dilatador En Aluminio De 3/4" X 4 Cm - Un**	**UN**	**$21.082**
611	**REPUESTO**	**Disco Abrasivo Corte Metal 4-1/2" X 1/16" - Un**	**UN**	**$12.420**
612	**REPUESTO**	**Disco Abrasivo Desbaste Metal 4-1/2" X 1/4" - Un**	**UN**	**$7.876**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 45 de 107

613	**REPUESTO**	**Disco Abrasivo Para Corte De Metal 4-1/2" X 3/32" - Un**	**UN**	**$7.713**
614	**REPUESTO**	**Disco Abrasivo Para Corte Metal De 9" - Un**	**UN**	**$25.385**
615	**REPUESTO**	**Disco Corte Madera 7-1/4" - 40 Dientes - Un**	**UN**	**$14.753**
616	**REPUESTO**	**Disco De Sierra Para Pulidora 4-1/2" - Un**	**UN**	**$14.656**
617	**REPUESTO**	**Disco Diamantado 4-1/2" Segmentado - Un**	**UN**	**$33.371**
618	**REPUESTO**	**Disco Diamantado Continuo De 7" - Un**	**UN**	**$52.476**
619	**REPUESTO**	**Disco Diamantado De 4-1/2" Continuo. - Un**	**UN**	**$32.159**
620	**REPUESTO**	**Disco Diamantado De 9" Continuo - Un**	**UN**	**$87.070**
621	**REPUESTO**	**Disco Diamantado De 9" Segmentado - Un**	**UN**	**$87.223**
622	**REPUESTO**	**Disco Raspador De Pintura Y Óxido - Un**	**UN**	**$43.506**
623	**REPUESTO**	**Doble Copa Succión Para Vidrios - Un**	**UN**	**$38.701**
624	**REPUESTO**	**Driver Para Led De 12 Wt - Un**	**UN**	**$6.932**
625	**REPUESTO**	**Driver Para Led De 18 Wt - Un**	**UN**	**$6.519**
626	**REPUESTO**	**Driver Para Led De 52 Wt 600 - Un**	**UN**	**$6.485**
627	**REPUESTO**	**Driver Para Led De 6 Wt - Un**	**UN**	**$6.538**
628	**HERRAMIENTA**	**Ducha Eléctrica 110V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$96.497**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 46 de 107

629	**HERRAMIENTA**	**Ducha Eléctrica 220V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$144.122**
630	**HERRAMIENTA**	**Ducha Eléctrica Dirigible Teléfono Regadera 120V • Incluye Accesorios (Ducha Teléfono, Desviador, Soporte Tele Ducha, Cabeza De Ducha) Cromados. - Un**	**UN**	**$145.400**
631	**REPUESTO**	**Ducto 4.5Pgx1M Lámina Galvanizada Cal 24 - Un**	**UN**	**$129.027**
632	**REPUESTO**	**Durmientes Pino 2" X 4" X 3.96 M Dimensionado 4,5 X 9,5 Cm - Un**	**UN**	**$130.903**
633	**REPUESTO**	**Electrodo 6013, 1/8" - Kg**	**KG**	**$40.153**
634	**REPUESTO**	**Elevador Hembra Tcl 1"**	**UN**	**$86.588**
635	**REPUESTO**	**Elevador Hembra Tcl 1/2"**	**UN**	**$57.024**
636	**REPUESTO**	**Elevador Hembra Tcl 2"**	**UN**	**$117.225**
637	**REPUESTO**	**Elevador Hembra Tcl 3/4"**	**UN**	**$65.446**
638	**MATERIAL**	**Emulsión Asfáltica X 18 Kilos - Un**	**UN**	**$193.603**
639	**MATERIAL**	**Emulsión Asfáltica X 3,5 Kilos - Un**	**UN**	**$46.767**
640	**MATERIAL**	**Enchape Cerámica Piso 33.8 X 33.8 Cm - M2**	**M2**	**$67.130**
641	**MATERIAL**	**Enchape Cerámica Piso 42.5 Cm X 42.5 Cm - M2**	**M2**	**$80.438**
642	**MATERIAL**	**Enchape Cerámica Piso 45.8 Cm X 45.8 Cm - M2**	**M2**	**$88.054**
643	**MATERIAL**	**Enchape Cerámica Piso-Pared 20.5 Cm X 20.5 Cm - M2**	**M2**	**$54.538**
644	**MATERIAL**	**Endurecedor Superficial Para Pisos Cementosos X 30 Kg - Un**	**UN**	**$98.179**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 47 de 107

645	**QUIMICO**	**Epöxico Anclaje Componente A Componente B X550 Ml - Un**	**UN**	**$193.901**
646	**QUIMICO**	**Epóxico De Dos Componentes X Galón, Puente De Adherencia De Concreto - Un**	**UN**	**$576.619**
647	**HERRAMIENTA**	**Equipo De Soldadura 110 / 220 V - 60 A 190 Amp Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$1.455.450**
648	**HERRAMIENTA**	**Escalera 20 Pasos Extensión - Un**	**UN**	**$1.321.520**
649	**HERRAMIENTA**	**Escalera 28 Peldaños Extensión - Un**	**UN**	**$1.792.397**
650	**HERRAMIENTA**	**Escalera Aluminio Tijera De 1.8 M De 5 Pasos - Un**	**UN**	**$499.826**
651	**HERRAMIENTA**	**Escalera Multipropósito 2.4 M, 8 Escalones En Aluminio - Un**	**UN**	**$798.386**
652	**HERRAMIENTA**	**Escalera Multipropósito 3.5 M 12 Pasos 150 Kg - Un**	**UN**	**$935.145**
653	**HERRAMIENTA**	**Escalera Uso Domestico 4 Peldaños Altura 1,5 M - Un**	**UN**	**$354.361**
654	**HERRAMIENTA**	**Escuadra De 8" - Un**	**UN**	**$22.415**
655	**HERRAMIENTA**	**Escuadra Refuerzo De 3-1/2" X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$37.050**
656	**HERRAMIENTA**	**Escuadra Refuerzo Galvanizada - Un**	**UN**	**$15.774**
657	**MATERIAL**	**Esmalte Tipo 2 Para Interior Blanco Mate - Galón**	**GALÓN**	**$127.243**
658	**HERRAMIENTA**	**Espátula Acero Carbono - Cabo Amarillo De 1" - Un**	**UN**	**$8.674**
659	**HERRAMIENTA**	**Espátula De 10" Para Drywall - Un**	**UN**	**$11.030**
660	**HERRAMIENTA**	**Espátula Metálica De 3" - Un**	**UN**	**$11.834**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 48 de 107

661	**REPUESTO**	**Espejo Cristal 4Mm - M2**	**M2**	**$101.748**
662	**REPUESTO**	**Esquinero 2Cm X 2Cm X 2.5M - Cedro Blanco - Un**	**UN**	**$30.300**
663	**REPUESTO**	**Esquinero Defensa Protector Acolchado De 6X6 Cm X 1,20 M Colores Surtidos - Un**	**UN**	**$46.778**
664	**REPUESTO**	**Esquinero En Madera 3 Cm X 3 Cm X 2.5 M - Cedro - Un**	**UN**	**$28.614**
665	**REPUESTO**	**Esquinero En Pvc 2Cm X 2Cm X 2.4 M - Un**	**UN**	**$13.137**
666	**REPUESTO**	**Esquinero Para Paredes De 2,6 X 2,6 Cm 2,4 Metros - Un**	**UN**	**$31.581**
667	**HERRAMIENTA**	**Estimador De Distancia Digital 40 M - Un**	**UN**	**$154.636**
668	**REPUESTO**	**Estopa Común X 1000 Gr - Un**	**UN**	**$22.076**
669	**REPUESTO**	**Extensión 1.2 M - Un**	**UN**	**$19.635**
670	**REPUESTO**	**Extractor De Aire 10" - Un**	**UN**	**$375.032**
671	**REPUESTO**	**Extractor De Olores De 12" - Un**	**UN**	**$398.798**
672	**REPUESTO**	**Faceplate Para Salida Sencilla Utp Rj45 Categoría 6A Tipo Institucional - Un**	**UN**	**$27.275**
673	**REPUESTO**	**Faceplate Para Tomacorriente Doble Tipo Institucional - Un**	**UN**	**$8.306**
674	**REPUESTO**	**Fijador Ala Capuchón 12 X 1 1/2Pulg Punta Broca - Un**	**UN**	**$4.936**
675	**REPUESTO**	**Flanche 25 X 240 Cm Calibre 26 - Un**	**UN**	**$50.155**
676	**REPUESTO**	**Flanche Plastico Para Tanque 1 1/2"**	**UN**	**$14.504**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 49 de 107

677	**REPUESTO**	**Flanche Plastico Para Tanque 1 1/4"**	**UN**	**$15.256**
678	**REPUESTO**	**Flanche Plastico Para Tanque 2"**	**UN**	**$20.469**
679	**REPUESTO**	**Flejes 1/4"- 10 Cm X 20 Cm X 60 Un - Pte**	**PTE**	**$142.418**
680	**REPUESTO**	**Flejes 1/4"- 20 Cm X 20 Cm X 60 Un - Pte**	**PTE**	**$184.978**
681	**REPUESTO**	**Flejes 3/8" - 25 Cm X 25 Cm X 40 Un - Pte**	**PTE**	**$261.169**
682	**HERRAMIENTA**	**Flexómetro X 8 M - Un**	**UN**	**$50.985**
683	**REPUESTO**	**Flotador Completa Bola Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$140.168**
684	**REPUESTO**	**Flotador Completa Bola Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$144.557**
685	**REPUESTO**	**Flotador Electrico Para Tanque - Un**	**UN**	**$127.829**
686	**REPUESTO**	**Fluxometro 0.5 Lpd Orinal Jupiter Completo - Un**	**UN**	**$1.190.600**
687	**REPUESTO**	**Fluxometro Palanca Orinal 0.5 Lpf Completo - Un**	**UN**	**$1.526.571**
688	**REPUESTO**	**Fluxómetro Para Sanitario Accionamiento Palanca Completo - Un**	**UN**	**$1.058.153**
689	**REPUESTO**	**Fluxómetro Para Sanitario Tru Flush De Push 4.8 Litros Panel Metálico (Sanitario+Fluxometro Completo) - Un**	**UN**	**$1.587.110**
690	**MATERIAL**	**Fresco A Endurecido X 3 Kg - Un**	**UN**	**$637.629**
691	**REPUESTO**	**Fulminantes Para Pistola Color Verde O Amarillo Calibre 27 X Tira De 10 Un - Pte**	**PTE**	**$44.381**
692	**ACCESORIO**	**Gabinete Pared 12 O 13 Ur X 50 Cm Negro Fm - Un**	**UN**	**$641.732**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 50 de 107

693	**ACCESORIO**	**Gabinete Pared 9 Ur X 50 Cm Negro Fm - Un**	**UN**	**$568.757**
694	**HERRAMIENTA**	**Gafas De Seguridad Con Protección Rayos Uv Anti Impacto Anti Deslumbramiento - Un**	**UN**	**$10.147**
695	**REPUESTO**	**Gancho Teja 55Mm - Un**	**UN**	**$1.254**
696	**QUIMICO**	**Gasolina Corriente - Galón**	**GALÓN**	**$27.460**
697	**HERRAMIENTA**	**Generador Y Rastreador De Tonos-Probador De Red-Continuidad - Un**	**UN**	**$260.975**
698	**REPUESTO**	**Geotextil No Tejido 2500 - M2**	**M2**	**$39.309**
699	**REPUESTO**	**Geotextil Tejido 2100 - M2**	**M2**	**$32.436**
700	**REPUESTO**	**Gorro Chino 4.5Pg Lámina Galvanizada Cal 24 - Un**	**UN**	**$120.501**
701	**REPUESTO**	**Grama Sintentica H=50Mm - M2**	**M2**	**$111.884**
702	**REPUESTO**	**Grama Sintética 100% Polipropileno 10 Mm X 800 Gr - M2**	**M2**	**$26.508**
703	**MATERIAL**	**Granito Blanco # 2 X 35 Kilos - Un**	**UN**	**$53.009**
704	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 1" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$17.477**
705	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 1/2" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$4.665**
706	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 1-1/2" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$11.094**
707	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 2" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$19.735**
708	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 3" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$37.133**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 51 de 107

709	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 3/4" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$8.844**
710	**REPUESTO**	**Grapa Galvanizada 4" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$15.676**
711	**REPUESTO**	**Grapa Plástica Con Puntilla De Acero 2 X 20 X 50 Un - Pte**	**PTE**	**$3.904**
712	**REPUESTO**	**Grapa Tubería 1/2" Cal.22. X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$4.715**
713	**REPUESTO**	**Grapa Tuberia Colgante 1" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$17.542**
714	**REPUESTO**	**Grapa Tuberia Colgante 1/2" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$4.772**
715	**REPUESTO**	**Grapa Tubería Colgante 1-1/2" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$10.864**
716	**REPUESTO**	**Grapa Tubería Colgante 1-1/4" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$10.926**
717	**REPUESTO**	**Grapa Tubería Colgante 2" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$19.438**
718	**REPUESTO**	**Grapa Tubería Colgante 3" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$37.794**
719	**REPUESTO**	**Grapa Tubería Colgante 3/4" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$9.415**
720	**REPUESTO**	**Grapa Tubería Colgante 4" X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$15.940**
721	**REPUESTO**	**Grata Cepillo De Cerda Metálica - Un**	**UN**	**$18.317**
722	**REPUESTO**	**Grata Esmeril 4" - Un**	**UN**	**$31.657**
723	**REPUESTO**	**Grata Pulidora Trenzada 2-1/2" - Un**	**UN**	**$21.994**
724	**REPUESTO**	**Grata Copa De Alambre Para Taladro**	**UN**	**$49.717**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 52 de 107

725	**MATERIAL**	**Grava 1" - M3**	**M3**	**$195.904**
726	**MATERIAL**	**Grava N°67 - 3/4" - M3**	**M3**	**$199.866**
727	**MATERIAL**	**Grava N°7 - 1/2" - M3**	**M3**	**$199.135**
728	**ACCESORIO**	**Griferia Cuello Cisne Mezclador. - Un**	**UN**	**$178.844**
729	**ACCESORIO**	**Grifería Ducha 8" Completa - Un**	**UN**	**$205.631**
730	**ACCESORIO**	**Grifería Ducha Sencilla Completa - Un**	**UN**	**$78.832**
731	**ACCESORIO**	**Grifería Electrónica Para Lavamanos , Activada Por Sensor,Recargable Con Energía Solar O Artificial. - Un**	**UN**	**$894.656**
732	**ACCESORIO**	**Griferia Lavaplatos Monocontrol. - Un**	**UN**	**$95.879**
733	**ACCESORIO**	**Grifería Mono Ducha Con Regadera - Un**	**UN**	**$62.935**
734	**ACCESORIO**	**Grifería Para Lavaplatos Sencilla Tipo Cuello Cisne - Un**	**UN**	**$96.016**
735	**ACCESORIO**	**Grifería Para Tanque Sanitario Ahorrador - Un**	**UN**	**$104.765**
736	**ACCESORIO**	**Grifería Para Tanques De Almacenamiento De 1/2" - Un**	**UN**	**$215.897**
737	**ACCESORIO**	**Grifería Para Tanques De Almacenamiento De 3/4" - Un**	**UN**	**$215.973**
738	**ACCESORIO**	**Grifería Tipo Push Para Lavamanos - Un**	**UN**	**$356.898**
739	**ACCESORIO**	**Grifería Tipo Push Para Orinal Anti Vandálico - Un**	**UN**	**$420.074**
740	**ACCESORIO**	**Grifería Tipo Push Para Orinal - Un**	**UN**	**$283.117**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 53 de 107

741	**ACCESORIO**	**Grifo De Sensor Tipo Cisne - Un**	**UN**	**$520.971**
742	**REPUESTO**	**Guadua Rolliza (3M) - Un**	**UN**	**$13.284**
743	**REPUESTO**	**Guante Caucho Negro - Par**	**PAR**	**$9.703**
744	**REPUESTO**	**Guante De Carnaza Corto - Par**	**PAR**	**$13.396**
745	**REPUESTO**	**Guante Hilaza Latex - Par**	**PAR**	**$11.571**
746	**REPUESTO**	**Guante Hilaza Puntos Pvc 2 Caras - Par**	**PAR**	**$10.036**
747	**REPUESTO**	**Guante Tipo Ingeniero Reforzado - Par**	**PAR**	**$10.079**
748	**REPUESTO**	**Guantes De Caucho- Industriales Cal 35 Texturizado-Largo - Par**	**UN**	**$42.007**
749	**REPUESTO**	**Guardaescoba En Madera 8 Cm X 1 Cm X 2,5 M - Un**	**UN**	**$39.562**
750	**REPUESTO**	**Guardaescoba Madera Cedro Blanco X 2.5 M - Un**	**UN**	**$40.629**
751	**REPUESTO**	**Guardaescoba Mdf 8X1.2Cm 2.4M - Un**	**UN**	**$39.066**
752	**REPUESTO**	**Guasa Para Tornillo Zincado De 7/16" X 6 Un - Pte**	**PTE**	**$7.954**
753	**REPUESTO**	**Guaya Para Sonda X 20 M Alma De Acero; D: 1/2"**	**UN**	**$398.444**
754	**REPUESTO**	**Guaya Para Sonda X 20 M Alma De Acero; D: 3/4"**	**UN**	**$376.755**
755	**HERRAMIENTA**	**Hidrolavadora 1450 Psi 1300 W + Manguera 4 M Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$705.980**
756	**REPUESTO**	**Hilo De Albañil X 100 M**	**UN**	**$11.379**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 54 de 107

757	**HERRAMIENTA**	**Hombresolo Recto De 10" - Un**	**UN**	**$38.213**
758	**MATERIAL**	**Impermeabilizante Asfáltico Para Cubiertas Y Terrazas De Alta Durabilidad X 3.5 Kg - Un**	**UN**	**$55.934**
759	**MATERIAL**	**Impermeabilizante Con Tecnología Dfx Y Fibras Para Impermeabilizar Para Cubiertas Y Terrazas X 20 Kg - Un**	**UN**	**$650.087**
760	**MATERIAL**	**Impermeabilizante Integral Para Morteros X 20 Kg - Un**	**UN**	**$413.032**
761	**MATERIAL**	**Impermeabilizante Integral Para Morteros X 4 Kg - Un**	**UN**	**$125.283**
762	**MATERIAL**	**Impermeabilizante Para Muros, Bloqueador De Humedad Ascendente Y Endurecedor De Superficie. X 4 Kg - Un**	**UN**	**$292.463**
763	**MATERIAL**	**Imprimante Y Puente De Adherencia Normal X 3 Kg - Un**	**UN**	**$555.582**
764	**REPUESTO**	**Interruptor De Caja Moldeada 3 X 320 A Unidad De Disparo Únicamente Magnético Certificado Retie - Un**	**UN**	**$565.199**
765	**REPUESTO**	**Interruptor Doble Conmutable Tipo Institucional 15A 120A Certificado Retie - Un**	**UN**	**$16.100**
766	**REPUESTO**	**Interruptor Doble Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$16.747**
767	**REPUESTO**	**Interruptor Sencillo Conmutable Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$14.375**
768	**REPUESTO**	**Interruptor Sencillo Conmutable Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$14.617**
769	**REPUESTO**	**Interruptor Sencillo Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$13.925**
770	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X100A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$677.194**
771	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X125A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$840.460**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 55 de 107

772	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X150A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$959.460**
773	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X200A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$1.032.551**
774	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X40A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$318.911**
775	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X50A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$369.284**
776	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X60A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$399.004**
777	**REPUESTO**	**Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X80A 50 Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$434.443**
778	**REPUESTO**	**Interruptor Triple Conmutable Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.180**
779	**REPUESTO**	**Interruptor Triple Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.333**
780	**REPUESTO**	**Jack Rj45 Blindado Hembra - Un**	**UN**	**$37.588**
781	**REPUESTO**	**Jack Rj45 Hembra Azul - Un**	**UN**	**$18.724**
782	**REPUESTO**	**Jack Sl Rj45 Cat 6 O 6A - Un**	**UN**	**$10.123**
783	**REPUESTO**	**Juego Accesorios Para Baño Blanco (5 Un) - Un**	**UN**	**$55.557**
784	**REPUESTO**	**Juego De Llaves Con Rache - Juego**	**JUEGO**	**$210.098**
785	**REPUESTO**	**Juego De Llaves Hexagonales O Bristol, 9 Piezas - Juego**	**JUEGO**	**$22.652**
786	**REPUESTO**	**Juego De Llaves De Copa Con Ratchet**	**UN**	**$22.576**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 56 de 107

787	**REPUESTO**	**Junta De Expansión Pvc Sanitario 3" - Un**	**UN**	**$51.338**
788	**REPUESTO**	**Junta De Expansión Pvc Sanitario 4" - Un**	**UN**	**$77.326**
789	**REPUESTO**	**Junta De Expansión Pvc Sanitario 6" - Un**	**UN**	**$103.096**
790	**REPUESTO**	**Kit Guayas Para Panel Led - Un**	**UN**	**$19.421**
791	**ACCESORIO**	**Kit Sifón Plástico Flexible 86 Cm - Un**	**UN**	**$33.134**
792	**MATERIAL**	**Ladrillo Tolete Rugoso 24.5X12X6Cm - Un**	**UN**	**$2.710**
793	**REPUESTO**	**Lámina Acrílica Lisa Esp 3 Mm X 0,6 M X 1,2 M - Un**	**UN**	**$53.404**
794	**REPUESTO**	**Lamina Alveolar Policarbonato Color 6 Mm 5.9 X 2.1 M - Un**	**UN**	**$770.379**
795	**REPUESTO**	**Lámina Cold Rolled 1.5M X 100 X 200 Cs - Un**	**UN**	**$176.286**
796	**REPUESTO**	**Lámina De Fibrocemento 2,44 Cm X 1,22 Cm X 10 Mm - Un**	**UN**	**$149.856**
797	**REPUESTO**	**Lámina De Fibrocemento De 20 Mm X 244 Cm X 122 Cm - Un**	**UN**	**$157.381**
798	**REPUESTO**	**Lámina De Fibrocemento Tipo Superboard O Similar De 122 Cm X 244 Cm X 6 Mm - Un**	**UN**	**$311.817**
799	**REPUESTO**	**Lámina De Yeso Superplaca 1,22 X 2,44 M De 1/2" - Un**	**UN**	**$56.120**
800	**REPUESTO**	**Lámina De Yeso Superplaca 1,22 X 2,44 M De 3/8" - Un**	**UN**	**$55.207**
801	**REPUESTO**	**Lámina Difusora De Luz De 0,61 X 1,22 M - Un**	**UN**	**$50.022**
802	**REPUESTO**	**Lamina En Superboard 14 Mm 1.22 X 2.44 M - Un**	**UN**	**$170.557**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 57 de 107

803	**REPUESTO**	**Lámina Galvanizada Calibre 26 - 1,00 M X 2,00 M - Un**	**UN**	**$87.383**
804	**REPUESTO**	**Lamina Triplex (1.22 X 2.44 M) 15Mm - Un**	**UN**	**$213.852**
805	**REPUESTO**	**Lámpara De Emergencia 2 Led Certificado Retie - Un**	**UN**	**$76.319**
806	**REPUESTO**	**Lámpara Fluorescente 2 X 28W Rejilla Certificado Retie - Un**	**UN**	**$75.814**
807	**REPUESTO**	**Lámpara Led Panel 60 X 60 Cm 48W Luz Blanca - Incluye Marco De Instalación Certificado Retie - Un**	**UN**	**$170.428**
808	**REPUESTO**	**Lámpara Led Panel 60 X 60 Cm 48W Luz Blanca - Incluye Plafon De Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$173.757**
809	**REPUESTO**	**Lámpara Panel Led Sobreponer 30X120 48W Blanca - Incluye Marco De Instalación Certificado Retie - Un**	**UN**	**$170.992**
810	**REPUESTO**	**Lámpara Panel Led Sobreponer 30X120 48W Blanca - Incluye Plafon De Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$168.340**
811	**ACCESORIO**	**Lavadero Granito Pulido 70Cm X 55Cm X 22Cm - Un**	**UN**	**$357.447**
812	**ACCESORIO**	**Lavamanos De Pedestal Completo Línea Adulto - Un**	**UN**	**$200.204**
813	**ACCESORIO**	**Lavamanos De Sobreponer Blanco - Un**	**UN**	**$227.465**
814	**ACCESORIO**	**Lavamanos De Incrustar Blanco - Un**	**UN**	**$251.737**
815	**MATERIAL**	**Limpiador De Polucion Y Grasas En Fachada - Galón**	**GALÓN**	**$33.352**
816	**QUIMICO**	**Líquido Destapador De Cañerías - Un**	**UN**	**$33.721**
817	**REPUESTO**	**Listón 4Cm X 2Cm X 2.9M - Sajo - Un**	**UN**	**$11.336**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 58 de 107

818	**REPUESTO**	**Liston De Madera 4 Cm X 1.7 Cm X 2.5 M Cedro Blanco - Un**	**UN**	**$23.338**
819	**REPUESTO**	**Llana Lisa 11 X 4-1/2" - Un**	**UN**	**$32.387**
820	**REPUESTO**	**Llana Lisa 11 X 5" - Un**	**UN**	**$24.973**
821	**REPUESTO**	**Llana Plana De Madera 10,5" X 6,6" - Un**	**UN**	**$23.081**
822	**REPUESTO**	**Llave Lavaplatos Monocontrol Con Extensión - Un**	**UN**	**$924.697**
823	**REPUESTO**	**Llave Para Tubo De 10" - Un**	**UN**	**$32.220**
824	**REPUESTO**	**Llave Para Tubo De 12" - Un**	**UN**	**$49.100**
825	**REPUESTO**	**Llave Para Tubo De 14" - Un**	**UN**	**$63.336**
826	**REPUESTO**	**Llave Para Tubo De 8" - Un**	**UN**	**$28.987**
827	**REPUESTO**	**Llave Tipo Jardín Trabajo Pesado Cromada - Un**	**UN**	**$44.289**
828	**REPUESTO**	**Llave De Correa Para 17"**	**UN**	**$24.141**
829	**REPUESTO**	**Llave Para Tubo De 36"**	**UN**	**$811.177**
830	**REPUESTO**	**Llaves Bristol X 10 Pcs - Juego**	**JUEGO**	**$26.827**
831	**REPUESTO**	**Lona En Fibra X Sacos Para 50 Kg (5 Und) - Un**	**UN**	**$5.827**
832	**REPUESTO**	**Lona Pvc C18, De 610 Grs/M2, Base De Tela Polyester De Alta Resistencia, (Colores Surtidos) -Ancho: 2M -Uso: Carpas, Toldos, Estructuras. - M**	**ML**	**$26.975**
833	**REPUESTO**	**Loseta Prefabricada A-20 - M2**	**M2**	**$3.879**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 59 de 107

834	**REPUESTO**	**Loseta Prefabricada A-40 - M2**	**M2**	**$14.337**
835	**REPUESTO**	**Loseta Prefabricada A-60 - Un**	**UN**	**$9.727**
836	**QUIMICO**	**Lubricante De Silicona 60Gr - Un**	**UN**	**$17.184**
837	**REPUESTO**	**Machimbre Patula Y Pino 8 X 1 Cm - M**	**M**	**$38.425**
838	**MATERIAL**	**Madera Pino Para Marco De Puertas, Espesor: 3 Cm, Ancho: 10 Cm, Largo:2.10 M - Un**	**UN**	**$254.803**
839	**REPUESTO**	**Malla Mosquito De 14 X 14 (0.90 X 10 M) Hueco De 14 X 14 Mm - Un**	**UN**	**$279.509**
840	**REPUESTO**	**Malla Pajarito 0.90 X 10 M De 1/2" - Un**	**UN**	**$79.343**
841	**REPUESTO**	**Malla Plana Electrosoldada 4 X 4 Mm De 6 M X 2.35 M - Un**	**UN**	**$195.058**
842	**REPUESTO**	**Malla Plastificada H=2M Cal.10 - M2**	**M2**	**$27.174**
843	**REPUESTO**	**Malla Zaranda De 2 X 2" 0,90 X 5 M - Un**	**UN**	**$79.252**
844	**REPUESTO**	**Manguera De Aire Pvc 3/8" X 15 M - Un**	**UN**	**$146.503**
845	**REPUESTO**	**Manguera Flexometalica Para Gas (Amarilla) De 1/2" X 1 M - Un**	**UN**	**$11.179**
846	**REPUESTO**	**Manguera Flexometalica Para Gas (Amarilla) De 1/2" X 1,5 M - Un**	**UN**	**$12.510**
847	**REPUESTO**	**Manguera Laboratorio 1/8" X 10M - Un**	**UN**	**$7.397**
848	**REPUESTO**	**Manguera Laboratorio 3/8" X 5M - Un**	**UN**	**$14.880**
849	**REPUESTO**	**Manguera Laboratorio 5/16" X 5 M - Un**	**UN**	**$11.045**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 60 de 107

850	**REPUESTO**	**Manguera Laboratorio Precortada Multifuncional 3/8" X 5 M - Un**	**UN**	**$14.239**
851	**REPUESTO**	**Manguera Desagüe Para Lavadora 3/4Pg X 1.7 Mts. - Un**	**UN**	**$32.694**
852	**REPUESTO**	**Manguera Flexible Para Agua 3" (Azul)**	**M**	**$9.580**
853	**ACCESORIO**	**Manija Arco Satín Níquel 96 Mm - Un**	**UN**	**$3.040**
854	**ACCESORIO**	**Manija Plástica Cromada Tipo Palanca - Un**	**UN**	**$23.562**
855	**ACCESORIO**	**Manija Puerta Galvanizada 3" - Un**	**UN**	**$8.167**
856	**REPUESTO**	**Manto (9.10M X 1.10M X 2.5 Mm) - Rollo**	**ROLLO**	**$147.131**
857	**HERRAMIENTA**	**Martillo De Uña De 24 Onzas. Con Mango En Madera - Un**	**UN**	**$61.686**
858	**HERRAMIENTA**	**Martillo De Uña De 7 Onzas. Con Mango En Madera - Un**	**UN**	**$45.928**
859	**HERRAMIENTA**	**Martillo Demoledor Electrico 1500 W**	**UN**	**$4.427.415**
860	**HERRAMIENTA**	**Máscara De Protección Para Soldar, Incluye Vidrio De Repuesto. - Un**	**UN**	**$41.577**
861	**HERRAMIENTA**	**Mascarilla Full Face 6800 Con Filtro Talla M**	**UN**	**$243.379**
862	**MATERIAL**	**Masilla De Relleno Gris Caneca (30Kg) - Un**	**UN**	**$81.837**
863	**MATERIAL**	**Masilla Para Exteriores. - Galón**	**GALÓN**	**$43.365**
864	**MATERIAL**	**Masilla Relleno Juntas Exterior X 3,38Kg - Galón**	**GALÓN**	**$109.595**
865	**HERRAMIENTA**	**Mazo De Goma 20 Oz - Un**	**UN**	**$46.969**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 61 de 107

866	**HERRAMIENTA**	**Mazo De Goma 250 Gr - Un**	**UN**	**$42.018**
867	**REPUESTO**	**Mdf 3 Mm 2.44 X 1.83 Metros 600 Kg/M3 - Un**	**UN**	**$118.194**
868	**REPUESTO**	**Media Caña En Pvc 6 Cm X 3 M - Un**	**UN**	**$49.777**
869	**REPUESTO**	**Media Caña En Pvc 9 Cm X 3 M - Un**	**UN**	**$65.545**
870	**REPUESTO**	**Medidor De 1". - Un**	**UN**	**$741.663**
871	**REPUESTO**	**Medidor De 1-1/2" - Un**	**UN**	**$877.128**
872	**REPUESTO**	**Medidor De 3/4" - Un**	**UN**	**$417.010**
873	**REPUESTO**	**Medidor De Agua Clase B-R 80 1/2" - Un**	**UN**	**$176.160**
874	**REPUESTO**	**Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 1" - Un**	**UN**	**$84.346**
875	**REPUESTO**	**Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 1/2" - Un**	**UN**	**$176.742**
876	**REPUESTO**	**Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 1-1/2" - Un**	**UN**	**$1.471.520**
877	**REPUESTO**	**Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 3/4" - Un**	**UN**	**$203.997**
878	**HERRAMIENTA**	**Medidor Laser 30M**	**UN**	**$370.708**
879	**MATERIAL**	**Medio Bloque N°4 Estándar P.H. 15Cm X 10Cm X 20Cm - Un**	**UN**	**$1.534**
880	**HERRAMIENTA**	**Metro Digital De 70 M - Un**	**UN**	**$164.808**
881	**REPUESTO**	**Mezclador + Ducha8 Pulgadas - Un**	**UN**	**$221.965**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 62 de 107

882	**HERRAMIENTA**	**Mezcladora De Concreto 210 Lt - 850 W Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$2.241.581**
883	**MATERIAL**	**Mineral - Libra**	**LB**	**$8.212**
884	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X20A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.834**
885	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X32A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.522**
886	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X40A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.690**
887	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X50A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$27.236**
888	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X6A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$27.627**
889	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 2X20A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$26.923**
890	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 2X32A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$49.692**
891	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 2X40A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$49.782**
892	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 2X50A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$50.575**
893	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 2X6A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$63.977**
894	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 3X20A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$66.507**
895	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 3X30A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$63.327**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 63 de 107

896	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 3X40A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$64.041**
897	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 3X50A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$64.165**
898	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 3X6A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$65.008**
899	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X20A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$23.047**
900	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X30A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$22.916**
901	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X40A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$22.386**
902	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X50A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$23.230**
903	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X6A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$23.625**
904	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X20A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$51.799**
905	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X30A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$50.773**
906	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X40A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$51.055**
907	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X50A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$48.644**
908	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X20A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$87.498**
909	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X30A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$8.786**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 64 de 107

910	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X40A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$90.730**
911	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X50A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$91.738**
912	**REPUESTO**	**Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X6A 10Ka Certificado Retie - Un**	**UN**	**$93.284**
913	**MATERIAL**	**Mixto X 40 Kg - Bulto**	**BULTO**	**$8.495**
914	**MATERIAL**	**Mortero Listo Impermeable Para Nivelación De Pisos X 40 Kg - Un**	**UN**	**$15.811**
915	**MATERIAL**	**Mortero Impermeabilizante X 25 Kg Para Tanques, Piscinas**	**UN**	**$175.368**
916	**REPUESTO**	**Multímetro Digital Bolsillo 500 V Ac/Dc Mide Condensado - Un**	**UN**	**$98.341**
917	**REPUESTO**	**Niple Barril Galvanizado 1" X 2" - Un**	**UN**	**$12.911**
918	**REPUESTO**	**Niple Barril Galvanizado 1/2" X 1-1/2" - Un**	**UN**	**$13.154**
919	**REPUESTO**	**Niple Barril Galvanizado 3/4" X 2" - Un**	**UN**	**$6.648**
920	**REPUESTO**	**Niple Barril Galvanizado 3/8" X 1-1/2" - Un**	**UN**	**$13.180**
921	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 1"**	**UN**	**$5.331**
922	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 2 1/2"**	**UN**	**$6.542**
923	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 2"**	**UN**	**$6.594**
924	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 3"**	**UN**	**$7.976**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 65 de 107

925	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 4"**	**UN**	**$8.508**
926	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 5 1/2"**	**UN**	**$9.797**
927	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 5"**	**UN**	**$9.889**
928	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 6"**	**UN**	**$10.811**
929	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 7"**	**UN**	**$11.507**
930	**REPUESTO**	**Niple Galvanizado Gas De 3/4" X 2"**	**UN**	**$8.017**
931	**REPUESTO**	**Nivel De Aluminio 600 Mm X 24" - Un**	**UN**	**$31.824**
932	**HERRAMIENTA**	**Nivel Láser Trazador Líneas Horizontales - Verticales - Un**	**UN**	**$363.916**
933	**REPUESTO**	**Nivel De Aluminio De 18"**	**UN**	**$47.034**
934	**ACCESORIO**	**Organizador Horizontal Sencillo - Un**	**UN**	**$78.214**
935	**ACCESORIO**	**Orinal Línea Infantil. - Un**	**UN**	**$238.767**
936	**ACCESORIO**	**Orinal Para Fluxometro - Un**	**UN**	**$479.398**
937	**ACCESORIO**	**Orinal Con Válvula Empotrar A Muro Push Completo - Un**	**UN**	**$681.265**
938	**REPUESTO**	**Palanca Universal - Un**	**UN**	**$31.323**
939	**REPUESTO**	**Panel Led Circular De 12 W 6" Incrustar Certificado Retie - Un**	**UN**	**$16.047**
940	**REPUESTO**	**Panel Led Circular De 12 W 6" Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$18.183**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 66 de 107

941	**REPUESTO**	**Panel Led Circular De 18 W 8" Incrustar Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.590**
942	**REPUESTO**	**Panel Led Circular De 18 W 8" Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.295**
943	**REPUESTO**	**Panel Led Circular De 24 W. 11" Incrustar Certificado Retie - Un**	**UN**	**$31.965**
944	**REPUESTO**	**Panel Led Circular De 24 W. 11" Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$37.166**
945	**REPUESTO**	**Panel Led Cuadrada De 12 W Incrustar Certificado Retie - Un**	**UN**	**$15.542**
946	**REPUESTO**	**Panel Led Cuadrada De 12 W Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$18.377**
947	**REPUESTO**	**Panel Led Cuadrada De 18 W Incrustar Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.848**
948	**REPUESTO**	**Panel Led Cuadrada De 18 W Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$24.306**
949	**REPUESTO**	**Panel Led Cuadrada De 24 W Incrustar Certificado Retie - Un**	**UN**	**$30.748**
950	**REPUESTO**	**Panel Led Cuadrada De 24 W Sobreponer Certificado Retie - Un**	**UN**	**$35.453**
951	**REPUESTO**	**Paral 2-1/2" X 1-1/4" (2.44) Cal. 26 - Un**	**UN**	**$49.129**
952	**REPUESTO**	**Paral 3-5/8" X 1/4" (2.44) Cal. 26 - Un**	**UN**	**$16.110**
953	**ACCESORIO**	**Pasador Satinado 2-1/2" (6.35 Cm Largo) - Un**	**UN**	**$13.190**
954	**ACCESORIO**	**Pasador Satinado 3" (7.62 Cm Largo) - Un**	**UN**	**$23.727**
955	**REPUESTO**	**Pasta Fundente (8 Onzas) - Un**	**UN**	**$32.021**
956	**REPUESTO**	**Patch Cord Cat6A 10Ft (3 Metros) - Un**	**UN**	**$21.137**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 67 de 107

957	**REPUESTO**	**Patch Cord Cat6A 3Ft (1 Metro) - Un**	**UN**	**$41.650**
958	**REPUESTO**	**Patch Panel Categoría 6 24 Puertos - Un**	**UN**	**$285.106**
959	**REPUESTO**	**Patch Panel Multimedia Sl 24 Pts Amp Cat 6 O 6A - Un**	**UN**	**$210.911**
960	**ACCESORIO**	**Pedal De Lavamanos - Un**	**UN**	**$352.239**
961	**REPUESTO**	**Pegante Para Porcelanato Blanco X 25 Kilos - Bulto**	**BULTO**	**$58.514**
962	**REPUESTO**	**Pegante Para Enchape De Fachada X 25 Kg**	**UN**	**$36.087**
963	**REPUESTO**	**Película De Seguridad De 4 Micras Tipo Espejo - M2**	**M2**	**$73.834**
964	**REPUESTO**	**Película De Seguridad De 4 Micras Microperforada Y/O Con Diseño De Impresión Digital - M2**	**M2**	**$30.328**
965	**REPUESTO**	**Película De Seguridad De 4 Micras Opalizada - M2**	**M2**	**$29.816**
966	**REPUESTO**	**Película De Seguridad De 4 Micras X 30 M Trasparente - M2**	**M2**	**$43.920**
967	**REPUESTO**	**Perfil Angular Blanco En Pvc X 3M - Un**	**UN**	**$19.532**
968	**REPUESTO**	**Perfil Canal 3-5/8" X 1 - Un**	**UN**	**$13.166**
969	**REPUESTO**	**Perfil Conector De Láminas En Aluminio De 6 Mm En U - Un**	**UN**	**$4.397**
970	**REPUESTO**	**Perfil De Aluminio, En L Para Pisa Vidrios, De 1,5 Cm X 1,5 Cm X 3 M - Un**	**UN**	**$52.704**
971	**REPUESTO**	**Perfil En U Para Remate De Lámina De Policarbonato 2,10 M - Un**	**UN**	**$25.101**
972	**REPUESTO**	**Perfil Estructural De Acero 80 X 40 Mm. Espesor 2.5 Mm X 6M - Un**	**UN**	**$131.272**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 68 de 107

973	**REPUESTO**	**Perfil Estructural Tipo C X 6 M (150 X 50 Mm X1.5Mm) - Un**	**UN**	**$218.528**
974	**REPUESTO**	**Perfil Externo Para Cielo Raso Con Remate En U X 3M - Un**	**UN**	**$24.984**
975	**REPUESTO**	**Perfil Interno Para Cielo Raso En Pvc De 4" X 3M - Un**	**UN**	**$14.619**
976	**REPUESTO**	**Perfil Omega 2-5/16" X 3/4" Cal. 26 - Un**	**UN**	**$24.915**
977	**REPUESTO**	**Perfil Omega Cal. 26 - 2.44 M. Base 9 - Un**	**UN**	**$10.093**
978	**REPUESTO**	**Perfil C Gr50 220 X 80 X 2.0Mm X 6M Negro - Un**	**UN**	**$459.499**
979	**REPUESTO**	**Perlin Tipo C 120X60X1.5 Mm X 6M Grado 50 - Un**	**UN**	**$233.245**
980	**REPUESTO**	**Perlizador De Agua Para Grifo - Un**	**UN**	**$26.580**
981	**REPUESTO**	**Perno 1/4" X 100 Un (Fulminante) - Pte**	**PTE**	**$69.106**
982	**REPUESTO**	**Piedra Cono Para Pulidora 3X3 1/2" X 4 Mm - Un**	**UN**	**$51.506**
983	**REPUESTO**	**Pincel Redondo Numero 24 - Un**	**UN**	**$5.432**
984	**REPUESTO**	**Pino Seco Cepillado 1" X 10" X 3.2 M - Un**	**UN**	**$90.990**
985	**REPUESTO**	**Pino Seco Cepillado 1" X 2" X 3.2 M - Un**	**UN**	**$18.047**
986	**REPUESTO**	**Pino Seco Cepillado 2" X 4" X 3.2 M - Un**	**UN**	**$64.455**
987	**REPUESTO**	**Pintura Epóxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco**	**GAL**	**$337.591**
988	**REPUESTO**	**Pinza Voltiamperimetrica Pequeña - Un**	**UN**	**$379.553**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 69 de 107

989	**REPUESTO**	**Pinzas De Punta Aislada 1000V 8-1/4 - Un**	**UN**	**$169.050**
990	**REPUESTO**	**Pisavidrio 2 X 2Cm X 2.5 M - Un**	**UN**	**$29.744**
991	**MATERIAL**	**Piso Infantil Tráfico Mediano Y Pesado 6,00 Mm - M2**	**M2**	**$111.866**
992	**MATERIAL**	**Piso Cerámica Marfil 60 X 60 Cm - M2**	**M2**	**$117.554**
993	**MATERIAL**	**Piso En Vinilo Tipo Rollo Calibre 2.0 Mm - M**	**M**	**$87.199**
994	**MATERIAL**	**Piso Vinilo Rocas-Tamiz-Mármol 30X30Cm 2Mm - M2**	**M2**	**$119.941**
995	**MATERIAL**	**Piso Vinilo Tradicional Terrazo-Brocatel 30X30Cm 1.6Mm - M2**	**M2**	**$97.320**
996	**MATERIAL**	**Piso Laminado 8Mm - M2**	**M2**	**$222.981**
997	**HERRAMIENTA**	**Pistola Aluminio Compresor - Un**	**UN**	**$90.897**
998	**HERRAMIENTA**	**Pistola De Calafateo 9" Tipo Industrial - Trabajo Pesado. - Un**	**UN**	**$52.685**
999	**HERRAMIENTA**	**Pistola Doble Calafateo 9" - Un**	**UN**	**$92.253**
1000	**HERRAMIENTA**	**Pistola Fijación Calibre 22 1-1/2" Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$1.275.442**
1001	**HERRAMIENTA**	**Pistola Grande Para Barra Gruesa Silicona - Un**	**UN**	**$58.248**
1002	**HERRAMIENTA**	**Pistola De Calor 1800W 50-450C/90-600C - Un**	**UN**	**$215.814**
1003	**REPUESTO**	**Pita Algodón No. 12 Aprox. 76 M - Rollo**	**ROLLO**	**$13.791**
1004	**REPUESTO**	**Plafón Led 1260 Lúmenes 18W Luz Día Redondo Blanco Certificado Retie - Un**	**UN**	**$15.167**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 70 de 107

1005	**REPUESTO**	**Plastico Negro 10 X 3 M Calibre 3.5 - Un**	**UN**	**$46.492**
1006	**REPUESTO**	**Platina Aluminio De 2" X 1/4" X 6 M - Un**	**UN**	**$126.237**
1007	**REPUESTO**	**Platina Aluminio De 3/16" X 3/4" X 6 M - Un**	**UN**	**$46.310**
1008	**REPUESTO**	**Platina De 1" X 3/16" X 6 M - Un**	**UN**	**$62.509**
1009	**REPUESTO**	**Platina 3/16"X 2-1/2" X 6 M - Un**	**UN**	**$95.033**
1010	**REPUESTO**	**Plomada Peso 8 Oz - Un**	**UN**	**$114.138**
1011	**REPUESTO**	**Poceta Lavaplatos En Acero Cal. 18 60 X 40 X 30 Cm Con Grifería Cuello De Ganso Y Sifón Para Lavaplatos (Accesorios Incluidos) - Un**	**JUEGO**	**$121.587**
1012	**REPUESTO**	**Polea Fija De 1/2" Sencilla - Un**	**UN**	**$39.599**
1013	**REPUESTO**	**Policabornato Perfil H Clip Transparente - Un**	**UN**	**$73.370**
1014	**REPUESTO**	**Polisombra Negra 1X4M M**	**M**	**$7.214**
1015	**HERRAMIENTA**	**Ponchadora De Impacto Para Jack Hembra Rj45 - Un**	**UN**	**$92.625**
1016	**HERRAMIENTA**	**Ponchadora Para Amarres Plásticos - Un**	**UN**	**$104.704**
1017	**HERRAMIENTA**	**Ponchadora Rj11 - Rj45 Cat 5,6 Y 7 Con Pelacable - Un**	**UN**	**$110.946**
1018	**MATERIAL**	**Porcelanato Sellado - M2**	**M2**	**$166.861**
1019	**REPUESTO**	**Portaelectrodo - Un**	**UN**	**$61.041**
1020	**REPUESTO**	**Poste Clásico H=2.50M - Un**	**UN**	**$63.805**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 71 de 107

1021	**REPUESTO**	**Prensa Estopa 1/2 Pulgada (13.5Mm) Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.421**
1022	**REPUESTO**	**Prensa-Estopa 11 Mm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.452**
1023	**REPUESTO**	**Prensa-Estopa 13 Mm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$8.517**
1024	**REPUESTO**	**Prensa-Estopa 16 Mm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.972**
1025	**REPUESTO**	**Prensa-Estopa 7 Mm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.947**
1026	**REPUESTO**	**Prensa-Estopa 9 Mm Certificado Retie - Un**	**UN**	**$65.684**
1027	**HERRAMIENTA**	**Probador De Cable Cat 5,6 Y 7 - Un**	**UN**	**$64.387**
1028	**MATERIAL**	**Protección Impermeable Con Aditivo Antiraiz Para Estructuras Enterradas Y Jardineras - Galón**	**GALÓN**	**$185.013**
1029	**REPUESTO**	**Protectores Para Bajo De Puerta En Pvc (Paquete 3 Unidades) - Pte**	**PTE**	**$91.708**
1030	**HERRAMIENTA**	**Pulidora 9" 2400 W 6600 Rpm - 2200 Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$1.232.682**
1031	**HERRAMIENTA**	**Pulidora De 4-1/2" 900 W Y 11000 Rpm Tipo Industrial. - Un**	**UN**	**$923.818**
1032	**REPUESTO**	**Pulsador Timbre Sencillo - Un**	**UN**	**$10.458**
1033	**REPUESTO**	**Punta Captadora De 5/8" X0. 60 M, En Aluminio Punta Afilada O Redondeada Y Rosca Para Conectar A La Base. Certificado Retie - Un**	**UN**	**$92.648**
1034	**REPUESTO**	**Punta Doble Para Tornillería De Superboard - Un**	**UN**	**$190**
1035	**REPUESTO**	**Punta Para Martillo Demoledor**	**UN**	**$174.236**
1036	**REPUESTO**	**Pva Imprimante - Galón**	**GALÓN**	**$27.117**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 72 de 107

1037	**REPUESTO**	**Pva Ligante Plastico**	**L**	**$19.070**
1038	**MATERIAL**	**Recebo Común - M3**	**M3**	**$239.686**
1039	**MATERIAL**	**Recubrimiento Impermeable Para Tanques , Fosos Y Obras Hidráulicas Sometidas A Presión Y Movimiento . Semiflexible X 20 Kg - Un**	**UN**	**$503.176**
1040	**REPUESTO**	**Reducción 2,5Pgx2Pg Cal 26 Metalica - Un**	**UN**	**$36.996**
1041	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 1" X 1/2"**	**UN**	**$2.507**
1042	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 1" X 3/4"**	**UN**	**$2.540**
1043	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 2" X 1"**	**UN**	**$10.904**
1044	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 2" X 1/2"**	**UN**	**$6.200**
1045	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 2" X 3/4"**	**UN**	**$6.268**
1046	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 3" X 1"**	**UN**	**$10.452**
1047	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 3" X 2"**	**UN**	**$11.034**
1048	**REPUESTO**	**Reducción Polietileno Gas 3/4" X 1/2"**	**UN**	**$2.414**
1049	**REPUESTO**	**Reflector 150 W 110 V Con Fotocelda Y Base Certificado Retie - Un**	**UN**	**$241.833**
1050	**REPUESTO**	**Reflector Led 100W Luz Blanca Certificado Retie - Un**	**UN**	**$212.177**
1051	**REPUESTO**	**Reflector Led 150W Luz Blanca Certificado Retie - Un**	**UN**	**$151.120**
1052	**REPUESTO**	**Reflector Led 200W Luz Blanca Certificado Retie - Un**	**UN**	**$314.483**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 73 de 107

1053	**REPUESTO**	**Reflector Led 50W Luz Blanca Certificado Retie - Un**	**UN**	**$45.115**
1054	**REPUESTO**	**Refuerzo De Fibras De Acero En Bolsa X 9 Kg - Un**	**UN**	**$242.523**
1055	**REPUESTO**	**Refuerzo Para Impermeabilizaciones Asfálticas Tela Poliester 40 X 1,2 M. (48 M2) - Rollo**	**ROLLO**	**$493.766**
1056	**REPUESTO**	**Regadera Para Ducha - Un**	**UN**	**$43.755**
1057	**REPUESTO**	**Registro Cortina Roscado 1-1/4" - Un**	**UN**	**$276.027**
1058	**REPUESTO**	**Registro Cortina Roscado 2" - Un**	**UN**	**$465.175**
1059	**REPUESTO**	**Registro Cortina Roscado 3/4" - Un**	**UN**	**$132.259**
1060	**REPUESTO**	**Registro De Bola Liso 1/2"**	**UN**	**$20.717**
1061	**REPUESTO**	**Registro De Bola Roscado 1" - Un**	**UN**	**$16.783**
1062	**REPUESTO**	**Registro De Bola Roscado 1/2" - Un**	**UN**	**$20.941**
1063	**REPUESTO**	**Registro De Bola Roscado 1-1/2" - Un**	**UN**	**$63.611**
1064	**REPUESTO**	**Registro De Bola Roscado 1-1/4" - Un**	**UN**	**$53.777**
1065	**REPUESTO**	**Registro De Bola Roscado 3/4" - Un**	**UN**	**$13.195**
1066	**REPUESTO**	**Registro De Bola Roscado 4" - Un**	**UN**	**$23.492**
1067	**REPUESTO**	**Registro Bola Gas De 1" Tcl**	**UN**	**$98.676**
1068	**REPUESTO**	**Registro Bola Gas De 1/2" Tcl**	**UN**	**$21.154**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 74 de 107

1069	**REPUESTO**	**Registro Bola Gas De 3/4" Tcl**	**UN**	**$45.549**
1070	**REPUESTO**	**Regleta Strip Telefónico 10 Pares - Un**	**UN**	**$187.422**
1071	**REPUESTO**	**Regulador De Voltaje 1200Va 120V De 6 Salidas Certificado Retie - Un**	**UN**	**$202.096**
1072	**REPUESTO**	**Regulador Para Gas Propano, Capacidad 100 Lb - Un**	**UN**	**$289.476**
1073	**REPUESTO**	**Regulador Venteo De 1/2" Para Gas R20 20 Lb - Un**	**UN**	**$29.687**
1074	**REPUESTO**	**Regulador Asociado Gn Ps 23 Mbar.**	**UN**	**$216.111**
1075	**REPUESTO**	**Regulador De Primera Etapa Gn Ps 2 Psi.**	**UN**	**$370.647**
1076	**REPUESTO**	**Regulador R100 Lb G.L.P Cilindro - Un**	**UN**	**$276.237**
1077	**REPUESTO**	**Regulador R20 Glp Cilindro Tipo Humcar - Un**	**UN**	**$28.509**
1078	**REPUESTO**	**Rejilla De Ventilación Plástica De 20 X 20 Cm - Un**	**UN**	**$9.448**
1079	**REPUESTO**	**Rejilla Ventilación Corriente 20 X 20 - Un**	**UN**	**$9.281**
1080	**REPUESTO**	**Rejilla Colmena Vent. Gas De 45X25 Cms Ext.41X21 Cms Int. Ladrillo Silplas**	**UN**	**$21.121**
1081	**REPUESTO**	**Rejilla Colmena Vent.Gas De 22,5X22,5 Cms Ext.20X20 Cms Int. Ladrillo Silplas**	**UN**	**$7.588**
1082	**REPUESTO**	**Rejilla Colmena Ventilación Gas 45X25 Cms Ext.41X21 Cms Int. Blanco Nieve Silplas**	**UN**	**$20.577**
1083	**REPUESTO**	**Rejilla Colmena Ventilación Gas De 22,5X22,5 Cms Ext.20X20 Cms Int. Blanco Nieve Silplas**	**UN**	**$7.598**
1084	**REPUESTO**	**Rejilla Corriente Vent. Gas De 22,5X22,5 Cms Ext. 20X20 Cms Int. Ladrillo Silplas**	**UN**	**$8.504**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 75 de 107

1085	**REPUESTO**	**Rejilla Corriente Vent. Gas De 22,5X22,5 Cms Ext. 20X20 Cms Int.Silplas**	**UN**	**$6.504**
1086	**REPUESTO**	**Rejilla Corriente Vent. Gas De 24X24 Cms Ext.21.6X21.6 Cms Int. Blanco Nieve Silplas**	**UN**	**$7.500**
1087	**REPUESTO**	**Rejilla Corriente Vent. Gas De 24X24 Cms Ext.21.6X21.6 Cms Int. Silplas**	**UN**	**$8.629**
1088	**REPUESTO**	**Rejilla Persiana Vent. Gas De 25X25 Cms Ext.21X21 Cms Int. Silplas**	**UN**	**$17.373**
1089	**REPUESTO**	**Rejilla Persiana Vent. Gas De 30X30 Cms Ext.25,4X25,4 Cms Int Silplas**	**UN**	**$17.316**
1090	**REPUESTO**	**Rejilla Ventilación Gas 28X28 Cms Ext.25,5X25,5 Cms Int. Silplas**	**UN**	**$21.064**
1091	**REPUESTO**	**Rejilla Ventilación Tipo Persiana 15X15 Cm Silplas**	**UN**	**$30.809**
1092	**HERRAMIENTA**	**Remachadora Giratoria. - Un**	**UN**	**$246.591**
1093	**REPUESTO**	**Remache Pop 5-3 5/32 X 5/16" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$12.781**
1094	**REPUESTO**	**Remache Pop 6-10 3/16 X 3/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$14.453**
1095	**REPUESTO**	**Remache Pop 6-4 3/16 X 3/8" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$14.473**
1096	**REPUESTO**	**Remache Pop 6-5 3/16X7/16" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$13.359**
1097	**REPUESTO**	**Removedor De Pintura - Galón**	**GALÓN**	**$235.227**
1098	**REPUESTO**	**Repelente De Agua Para Fachadas De Gran Durabilidad X 5 Galones 10 K - Galón**	**GALÓN**	**$176.062**
1099	**REPUESTO**	**Repisa 8 X 4Cm X 2.9M - Ordinario - Un**	**UN**	**$52.600**
1100	**REPUESTO**	**Respirador Doble Cartucho - Un**	**UN**	**$232.788**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 76 de 107

1101	**REPUESTO**	**Revestimiento Impermeabilizante Antogoteras Caucho Acrílico Reforzado Con Fibras X 18 Kg - Un**	**UN**	**$436.314**
1102	**REPUESTO**	**Revestimiento Plástico Texturizado Tipo Rayado Antihongos (5 Gl.) - Un**	**UN**	**$209.761**
1103	**REPUESTO**	**Riel Channel Perforado 4 X 4 X 3M - Un**	**UN**	**$114.415**
1104	**REPUESTO**	**Riel Metalico 2,5 Mm X 3M - Un**	**UN**	**$57.412**
1105	**REPUESTO**	**Riel Perforado X 1 M - Un**	**UN**	**$15.779**
1106	**REPUESTO**	**Rodel 18Mm Tugsteno - Un**	**UN**	**$133.815**
1107	**REPUESTO**	**Rodel 6 Mm Tugsteno - Un**	**UN**	**$72.362**
1108	**REPUESTO**	**Rodillo De Felpa De 5" - Un**	**UN**	**$6.564**
1109	**REPUESTO**	**Rodillo De Felpa De 9" - Un**	**UN**	**$16.539**
1110	**HERRAMIENTA**	**Rotomartillo Sds-Plus 1" A 2-1/2" 2,7 J 1600 Rpm - Un**	**UN**	**$1.087.069**
1111	**REPUESTO**	**Rueda De 4" Super Carga Imsa 4 Unid (Incluye Accesorios) - Un**	**UN**	**$82.182**
1112	**REPUESTO**	**Salida Combinada Para Tv Coaxial Rg6 Y Teléfono Rj11 Sencilla Tipo Institucional - Un**	**UN**	**$25.187**
1113	**REPUESTO**	**Salida De Voz /Toma Datos Rj45 - Un**	**UN**	**$75.572**
1114	**REPUESTO**	**Salida Para Teléfono Rj11 Sencilla Tipo Institucional - Un**	**UN**	**$2.691**
1115	**REPUESTO**	**Salida Para Tv Coaxial Tipo Institucional - Un**	**UN**	**$7.204**
1116	**REPUESTO**	**Salida Sencilla Utp Rj45 Categoría 5 Tipo Institucional - Un**	**UN**	**$379**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 77 de 107

1117	**REPUESTO**	**Sanitario Blanco Completo - Un**	**UN**	**$309.528**
1118	**ACCESORIO**	**Sanitario Linea Infantil De Dos Cuerpos (Tanque Y Sanitario) Con Sistema De Descarga Ahorrador Tipo Push Incluye Tapa. - Un**	**UN**	**$745.790**
1119	**ACCESORIO**	**Sanitario Para Fluxómetro Blanco Completo Línea Adulto - Un**	**UN**	**$967.658**
1120	**REPUESTO**	**Sardinel A-10 - Un**	**UN**	**$46.054**
1121	**MATERIAL**	**Sellador Elástico Con Base En Poliuretano. Alta Durabilidad. Color Blanco. 305 Cc - Un**	**UN**	**$48.131**
1122	**MATERIAL**	**Sellador Masilla Plástica Flexible, Para Sellar O Taponar Superficies De Zinc X 1/4 Galón - Un**	**UN**	**$89.848**
1123	**MATERIAL**	**Sellador Para Madera - Galón**	**GALÓN**	**$109.386**
1124	**MATERIAL**	**Sellante De Gas - Un**	**UN**	**$18.861**
1125	**REPUESTO**	**Semi Codo Roscado Galvanizado 1/2" - Un**	**UN**	**$19.112**
1126	**REPUESTO**	**Semi Codo Roscado Galvanizado 3/4" - Un**	**UN**	**$6.811**
1127	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre 1" - Un**	**UN**	**$9.475**
1128	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre 1/2" X 20 Un - Pt**	**PTE**	**$41.289**
1129	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$17.216**
1130	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$10.366**
1131	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$8.531**
1132	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$47.937**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 78 de 107

1133	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 2"**	**UN**	**$34.328**
1134	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 3"**	**UN**	**$87.427**
1135	**REPUESTO**	**Semicodo Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$124.833**
1136	**REPUESTO**	**Semicodo Sanitario 2"**	**UN**	**$5.367**
1137	**REPUESTO**	**Semicodo Sanitario 3"**	**UN**	**$12.489**
1138	**REPUESTO**	**Semicodo Sanitario 4"**	**UN**	**$21.441**
1139	**REPUESTO**	**Semicodo Sanitario 6"**	**UN**	**$183.353**
1140	**REPUESTO**	**Sensor Infrarrojo 360º Para Montaje En Techo Tipo Institucional 1000Va 120V - Un**	**UN**	**$31.541**
1141	**HERRAMIENTA**	**Serrucho Costilla 12" - Un**	**UN**	**$95.086**
1142	**HERRAMIENTA**	**Serrucho De Calar 6 3/8" - Un**	**UN**	**$53.603**
1143	**HERRAMIENTA**	**Serrucho De Punta Drywall - Un**	**UN**	**$35.583**
1144	**HERRAMIENTA**	**Set 5 Discos Lija - 5" - Juego**	**JUEGO**	**$31.047**
1145	**HERRAMIENTA**	**Set De Alicates Universal (3 Piezas) - Juego**	**JUEGO**	**$133.929**
1146	**HERRAMIENTA**	**Set De Brocas Para Concreto, Madera Y Metal X 13 Un. - Pte**	**PTE**	**$40.084**
1147	**HERRAMIENTA**	**Set Puntas X 61 Un. - Pte**	**PTE**	**$82.000**
1148	**HERRAMIENTA**	**Sierra Circular De 7 1/4" Pote: 1500 W, 4500 Rpm Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$542.530**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 79 de 107

1149	**HERRAMIENTA**	**Sierra Copa 60 Mm - Un**	**UN**	**$59.769**
1150	**ACCESORIO**	**Sifon Con Tapon Pvc Sanitario 180° Cxc 1-1/2" - Un**	**UN**	**$7.509**
1151	**ACCESORIO**	**Sifon Con Tapon Pvc Sanitario 180° Cxc 2" - Un**	**UN**	**$6.731**
1152	**ACCESORIO**	**Sifón En P Con Adaptador 1-1/2" - Un**	**UN**	**$6.125**
1153	**ACCESORIO**	**Sifon Sin Tapon 180° Pvc Sanitario Cxc 3" - Un**	**UN**	**$9.218**
1154	**ACCESORIO**	**Sifon Sin Tapon 180° Pvc Sanitario Cxc 2" - Un**	**UN**	**$4.381**
1155	**ACCESORIO**	**Silla Escalera De 4 Peldaños X 1,46 Cm - Un**	**UN**	**$255.222**
1156	**MATERIAL**	**Sistema Epóxico Para Anclajes De Pernos Y Barras 651 Cc. - Un**	**UN**	**$175.340**
1157	**ACCESORIO**	**Soga Polipropileno 13 Mm X 5 M - Un**	**UN**	**$19.639**
1158	**ACCESORIO**	**Soga Trenzada 13 Mm X 15 M - Un**	**UN**	**$60.935**
1159	**MATERIAL**	**Soldadura - 6013 5/32” X 5 Kg - Un**	**UN**	**$180.386**
1160	**MATERIAL**	**Soldadura - Electrodo 6013 1/8" X 20 Kg - Un**	**UN**	**$67.038**
1161	**MATERIAL**	**Soldadura 6013-3/16 - Kg**	**KG**	**$34.323**
1162	**MATERIAL**	**Soldadura De Estaño 95.5 X 500 Gr - Un**	**UN**	**$352.499**
1163	**MATERIAL**	**Soldadura Electrodos 6013 3/32" - Kg**	**KG**	**$35.531**
1164	**MATERIAL**	**Soldadura Líquida Para Cpvc 1/16 Gal - Un**	**UN**	**$43.350**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 80 de 107

1165	**MATERIAL**	**Soldadura Liquida Para Cpvc 1/4 Gal - Un**	**UN**	**$111.922**
1166	**MATERIAL**	**Soldadura Masilla Impermeable Multiusos X 1/4 Galón Para Tejas - Un**	**UN**	**$142.468**
1167	**MATERIAL**	**Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 Gl. - Un**	**UN**	**$117.232**
1168	**MATERIAL**	**Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/64 Gl. - Un**	**UN**	**$16.298**
1169	**MATERIAL**	**Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/8 Gl - Un**	**UN**	**$69.503**
1170	**HERRAMIENTA**	**Solplete Para Gas Con Boquilla De 4 Cm De Diametro - Un**	**UN**	**$288.175**
1171	**HERRAMIENTA**	**Sonda Eléctrica Industrial Compacta Para Destapar Cañerías K 50 Motor 300 W - Un**	**UN**	**$4.434.842**
1172	**HERRAMIENTA**	**Sonda Carre Drill Cañeria 8 Mt**	**UN**	**$113.915**
1173	**HERRAMIENTA**	**Soplete Gas 2,5 Cm Boquilla Diámetro Con Gatillo Quemador - Un**	**UN**	**$287.942**
1174	**HERRAMIENTA**	**Soplete Boquilla Con Encendido Automático Y Manguera Extensión - Un**	**UN**	**$104.157**
1175	**REPUESTO**	**Soporte De Canal - Para Sostener La Canal De La Pared - Un**	**UN**	**$4.552**
1176	**REPUESTO**	**Soporte Espejo - Un**	**UN**	**$5.279**
1177	**REPUESTO**	**Soporte Lavamanos X 2 Un - Pte**	**PTE**	**$8.047**
1178	**REPUESTO**	**Soporte Metálico Para Canal - Un**	**UN**	**$13.719**
1179	**REPUESTO**	**Soporte Pasamanos Abierto O Cerrado - Un**	**UN**	**$9.997**
1180	**REPUESTO**	**Soporte Tubería 2" - Un**	**UN**	**$35.139**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 81 de 107

1181	**REPUESTO**	**Superlon Reforzado Polietileno Ancho 1X20M (Rollo 2Mm) - Un**	**UN**	**$51.226**
1182	**REPUESTO**	**Suplemento Metálico Galvanizado Para Caja Cuadrada 2400 X 3 Un Certificado Retie - Pte**	**PTE**	**$2.045**
1183	**REPUESTO**	**Tab.Monotrifilar 120-240V Tmlet 75A 2 Fases 3 Hilos+Tierra 4 Circuitos Certificado Retie - Un**	**UN**	**$65.098**
1184	**REPUESTO**	**Tab.Monotrifilar 120-240V Tmlet 75A 2 Fases 3 Hilos+Tierra 6 Circuitos Certificado Retie - Un**	**UN**	**$139.427**
1185	**REPUESTO**	**Tab.Monotrifilar 120-240V Tmlet 75A 2 Fases 3 Hilos+Tierra 8 Circuitos Certificado Retie - Un**	**UN**	**$113.476**
1186	**REPUESTO**	**Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.9M Pino Verde - Un**	**UN**	**$59.292**
1187	**REPUESTO**	**Tablero Bifásico De 12 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un**	**UN**	**$444.815**
1188	**REPUESTO**	**Tablero Bifásico De 24 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un**	**UN**	**$628.357**
1189	**REPUESTO**	**Tablero Monofásico De 12 Circuitos Con Barraje De Fase, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un**	**UN**	**$115.971**
1190	**REPUESTO**	**Tablero Monofásico De 6 Circuitos Con Barraje De Fase, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un**	**UN**	**$111.007**
1191	**REPUESTO**	**Tablero Trifásico Con Puerta Totalizador 12 Circuitos Certificado Retie - Un**	**UN**	**$603.539**
1192	**REPUESTO**	**Tablero Trifásico De 18 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un**	**UN**	**$347.446**
1193	**REPUESTO**	**Tablero Trifásico De 24 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - U**	**UN**	**$413.812**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 82 de 107

1194	**REPUESTO**	**Tablero Trifásico De 36 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - U**	**UN**	**$863.699**
1195	**MATERIAL**	**Tableta De 30 X 60 Color Beige - M2**	**M2**	**$70.523**
1196	**MATERIAL**	**Tableta Gres De 18,5 Cm X 9 Cm - M2**	**M2**	**$44.816**
1197	**MATERIAL**	**Tablón Tradición Rojo 30.5X30.5 - M2**	**M2**	**$51.434**
1198	**HERRAMIENTA**	**Taladro Atornillador Inalámbrico 3/8" Potencia: 450W - Velocidad: 2800 Rpm Tipo Industrial. - Un**	**UN**	**$604.359**
1199	**HERRAMIENTA**	**Taladro Percutor De 1/2" Potencia 720 W - 2900 Rpm Tipo Industrial. - Un**	**UN**	**$1.025.000**
1200	**HERRAMIENTA**	**Taladro Rotomartillo Inalambrico 20V**	**UN**	**$739.725**
1201	**ACCESORIO**	**Tanque 2000Lt Negro - Un**	**UN**	**$1.152.941**
1202	**ACCESORIO**	**Tanque Plástico Capacidad 250 Lt - Un**	**UN**	**$213.244**
1203	**ACCESORIO**	**Tanque Plástico Capacidad 5000 Lt - Un**	**UN**	**$4.895.546**
1204	**ACCESORIO**	**Tanque Plástico, Modelo Tipo Botella Capacidad De 300 Lt - Un**	**UN**	**$401.061**
1205	**REPUESTO**	**Tapa Plastica Para Registro 15 Cm X 15Cm - Un**	**UN**	**$569.320**
1206	**REPUESTO**	**Tapa Plastica Para Registro 15 Cm X 15Cm - Un**	**UN**	**$366.437**
1207	**REPUESTO**	**Tapa 2400 Aluminio 4 X 4 Certificado Retie - Un**	**UN**	**$22.192**
1208	**REPUESTO**	**Tapa 5800 Aluminio 2 X 4 Certificado Retie - Un**	**UN**	**$22.514**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 83 de 107

1209	**REPUESTO**	**Tapa Ciega Metálica Redonda Para Roseta Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.692**
1210	**REPUESTO**	**Tapa Ciega Para Caja Cuadrada De Uso Interior Certificado Retie - Un**	**UN**	**$1.958**
1211	**REPUESTO**	**Tapa Ciega Para Caja Rectangular De Uso Interior Certificado Retie - Un**	**UN**	**$11.681**
1212	**REPUESTO**	**Tapa Ciega Para Contacto Duplex Rectangular De Uso Intemperie Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.646**
1213	**REPUESTO**	**Tapa Externa Derecha Canal - Un**	**UN**	**$1.259**
1214	**REPUESTO**	**Tapa Externa Izquierda Canal - Un**	**UN**	**$5.936**
1215	**REPUESTO**	**Tapa Luz En Cedro Blanco 6 X 1 Cm X 2.5 M - Un**	**UN**	**$12.753**
1216	**REPUESTO**	**Tapa Metálica Galvanizada Para Caja Rectangular 2400 X 3 Un Certificado Retie - Pte**	**UN**	**$13.158**
1217	**REPUESTO**	**Tapa Metálica Galvanizada Para Caja Rectangular 5800 X 3 Un Certificado Retie - Pte**	**PTE**	**$26.766**
1218	**REPUESTO**	**Tapa Metálica Galvanizada Para Toma Doble En Caja Rectangular 5800 Certificado Retie - Un**	**UN**	**$4.757**
1219	**REPUESTO**	**Tapa Para Apagador De Uso Intemperie Certificado Retie - Un**	**UN**	**$6.163**
1220	**REPUESTO**	**Tapa Pozo Inspección Diámetro 0.69 M - Un**	**UN**	**$1.116.428**
1221	**REPUESTO**	**Tapa Redonda Metálica Galvanizada Para Caja Tipo Octagonal Certificado Retie - Un**	**UN**	**$1.872**
1222	**REPUESTO**	**Tapa Tubo Salida Tapón Tubo 1-1/4" X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$6.625**
1223	**REPUESTO**	**Tapabocas Plegable Negro X 5 Un - Pte**	**PTE**	**$10.055**
1224	**REPUESTO**	**Tapabocas Respirador N 95, Filtro Carbón Activado X 2 Un - Pte**	**PTE**	**$40.587**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 84 de 107

1225	**REPUESTO**	**Tapaluz 2 X 1Cm X 2.5M - Cedro Blanco - Un**	**UN**	**$26.036**
1226	**REPUESTO**	**Tapón Roscado Pvc Presión 1" - Un**	**UN**	**$3.326**
1227	**REPUESTO**	**Tapón Roscado Pvc Presión 1-1/2" - Un**	**UN**	**$7.741**
1228	**REPUESTO**	**Tapón Roscado Pvc Presión 1-1/4" - Un**	**UN**	**$6.513**
1229	**REPUESTO**	**Tapón Roscado Pvc Presión 2" - Un**	**UN**	**$12.827**
1230	**REPUESTO**	**Tapón Roscado Pvc Presión 2-1/2" - Un**	**UN**	**$29.981**
1231	**REPUESTO**	**Tapón Cobre 1" - Un**	**UN**	**$5.161**
1232	**REPUESTO**	**Tapón Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$1.319**
1233	**REPUESTO**	**Tapón Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$4.535**
1234	**REPUESTO**	**Tapón Prueba Pvc Sanitario 1-1/2" - Un**	**UN**	**$1.514**
1235	**REPUESTO**	**Tapón Prueba Pvc Sanitario 2" - Un**	**UN**	**$1.967**
1236	**REPUESTO**	**Tapón Prueba Pvc Sanitario 3" - Un**	**UN**	**$2.526**
1237	**REPUESTO**	**Tapón Prueba Pvc Sanitario 4" - Un**	**UN**	**$4.781**
1238	**REPUESTO**	**Tapón Roscado Pvc 4" (Presión) - Un**	**UN**	**$51.937**
1239	**REPUESTO**	**Tapón Soldado Cpvc 3/4" - Un**	**UN**	**$2.460**
1240	**REPUESTO**	**Tapón Soldado Pvc Presión 1-1/4" - Un**	**UN**	**$4.951**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 85 de 107

1241	**REPUESTO**	**Tapón Soldado Pvc Presión 2-1/2" - Un**	**UN**	**$23.211**
1242	**REPUESTO**	**Tapón Soldado Pvcp 3/4 - Un**	**UN**	**$2.420**
1243	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$22.506**
1244	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$14.246**
1245	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$781**
1246	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$47.209**
1247	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 2"**	**UN**	**$30.224**
1248	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 3"**	**UN**	**$113.093**
1249	**REPUESTO**	**Tapón Copa Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$2.523**
1250	**REPUESTO**	**Tapòn Hembra Galvanizado De 1"**	**UN**	**$4.270**
1251	**REPUESTO**	**Tapòn Hembra Galvanizado De 1/2"**	**UN**	**$52.849**
1252	**REPUESTO**	**Tapòn Hembra Galvanizado De 1/4"**	**UN**	**$3.405**
1253	**REPUESTO**	**Tapòn Hembra Galvanizado De 3/4"**	**UN**	**$8.118**
1254	**REPUESTO**	**Tapòn Hembra Galvanizado De 3/8"**	**UN**	**$7.478**
1255	**REPUESTO**	**Tapòn Macho Galvanizado De 1"**	**UN**	**$10.387**
1256	**REPUESTO**	**Tapòn Macho Galvanizado De 1/2"**	**UN**	**$6.276**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 86 de 107

1257	**REPUESTO**	**Tapòn Macho Galvanizado De 1/4"**	**UN**	**$1.761**
1258	**REPUESTO**	**Tapòn Macho Galvanizado De 3/4"**	**UN**	**$8.181**
1259	**REPUESTO**	**Tapòn Macho Galvanizado De 3/8"**	**UN**	**$7.177**
1260	**REPUESTO**	**Tee Cobre 1" - Un**	**UN**	**$25.142**
1261	**REPUESTO**	**Tee Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$3.582**
1262	**REPUESTO**	**Tee Cobre 1/2" X 20 Un - Pte**	**PTE**	**$67.567**
1263	**REPUESTO**	**Tee Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$10.530**
1264	**REPUESTO**	**Tee Cpvc 3/4" - Un**	**UN**	**$5.516**
1265	**REPUESTO**	**Tee Cruda 1,8 X 2,3 Cm X 3M (Perfilería Cielo Raso En Aluminio) - Un**	**UN**	**$24.925**
1266	**REPUESTO**	**Tee Doble 1-1/2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$9.283**
1267	**REPUESTO**	**Tee Doble 2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$19.458**
1268	**REPUESTO**	**Tee Doble 3" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$45.023**
1269	**REPUESTO**	**Tee Presión Pvc 2 1/2"**	**UN**	**$56.594**
1270	**REPUESTO**	**Tee Presión Pvc 3"**	**UN**	**$92.798**
1271	**REPUESTO**	**Tee Presión Pvc 4" - Un**	**UN**	**$204.657**
1272	**REPUESTO**	**Tee Pvc Presion Potable 2"**	**UN**	**$25.296**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 87 de 107

1273	**REPUESTO**	**Tee Pvc Sanitaria 1-1/2" - Un**	**UN**	**$9.357**
1274	**REPUESTO**	**Tee Pvc Sanitaria 2" - Un**	**UN**	**$10.804**
1275	**REPUESTO**	**Tee Pvc Sanitaria 3" - Un**	**UN**	**$13.379**
1276	**REPUESTO**	**Tee Pvc Sanitaria 6" - Un**	**UN**	**$255.675**
1277	**REPUESTO**	**Tee Pvc Sanitaria Doble 4" - Un**	**UN**	**$72.513**
1278	**REPUESTO**	**Tee Reducida 2" X 1-1/2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$10.483**
1279	**REPUESTO**	**Tee Reducida 3" X 2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$26.350**
1280	**REPUESTO**	**Tee Reducida 4" X 2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$45.932**
1281	**REPUESTO**	**Tee Reducida 6" X 4" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$262.426**
1282	**REPUESTO**	**Tee Reducida Cobre 3/4" X 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$9.943**
1283	**REPUESTO**	**Tee Reducida Pvc Presión 1" X 1/2" - Un**	**UN**	**$6.726**
1284	**REPUESTO**	**Tee Reducida Pvc Presión 1" X 3/4" - Un**	**UN**	**$6.780**
1285	**REPUESTO**	**Tee Reducida Pvc Presión 3/4" X 1/2" - Un**	**UN**	**$3.566**
1286	**REPUESTO**	**Tee Roscado Galvanizada 1" - Un**	**UN**	**$32.527**
1287	**REPUESTO**	**Tee Roscado Galvanizada 1/2" - Un**	**UN**	**$11.735**
1288	**REPUESTO**	**Tee Roscado Galvanizada 3/4" - Un**	**UN**	**$17.366**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 88 de 107

1289	**REPUESTO**	**Tee Roscado Galvanizada 3/8" - Un**	**UN**	**$24.233**
1290	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$79.900**
1291	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$54.575**
1292	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$11.211**
1293	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$259.805**
1294	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 2"**	**UN**	**$138.121**
1295	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 3"**	**UN**	**$468.215**
1296	**REPUESTO**	**Tee Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$43.863**
1297	**REPUESTO**	**Tee Galvanizada De 1"**	**UN**	**$21.593**
1298	**REPUESTO**	**Tee Galvanizada De 1/2"**	**UN**	**$11.182**
1299	**REPUESTO**	**Tee Galvanizada De 3/4"**	**UN**	**$6.018**
1300	**REPUESTO**	**Tee Galvanizada De 3/8"**	**UN**	**$11.393**
1301	**REPUESTO**	**Tee Polietileno Gas 1"**	**UN**	**$4.506**
1302	**REPUESTO**	**Tee Polietileno Gas 1/2"**	**UN**	**$2.362**
1303	**REPUESTO**	**Tee Polietileno Gas 2"**	**UN**	**$106.418**
1304	**REPUESTO**	**Tee Polietileno Gas 3"**	**UN**	**$225.517**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 89 de 107

1305	**REPUESTO**	**Tee Polietileno Gas 3/4"**	**UN**	**$6.492**
1306	**REPUESTO**	**Tee Reducida Galvanizada De 1" X 3/4"**	**UN**	**$10.239**
1307	**REPUESTO**	**Tee Reducida Galvanizada De 3/4" X 1/2"**	**UN**	**$6.484**
1308	**REPUESTO**	**Tela Cerramiento Polipropileno Blanca-Rollo (2X100M) - Rollo**	**ROLLO**	**$616.988**
1309	**REPUESTO**	**Tela De Poliéster Densidad 30 Gm, Rollo De 50 M2 - Un**	**UN**	**$129.836**
1310	**REPUESTO**	**Teleducha (Incluye Manguera 1,5M Y Soporte) - Un**	**UN**	**$89.582**
1311	**REPUESTO**	**Teleducha Manguera Metálica Cromo 2,0 Metros - Un**	**UN**	**$77.691**
1312	**REPUESTO**	**Tensor De Acometida 21 Mm - Un**	**UN**	**$11.796**
1313	**REPUESTO**	**Tensor De Gancho Y Gancho 5/16" X 4-1/4" 220 Lb - Un**	**UN**	**$52.777**
1314	**REPUESTO**	**Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre N° 2 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$6.893**
1315	**REPUESTO**	**Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre N° 2/0 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$6.572**
1316	**REPUESTO**	**Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre N° 4 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.198**
1317	**REPUESTO**	**Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre N° 4/0 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$2.154**
1318	**REPUESTO**	**Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre N° 6 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$1.866**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 90 de 107

1319	**REPUESTO**	**Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre N° 8 Awg Certificado Retie - Un**	**UN**	**$1.352**
1320	**HERRAMIENTA**	**Tester De Red Probador Redes Rj45 Rj11 Utp - Un**	**UN**	**$18.905**
1321	**HERRAMIENTA**	**Tester De Voltaje Digital 12-600 W Ac/Dc - Un**	**UN**	**$297.172**
1322	**HERRAMIENTA**	**Tijera De Aviación Corte Derecho - Un**	**UN**	**$52.092**
1323	**HERRAMIENTA**	**Tijera De Aviación Corte Izquierdo - Un**	**UN**	**$51.813**
1324	**HERRAMIENTA**	**Tijera De Aviación Recta - Un**	**UN**	**$53.207**
1325	**HERRAMIENTA**	**Tijera Hojalata 10" Tipo Industrial - Un**	**UN**	**$64.389**
1326	**ACCESORIO**	**Timbre Dindón Clásico Blanco (110-150V) - Un**	**UN**	**$44.706**
1327	**ACCESORIO**	**Timbre Inalámbrico - Un**	**UN**	**$16.386**
1328	**ACCESORIO**	**Tina Lavacolas De Sobreponer Color Blanco A=55 Cm L=80 Cm H= 40Cm - Un**	**UN**	**$225.957**
1329	**QUIMICO**	**Tintilla Para Madera 1/4 Gl - Un**	**UN**	**$226.380**
1330	**ACCESORIO**	**Toma Telefónica Rj11 + Toma Rj 45 - Un**	**UN**	**$11.898**
1331	**ACCESORIO**	**Toma Para Datos, Rj45, Categoría 5E, Blanco, Sin Placa. - Un**	**UN**	**$13.352**
1332	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Doble Gfci 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un**	**UN**	**$39.382**
1333	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Doble Gfci 20A 120V Tipo Institucional, Nema 5-20R Certificado Retie - Un**	**UN**	**$42.484**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 91 de 107

1334	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Doble Red Normal 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un**	**UN**	**$43.422**
1335	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Doble Red Regulada 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un**	**UN**	**$35.542**
1336	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Sencilla Para Incrustar Trifasica Certificado Retie - Un**	**UN**	**$37.306**
1337	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Sencilla Pata Trabada 20A 250V Tipo Institucional Certificado Retie - Un**	**UN**	**$17.220**
1338	**ACCESORIO**	**Tomacorriente Trifásica 50A 250V Tipo Institucional, Nema 10-50R Certificado Retie - Un**	**UN**	**$37.675**
1339	**REPUESTO**	**Tornillo Estructura Metal 10 X 3/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$16.594**
1340	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal 1/4 X 1-1/2" Arandela Tuerca - Un**	**UN**	**$1.540**
1341	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal Punta Broca 10 X 1" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$19.112**
1342	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal Punta Broca 10 X 1/2" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$19.946**
1343	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal Punta Broca 10 X 3/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$17.517**
1344	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal Zinc Y Tuerca 1/2" X 4" - Un**	**UN**	**$9.941**
1345	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal Zincado 1/4" X 2" X 3 Un - Pte**	**PTE**	**$3.257**
1346	**REPUESTO**	**Tornillo Hexagonal Zincado De 5/16" X 2" X 3 Un - Pte**	**PTE**	**$6.329**
1347	**REPUESTO**	**Tornillo Panel Yeso Punta Broca 6 X 1" X 500 Un - Pte**	**PTE**	**$45.578**
1348	**REPUESTO**	**Tornillo Panel Yeso Punta Broca 6 X 1-1/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$12.659**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 92 de 107

1349	**REPUESTO**	**Tornillo Placa Avellanada 8 X 1-1/4" - Un**	**UN**	**$393**
1350	**REPUESTO**	**Tornillo Placa Avellanado De 6 X 3/4" X 100 Un - Pte**	**PTE**	**$11.872**
1351	**REPUESTO**	**Tornillos Fijación Sanitario (2Un) - Un**	**UN**	**$11.643**
1352	**REPUESTO**	**Trabado De Roscas - 40 Gr - Fuerza Media - Un**	**UN**	**$37.267**
1353	**REPUESTO**	**Trabado De Roscas 290 X 40 Gr - Fuerza Alta - Un**	**UN**	**$131.255**
1354	**REPUESTO**	**Triplex 1.22M X 2.44M X 4Mm - Un**	**UN**	**$69.087**
1355	**HERRAMIENTA**	**Tronzadora 14 Pulgadas 2200W 3800Rpm - Un**	**UN**	**$1.452.208**
1356	**REPUESTO**	**Troquel (Electrico + Datos) 10 Cm Blanco - Un**	**UN**	**$3.827**
1357	**REPUESTO**	**Troquel (Electrico + Datos) 12 Cm Blanco - Un**	**UN**	**$4.393**
1358	**REPUESTO**	**Troquel (Electrico + Datos) 15 Cm Blanco - Un**	**UN**	**$7.784**
1359	**REPUESTO**	**Troquel (Electrico + Datos) 8 Cm Blanco - Un**	**UN**	**$6.393**
1360	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1" - 3 Mt**	**M**	**$65.949**
1361	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1/2" - 3 Mt**	**M**	**$30.030**
1362	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 3/4" - 3 Mt**	**M**	**$85.548**
1363	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1" X 3 M - Un**	**UN**	**$111.478**
1364	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1/2" X 3 M - Un**	**UN**	**$58.776**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 93 de 107

1365	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/2" X 3 M - Un**	**UN**	**$174.099**
1366	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/4" X 3 M - Un**	**UN**	**$149.988**
1367	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 2" X 3 M - Un**	**UN**	**$225.198**
1368	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3" X 3 M - Un**	**UN**	**$559.177**
1369	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3/4" X 3 M - Un**	**UN**	**$91.359**
1370	**REPUESTO**	**Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 4" X 3 M - Un**	**UN**	**$679.243**
1371	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Con Guía 1/2" - M**	**M**	**$5.693**
1372	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 1-1/2" - M**	**M**	**$1.823**
1373	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 1-1/4" - M**	**M**	**$44.623**
1374	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 2" - M**	**M**	**$26.286**
1375	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 3" - M**	**M**	**$49.687**
1376	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 3/4" - M**	**M**	**$9.004**
1377	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 4" - M**	**M**	**$54.533**
1378	**REPUESTO**	**Tubería Conduit Flexible Sin Guía 1" - M**	**M**	**$6.399**
1379	**REPUESTO**	**Tubería Cpvc 3/4" - M**	**M**	**$18.832**
1380	**REPUESTO**	**Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - 3 Mt**	**M**	**$107.234**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 94 de 107

1381	**REPUESTO**	**Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - 3 Mt**	**M**	**$307.150**
1382	**REPUESTO**	**Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - 3 Mt**	**M**	**$460.375**
1383	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Conduit De 3" X 3 M - Un**	**UN**	**$46.115**
1384	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Conduit De 4" X 3M. - Un**	**UN**	**$78.529**
1385	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Liviana 1-1/2" - M**	**M**	**$37.201**
1386	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Liviana 2" - M**	**M**	**$166.459**
1387	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Liviana 3" - M**	**M**	**$352.956**
1388	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Liviana 4" - M**	**M**	**$621.269**
1389	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 13.5 1" X 6 M - Un**	**UN**	**$66.636**
1390	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 11 3/4" X 6 M - Un**	**UN**	**$48.586**
1391	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 13.5 1/2" X 6 M. - Un**	**UN**	**$26.447**
1392	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 1-1/2" X 6 M - Un**	**UN**	**$109.138**
1393	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 2" - M**	**M**	**$159.307**
1394	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 2-1/2" X 6 M - Un**	**UN**	**$269.301**
1395	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 1" X 6 M - Un**	**UN**	**$45.373**
1396	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 1-1/2" X 3 M - Un**	**UN**	**$108.031**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 95 de 107

1397	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 1-1/4" X 6M - Un**	**UN**	**$83.152**
1398	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 2" X 3 M - Un**	**UN**	**$139.287**
1399	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 2" X 6 M - Un**	**UN**	**$162.071**
1400	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 21 3/4" X 6 M - Un**	**UN**	**$32.123**
1401	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Presión Rde 9 1/2" X 6M - Un**	**UN**	**$36.517**
1402	**REPUESTO**	**Tubería Pvc Sanitaria 1-1/2" - M**	**M**	**$42.633**
1403	**REPUESTO**	**Tuberia De Cobre. Tipo "L" De 2 1/2"**	**M**	**$689.584**
1404	**REPUESTO**	**Tuberia De Cobre. Tipo "L" De 2"**	**M**	**$428.416**
1405	**REPUESTO**	**Tuberia De Cobre. Tipo "L" De 3"**	**M**	**$722.403**
1406	**REPUESTO**	**Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 1"**	**M**	**$7.222**
1407	**REPUESTO**	**Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 1/2"**	**M**	**$3.564**
1408	**REPUESTO**	**Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 2"**	**M**	**$23.787**
1409	**REPUESTO**	**Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 3"**	**M**	**$40.037**
1410	**REPUESTO**	**Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 3/4"**	**M**	**$4.872**
1411	**REPUESTO**	**Tubería Pe/Al/Pe Tcl 1"**	**M**	**$119.637**
1412	**REPUESTO**	**Tubería Pe/Al/Pe Tcl 1/2"**	**M**	**$34.657**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 96 de 107

1413	**REPUESTO**	**Tubería Pe/Al/Pe Tcl 3/4"**	**M**	**$90.229**
1414	**REPUESTO**	**Tubería Pe/Al/Pe Tcl 5/8"**	**M**	**$85.323**
1415	**REPUESTO**	**Tubo Cpvc 1" - Un**	**UN**	**$57.323**
1416	**REPUESTO**	**Tubo Cuadrado En Aluminio De 1-1/2" X 3" X 3 M - Un**	**UN**	**$92.846**
1417	**REPUESTO**	**Tubo Presión Pvc 3" Rde.21 - M**	**M**	**$44.177**
1418	**REPUESTO**	**Tubo Presión Pvc 4" Rde.21 - M**	**M**	**$77.615**
1419	**REPUESTO**	**Tubo Redondo Galvanizado 1-1/2" X 2Mm X 6M - Un**	**UN**	**$205.207**
1420	**REPUESTO**	**Tubo Salida Universal De Teja Y Tapa Tubo - Un**	**UN**	**$45.762**
1421	**REPUESTO**	**Tubo Señalizador Con Cinta Alta Densidad, 1.3 M De Alto, Base De Caucho - Un**	**UN**	**$75.457**
1422	**REPUESTO**	**Tubo Conduit Pvc 1"" Schedule 40 X 3 Mts De Largo**	**UN**	**$36.522**
1423	**REPUESTO**	**Tubo Conduit Pvc 3" X 3 Mts De Largo**	**UN**	**$8.741**
1424	**REPUESTO**	**Tubo Conduit Pvc 4" X 3 Mts De Largo**	**UN**	**$35.464**
1425	**REPUESTO**	**Tubo Cuadrado 100 X 100 X 2.0Mm X 6M Estructural Hr50 - Un**	**UN**	**$245.207**
1426	**REPUESTO**	**Tubo Cuadrado 100 X 100 X 3.0Mm X 6M Estructural Hr50 - Un**	**UN**	**$373.196**
1427	**REPUESTO**	**Tubo Cuadrado 50 X 50 X 2.0Mm X 6M Estructural Hr50 - Un**	**UN**	**$237.481**
1428	**REPUESTO**	**Tubo Galvanizado Para Gas C40 Astm-A53 De 1" X 6 Mts**	**UN**	**$352.789**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 97 de 107

1429	**REPUESTO**	**Tubo Galvanizado Para Gas C40 Astm-A53 De 1/2" X 6 Mts**	**UN**	**$170.585**
1430	**REPUESTO**	**Tubo Galvanizado Para Gas C40 Astm-A53 De 3/4" X 6 Mts**	**UN**	**$229.644**
1431	**REPUESTO**	**Tubo Led 1600 Lúmenes 18W T8 Luz Blanca Vidrio Certificado Retie - Un**	**UN**	**$19.112**
1432	**REPUESTO**	**Tuerca Ciega Niquelada 3/8" X 2 Un - Pte**	**PTE**	**$10.359**
1433	**REPUESTO**	**Tuerca Hexagonal - Arandela Plana 1/4" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$5.280**
1434	**REPUESTO**	**Tuerca Hexagonal - Arandela Plana 3/16" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$4.090**
1435	**REPUESTO**	**Tuerca Hexagonal - Arandela Plana 3/8" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$7.669**
1436	**REPUESTO**	**Tuerca Hexagonal Con Arandela De 1/2" X 10 Un - Pte**	**PTE**	**$10.283**
1437	**REPUESTO**	**Tuerca Hexagonal Zincada 3/8" X 4 Un - Pte**	**PTE**	**$2.073**
1438	**REPUESTO**	**U Aluminio 8Mm X 2.10M - Un**	**UN**	**$22.021**
1439	**REPUESTO**	**Unión 6" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$85.185**
1440	**REPUESTO**	**Unión A Bajante Pvc - Un**	**UN**	**$36.053**
1441	**REPUESTO**	**Unión Con Tope Cobre 1" - Un**	**UN**	**$8.335**
1442	**REPUESTO**	**Unión Con Tope Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$3.441**
1443	**REPUESTO**	**Unión Con Tope Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$5.483**
1444	**REPUESTO**	**Unión De Canal - Un**	**UN**	**$26.561**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 98 de 107

1445	**REPUESTO**	**Unión De Canal A Bajante - Un**	**UN**	**$29.777**
1446	**REPUESTO**	**Unión Esquina Exterior - Un**	**UN**	**$42.230**
1447	**REPUESTO**	**Unión Esquina Interna - Un**	**UN**	**$40.299**
1448	**REPUESTO**	**Unión Galvanizada 1/2" - Un**	**UN**	**$3.860**
1449	**REPUESTO**	**Unión Galvanizada 3/4" - Un**	**UN**	**$6.476**
1450	**REPUESTO**	**Unión Galvanizada Emt 1-1/2 - Un**	**UN**	**$8.532**
1451	**REPUESTO**	**Unión Galvanizada Emt 2" - Un**	**UN**	**$11.247**
1452	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1 1/2" - Un**	**UN**	**$8.777**
1453	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1" - Un**	**UN**	**$6.406**
1454	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1/2" - Un**	**UN**	**$2.308**
1455	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 2" - Un**	**UN**	**$10.988**
1456	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$3.278**
1457	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - Un**	**UN**	**$7.191**
1458	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - Un**	**UN**	**$41.357**
1459	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - Un**	**UN**	**$29.373**
1460	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Pvc Conduit De 1" - Un**	**UN**	**$3.232**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 99 de 107

1461	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Pvc Conduit De 1/2" - Un**	**UN**	**$1.306**
1462	**REPUESTO**	**Unión Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un**	**UN**	**$2.604**
1463	**REPUESTO**	**Unión Roscada Galvanizado 1/4" - Un**	**UN**	**$8.552**
1464	**REPUESTO**	**Unión Roscada Galvanizado 3/8" - Un**	**UN**	**$3.949**
1465	**REPUESTO**	**Unión Sin Tope Cobre 1" - Un**	**UN**	**$12.886**
1466	**REPUESTO**	**Unión Sin Tope Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$2.735**
1467	**REPUESTO**	**Unión Sin Tope Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$5.311**
1468	**REPUESTO**	**Unión Universal Cobre 1" - Un**	**UN**	**$84.274**
1469	**REPUESTO**	**Unión Universal Cobre 1/2" - Un**	**UN**	**$23.315**
1470	**REPUESTO**	**Unión Universal Cobre 3/4" - Un**	**UN**	**$42.020**
1471	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$30.192**
1472	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$18.858**
1473	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$2.604**
1474	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$91.108**
1475	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 2"**	**UN**	**$50.589**
1476	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 3"**	**UN**	**$168.232**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 100 de 10

1477	**REPUESTO**	**Union Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$4.467**
1478	**REPUESTO**	**Unión De Caucho Flexible De 2" (Incluye Abrazaderas)**	**UN**	**$38.972**
1479	**REPUESTO**	**Unión De Caucho Flexible De 3" (Incluye Abrazaderas)**	**UN**	**$52.226**
1480	**REPUESTO**	**Unión De Caucho Flexible De 4" (Incluye Abrazaderas)**	**UN**	**$77.737**
1481	**REPUESTO**	**Unión Polietileno Gas 1"**	**UN**	**$21.358**
1482	**REPUESTO**	**Unión Polietileno Gas 1/2"**	**UN**	**$13.455**
1483	**REPUESTO**	**Unión Polietileno Gas 2"**	**UN**	**$48.881**
1484	**REPUESTO**	**Unión Polietileno Gas 3"**	**UN**	**$88.351**
1485	**REPUESTO**	**Unión Polietileno Gas 3/4"**	**UN**	**$15.392**
1486	**REPUESTO**	**Union Pvc 1 1/4"**	**UN**	**$3.462**
1487	**REPUESTO**	**Union Simple Galvanizada De 1"**	**UN**	**$19.139**
1488	**REPUESTO**	**Union Simple Galvanizada De 1/2"**	**UN**	**$6.681**
1489	**REPUESTO**	**Union Simple Galvanizada De 1/4"**	**UN**	**$7.141**
1490	**REPUESTO**	**Union Simple Galvanizada De 3/4"**	**UN**	**$15.371**
1491	**REPUESTO**	**Union Simple Galvanizada De 3/8"**	**UN**	**$6.511**
1492	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 1 1/2"**	**UN**	**$139.254**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 101 de 10

1493	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 1 1/4"**	**UN**	**$105.622**
1494	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 1/4"**	**UN**	**$9.455**
1495	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 2 1/2"**	**UN**	**$625.487**
1496	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 2"**	**UN**	**$186.779**
1497	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 3"**	**UN**	**$989.056**
1498	**REPUESTO**	**Union Universal De Cobre Epc 3/8"**	**UN**	**$37.864**
1499	**REPUESTO**	**Universal Pvc Presión 1-1/4" - Un**	**UN**	**$23.945**
1500	**REPUESTO**	**Universal Roscada Galvanizada 1" - Un**	**UN**	**$55.295**
1501	**REPUESTO**	**Universal Galvanizado De 1"**	**UN**	**$52.720**
1502	**REPUESTO**	**Universal Galvanizado De 1/2"**	**UN**	**$15.403**
1503	**REPUESTO**	**Universal Galvanizado De 3/4"**	**UN**	**$34.241**
1504	**REPUESTO**	**Universal Galvanizado De 3/8"**	**UN**	**$24.954**
1505	**REPUESTO**	**Válvula Antivandálica Para Sanitario Linea Adulto Para Uso Tráfico Alto - Un**	**UN**	**$882.764**
1506	**REPUESTO**	**Valvula Bola Gas Antifraude 1/2" - Un**	**UN**	**$81.145**
1507	**REPUESTO**	**Válvula Bola Manija Mariposa 3/4" (Gas) - Un**	**UN**	**$44.799**
1508	**REPUESTO**	**Válvula Cheque Cortina 3/4" - Un**	**UN**	**$41.890**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 102 de 10

1509	**REPUESTO**	**Válvula De Corte Antifraude De 1/2" (Verde) - Un**	**UN**	**$42.917**
1510	**REPUESTO**	**Válvula De Corte Antifraude De 3/4" (Verde) - Un**	**UN**	**$54.478**
1511	**REPUESTO**	**Valvula De Entrada Sanitario Infantil - Un**	**UN**	**$56.732**
1512	**REPUESTO**	**Válvula De Pie De 2" En Bronce Con Canastilla Plástica Tipo Havp - Un**	**UN**	**$459.442**
1513	**REPUESTO**	**Válvula De Regulación Acople De 1/2" - Un**	**UN**	**$22.328**
1514	**REPUESTO**	**Válvula De Salida Tanque Infantil - Un**	**UN**	**$59.357**
1515	**REPUESTO**	**Válvula Tipo Pedal, Entrada De 1/2" - Un**	**UN**	**$261.766**
1516	**REPUESTO**	**Valvula Antiretorno Sanitaria 4"**	**UN**	**$518.202**
1517	**REPUESTO**	**Valvula Antiretorno Sanitaria 6"**	**UN**	**$1.714.404**
1518	**REPUESTO**	**Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 1 1/2"**	**UN**	**$129.959**
1519	**REPUESTO**	**Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 1 1/4"**	**UN**	**$74.059**
1520	**REPUESTO**	**Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 1"**	**UN**	**$48.537**
1521	**REPUESTO**	**Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 2"**	**UN**	**$180.019**
1522	**REPUESTO**	**Válvula Bola Gas Npt X Pe Al Pe 1/2"**	**UN**	**$25.928**
1523	**REPUESTO**	**Válvula Bola Gas Npt X Pe Al Pe 3/4"**	**UN**	**$58.916**
1524	**REPUESTO**	**Valvula Bola Lisa Pvc 1 1/2"**	**UN**	**$57.256**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 103 de 10

1525	**REPUESTO**	**Valvula Bola Lisa Pvc 1 1/4"**	**UN**	**$41.276**
1526	**REPUESTO**	**Valvula Bola Lisa Pvc 1"**	**UN**	**$30.476**
1527	**REPUESTO**	**Valvula Bola Lisa Pvc 1/2"**	**UN**	**$17.595**
1528	**REPUESTO**	**Valvula Bola Lisa Pvc 3/4"**	**UN**	**$21.777**
1529	**REPUESTO**	**Válvula Bola Trocable Gas De 1/2" Grival**	**UN**	**$78.121**
1530	**REPUESTO**	**Válvula Bola Trocable Gas De 1/2" X 6 Uni Grival**	**UN**	**$287.314**
1531	**REPUESTO**	**Valvula De Bola En Pvc 1 1/2”**	**UN**	**$57.988**
1532	**REPUESTO**	**Valvula De Purga De Aire Tuberia Potable 1/2"**	**UN**	**$78.922**
1533	**REPUESTO**	**Valvula De Purga De Aire Tuberia Potable 3/4"**	**UN**	**$73.597**
1534	**REPUESTO**	**Valvula Flotador De Bronce 1 1/2" Con Gallinazo**	**UN**	**$490.466**
1535	**REPUESTO**	**Valvula Flotador De Bronce 1" Con Gallinazo**	**UN**	**$367.278**
1536	**REPUESTO**	**Vara De Clavo Ø6 A 8Cm (3M) Eucalipto - Un**	**UN**	**$44.209**
1537	**REPUESTO**	**Varilla De Cobre De 5/8" X 2,4 M Certificado Retie - Un**	**UN**	**$457.526**
1538	**REPUESTO**	**Varilla Roscada 1/2 Zincada (50Cm) - Un**	**UN**	**$13.993**
1539	**REPUESTO**	**Vidrio Repuesto Para Máscara De Protección Para Soldar. - Un**	**UN**	**$7.753**
1540	**REPUESTO**	**Viga 18 X 8Cm X 2.9M - Abarco (Madera) - Un**	**UN**	**$560.463**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 104 de 10

1541	**REPUESTO**	**Vigueta 1-1/2" X 3/4" (2.44M) Cal.26 - Un**	**UN**	**$8.074**
1542	**REPUESTO**	**Vigueta 20 X 39 X 0.5Mm X 2.44 M - Un**	**UN**	**$8.173**
1543	**REPUESTO**	**Win Aluminio X 3 M - Un**	**UN**	**$21.043**
1544	**REPUESTO**	**Win Moldura Plana X 2.4 M - Un**	**UN**	**$12.857**
1545	**REPUESTO**	**Xilol - Galón**	**GALÓN**	**$118.926**
1546	**REPUESTO**	**Yee Doble 2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$15.781**
1547	**REPUESTO**	**Yee Reducida 4" X 2" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$17.736**
1548	**REPUESTO**	**Yee Reducida 4" X 3" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$30.603**
1549	**REPUESTO**	**Yee Reducida 6" X 4" Pvc Sanitario - Un**	**UN**	**$156.755**
1550	**REPUESTO**	**Yee Para Agua Lavadora 1/2"**	**UN**	**$12.731**
1551	**REPUESTO**	**Yoyo Para Guadaña - Un**	**UN**	**$49.318**
1552	**REPUESTO**	**Zócalo Media Caña 15X15 Cm - M**	**M**	**$23.838**

Nota: los valores emitidos incluyen IVA de acuerdo con la solicitudes de cotización.

Enlace que reposa la información del proceso

https://sdisgovco.sharepoint.com/sites/sdes/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1667402459083&or=OWA%2DNT&cid=3e3bd2e3%2D185e%2D4847%2D58e4%2D7e0913c22485&ga=1&id=%2Fsites%2Fsdes%2FDocumentos%20compartidos%2FSDES%2FPRESUPUESTO%20Y%20COSTOS%2F02%20COSTOS%20Y%20PRESUPUESTO%2F01%20Costos%2FEVIDENCIA%20PROCESOS%20DE%20VIABILIDAD&viewid=859fd619%2De6c0%2D4a4c%2D9785%2D63a75a8dbf56

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 105 de 10

DOCUMENTACIÓN ANEXA

Documentos adjuntos utilizados en la revisión del proceso

Estudios Previos __ Anexo Técnico _x_
Estudio del Sector _x_ Cotizaciones __
Anexo 1. Documento de validación de precios de referencia _x_
Otros____ cuales:

Se generan precios unitarios de referencia que permiten a las dependencias tomar decisiones frente a los presupuestos de la operación de los proyectos, modalidades de atención, estándares y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, el día 3 de mayo de 2024.

NOMBRE:

Guillermo A Cadena B
Equipo de costos
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 106 de 107

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ficha_tecnica_FERRETERIA 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
Creación: 2024-05-03 13:15:46
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-05-03 13:16:32

Escanee el código para verificación

Elaboración: ELABORÓ

Guillermo Alberto Cadena Berrocal
79944001
gcadenab@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706
2024-05-03T13:16:38-05:00 - Pagina 107 de 107

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ficha_tecnica_FERRETERIA 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-131546-531a93-81017706 Creación: 2024-05-03 13:15:46

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 13:16:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Guillermo Alberto Cadena Berrocal gcadenab@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-05-03 13:16:06 Lec.: 2024-05-03 13:16:20 Res.: 2024-05-03 13:16:32 IP Res.: 190.27.225.68

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1	RESPUESTO	Abrazadera Ala Sencilla 1/2" - Un	UN	$640
2	RESPUESTO	Abrazadera Colgante Fija 1" - Un	UN	$3.878
3	RESPUESTO	Abrazadera Cremallera 1/2" X 3-1/32" - Un	UN	$1.963
4	RESPUESTO	Abrazadera Cremallera 2" X 2-1/2" - Un	UN	$5.182
5	RESPUESTO	Abrazadera Cremallera 4-11/32" A 6-1/2" - Un	UN	$7.594
6	RESPUESTO	Abrazadera De Ajustable Riel Chanel De 1/2" - Un	UN	$4.630
7	RESPUESTO	Abrazadera Doble De 1/2" - Un	UN	$2.259
8	RESPUESTO	Abrazadera Galvanizada De 3/4" Dos Alas - Un	UN	$2.567
9	RESPUESTO	Abrazadera Galvanizada Sencilla De 1" - Un	UN	$2.565
10	RESPUESTO	Abrazadera Galvanizada Sencilla De 3" - Un	UN	$5.225
11	RESPUESTO	Abrazadera Sencilla De 1-1/4" - Un	UN	$3.284
12	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 1 1/2"	UN	$3.723
13	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 1 1/4"	UN	$2.556
14	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 1"	UN	$2.565
15	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 2"	UN	$4.924
16	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 3/4"	UN	$1.962
17	RESPUESTO	Abrazadera Para Tubo De Cobre 3/8"	UN	$2.608
18	COMBUSTIBLE	Aceite Dos Tiempos - Galón	GALÓN	$157.523
19	COMBUSTIBLE	Aceite Tres En Uno	UN	$9.594
20	COMBUSTIBLE	Acelerante Fraguado Para Morteros De Pega (5Kg) - Un	UN	$193.916
21	COMBUSTIBLE	Acelerante Ultrarrápido De Fraguado Para Taponamiento De Filtraciones X 5.5 Kg - Un	UN	$362.075
22	QUIMICO	Ácido Muriático (Presentación 946 Ml) - Un	UN	$23.379
23	HERRAMIENTA	Acolilladora Manual Con Sierra 10 - 1/4" - Un	UN	$2.368.118
24	RESPUESTO	Acople Para Grifería Tipo Pedal Metálico De 1/2" X 1/2" - Un	UN	$42.126
25	RESPUESTO	Adaptador Bajante Agua Lluvia 3X3 - Medida : 7 Cm X 12 Cm - Un	UN	$10.670
26	RESPUESTO	Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 2" - Un	UN	$10.793
27	RESPUESTO	Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 3" - Un	UN	$23.016
28	RESPUESTO	Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 4" - Un	UN	$31.297
29	RESPUESTO	Adaptador Limpieza Pvc Sanitario 6" - Un	UN	$85.246
30	RESPUESTO	Adaptador Magnético De 5/16" - Un	UN	$18.615
31	RESPUESTO	Adaptador Sifón Pvc Sanitario 2" - Un	UN	$8.903
32	RESPUESTO	Adaptador Terminal Conduit 1" (Pvc) - Un	UN	$2.314
33	RESPUESTO	Adaptador Terminal Conduit 1/2" (Pvc) - Un	UN	$1.039
34	RESPUESTO	Adaptador Terminal Conduit 1-1/2" (Pvc) - Un	UN	$8.371
35	RESPUESTO	Adaptador Terminal Conduit 2" (Pvc) - Un	UN	$10.433
36	RESPUESTO	Adaptador Terminal Conduit 3" (Pvc) - Un	UN	$12.410
37	RESPUESTO	Adaptador Terminal Conduit 4" (Pvc) - Un	UN	$15.388
38	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1" - Un	UN	$4.536
39	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2" - Un	UN	$3.256
40	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$5.195
41	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - Un	UN	$10.448
42	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3/4" - Un	UN	$3.695
43	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - Un	UN	$18.890
44	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$2.299
45	RESPUESTO	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un	UN	$1.543
46	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 1 1/2"	UN	$72.973
47	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 1 1/4"	UN	$55.303
48	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 1"	UN	$46.423
49	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 1/2"	UN	$11.092
50	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 1/4" X 3/8"	UN	$7.052
51	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 2 1/2"	UN	$201.657
52	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 2"	UN	$72.117
53	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 3"	UN	$324.228
54	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 3/4"	UN	$18.333
55	RESPUESTO	Adaptador Hembra Cobre Epc 3/8"	UN	$25.005
56	RESPUESTO	Adaptador Hembra Pe Al Pe Tcl 1"	UN	$15.475

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 1 de 31

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 2 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
57	RESPUESTO	Adaptador Hembra Pe Al Pe Tcl 1/2"	UN	$8.356
58	RESPUESTO	Adaptador Hembra Pe Al Pe Tcl 3/4"	UN	$11.067
59	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 1 1/2"	UN	$65.301
60	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 1 1/4"	UN	$49.488
61	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 1"	UN	$23.771
62	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 1/2"	UN	$8.963
63	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 2 1/2"	UN	$183.037
64	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 2"	UN	$99.762
65	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 3"	UN	$447.691
66	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 3/4"	UN	$23.212
67	RESPUESTO	Adaptador Macho Cobre Epc 3/8"	UN	$70.698
68	RESPUESTO	Adaptador Macho Pe Al Pe Tcl 1"	UN	$16.751
69	RESPUESTO	Adaptador Macho Pe Al Pe Tcl 1/2"	UN	$8.725
70	RESPUESTO	Adaptador Macho Pe Al Pe Tcl 3/4"	UN	$13.996
71	QUIMICO	Adhesivo Instantáneo Baja Viscosidad 5 Gr Uso General Incoloro - Un	UN	$10.408
72	QUIMICO	Adhesivo Multipropósito De Curado Rápido X 300 Ml - Un	UN	$170.234
73	QUIMICO	Adhesivo Para Piso Vinilo (12 A 15M2/Gl) - Galón	GALÓN	$154.255
74	QUIMICO	Aditivo Mejorador De Adherencia Y De Resistencia Para Morteros X 4.5 Kg - Un	UN	$3.369.418
75	QUIMICO	Aditivo Para Impermeabilizar Y Aumentar La Durabilidad De Los Morteros X 4 Kg - Un	UN	$117.508
76	CONSTRUCCIÓN	Adoquín Concreto Tipo Idu Tráfico Peatonal A-25 - M2	M2	$84.215
77	MATERIAL	Adoquín Cuarto 26Cm X 6Cm X 6Cm - Un	UN	$2.488
78	MATERIAL	Adoquín Ecológico Gramoquín 8 X 29 X 43Cm - M2	M2	$99.086
79	MATERIAL	Adoquín Español 20Cm X 10Cm X 6Cm - Un	UN	$1.376
80	MATERIAL	Adoquín Rústico 5.0 Corbatín 10Cm X 20Cm - M2	M2	$1.537
81	QUIMICO	Aerosol Colores Surtidos Y/O Fluorecentes 10 Oz Colores - Un	UN	$16.675
82	QUIMICO	Aerosol Para Altas Temperaturas 300 Ml (Colores) - Un	UN	$20.901
83	REPUESTO	Ahorrador Metálico Rosca Macho - Un	UN	$16.499
84	REPUESTO	Ajuste De Profundidad Drywall X 4 Un - Pte	PTE	$24.598
85	REPUESTO	Alambre De Púas Iowa (200M) Cal.14 - Rollo	ROLLO	$241.650
86	REPUESTO	Alambre Negro Rollo Cal.17 - Kg	KG	$12.181
87	HERRAMIENTA	Alicate De 8" - Un	UN	$41.468
88	HERRAMIENTA	Alicate Electricista De 8" 1/8 - Un	UN	$42.061
89	HERRAMIENTA	Almadana Con Cabo De 3 Lb - Un	UN	$62.601
90	HERRAMIENTA	Almádena 8 Lb - Un	UN	$248.462
91	REPUESTO	Amarre Plástico 20Cm X 4.8Mm Blanco - Un	UN	$256
92	REPUESTO	Amarre Plástico De 10 Cm X 100 Un - Pte	PTE	$5.171
93	REPUESTO	Amarre Plástico De 15 Cm X 100 Un - Pte	PTE	$7.853
94	REPUESTO	Amarre Plástico De 4.8 X 250 Mm X 100 Un - Pte	PTE	$13.993
95	REPUESTO	Amarre Plástico De 40 Cm X 100 Un - Pte	PTE	$23.566
96	REPUESTO	Anclaje Colapsible Metálico Largo 5/16" X 1-1/2" - Un	UN	$1.580
97	REPUESTO	Anclaje Colapsible Metálico Mediano 3/8" X 3" X 100 Un - Pte	PTE	$100.420
98	REPUESTO	Anclaje Drywall Plástico 100 X 10 Un - Pte	PTE	$10.910
99	REPUESTO	Anclaje Drywall Plástico X 6 Un - Pte	PTE	$7.696
100	REPUESTO	Anclaje Mariposa 3/16-3" X 6 Un - Pte	PTE	$27.432
101	REPUESTO	Anclaje Metálico De 1/4" X 1-3/8" Con Argolla X 10 Un - Pte	PTE	$12.872
102	REPUESTO	Anclaje Metálico Expansivo De 1/4" X 2-1/4" X 4 Un - Pte	PTE	$7.978
103	REPUESTO	Angeo Mosquitero En Fibra De Vidrio (10 M X 0.55 M) - Un	UN	$108.638
104	REPUESTO	Angeo Mosquitero En Fibra De Vidrio. (3 M X 1.50 M) - Un	UN	$92.550
105	REPUESTO	Ángulo 1/8" X 1" X 6 M - Un	UN	$56.455
106	REPUESTO	Ángulo 2" X 1/8" X 6 M - Un	UN	$111.179
107	REPUESTO	Ángulo De Acero 1-1/2" X 1/8" X 6 M - Un	UN	$93.901
108	REPUESTO	Ángulo De Acero 1-1/2" X 3/16" X 6 M - Un	UN	$147.678
109	REPUESTO	Ángulo De Acero 1-1/4" X 3/16" X 6 M - Un	UN	$115.410
110	REPUESTO	Ángulo De Acero 2" X 3/16" X 6 M - Un	UN	$192.794
111	REPUESTO	Ángulo De Acero De 1-1/4" X 1/8" X 6M - Un	UN	$83.681
112	REPUESTO	Ángulo De Aluminio 2" X 3/16" X 6 M - Un	UN	$194.173

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 3 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
113	REPUESTO	Ángulo De Aluminio De 1"X 1/16" X 6 M - Un	UN	$55.123
114	REPUESTO	Angulo 1-1/2" X1/8"X6 M Astm A572 Gr 50 - Un	UN	$98.360
115	REPUESTO	Angulo 2" X1/8"X6 M Astm A572 Gr 50 - Un	UN	$106.696
116	REPUESTO	Angulo 2" X3/16"X6 M Astm A572 Gr 50 - Un	UN	$190.956
117	REPUESTO	Angulo 6M X 1-1/2 X 3/16 Pulg - Un	UN	$144.658
118	REPUESTO	Anilina Colorante Trazador	LB	$32.737
119	REPUESTO	Arandela De Presion Zincada 3/8" X 6 Un - Pte	PTE	$5.845
120	REPUESTO	Arandela De Presion Zincada 7/16" X 6 Un - Pte	PTE	$6.922
121	REPUESTO	Arandela Plana Zincada 1/2" X 6 Un - Pte	PTE	$3.052
122	REPUESTO	Arandela Plana Zincada 1/4" X 6 Un - Pte	PTE	$1.285
123	REPUESTO	Arandela Plana Zincada 3/16" X 6 Un - Pte	PTE	$1.299
124	REPUESTO	Aro Tapa Pozo De Inspección Diámetro 1 M - Un	UN	$816.912
125	REPUESTO	Aro Tapa Pozo De Inspección Diámetro 1.70 M - Un	UN	$884.664
126	REPUESTO	Asiento Para Sanitario Con Tapa Color Blanco - Un	UN	$50.828
127	REPUESTO	Bajante En Pvc Blanco Liso 3 M - Un	UN	$76.887
128	REPUESTO	Bala Led 5W Certificado Retie - Un	UN	$18.791
129	MATERIAL	Baldosa Cerámica 35 X 25 Cm Blanco Pared - M2	M2	$62.671
130	MATERIAL	Baldosa Ceramica Brillante 50 X 50 - M2	M2	$64.781
131	MATERIAL	Baldosa Cerámica Muro 30 Cm X 60 Cm - M2	M2	$91.422
132	REPUESTO	Barra De Hierro De 18 Lb - Un	UN	$171.559
133	REPUESTO	Barra Pasamanos En Acero Inoxidable Para Baños De 45 Cm - Un	UN	$157.417
134	REPUESTO	Barra Redonda Lisa 6M X 1/2-Pulg - Un	UN	$45.983
135	REPUESTO	Base Aislante Metalizada (1.1 M X 8.45 M, Espesor 2.0 Mm) - Rollo	ROLLO	$56.578
136	REPUESTO	Base Aislante Acústica Premium 2Mm Espesor 1.1X8.45 Metros - Un	UN	$130.309
137	REPUESTO	Bastidor Pino 3 X 3 Cm X 2.15 M - Un	UN	$19.619
138	REPUESTO	Bisagra De Piso Múltiples Combinaciones De Regulación Con 11 Puntos De Ajuste, Horizontal, Longitudinal Y Vertical, Con Un Angulo De Apertura De 120 Y De Cierre De 70°, Cuerpo En Hierro Fundido, Para Un Peso De La Puerta De 180 Kg. - Un	UN	$433.191
139	REPUESTO	Bisagra Pistón 1/2" X 2 Un - Un	PTE	$18.997
140	REPUESTO	Bisagra Piston 5/8" X 2 Un - Pte	PTE	$25.517
141	REPUESTO	Bisturi Metálico Industrial - Un	UN	$12.280
142	MATERIAL	Bloque De Vidrio Cloudy De 19 X19 X 8 Cm - Un	UN	$13.040
143	MATERIAL	Bloque N°4 Estándar P-H 30 X 20 X 10Cm - Un	UN	$2.076
144	MATERIAL	Bloque P-V Doble Pared 33Cm X 11.5Cm X 23Cm - Un	UN	$2.081
145	REPUESTO	Bomba Centrífuga Trifásica 2 Hp - Un	UN	$1.658.157
146	REPUESTO	Bomba Sumergible Aguas Negras. Potencia: 1 Hp - 300 Litros / Minuto - Un	UN	$1.293.159
147	REPUESTO	Bomba Sumergible 1 Hp Para Agua Sucia	UN	$1.699.673
148	ACCESORIO	Bombilla Ahorradora De Energía De 8W Luz Blanca Certificado Retie - Un	UN	$12.885
149	ACCESORIO	Bombillo Ahorrador De 220 Voltios X 25W Certificado Retie - Un	UN	$35.268
150	ACCESORIO	Bombillo Ahorrador De 23W Luz Día Certificado Retie - Un	UN	$35.550
151	ACCESORIO	Bombillo Led Toledo De 60W Rosaca Tipo E40	UN	$87.579
152	MATERIAL	Boquilla Latex X 5 Kg - Caja	CAJA	$40.921
153	MATERIAL	Boquilla Porcelana X 2 Kg - Caja	CAJA	$21.904
154	REPUESTO	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1/2" - Un	UN	$1.306
155	REPUESTO	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/2" - Un	UN	$5.135
156	REPUESTO	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$3.648
157	REPUESTO	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 2" - Un	UN	$6.375
158	REPUESTO	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3" - Un	UN	$15.927
159	REPUESTO	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuerca) Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 4" - Un	UN	$34.988
160	REPUESTO	Boquilla Para Gas Butano	UN	$78.673
161	REPUESTO	Boquillera De Aluminio 1" X 3" X 3 M - Un	UN	$78.059
162	REPUESTO	Botón Control 1 Pieza Tipo Push Para Sanitario - Un	UN	$65.475
163	REPUESTO	Brida Polipropileno Con Alma De Acero De 2" - Un	UN	$154.127
164	REPUESTO	Broca De Tungsteno De 1/4" X 12" - Un	UN	$9.674
165	REPUESTO	Broca De Tungsteno De 1/4" X 6" - Un	UN	$6.492
166	REPUESTO	Broca De Tungsteno De 3/16" De Diámetro - Un	UN	$5.754

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 4 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
167	REPUESTO	Broca De Tungsteno De 5/16" De Diámetro - Un	UN	$9.165
168	REPUESTO	Broca De Tungsteno De 5/8" X 12" De Diámetro - Un	UN	$31.932
169	REPUESTO	Broca Hss 5/32"- Para Metal - Un	UN	$7.272
170	REPUESTO	Broca Multiconstrucción De 5/16" X 10" - Un	UN	$45.125
171	REPUESTO	Broca Para Lámina De 5/16" - Un	UN	$7.678
172	REPUESTO	Broca Para Madera 5/16" - Un	UN	$7.820
173	REPUESTO	Broca Para Madera De 1/4" - Un	UN	$7.260
174	REPUESTO	Broca Para Metal De 3/16" - Un	UN	$7.313
175	REPUESTO	Broca Para Metal De 3/64" - Un	UN	$7.650
176	REPUESTO	Broca Pasamuro De 1/2" X 12" - Un	UN	$21.798
177	REPUESTO	Broca Pasamuro De 1/2" X 6" - Un	UN	$22.678
178	REPUESTO	Broca Pasamuro De 3/8" X 12" - Un	UN	$12.487
179	REPUESTO	Broca Sds - Plus 7/16" X 12 - 1/4" - Un	UN	$31.170
180	REPUESTO	Broca Sds - Plus 9/16" X 12 - 1/4" - Un	UN	$40.463
181	REPUESTO	Broca Sds - Plus 1" X 10 X 7 - 3/4" - Un	UN	$106.044
182	REPUESTO	Broca Sds - Plus 7/8" X 12 X 9 - 3/4" - Un	UN	$60.631
183	REPUESTO	Broca Sds - Plus 3 3/4" X 10 X 12" - Un	UN	$22.119
184	REPUESTO	Broca Sds 3/4 X 10 X 12" - Un	UN	$21.896
185	REPUESTO	Broca Sds Plus 1/2 X 12-1/4" - Un	UN	$44.501
186	REPUESTO	Broca Sds Plus 1/2 X4 X 6" - Un	UN	$23.828
187	REPUESTO	Broca Sds Plus 5/8 X 12 X 9 3/4" - Un	UN	$15.691
188	REPUESTO	Broca Sds Plus De 1/4 X 6 X 8" - Un	UN	$46.850
189	REPUESTO	Broca Vidrio 5/16" - Un	UN	$14.144
190	REPUESTO	Broca Sds - Plus 3 1/2" X 10 X 12" - Un	UN	$39.019
191	REPUESTO	Broca, Hss Corriente, De 1/4" De Diámetro - Un	UN	$9.851
192	REPUESTO	Broca, Hss Corriente, De 1/8" De Diámetro - Un	UN	$5.319
193	REPUESTO	Buje Pvc Sanitario Soldado 2" X 1-1/2" - Un	UN	$3.834
194	REPUESTO	Buje Pvc Sanitario Soldado 3" X 1-1/2" - Un	UN	$4.499
195	REPUESTO	Buje Pvc Sanitario Soldado 3" X 2" - Un	UN	$4.536
196	REPUESTO	Buje Pvc Sanitario Soldado 4" X 2" - Un	UN	$6.556
197	REPUESTO	Buje Pvc Sanitario Soldado 4" X 3" - Un	UN	$8.185
198	REPUESTO	Buje Pvc Sanitario Soldado 6" X 4" - Un	UN	$45.944
199	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1" X 1/2" - Un	UN	$2.577
200	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1" X 3/4" - Un	UN	$2.638
201	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 1" - Un	UN	$5.210
202	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 1/2" - Un	UN	$4.579
203	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 1-1/4" - Un	UN	$3.937
204	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/2" X 3/4" - Un	UN	$4.641
205	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/4" X 1" - Un	UN	$3.945
206	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/4" X 1/2" - Un	UN	$3.193
207	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 1-1/4" X 3/4" - Un	UN	$3.215
208	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 2" X 1-1/2" - Un	UN	$6.547
209	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 2-1/2" X 2" - Un	UN	$10.585
210	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 3/4" X 1/2" - Un	UN	$2.032
211	REPUESTO	Buje Roscado Pvc Presión 4" X 2-1/2" - Un	UN	$24.547
212	REPUESTO	Buje Soldado Cpvc 3/4" X 1/2" - Un	UN	$3.214
213	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1" X 1/2" - Un	UN	$1.468
214	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1" X 3/4" - Un	UN	$2.360
215	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1-1/2" X 1" - Un	UN	$3.252
216	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1-1/2" X 1/2" - Un	UN	$5.852
217	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1-1/2" X 3/4" - Un	UN	$3.993
218	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1-1/4" X 1" - Un	UN	$2.647
219	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1-1/4" X 1/2" - Un	UN	$4.113
220	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 1-1/4" X 3/4" - Un	UN	$4.221
221	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1" - Un	UN	$8.293
222	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1/2" - Un	UN	$4.487

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-45719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 5 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
223	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1-1/2"	UN	$8.652
224	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 2" X 1-1/4" - Un	UN	$8.259
225	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 3" X 2" - Un	UN	$42.305
226	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 3/4" X 1/2" - Un	UN	$1.303
227	REPUESTO	Buje Soldado Pvc Presión 4" X 2" - Un	UN	$51.353
228	REPUESTO	1" - Un	UN	$4.665
229	REPUESTO	3/4" - Un	UN	$1.785
230	REPUESTO	Bushing Roscado Galvanizado 1" X 1/2" - Un	UN	$14.011
231	REPUESTO	Bushing Roscado Galvanizado 1" X 3/4" - Un	UN	$17.129
232	REPUESTO	Bushing Roscado Galvanizado 1" X 3/8" - Un	UN	$4.738
233	REPUESTO	Bushing Roscado Galvanizado 1/2" X 3/8" - Un	UN	$14.522
234	REPUESTO	Bushing Roscado Galvanizado 3/4" X 1/2" - Un	UN	$6.089
235	REPUESTO	Bushing Roscado Galvanizado 3/4" X 3/8" - Un	UN	$3.029
236	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 1" X 1/2"	UN	$12.798
237	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 1" X 3/4"	UN	$12.861
238	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 1" X 3/8"	UN	$4.782
239	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 1/2" X 1/4"	UN	$2.552
240	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 1/2" X 1/8"	UN	$2.513
241	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 3/4" X 1/2"	UN	$8.547
242	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 3/4" X 1/4"	UN	$2.995
243	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 3/4" X 1/8"	UN	$4.534
244	REPUESTO	Bushing Galvanizado De 3/8" X 1/4"	UN	$2.619
245	REPUESTO	Caballete Teja Termoacustica - Un	UN	$59.122
246	REPUESTO	Caballete Verde 0,80 X 0,60 M - Un	UN	$74.600
247	REPUESTO	Cable Acero Galvanizado 1/8" - M	M	$3.924
248	REPUESTO	Cable Acero Galvanizado Por 5 M 1/8" + 2 Pernos De 1/8" - Pte	PTE	$39.806
249	REPUESTO	Cable De Cobre Aislado Calibre N° 10 Awg Ls Hf 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$5.880
250	REPUESTO	Cable De Cobre Aislado Calibre N° 10 Awg Thhn/Thwn Tc (Ct), 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$5.938
251	REPUESTO	Cable De Cobre Aislado Calibre N° 12 Awg Ls Hf 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$3.913
252	REPUESTO	Cable De Cobre Aislado Calibre N° 12 Awg Thhn/Thwn Tc (Ct) , 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$3.929
253	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 1/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$48.590
254	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 2 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$29.469
255	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 2 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$29.873
256	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 2/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$61.488
257	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 2/0 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$66.342
258	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 250 Kcmil Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$125.807
259	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 3/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$79.599
260	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 3/0 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$78.557
261	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 350 Kcmil Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$167.647
262	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 350 Kcmil Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$174.963
263	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 4 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$21.727
264	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 4 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$22.092
265	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 4/0 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$101.605
266	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 4/0 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$100.751
267	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 500 Kcmil Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$240.912
268	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 500 Kcmil Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie - M	M	$246.526
269	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 6 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$13.105
270	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 6 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$13.254
271	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 8 Awg Ls Hf Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$9.743
272	REPUESTO	Cable De Cobre Calibre N° 8 Awg Thhn/Thwn Tc(Ct) 600V 90° Certificado Retie-Colores Normalizados - M	M	$9.484

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-45719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 6 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
273	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 10 Awg Certificado Retie - M	M	$5.885
274	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 12 Awg Certificado Retie - M	M	$4.570
275	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 2 Awg Certificado Retie - M	M	$27.629
276	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 2/0 Awg Certificado Retie - M	M	$55.427
277	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 4 Awg Certificado Retie - M	M	$17.573
278	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 4/0 Awg Certificado Retie - M	M	$87.964
279	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 6 Awg Certificado Retie - M	M	$11.147
280	REPUESTO	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 8 Awg Certificado Retie - M	M	$7.274
281	REPUESTO	Cable Encauchetado 3X14 Awg Certificado Retie - M	M	$9.384
282	REPUESTO	Cable Encauchetado 3X16 Awg Certificado Retie - M	M	$6.773
283	REPUESTO	Cable Encauchetado 3X18 Awg Certificado Retie - M	M	$4.934
284	REPUESTO	Cable Soldador #6 Awg Para Soldar O Soldadura - M	UN	$19.505
285	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 2 X 10 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$7.516
286	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 2 X 12 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$7.778
287	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X 12 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$12.041
288	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X 6 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$48.723
289	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X 8 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$30.717
290	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 3 X10 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$21.368
291	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 10 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$25.130
292	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 12 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$16.536
293	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 4 Awg Thhn/Thw2 Tc 400V 90° Certificado Retie - M	M	$99.090
294	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 6 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certificado Retie - M	M	$65.750
295	REPUESTO	Cables Fuerza (Encauchetado) 4 X 8 Awg Thhn/Thw2 Tc 600V 90° Certficado Retie - M	M	$40.624
296	REPUESTO	Caja Cable Utp Cat 6A X 305 M - Un	UN	$893.835
297	REPUESTO	Caja Cuadrada Sencilla 5800 De Aluminio Fundido A Presión De Uso Intemperie Certificado Retie - Un	UN	$4.544
298	REPUESTO	Retie - Un	UN	$105.495
299	REPUESTO	Caja Cuadrada Sencilla En X De Aluminio Fundido A Presión De Uso Intemperie Certificado Retie - Un	UN	$20.177
300	REPUESTO	Caja De Paso Metálica De 10 X 15 Cm Certificado Retie - Un	UN	$25.326
301	REPUESTO	Caja De Paso Metálica De 20 X 20 Cm Certificado Retie - Un	UN	$31.796
302	REPUESTO	Caja De Paso Metálica De 30 X 30 Cm Certificado Retie - Un	UN	$65.869
303	REPUESTO	Caja De Paso Metálica De 40 X 40 Cm Certificado Retie - Un	UN	$139.132
304	REPUESTO	Caja De Paso Metálica De 50 X 50 Cm Certificado Retie - Un	UN	$208.476
305	REPUESTO	Caja De Paso Plástica De Uso Exterior 10 X 10 Cm Certificado Retie - Un	UN	$4.609
306	REPUESTO	Caja De Paso Plástica De Uso Exterior 20 X 20 Cm Certificado Retie - Un	UN	$151.851
307	REPUESTO	Caja De Paso Plástica De Uso Exterior 30 X 30 Cm - Un	UN	$72.163
308	REPUESTO	Caja De Puesta A Tierra 30 X 30 Cm Certificado Retie - Un	UN	$250.197
309	REPUESTO	Caja Instalación Lavadora - Un	UN	$32.669
310	REPUESTO	Caja Metálica Zincada Tipo 10X10 Certificado Retie - Un	UN	$8.635
311	REPUESTO	Caja Metálica Zincada Tipo 2400 Certificado Retie - Un	UN	$2.678
312	REPUESTO	Caja Metálica Zincada Tipo 5800 Certificado Retie - Un	UN	$4.753
313	REPUESTO	Caja Metálica Zincada Tipo Octogonal Certificado Retie - Un	UN	$2.620
314	REPUESTO	Caja Plástica Para Medidor De 1/2" Y 3/4" Antifraude Incluye La Tapa - Un	UN	$63.151
315	REPUESTO	Caja Registro Corte Gas Blanca 15X15X1,5 Cm Silplas	UN	$2.495
316	REPUESTO	Cajilla Metálica 60 X 30 X 16 De Muro Para 1 Medidor - Un	UN	$169.819
317	REPUESTO	Cajilla Metálica 60 X 60 X 16 De Muro Para 2 Medidor - Un	UN	$592.532
318	REPUESTO	Cajilla Metálica 60 X 85 X 16 De Muro Para 3 Medidor - Un	UN	$369.292
319	HERRAMIENTA	Caladora 500 W Tipo Industrial - Un	UN	$1.121.455
320	HERRAMIENTA	Caladora, Potencia 570 W, Incluye 3 Cuchillas - Un	UN	$372.063
321	ACCESORIO	Calentador De Paso Eléctrico 110 Voltios 5,5 Kw Incluye Ducha De Mano Y Soporte Deslizante - Un	UN	$1.187.544
322	ACCESORIO	Calentador De Paso Eléctrico 220 Voltios 7,7Kw Incluye Ducha De Mano Y Soporte Deslizante - Un	UN	$1.330.187
323	ACCESORIO	Calentador Eléctrico, Capacidad Mayor O Igual A 5 Lt, 220 V, 9.5 Kw O Superior - Un	UN	$1.182.415
324	ACCESORIO	Calentador De 11 Litros Tiro Forzado A Gas Natural (Incluye Accesorios). - Un	UN	$2.452.230
325	ACCESORIO	Calentador De 35Gl En Acero Inoxidable De Acumulacion A Gas Natural O Gas Propano (Incluye Accesorios) - Un	UN	$4.268.876

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-45719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 7 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
326	ACCESORIO	Cambiador De Pañales Estacion Vertical - Un	UN	$2.116.814
327	REPUESTO	Canal 3-5/8 X 1". Espesor: 0.46Mm. Largo: 3.05 M - Un	UN	$25.789
328	REPUESTO	Canal Base 9 X 2.44M Cal.24 - Un	UN	$18.257
329	REPUESTO	Canal X 3 M Medida : 13 Cm Alto De Frente X 9 Cm Alto Trasero X 12 Cm Ancho X 3M De Largo - Un	UN	$120.898
330	ACCESORIO	Canastilla 2" Con Filtro - Un	UN	$25.029
331	ACCESORIO	Canastilla Para Lavaplatos De 4" Acero Inoxidable - Un	UN	$34.045
332	REPUESTO	Canto Para Puerta 44 Mm X 4,2 M Color Según Diseño - Un	UN	$11.774
333	REPUESTO	Cañuela Prefabricada A-120 (800 X 300 X 225 Mm) - Un	UN	$35.470
334	REPUESTO	Cartón Corrugado De 12 M2 - Rollo	ROLLO	$56.589
335	REPUESTO	Cartón Corrugado De 24 M2 - Rollo	ROLLO	$135.259
336	REPUESTO	Casco De Seguridad Con Barbuquejo - Un	UN	$84.774
337	MATERIAL	Catalizador Epóxico (1/4Gl) - Un	UN	$118.986
338	MATERIAL	Cemento Hidráulico De Fraguado Rápido Para Sellar Filtraciones De Agua En Concreto Y Mampostería X 5 Kg - Un	UN	$99.680
339	MATERIAL	Cemento Marino Denso Bituminoso Superficies Verticales - Kg	KG	$81.950
340	REPUESTO	Cepillo Bajo Puerta Pvc Con Perfil - Un	UN	$66.906
341	REPUESTO	Cepillo Carpintero No 4 - Un	UN	$134.001
342	MATERIAL	Cerámica Blanco 20Cm X 20Cm Tráfico 2 - M2	M2	$58.318
343	MATERIAL	Cerámica Pizarra Negra 30.5 X 30.5Cm - M2	M2	$92.501
344	MATERIAL	Cerco 8 X 8Cm X 2.9M - Ordinario - Un	UN	$26.888
345	ACCESORIO	Cerradura Auxiliar De Seguridad - Un	UN	$60.173
346	ACCESORIO	Cerradura De Sobreponer Llave Multipunto Sencilla - Un	UN	$247.975
347	ACCESORIO	Cerrojo Puerta Cadena - Un	UN	$44.602
348	REPUESTO	Chazo 1/4" Con Tornillo 8 X 1-1/2" X 100 Un - Pte	PTE	$15.384
349	REPUESTO	Chazo Colapsible Plástico De 1/4" X 100 Un - Pte	PTE	$25.142
350	REPUESTO	Chazo De 3/16" Con Tornillo 6 X 1" X 100 Un - Pte	PTE	$60.287
351	REPUESTO	Chazo Estriado De 1/4" X 100 Un - Pte	PTE	$31.102
352	REPUESTO	Chazo Expansivo 1/2" X 3" X 50 Un - Pte	PTE	$148.038
353	REPUESTO	Chazo Expansivo 1/4" X 1-3/8" X 100 Un - Pte	PTE	$102.556
354	REPUESTO	Chazo Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pte	PTE	$10.226
355	REPUESTO	Chazo Expansivo 5/16 X 1-1/2" X 100 Un - Pte	PTE	$10.250
356	REPUESTO	Chazo Expansivo 5/16" X 2-1/2" X 4 Un - Pte	PTE	$8.998
357	REPUESTO	Chazo Expansivo De 5/16" X 2" - Un	UN	$1.498
358	REPUESTO	Chazo Golpe X Nylon 5/16" X 4" X 50 Un - Pte	PTE	$104.607
359	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 1/2" X 1-1/4" X 100 Un - Pte	PTE	$3.363
360	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 1/4" X 2-1/4" X 50 Un - Pte	PTE	$22.504
361	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 1/4" X 2-7/8" X 50 Un - Pte	PTE	$26.036
362	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 3/16" X 1-1/4" X 100 Un - Pte	PTE	$23.611
363	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 5/16" X 2-1/2" X 50 Un - Pte	PTE	$30.525
364	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 5/16" X 2-7/8" X 50 Un - Pte	PTE	$15.962
365	REPUESTO	Chazo Puntilla Nylón Impacto 5/16" X 4" X 50 Un - Pte	PTE	$101.467
366	REPUESTO	Chazo Tipo Puntilla Zincado 1/4 X 3 1/2" X 50 Un - Pte	PTE	$14.257
367	REPUESTO	Cheque Cortina Bronce Sello Metálico 1/2" - Un	UN	$102.090
368	REPUESTO	Cheque Cortina Bronce Sello Metálico 3/4 - Un	UN	$150.699
369	REPUESTO	Cheque Cortina Sello Metálico 1" - Un	UN	$212.183
370	REPUESTO	Cheque Cortina Sello Metálico 1-1/2" - Un	UN	$402.913
371	REPUESTO	Cheque Cortina Sello Metálico 1-1/4" - Un	UN	$317.977
372	REPUESTO	Cheque De Cortina Horizontal Sello Metálico De 2" En Bronce Trabajo Pesado - Un	UN	$549.032
373	REPUESTO	Cheque De Cortina Horizontal Sello Metálico De 3" En Bronce Trabajo Pesado - Un	UN	$1.610.399
374	REPUESTO	Cheque De Cortina Horizontal Sello Metálico De 4" En Bronce Trabajo Pesado - Un	UN	$888.381
375	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 1" - Un	UN	$144.409
376	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 1/2" - Un	UN	$66.118
377	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 1-1/2" - Un	UN	$362.150
378	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 1-1/4" - Un	UN	$247.276
379	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 2" - Un	UN	$516.609

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-45719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 8 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
380	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 3" - Un	UN	$1.229.867
381	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 3/4" - Un	UN	$88.565
382	REPUESTO	Cheque Hidro Sello En Teflón 4" - Un	UN	$2.128.343
383	REPUESTO	Cheque Hidro 1 1/4"	UN	$252.010
384	REPUESTO	Cielo Rasos En Icopor 0.61 M X 1.22 M E=18 Mm X 5 Un - Pte	PTE	$44.973
385	REPUESTO	Cierra Puerta Hidráulico Serie A300, Fuerza 2 (Hasta 45 Kg), Reversible Derecha Izquierda, Brazo Ajustable Reforzado, Dos Válvulas De Regulación Independientes Para Velocidad De Cierre E Impulso Final. - Un	UN	$173.167
386	REPUESTO	Cierre Magnético, Color Blanco - Un	UN	$4.117
387	QUIMICO	Cilindro Gas Contenido 14.1 Oz - Un	UN	$95.491
388	QUIMICO	Cilindro Gas Glp 20 Lb - Un	UN	$183.781
389	MATERIAL	Cimbra De Obra - Un	UN	$19.715
390	REPUESTO	Cincel Con Protección Punta Plana 3/4" X 12" - Un	UN	$44.706
391	REPUESTO	Cincel Con Protección Punta Plana 3/4"X 10" - Un	UN	$39.196
392	REPUESTO	Cincel Cortafrio 5/8" X 8" - Un	UN	$42.420
393	REPUESTO	Cincel De Punta Sds (Rotomartillo) Max De 10" - Un	UN	$116.346
394	REPUESTO	Cinta Asfáltica Autoadhesiva Para Impermeabilización 10Cm X 10 M - Un	UN	$164.023
395	REPUESTO	Cinta Doble Faz Interiores 24 Mm - M	M	$7.844
396	REPUESTO	Cinta Métrica De 30 M De Longitud (1/2") - Un	UN	$68.094
397	REPUESTO	Cinta Para Sellado De Policarbonato 38Mm X 33M - Un	UN	$153.238
398	REPUESTO	Cinta Velcro Doble Faz De 20Mm Negro Para Sujeción De Cable X Rollo De 25M - Un	UN	$66.588
399	REPUESTO	Cinta Aislante Rollo Amarilla X 10Mt.	M	$4.469
400	REPUESTO	Cinta Aislante Rollo Azul X 10Mt.	M	$4.397
401	REPUESTO	Cinta Aislante Rollo Blanca X 10Mt.	M	$4.352
402	REPUESTO	Cinta Aislante Rollo Naranja X 10Mt.	M	$4.387
403	REPUESTO	Cinta Aislante Rollo Verde X 10Mt.	M	$4.224
404	REPUESTO	Cinta Ductos 48Mmx10M - Un	UN	$4.225
405	REPUESTO	Cizalla Corta Pernos 14" - Un	UN	$17.829
406	REPUESTO	Claraboya Fija Rectangular De Metacrilato 60 X 90 Cm - Un	UN	$117.425
407	REPUESTO	Clavija De Conexión Recta Tipo Industrial Nema 5-15P Certificado Retie - Un	UN	$29.439
408	REPUESTO	Clavija Pata Trabada 20A 250V Tipo Institucional, Nema 5-20P Certificado Retie - Un	UN	$7.432
409	REPUESTO	Clavija Trifásica 50A 250V Tipo Institucional, Nema 10-50P Certificado Retie - Un	UN	$28.713
410	REPUESTO	Codo 45° Cobre 1/2" - Un	UN	$1.933
411	REPUESTO	Codo 45° Cobre 3/4" - Un	UN	$4.515
412	REPUESTO	Codo 45° Galvanizado De 1"	UN	$7.361
413	REPUESTO	Codo 45° Galvanizado De 1/2"	UN	$2.777
414	REPUESTO	Codo 45° Galvanizado De 3/4"	UN	$4.887
415	REPUESTO	Codo 45° Galvanizado De 3/8"	UN	$4.068
416	REPUESTO	Codo 90° Galvanizado De 1"	UN	$15.044
417	REPUESTO	Codo 90° Galvanizado De 1/2"	UN	$6.953
418	REPUESTO	Codo 90° Galvanizado De 1/4"	UN	$5.297
419	REPUESTO	Codo 90° Galvanizado De 3/4"	UN	$4.939
420	REPUESTO	Codo 90° Galvanizado De 3/8"	UN	$8.050
421	REPUESTO	Codo Calle Galvanizado De 1"	UN	$8.132
422	REPUESTO	Codo Calle Galvanizado De 1/2"	UN	$3.145
423	REPUESTO	Codo Calle Galvanizado De 1/4"	UN	$4.101
424	REPUESTO	Codo Calle Galvanizado De 3/4"	UN	$5.559
425	REPUESTO	Codo Calle Galvanizado De 3/8"	UN	$4.022
426	REPUESTO	Codo Cobre Epc 1 1/2"	UN	$25.921
427	REPUESTO	Codo Cobre Epc 1 1/4"	UN	$15.887
428	REPUESTO	Codo Cobre Epc 1"	UN	$23.251
429	REPUESTO	Codo Cobre Epc 1/2"	UN	$5.860
430	REPUESTO	Codo Cobre Epc 1/4"	UN	$6.839
431	REPUESTO	Codo Cobre Epc 2 1/2"	UN	$158.386
432	REPUESTO	Codo Cobre Epc 2"	UN	$146.478

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719924
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 9 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
433	REPUESTO	Codo Cobre Epc 3"	UN	$553.108
434	REPUESTO	Codo Cobre Epc 3/4"	UN	$29.871
435	REPUESTO	Codo Cobre Epc 3/8"	UN	$5.497
436	REPUESTO	Codo Cobre Epc 5/8"	UN	$12.598
437	REPUESTO	Codo Polietileno Gas 1"	UN	$6.546
438	REPUESTO	Codo Polietileno Gas 1/2"	UN	$3.385
439	REPUESTO	Codo Polietileno Gas 2"	UN	$10.021
440	REPUESTO	Codo Polietileno Gas 3"	UN	$170.880
441	REPUESTO	Codo Polietileno Gas 3/4"	UN	$2.590
442	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 1 1/2"	UN	$42.300
443	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 1 1/4"	UN	$34.861
444	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 1"	UN	$20.049
445	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 1/2"	UN	$3.816
446	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 1/4"	UN	$6.565
447	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 2 1/2"	UN	$190.503
448	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 2"	UN	$156.194
449	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 3"	UN	$601.466
450	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 3/4"	UN	$30.265
451	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 3/8"	UN	$12.855
452	REPUESTO	Codo Radio Largo Cobre Epc 5/8"	UN	$15.516
453	REPUESTO	Codo Reducido Galvanizado De 1" X 1/2"	UN	$7.853
454	REPUESTO	Codo Reducido Galvanizado De 1" X 3/4"	UN	$6.017
455	REPUESTO	Codo Reducido Galvanizado De 1/2" X 3/8"	UN	$3.883
456	REPUESTO	Codo Reducido Galvanizado De 3/4" X 1/2"	UN	$5.550
457	HERRAMIENTA	Compresor Capacidad 22,5 Lt, Potencia 2.8 Hp Tipo Industrial - Un	UN	$1.121.358
458	HERRAMIENTA	Compresor 40 Litros 100Psi, (Incluye Manguera 5Mts Y Pistola) - Un	UN	$1.959.815
459	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un	UN	$24.765
460	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 1/2" Certificado Retie - Un	UN	$2.613
461	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$10.508
462	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un	UN	$38.173
463	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$36.034
464	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un	UN	$20.013
465	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un	UN	$19.133
466	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo C Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un	UN	$21.279
467	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un	UN	$6.750
468	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$45.400
469	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un	UN	$20.746
470	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un	UN	$88.647
471	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$12.071
472	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un	UN	$11.763
473	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un	UN	$19.418
474	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lb Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un	UN	$26.997
475	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un	UN	$10.704
476	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$24.329
477	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un	UN	$34.075
478	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un	UN	$89.982
479	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$37.327
480	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un	UN	$12.306
481	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un	UN	$11.685
482	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Ll Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un	UN	$52.362
483	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un	UN	$46.188

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 10 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
484	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un	UN	$46.790
485	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un	UN	$33.565
486	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un	UN	$11.635
487	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 2-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$11.888
488	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 3" Certificado Retie - Un	UN	$23.452
489	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un	UN	$16.823
490	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo Lr Serie 3 De 4" Certificado Retie - Un	UN	$14.356
491	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 1" Certificado Retie - Un	UN	$11.550
492	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 1-1/2" Certificado Retie - Un	UN	$45.906
493	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 1-1/4" Certificado Retie - Un	UN	$20.338
494	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 2" Certificado Retie - Un	UN	$36.144
495	REPUESTO	Conduleta De Aluminio Fundido A Presión Tipo X Serie 3 De 3/4" Certificado Retie - Un	UN	$11.191
496	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 1/0 Awg Certificado Retie - Un	UN	$4.095
497	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 2 Awg Certificado Retie - Un	UN	$3.363
498	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 2/0 Awg Certificado Retie - Un	UN	$5.776
499	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 3/0 Awg Certificado Retie - Un	UN	$4.299
500	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 4 Awg Certificado Retie - Un	UN	$3.342
501	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 4/0 Awg Certificado Retie - Un	UN	$10.471
502	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 6 Awg Certificado Retie - Un	UN	$2.085
503	REPUESTO	Conector (Empalme) Tubular De Compresión Para Cable Calibre N° 8 Awg Certificado Retie - Un	UN	$1.341
504	REPUESTO	Conector Autodesforre Vesta (100Un) - Un	UN	$74.326
505	REPUESTO	Conector Base Pc + Tapa Pc 11.8M - Un	UN	$16.422
506	REPUESTO	Conector De Tornillo Para Varilla-Cable Puesta A Tierra Certificado Retie - Un	UN	$11.853
507	REPUESTO	Conector Faceplate Para Cableado Estructurado Cabe Cat 7 De 2 Pares - Un	UN	$1.312
508	REPUESTO	Conector Faceplate Para Cableado Estructurado Cabe Cat 7 De 4 Pares - Un	UN	$2.610
509	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1" - Un	UN	$24.865
510	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1/2" - Un	UN	$11.326
511	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/2" - Un	UN	$27.192
512	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/4" - Un	UN	$19.914
513	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 2" - Un	UN	$39.763
514	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 2-1/2" - Un	UN	$40.165
515	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 3" - Un	UN	$139.453
516	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 3/4" - Un	UN	$13.164
517	REPUESTO	Conector Liquid Tight Curvo A 90° En Zinc Con Boquilla Plástica De 4" - Un	UN	$132.598
518	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1" - Un	UN	$8.921
519	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1/2" - Un	UN	$4.626
520	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/2" - Un	UN	$18.958
521	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 1-1/4" - Un	UN	$15.567
522	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 2" - Un	UN	$22.821
523	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 2-1/2" - Un	UN	$23.553
524	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 3" - Un	UN	$72.877
525	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 3/4" - Un	UN	$9.768
526	REPUESTO	Conector Liquid Tight Recto En Zinc Con Boquilla Plástica De 4" - Un	UN	$112.253
527	REPUESTO	Conector Plug Rj45 De 8 Contactos Cat 6A X 25 Un - Pte	PTE	$5.373
528	REPUESTO	Conectores Hembra Rápidos Para Compresores X 5 Un - Pte	PTE	$38.152
529	REPUESTO	Cono Esmeril Para Perforar Baldosa Para Taladro	UN	$79.669
530	REPUESTO	Convertidor A Grifo De Sensor - U	UN	$321.670

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 11 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
531	REPUESTO	Copa Reductora Cobre 1" X 1/2" - Un	UN	$9.667
532	REPUESTO	Copa Reductora Cobre 1" X 3/4" - Un	UN	$10.476
533	REPUESTO	Copa Reductora Cobre 3/4" X 1/2" - Un	UN	$6.600
534	REPUESTO	Copa Sierra 1-1/4" Con Árbol Espigo De 7/16 - Un	UN	$42.400
535	REPUESTO	Copa Magnetica Para Taladro	UN	$128.042
536	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 1 1/4"	UN	$44.263
537	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 1"	UN	$43.687
538	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 1/2"	UN	$26.154
539	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/2" X 3/4"	UN	$43.460
540	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 1"	UN	$34.047
541	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 1/2"	UN	$32.619
542	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 1/4"	UN	$33.850
543	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1 1/4" X 3/4"	UN	$45.225
544	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1" X 1/4"	UN	$13.454
545	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 1/2" X 1/4"	UN	$7.913
546	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 1 1/2"	UN	$82.219
547	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 1 1/4"	UN	$78.336
548	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 1"	UN	$61.764
549	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 2" X 3/4"	UN	$62.021
550	REPUESTO	Copa Reducción Buje Cobre Epc 3/4" X 1/4"	UN	$18.680
551	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 1" X 1/2"	UN	$16.189
552	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 1" X 3/4"	UN	$6.722
553	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 1" X 3/8"	UN	$26.137
554	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 1/2" X 1/4"	UN	$6.456
555	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 1/2" X 3/8"	UN	$6.365
556	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 3/4" X 3/8"	UN	$12.457
557	REPUESTO	Copa Reducido Galvanizado De 3/8" X 1/4"	UN	$12.781
558	REPUESTO	Coraza De 3" - Un	UN	$93.005
559	HERRAMIENTA	Cortadora De Baldosa 600Mm - Un	UN	$291.392
560	HERRAMIENTA	Cortavidrios Con Aceite - Un	UN	$26.352
561	REPUESTO	Cristal Flotado Incoloro 4Mm - M2	M2	$75.969
562	REPUESTO	Cristal Flotado Incoloro 5Mm - M2	M2	$98.126
563	REPUESTO	Cristal Templado Bronce/Gris 5Mm - M2	M2	$105.512
564	REPUESTO	Cristal Templado Incoloro 5Mm - M2	M2	$99.703
565	REPUESTO	Cristal Templado Incoloro 6Mm - M2	M2	$118.857
566	REPUESTO	Cristal Templado Incoloro 8Mm - M2	M2	$130.630
567	HERRAMIENTA	Crucetas Plásticas Para Juntas X 200 Un - Pte	PTE	$8.175
568	REPUESTO	Cruz Galvanizada De 1"	UN	$18.920
569	REPUESTO	Cruz Galvanizada De 1/2"	UN	$9.206
570	REPUESTO	Cruz Galvanizada De 3/4"	UN	$14.965
571	REPUESTO	Cuadrante En Madera 90 Cm X 3 Cm - Un	UN	$16.487
572	REPUESTO	Cuchilla Para Guadaña 350-1,8 Mm - Un	UN	$31.726
573	REPUESTO	Cuchillas Para Bisturí X 10 Un - Pte	PTE	$7.794
574	REPUESTO	Cuello Fijo Para Válvula Tipo Pedal - Un	UN	$81.257
575	REPUESTO	Curva 90° Emt 1-1/2" - Un	UN	$21.118
576	REPUESTO	Curva 90° Emt 2 - Un	UN	$31.880
577	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1" - Un	UN	$19.033
578	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1/2" - Un	UN	$8.602
579	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$30.088
580	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 2" - Un	UN	$58.447
581	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3" - Un	UN	$124.073
582	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3/4" - Un	UN	$14.172
583	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 4" - Un	UN	$86.573
584	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1" - Un	UN	$15.928

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 12 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
585	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1/2" - Un	UN	$4.533
586	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$33.473
587	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 2" - Un	UN	$56.236
588	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - Un	UN	$80.884
589	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3/4" - Un	UN	$6.150
590	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - Un	UN	$111.611
591	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 1". - Un	UN	$5.311
592	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$8.123
593	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 2" - Un	UN	$19.984
594	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 3". - Un	UN	$26.511
595	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 4" - Un	UN	$38.564
596	REPUESTO	Curva 90° Para Tubería Pvc Conduit De 3/4". - Un	UN	$2.586
597	REPUESTO	Curva 90º Cxe Conduit 1-1/2 - Un	UN	$11.751
598	REPUESTO	Curva Imc 1-1/2" - Un	UN	$27.988
599	REPUESTO	Curva Imc 3" - Un	UN	$128.439
600	REPUESTO	Curva Imc 4" - Un	UN	$142.137
601	REPUESTO	Desagüe Automático Para Lavamanos - Un	UN	$82.840
602	REPUESTO	Desagüe Sencillo Integrado Cromado Con Rebose - Un	UN	$23.441
603	REPUESTO	Desague Push De Metal - Un	UN	$136.009
604	REPUESTO	Desagüe Push Sifón Corrugado Lavamanos Universal 7 Cm X 7 Cm Cromo Y Blanco - Un	UN	$111.035
605	HERRAMIENTA	Destornillador De Estrella 3" X 8" Aislado 1000 V - Un	UN	$45.972
606	HERRAMIENTA	Destornillador De Pala # 3, 200 Mm - Un	UN	$67.942
607	HERRAMIENTA	Destornilladores De 6 Piezas - Juego	JUEGO	$242.507
608	HERRAMIENTA	Detector De Fugas De Gas Portátil - Un	UN	$625.071
609	REPUESTO	Dilatación De 1 Mm X 300 Un - Pte	PTE	$9.896
610	REPUESTO	Dilatador En Aluminio De 3/4" X 4 Cm - Un	UN	$21.082
611	REPUESTO	Disco Abrasivo Corte Metal 4-1/2" X 1/16" - Un	UN	$12.420
612	REPUESTO	Disco Abrasivo Desbaste Metal 4-1/2" X 1/4" - Un	UN	$7.876
613	REPUESTO	Disco Abrasivo Para Corte De Metal 4-1/2" X 3/32" - Un	UN	$7.713
614	REPUESTO	Disco Abrasivo Para Corte Metal De 9" - Un	UN	$25.385
615	REPUESTO	Disco Corte Madera 7-1/4" - 40 Dientes - Un	UN	$14.753
616	REPUESTO	Disco De Sierra Para Pulidora 4-1/2" - Un	UN	$14.656
617	REPUESTO	Disco Diamantado 4-1/2" Segmentado - Un	UN	$33.371
618	REPUESTO	Disco Diamantado Continuo De 7" - Un	UN	$52.476
619	REPUESTO	Disco Diamantado De 4-1/2" Continuo. - Un	UN	$32.159
620	REPUESTO	Disco Diamantado De 9" Continuo - Un	UN	$87.070
621	REPUESTO	Disco Diamantado De 9" Segmentado - Un	UN	$87.223
622	REPUESTO	Disco Raspador De Pintura Y Óxido - Un	UN	$43.506
623	REPUESTO	Doble Copa Succión Para Vidrios - Un	UN	$38.701
624	REPUESTO	Driver Para Led De 12 Wt - Un	UN	$6.932
625	REPUESTO	Driver Para Led De 18 Wt - Un	UN	$6.519
626	REPUESTO	Driver Para Led De 52 Wt 600 - Un	UN	$6.485
627	REPUESTO	Driver Para Led De 6 Wt - Un	UN	$6.538
628	HERRAMIENTA	Ducha Eléctrica 110V Certificado Retie - Un	UN	$96.497
629	HERRAMIENTA	Ducha Eléctrica 220V Certificado Retie - Un	UN	$144.122
630	HERRAMIENTA	Tele Ducha, Cabeza De Ducha) Cromados. - Un	UN	$145.400
631	REPUESTO	Ducto 4.5Pgx1M Lámina Galvanizada Cal 24 - Un	UN	$129.027
632	REPUESTO	Durmientes Pino 2" X 4" X 3.96 M Dimensionado 4,5 X 9,5 Cm - Un	UN	$130.903
633	REPUESTO	Electrodo 6013, 1/8" - Kg	KG	$40.153
634	REPUESTO	Elevador Hembra Tcl 1"	UN	$86.588
635	REPUESTO	Elevador Hembra Tcl 1/2"	UN	$57.024
636	REPUESTO	Elevador Hembra Tcl 2"	UN	$117.225
637	REPUESTO	Elevador Hembra Tcl 3/4"	UN	$65.446
638	MATERIAL	Emulsión Asfáltica X 18 Kilos - Un	UN	$193.603
639	MATERIAL	Emulsión Asfáltica X 3,5 Kilos - Un	UN	$46.767

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 13 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
640	MATERIAL	Enchape Cerámica Piso 33.8 X 33.8 Cm - M2	M2	$67.130
641	MATERIAL	Enchape Cerámica Piso 42.5 Cm X 42.5 Cm - M2	M2	$80.438
642	MATERIAL	Enchape Cerámica Piso 45.8 Cm X 45.8 Cm - M2	M2	$88.054
643	MATERIAL	Enchape Cerámica Piso-Pared 20.5 Cm X 20.5 Cm - M2	M2	$54.538
644	MATERIAL	Endurecedor Superficial Para Pisos Cementosos X 30 Kg - Un	UN	$98.179
645	QUIMICO	Epóxico Anclaje Componente A Componente B X550 Ml - Un	UN	$193.901
646	QUIMICO	Epóxico De Dos Componentes X Galón, Puente De Adherencia De Concreto - Un	UN	$576.619
647	HERRAMIENTA	Equipo De Soldadura 110 / 220 V - 60 A 190 Amp Tipo Industrial - Un	UN	$1.455.450
648	HERRAMIENTA	Escalera 20 Pasos Extensión - Un	UN	$1.321.520
649	HERRAMIENTA	Escalera 28 Peldaños Extensión - Un	UN	$1.792.397
650	HERRAMIENTA	Escalera Aluminio Tijera De 1.8 M De 5 Pasos - Un	UN	$499.826
651	HERRAMIENTA	Escalera Multipropósito 2.4 M, 8 Escalones En Aluminio - Un	UN	$798.386
652	HERRAMIENTA	Escalera Multipropósito 3.5 M 12 Pasos 150 Kg - Un	UN	$935.145
653	HERRAMIENTA	Escalera Uso Domestico 4 Peldaños Altura 1,5 M - Un	UN	$354.361
654	HERRAMIENTA	Escuadra De 8" - Un	UN	$22.415
655	HERRAMIENTA	Escuadra Refuerzo De 3-1/2" X 4 Un - Pte	PTE	$37.050
656	HERRAMIENTA	Escuadra Refuerzo Galvanizada - Un	UN	$15.774
657	MATERIAL	Esmalte Tipo 2 Para Interior Blanco Mate - Galón	GALÓN	$127.243
658	HERRAMIENTA	Espátula Acero Carbono - Cabo Amarillo De 1" - Un	UN	$8.674
659	HERRAMIENTA	Espátula De 10" Para Drywall - Un	UN	$11.030
660	HERRAMIENTA	Espátula Metálica De 3" - Un	UN	$11.834
661	REPUESTO	Espejo Cristal 4Mm - M2	M2	$101.748
662	REPUESTO	Esquinero 2Cm X 2Cm X 2.5M - Cedro Blanco - Un	UN	$30.300
663	REPUESTO	Esquinero Defensa Protector Acolchado De 6X6 Cm X 1,20 M Colores Surtidos - Un	UN	$46.778
664	REPUESTO	Esquinero En Madera 3 Cm X 3 Cm X 2.5 M - Cedro - Un	UN	$28.614
665	REPUESTO	Esquinero En Pvc 2Cm X 2Cm X 2.4 M - Un	UN	$13.137
666	REPUESTO	Esquinero Para Paredes De 2,6 X 2,6 Cm 2,4 Metros - Un	UN	$31.581
667	HERRAMIENTA	Estimador De Distancia Digital 40 M - Un	UN	$154.636
668	REPUESTO	Estopa Común X 1000 Gr - Un	UN	$22.076
669	REPUESTO	Extensión 1.2 M - Un	UN	$19.635
670	REPUESTO	Extractor De Aire 10" - Un	UN	$375.032
671	REPUESTO	Extractor De Olores De 12" - Un	UN	$398.798
672	REPUESTO	Faceplate Para Salida Sencilla Utp Rj45 Categoría 6A Tipo Institucional - Un	UN	$27.275
673	REPUESTO	Faceplate Para Tomacorriente Doble Tipo Institucional - Un	UN	$8.306
674	REPUESTO	Fijador Ala Capuchón 12 X 1 1/2Pulg Punta Broca - Un	UN	$4.936
675	REPUESTO	Flanche 25 X 240 Cm Calibre 26 - Un	UN	$50.155
676	REPUESTO	Flanche Plastico Para Tanque 1 1/2"	UN	$14.504
677	REPUESTO	Flanche Plastico Para Tanque 1 1/4"	UN	$15.256
678	REPUESTO	Flanche Plastico Para Tanque 2"	UN	$20.469
679	REPUESTO	Flejes 1/4"- 10 Cm X 20 Cm X 60 Un - Pte	PTE	$142.418
680	REPUESTO	Flejes 1/4"- 20 Cm X 20 Cm X 60 Un - Pte	PTE	$184.978
681	REPUESTO	Flejes 3/8" - 25 Cm X 25 Cm X 40 Un - Pte	PTE	$261.169
682	HERRAMIENTA	Flexómetro X 8 M - Un	UN	$50.985
683	REPUESTO	Flotador Completa Bola Cobre 1/2" - Un	UN	$140.168
684	REPUESTO	Flotador Completa Bola Cobre 3/4" - Un	UN	$144.557
685	REPUESTO	Flotador Electrico Para Tanque - Un	UN	$127.829
686	REPUESTO	Fluxometro 0.5 Lpd Orinal Jupiter Completo - Un	UN	$1.190.600
687	REPUESTO	Fluxometro Palanca Orinal 0.5 Lpf Completo - Un	UN	$1.526.571
688	REPUESTO	Fluxómetro Para Sanitario Accionamiento Palanca Completo - Un	UN	$1.058.153
689	REPUESTO	Fluxómetro Para Sanitario Tru Flush De Push 4.8 Litros Panel Metálico (Sanitario+Fluxometro Completo) - Un	UN	$1.587.110
690	MATERIAL	Fresco A Endurecido X 3 Kg - Un	UN	$637.629
691	REPUESTO	Fulminantes Para Pistola Color Verde O Amarillo Calibre 27 X Tira De 10 Un - Pte	PTE	$44.381
692	ACCESORIO	Gabinete Pared 12 O 13 Ur X 50 Cm Negro Fm - Un	UN	$641.732
693	ACCESORIO	Gabinete Pared 9 Ur X 50 Cm Negro Fm - Un	UN	$568.757
694	HERRAMIENTA	Gafas De Seguridad Con Protección Rayos Uv Anti Impacto Anti Deslumbramiento - Un	UN	$10.147
695	REPUESTO	Gancho Teja 55Mm - Un	UN	$1.254

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 14 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
696	QUIMICO	Gasolina Corriente - Galón	GALÓN	$27.460
697	HERRAMIENTA	Generador Y Rastreador De Tonos-Probador De Red-Continuidad - Un	UN	$260.975
698	REPUESTO	Geotextil No Tejido 2500 - M2	M2	$39.309
699	REPUESTO	Geotextil Tejido 2100 - M2	M2	$32.436
700	REPUESTO	Gorro Chino 4.5Pg Lámina Galvanizada Cal 24 - Un	UN	$120.501
701	REPUESTO	Grama Sintentica H=50Mm - M2	M2	$111.884
702	REPUESTO	Grama Sintética 100% Polipropileno 10 Mm X 800 Gr - M2	M2	$26.508
703	MATERIAL	Granito Blanco # 2 X 35 Kilos - Un	UN	$53.009
704	REPUESTO	Grapa Galvanizada 1" X 10 Un - Pte	PTE	$17.477
705	REPUESTO	Grapa Galvanizada 1/2" X 10 Un - Pte	PTE	$4.665
706	REPUESTO	Grapa Galvanizada 1-1/2" X 5 Un - Pte	PTE	$11.094
707	REPUESTO	Grapa Galvanizada 2" X 5 Un - Pte	PTE	$19.735
708	REPUESTO	Grapa Galvanizada 3" X 5 Un - Pte	PTE	$37.133
709	REPUESTO	Grapa Galvanizada 3/4" X 10 Un - Pte	PTE	$8.844
710	REPUESTO	Grapa Galvanizada 4" X 5 Un - Pte	PTE	$15.676
711	REPUESTO	Grapa Plástica Con Puntilla De Acero 2 X 20 X 50 Un - Pte	PTE	$3.904
712	REPUESTO	Grapa Tubería 1/2" Cal.22. X 10 Un - Pte	PTE	$4.715
713	REPUESTO	Grapa Tuberia Colgante 1" X 10 Un - Pte	PTE	$17.542
714	REPUESTO	Grapa Tuberia Colgante 1/2" X 10 Un - Pte	PTE	$4.772
715	REPUESTO	Grapa Tubería Colgante 1-1/2" X 5 Un - Pte	PTE	$10.864
716	REPUESTO	Grapa Tubería Colgante 1-1/4" X 5 Un - Pte	PTE	$10.926
717	REPUESTO	Grapa Tubería Colgante 2" X 5 Un - Pte	PTE	$19.438
718	REPUESTO	Grapa Tubería Colgante 3" X 5 Un - Pte	PTE	$37.794
719	REPUESTO	Grapa Tubería Colgante 3/4" X 10 Un - Pte	PTE	$9.415
720	REPUESTO	Grapa Tubería Colgante 4" X 5 Un - Pte	PTE	$15.940
721	REPUESTO	Grata Cepillo De Cerda Metálica - Un	UN	$18.317
722	REPUESTO	Grata Esmeril 4" - Un	UN	$31.657
723	REPUESTO	Grata Pulidora Trenzada 2-1/2" - Un	UN	$21.994
724	REPUESTO	Grata Copa De Alambre Para Taladro	UN	$49.717
725	MATERIAL	Grava 1" - M3	M3	$195.904
726	MATERIAL	Grava N°67 - 3/4" - M3	M3	$199.866
727	MATERIAL	Grava N°7 - 1/2" - M3	M3	$199.135
728	ACCESORIO	Griferia Cuello Cisne Mezclador. - Un	UN	$178.844
729	ACCESORIO	Grifería Ducha 8" Completa - Un	UN	$205.631
730	ACCESORIO	Grifería Ducha Sencilla Completa - Un	UN	$78.832
731	ACCESORIO	Grifería Electrónica Para Lavamanos , Activada Por Sensor,Recargable Con Energía Solar O Artificial. - Un	UN	$894.656
732	ACCESORIO	Griferia Lavaplatos Monocontrol. - Un	UN	$95.879
733	ACCESORIO	Grifería Mono Ducha Con Regadera - Un	UN	$62.935
734	ACCESORIO	Grifería Para Lavaplatos Sencilla Tipo Cuello Cisne - Un	UN	$96.016
735	ACCESORIO	Grifería Para Tanque Sanitario Ahorrador - Un	UN	$104.765
736	ACCESORIO	Grifería Para Tanques De Almacenamiento De 1/2" - Un	UN	$215.897
737	ACCESORIO	Grifería Para Tanques De Almacenamiento De 3/4" - Un	UN	$215.973
738	ACCESORIO	Grifería Tipo Push Para Lavamanos - Un	UN	$356.898
739	ACCESORIO	Grifería Tipo Push Para Orinal Anti Vandálico - Un	UN	$420.074
740	ACCESORIO	Grifería Tipo Push Para Orinal - Un	UN	$283.117
741	ACCESORIO	Grifo De Sensor Tipo Cisne - Un	UN	$520.971
742	REPUESTO	Guadua Rolliza (3M) - Un	UN	$13.284
743	REPUESTO	Guante Caucho Negro - Par	PAR	$9.703
744	REPUESTO	Guante De Carnaza Corto - Par	PAR	$13.396
745	REPUESTO	Guante Hilaza Latex - Par	PAR	$11.571
746	REPUESTO	Guante Hilaza Puntos Pvc 2 Caras - Par	PAR	$10.036
747	REPUESTO	Guante Tipo Ingeniero Reforzado - Par	PAR	$10.079
748	REPUESTO	Guantes De Caucho- Industriales Cal 35 Texturizado- Largo - Par	UN	$42.007
749	REPUESTO	Guardaescoba En Madera 8 Cm X 1 Cm X 2,5 M - Un	UN	$39.562
750	REPUESTO	Guardaescoba Madera Cedro Blanco X 2.5 M - Un	UN	$40.629
751	REPUESTO	Guardaescoba Mdf 8X1.2Cm 2.4M - Un	UN	$39.066

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 15 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
752	REPUESTO	Guasa Para Tornillo Zincado De 7/16" X 6 Un - Pte	PTE	$7.954
753	REPUESTO	Guaya Para Sonda X 20 M Alma De Acero; D: 1/2"	UN	$398.444
754	REPUESTO	Guaya Para Sonda X 20 M Alma De Acero; D: 3/4"	UN	$376.755
755	HERRAMIENTA	Hidrolavadora 1450 Psi 1300 W + Manguera 4 M Tipo Industrial - Un	UN	$705.980
756	REPUESTO	Hilo De Albañil X 100 M	UN	$11.379
757	HERRAMIENTA	Hombresolo Recto De 10" - Un	UN	$38.213
758	MATERIAL	Impermeabilizante Asfaltico Para Cubiertas Y Terrazas De Alta Durabilidad X 3.5 Kg - Un	UN	$55.934
759	MATERIAL	Kg - Un	UN	$650.087
760	MATERIAL	Impermeabilizante Integral Para Morteros X 20 Kg - Un	UN	$413.032
761	MATERIAL	Impermeabilizante Integral Para Morteros X 4 Kg - Un	UN	$125.283
762	MATERIAL	Kg - Un	UN	$292.463
763	MATERIAL	Imprimante Y Puente De Adherencia Normal X 3 Kg - Un	UN	$555.582
764	REPUESTO	Interruptor De Caja Moldeada 3 X 320 A Unidad De Disparo Unicamente Magnetico Certificado Retie - Un	UN	$565.199
765	REPUESTO	Interruptor Doble Conmutable Tipo Institucional 15A 120A Certificado Retie - Un	UN	$16.100
766	REPUESTO	Interruptor Doble Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un	UN	$16.747
767	REPUESTO	Interruptor Sencillo Conmutable Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$14.375
768	REPUESTO	Interruptor Sencillo Conmutable Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un	UN	$14.617
769	REPUESTO	Interruptor Sencillo Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un	UN	$13.925
770	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X100A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$677.194
771	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X125A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$840.460
772	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X150A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$959.460
773	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X200A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$1.032.551
774	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X40A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$318.911
775	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X50A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$369.284
776	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X60A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$399.004
777	REPUESTO	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldeada 3X80A 50 Ka Certificado Retie - Un	UN	$434.443
778	REPUESTO	Interruptor Triple Conmutable Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un	UN	$19.180
779	REPUESTO	Interruptor Triple Tipo Institucional 15A 120V Certificado Retie - Un	UN	$19.333
780	REPUESTO	Jack Rj45 Blindado Hembra - Un	UN	$37.588
781	REPUESTO	Jack Rj45 Hembra Azul - Un	UN	$18.724
782	REPUESTO	Jack Sl Rj45 Cat 6 O 6A - Un	UN	$10.123
783	REPUESTO	Juego Accesorios Para Baño Blanco (5 Un) - Un	UN	$55.557
784	REPUESTO	Juego De Llaves Con Rache - Juego	JUEGO	$210.098
785	REPUESTO	Juego De Llaves Hexagonales O Bristol, 9 Piezas - Juego	JUEGO	$22.652
786	REPUESTO	Juego De Llaves De Copa Con Ratchet	UN	$22.576
787	REPUESTO	Junta De Expansión Pvc Sanitario 3" - Un	UN	$51.338
788	REPUESTO	Junta De Expansión Pvc Sanitario 4" - Un	UN	$77.326
789	REPUESTO	Junta De Expansión Pvc Sanitario 6" - Un	UN	$103.096
790	REPUESTO	Kit Guayas Para Panel Led - Un	UN	$19.421
791	ACCESORIO	Kit Sifón Plástico Flexible 86 Cm - Un	UN	$33.134
792	MATERIAL	Ladrillo Tolete Rugoso 24.5X12X6Cm - Un	UN	$2.710
793	REPUESTO	Lámina Acrílica Lisa Esp 3 Mm X 0,6 M X 1,2 M - Un	UN	$53.404
794	REPUESTO	Lamina Alveolar Policarbonato Color 6 Mm 5.9 X 2.1 M - Un	UN	$770.379
795	REPUESTO	Lámina Cold Rolled 1.5M X 100 X 200 Cs - Un	UN	$176.286
796	REPUESTO	Lámina De Fibrocemento 2,44 Cm X 1,22 Cm X 10 Mm - Un	UN	$149.856
797	REPUESTO	Lámina De Fibrocemento De 20 Mm X 244 Cm X 122 Cm - Un	UN	$157.381
798	REPUESTO	Lámina De Fibrocemento Tipo Superboard O Similar De 122 Cm X 244 Cm X 6 Mm - Un	UN	$311.817
799	REPUESTO	Lámina De Yeso Superplaca 1,22 X 2,44 M De 1/2" - Un	UN	$56.120
800	REPUESTO	Lámina De Yeso Superplaca 1,22 X 2,44 M De 3/8" - Un	UN	$55.207
801	REPUESTO	Lámina Difusora De Luz De 0,61 X 1,22 M - Un	UN	$50.022
802	REPUESTO	Lamina En Superboard 14 Mm 1.22 X 2.44 M - Un	UN	$170.557
803	REPUESTO	Lámina Galvanizada Calibre 26 - 1,00 M X 2,00 M - Un	UN	$87.383
804	REPUESTO	Lamina Triplex (1.22 X 2.44 M) 15Mm - Un	UN	$213.852
805	REPUESTO	Lámpara De Emergencia 2 Led Certificado Retie - Un	UN	$76.319

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-05:00 - Pagina 16 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
806	REPUESTO	Lámpara Fluorescente 2 X 28W Rejilla Certificado Retie - Un	UN	$75.814
807	REPUESTO	Lámpara Led Panel 60 X 60 Cm 48W Luz Blanca - Incluye Marco De Instalación Certificado Retie - Un	UN	$170.428
808	REPUESTO	Lámpara Led Panel 60 X 60 Cm 48W Luz Blanca - Incluye Plafon De Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$173.757
809	REPUESTO	Lámpara Panel Led Sobreponer 30X120 48W Blanca - Incluye Marco De Instalación Certificado Retie - Un	UN	$170.992
810	REPUESTO	Lámpara Panel Led Sobreponer 30X120 48W Blanca - Incluye Plafon De Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$168.340
811	ACCESORIO	Lavadero Granito Pulido 70Cm X 55Cm X 22Cm - Un	UN	$357.447
812	ACCESORIO	Lavamanos De Pedestal Completo Línea Adulto - Un	UN	$200.204
813	ACCESORIO	Lavamanos De Sobreponer Blanco - Un	UN	$227.465
814	ACCESORIO	Lavamanos De Incrustar Blanco - Un	UN	$251.737
815	MATERIAL	Limpiador De Polucion Y Grasas En Fachada - Galón	GALÓN	$33.352
816	QUIMICO	Líquido Destapador De Cañerías - Un	UN	$33.721
817	REPUESTO	Listón 4Cm X 2Cm X 2.9M - Sajo - Un	UN	$11.336
818	REPUESTO	Liston De Madera 4 Cm X 1.7 Cm X 2.5 M Cedro Blanco - Un	UN	$23.338
819	REPUESTO	Llana Lisa 11 X 4-1/2" - Un	UN	$32.387
820	REPUESTO	Llana Lisa 11 X 5" - Un	UN	$24.973
821	REPUESTO	Llana Plana De Madera 10,5" X 6,6" - Un	UN	$23.081
822	REPUESTO	Llave Lavaplatos Monocontrol Con Extensión - Un	UN	$924.697
823	REPUESTO	Llave Para Tubo De 10" - Un	UN	$32.220
824	REPUESTO	Llave Para Tubo De 12" - Un	UN	$49.100
825	REPUESTO	Llave Para Tubo De 14" - Un	UN	$63.336
826	REPUESTO	Llave Para Tubo De 8" - Un	UN	$28.987
827	REPUESTO	Llave Tipo Jardín Trabajo Pesado Cromada - Un	UN	$44.289
828	REPUESTO	Llave De Correa Para 17"	UN	$24.141
829	REPUESTO	Llave Para Tubo De 36"	UN	$811.177
830	REPUESTO	Llaves Bristol X 10 Pcs - Juego	JUEGO	$26.827
831	REPUESTO	Lona En Fibra X Sacos Para 50 Kg (5 Und) - Un	UN	$5.827
832	REPUESTO	Lona Pvc C18, De 610 Grs/M2, Base De Tela Polyester De Alta Resistencia, (Colores Surtidos) -Ancho: 2M -Uso: Carpas, Toldos, Estructuras. - M	ML	$26.975
833	REPUESTO	Loseta Prefabricada A-20 - M2	M2	$3.879
834	REPUESTO	Loseta Prefabricada A-40 - M2	M2	$14.337
835	REPUESTO	Loseta Prefabricada A-60 - Un	UN	$9.727
836	QUIMICO	Lubricante De Silicona 60Gr - Un	UN	$17.184
837	REPUESTO	Machimbre Patula Y Pino 8 X 1 Cm - M	M	$38.425
838	MATERIAL	Madera Pino Para Marco De Puertas, Espesor: 3 Cm, Ancho: 10 Cm, Largo:2.10 M - Un	UN	$254.803
839	REPUESTO	Malla Mosquito De 14 X 14 (0.90 X 10 M) Hueco De 14 X 14 Mm - Un	UN	$279.509
840	REPUESTO	Malla Pajarito 0.90 X 10 M De 1/2" - Un	UN	$79.343
841	REPUESTO	Malla Plana Electrosoldada 4 X 4 Mm De 6 M X 2.35 M - Un	UN	$195.058
842	REPUESTO	Malla Plastificada H=2M Cal.10 - M2	M2	$27.174
843	REPUESTO	Malla Zaranda De 2 X 2" 0,90 X 5 M - Un	UN	$79.252
844	REPUESTO	Manguera De Aire Pvc 3/8" X 15 M - Un	UN	$146.503
845	REPUESTO	Manguera Flexometalica Para Gas (Amarilla) De 1/2" X 1 M - Un	UN	$11.179
846	REPUESTO	Manguera Flexometalica Para Gas (Amarilla) De 1/2" X 1,5 M - Un	UN	$12.510
847	REPUESTO	Manguera Laboratorio 1/8" X 10M - Un	UN	$7.397
848	REPUESTO	Manguera Laboratorio 3/8" X 5M - Un	UN	$14.880
849	REPUESTO	Manguera Laboratorio 5/16" X 5 M - Un	UN	$11.045
850	REPUESTO	Manguera Laboratorio Precortada Multifuncional 3/8" X 5 M - Un	UN	$14.239
851	REPUESTO	Manguera Desagüe Para Lavadora 3/4Pg X 1.7 Mts. - Un	UN	$32.694
852	REPUESTO	Manguera Flexible Para Agua 3" (Azul)	M	$9.580
853	ACCESORIO	Manija Arco Satín Níquel 96 Mm - Un	UN	$3.040
854	ACCESORIO	Manija Plástica Cromada Tipo Palanca - Un	UN	$23.562
855	ACCESORIO	Manija Puerta Galvanizada 3" - Un	UN	$8.167
856	REPUESTO	Manto (9.10M X 1.10M X 2.5 Mm) - Rollo	ROLLO	$147.131
857	HERRAMIENTA	Martillo De Uña De 24 Onzas. Con Mango En Madera - Un	UN	$61.686
858	HERRAMIENTA	Martillo De Uña De 7 Onzas. Con Mango En Madera - Un	UN	$45.928
859	HERRAMIENTA	Martillo Demoledor Electrico 1500 W	UN	$4.427.415

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 17 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
860	HERRAMIENTA	Máscara De Protección Para Soldar, Incluye Vidrio De Repuesto. - Un	UN	$41.577
861	HERRAMIENTA	Mascarilla Full Face 6800 Con Filtro Talla M	UN	$243.379
862	MATERIAL	Masilla De Relleno Gris Caneca (30Kg) - Un	UN	$81.837
863	MATERIAL	Masilla Para Exteriores. - Galón	GALÓN	$43.365
864	MATERIAL	Masilla Relleno Juntas Exterior X 3,38Kg - Galón	GALÓN	$109.595
865	HERRAMIENTA	Mazo De Goma 20 Oz - Un	UN	$46.969
866	HERRAMIENTA	Mazo De Goma 250 Gr - Un	UN	$42.018
867	REPUESTO	Mdf 3 Mm 2.44 X 1.83 Metros 600 Kg/M3 - Un	UN	$118.194
868	REPUESTO	Media Caña En Pvc 6 Cm X 3 M - Un	UN	$49.777
869	REPUESTO	Media Caña En Pvc 9 Cm X 3 M - Un	UN	$65.545
870	REPUESTO	Medidor De 1". - Un	UN	$741.663
871	REPUESTO	Medidor De 1-1/2" - Un	UN	$877.128
872	REPUESTO	Medidor De 3/4" - Un	UN	$417.010
873	REPUESTO	Medidor De Agua Clase B-R 80 1/2" - Un	UN	$176.160
874	REPUESTO	Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 1" - Un	UN	$84.346
875	REPUESTO	Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 1/2" - Un	UN	$176.742
876	REPUESTO	Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 1-1/2" - Un	UN	$1.471.520
877	REPUESTO	Medidor Para Agua Homologado Y Calibrado De 3/4" - Un	UN	$203.997
878	HERRAMIENTA	Medidor Laser 30M	UN	$370.708
879	MATERIAL	Medio Bloque N°4 Estándar P.H. 15Cm X 10Cm X 20Cm - Un	UN	$1.534
880	HERRAMIENTA	Metro Digital De 70 M - Un	UN	$164.808
881	REPUESTO	Mezclador + Ducha8 Pulgadas - Un	UN	$221.965
882	HERRAMIENTA	Mezcladora De Concreto 210 Lt - 850 W Tipo Industrial - Un	UN	$2.241.581
883	MATERIAL	Mineral - Libra	LB	$8.212
884	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$24.834
885	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$24.522
886	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$24.690
887	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X50A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$27.236
888	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Para Instalación En Riel Din (Riel Omega) 1X6A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$27.627
889	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$26.923
890	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$49.692
891	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$49.782
892	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$50.575
893	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$63.977
894	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$66.507
895	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$63.327
896	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$64.041
897	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$64.165
898	REPUESTO	Certificado Retie - Un	UN	$65.008
899	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X20A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$23.047
900	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X30A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$22.916
901	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X40A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$22.386
902	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X50A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$23.230
903	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X6A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$23.625
904	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X20A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$51.799
905	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X30A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$50.773
906	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X40A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$51.055
907	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 2X50A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$48.644
908	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X20A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$87.498
909	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X30A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$8.786
910	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X40A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$90.730
911	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X50A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$91.738

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 18 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
912	REPUESTO	Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X6A 10Ka Certificado Retie - Un	UN	$93.284
913	MATERIAL	Mixto X 40 Kg - Bulto	BULTO	$8.495
914	MATERIAL	Mortero Listo Impermeable Para Nivelación De Pisos X 40 Kg - Un	UN	$15.811
915	MATERIAL	Mortero Impermeabilizante X 25 Kg Para Tanques, Piscinas	UN	$175.368
916	REPUESTO	Multímetro Digital Bolsillo 500 V Ac/Dc Mide Condensado - Un	UN	$98.341
917	REPUESTO	Niple Barril Galvanizado 1" X 2" - Un	UN	$12.911
918	REPUESTO	Niple Barril Galvanizado 1/2" X 1-1/2" - Un	UN	$13.154
919	REPUESTO	Niple Barril Galvanizado 3/4" X 2" - Un	UN	$6.648
920	REPUESTO	Niple Barril Galvanizado 3/8" X 1-1/2" - Un	UN	$13.180
921	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 1"	UN	$5.331
922	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 2 1/2"	UN	$6.542
923	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 2"	UN	$6.594
924	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 3"	UN	$7.976
925	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 4"	UN	$8.508
926	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 5 1/2"	UN	$9.797
927	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 5"	UN	$9.889
928	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 6"	UN	$10.811
929	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 1/2" X 7"	UN	$11.507
930	REPUESTO	Niple Galvanizado Gas De 3/4" X 2"	UN	$8.017
931	REPUESTO	Nivel De Aluminio 600 Mm X 24" - Un	UN	$31.824
932	HERRAMIENTA	Nivel Láser Trazador Líneas Horizontales - Verticales - Un	UN	$363.916
933	REPUESTO	Nivel De Aluminio De 18"	UN	$47.034
934	ACCESORIO	Organizador Horizontal Sencillo - Un	UN	$78.214
935	ACCESORIO	Orinal Línea Infantil. - Un	UN	$238.767
936	ACCESORIO	Orinal Para Fluxometro - Un	UN	$479.398
937	ACCESORIO	Orinal Con Válvula Empotrar A Muro Push Completo - Un	UN	$681.265
938	REPUESTO	Palanca Universal - Un	UN	$31.323
939	REPUESTO	Panel Led Circular De 12 W 6" Incrustar Certificado Retie - Un	UN	$16.047
940	REPUESTO	Panel Led Circular De 12 W 6" Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$18.183
941	REPUESTO	Panel Led Circular De 18 W 8" Incrustar Certificado Retie - Un	UN	$19.590
942	REPUESTO	Panel Led Circular De 18 W 8" Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$24.295
943	REPUESTO	Panel Led Circular De 24 W. 11" Incrustar Certificado Retie - Un	UN	$31.965
944	REPUESTO	Panel Led Circular De 24 W. 11" Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$37.166
945	REPUESTO	Panel Led Cuadrada De 12 W Incrustar Certificado Retie - Un	UN	$15.542
946	REPUESTO	Panel Led Cuadrada De 12 W Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$18.377
947	REPUESTO	Panel Led Cuadrada De 18 W Incrustar Certificado Retie - Un	UN	$19.848
948	REPUESTO	Panel Led Cuadrada De 18 W Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$24.306
949	REPUESTO	Panel Led Cuadrada De 24 W Incrustar Certificado Retie - Un	UN	$30.748
950	REPUESTO	Panel Led Cuadrada De 24 W Sobreponer Certificado Retie - Un	UN	$35.453
951	REPUESTO	Paral 2-1/2" X 1-1/4" (2.44) Cal. 26 - Un	UN	$49.129
952	REPUESTO	Paral 3-5/8" X 1/4" (2.44) Cal. 26 - Un	UN	$16.110
953	ACCESORIO	Pasador Satinado 2-1/2" (6.35 Cm Largo) - Un	UN	$13.190
954	ACCESORIO	Pasador Satinado 3" (7.62 Cm Largo) - Un	UN	$23.727
955	REPUESTO	Pasta Fundente (8 Onzas) - Un	UN	$32.021
956	REPUESTO	Patch Cord Cat6A 10Ft (3 Metros) - Un	UN	$21.137
957	REPUESTO	Patch Cord Cat6A 3Ft (1 Metro) - Un	UN	$41.650
958	REPUESTO	Patch Panel Categoría 6 24 Puertos - Un	UN	$285.106
959	REPUESTO	Patch Panel Multimedia Sl 24 Pts Amp Cat 6 O 6A - Un	UN	$210.911
960	ACCESORIO	Pedal De Lavamanos - Un	UN	$352.239
961	REPUESTO	Pegante Para Porcelanato Blanco X 25 Kilos - Bulto	BULTO	$58.514
962	REPUESTO	Pegante Para Enchape De Fachada X 25 Kg	UN	$36.087
963	REPUESTO	Película De Seguridad De 4 Micras Tipo Espejo - M2	M2	$73.834
964	REPUESTO	Película De Seguridad De 4 Micras Microperforada Y/O Con Diseño De Impresión Digital - M2	M2	$30.328
965	REPUESTO	Película De Seguridad De 4 Micras Opalizada - M2	M2	$29.816
966	REPUESTO	Película De Seguridad De 4 Micras X 30 M Trasparente - M2	M2	$43.920

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-05:00 - Pagina 19 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
967	REPUESTO	Perfil Angular Blanco En Pvc X 3M - Un	UN	$19.532
968	REPUESTO	Perfil Canal 3-5/8" X 1 - Un	UN	$13.166
969	REPUESTO	Perfil Conector De Láminas En Aluminio De 6 Mm En U - Un	UN	$4.397
970	REPUESTO	Perfil De Aluminio, En L Para Pisa Vidrios, De 1,5 Cm X 1,5 Cm X 3 M - Un	UN	$52.704
971	REPUESTO	Perfil En U Para Remate De Lámina De Policarbonato 2,10 M - Un	UN	$25.101
972	REPUESTO	Perfil Estructural De Acero 80 X 40 Mm. Espesor 2.5 Mm X 6M - Un	UN	$131.272
973	REPUESTO	Perfil Estructural Tipo C X 6 M (150 X 50 Mm X1.5Mm) - Un	UN	$218.528
974	REPUESTO	Perfil Externo Para Cielo Raso Con Remate En U X 3M - Un	UN	$24.984
975	REPUESTO	Perfil Interno Para Cielo Raso En Pvc De 4" X 3M - Un	UN	$14.619
976	REPUESTO	Perfil Omega 2-5/16" X 3/4" Cal. 26 - Un	UN	$24.915
977	REPUESTO	Perfil Omega Cal. 26 - 2.44 M. Base 9 - Un	UN	$10.093
978	REPUESTO	Perfil C Gr50 220 X 80 X 2.0Mm X 6M Negro - Un	UN	$459.499
979	REPUESTO	Perlin Tipo C 120X60X1.5 Mm X 6M Grado 50 - Un	UN	$233.245
980	REPUESTO	Perlizador De Agua Para Grifo - Un	UN	$26.580
981	REPUESTO	Perno 1/4" X 100 Un (Fulminante) - Pte	PTE	$69.106
982	REPUESTO	Piedra Cono Para Pulidora 3X3 1/2" X 4 Mm - Un	UN	$51.506
983	REPUESTO	Pincel Redondo Numero 24 - Un	UN	$5.432
984	REPUESTO	Pino Seco Cepillado 1" X 10" X 3.2 M - Un	UN	$90.990
985	REPUESTO	Pino Seco Cepillado 1" X 2" X 3.2 M - Un	UN	$18.047
986	REPUESTO	Pino Seco Cepillado 2" X 4" X 3.2 M - Un	UN	$64.455
987	REPUESTO	Pintura Epóxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco	GAL	$337.591
988	REPUESTO	Pinza Voltiamperimetrica Pequeña - Un	UN	$379.553
989	REPUESTO	Pinzas De Punta Aislada 1000V 8-1/4 - Un	UN	$169.050
990	REPUESTO	Pisavidrio 2 X 2Cm X 2.5 M - Un	UN	$29.744
991	MATERIAL	Piso Infantil Tráfico Mediano Y Pesado 6,00 Mm - M2	M2	$111.866
992	MATERIAL	Piso Cerámica Marfil 60 X 60 Cm - M2	M2	$117.554
993	MATERIAL	Piso En Vinilo Tipo Rollo Calibre 2.0 Mm - M	M	$87.199
994	MATERIAL	Piso Vinilo Rocas-Tamiz-Mármol 30X30Cm 2Mm - M2	M2	$119.941
995	MATERIAL	Piso Vinilo Tradicional Terrazo-Brocatel 30X30Cm 1.6Mm - M2	M2	$97.320
996	MATERIAL	Piso Laminado 8Mm - M2	M2	$222.981
997	HERRAMIENTA	Pistola Aluminio Compresor - Un	UN	$90.897
998	HERRAMIENTA	Pistola De Calafateo 9" Tipo Industrial - Trabajo Pesado. - Un	UN	$52.685
999	HERRAMIENTA	Pistola Doble Calafateo 9" - Un	UN	$92.253
1000	HERRAMIENTA	Pistola Fijación Calibre 22 1-1/2" Tipo Industrial - Un	UN	$1.275.442
1001	HERRAMIENTA	Pistola Grande Para Barra Gruesa Silicona - Un	UN	$58.248
1002	HERRAMIENTA	Pistola De Calor 1800W 50-450C/90-600C - Un	UN	$215.814
1003	REPUESTO	Pita Algodón No. 12 Aprox. 76 M - Rollo	ROLLO	$13.791
1004	REPUESTO	Plafón Led 1260 Lúmenes 18W Luz Día Redondo Blanco Certificado Retie - Un	UN	$15.167
1005	REPUESTO	Plastico Negro 10 X 3 M Calibre 3.5 - Un	UN	$46.492
1006	REPUESTO	Platina Aluminio De 2" X 1/4" X 6 M - Un	UN	$126.237
1007	REPUESTO	Platina Aluminio De 3/16" X 3/4" X 6 M - Un	UN	$46.310
1008	REPUESTO	Platina De 1" X 3/16" X 6 M - Un	UN	$62.509
1009	REPUESTO	Platina 3/16"X 2-1/2" X 6 M - Un	UN	$95.033
1010	REPUESTO	Plomada Peso 8 Oz - Un	UN	$114.138
1011	REPUESTO	Poceta Lavaplatos En Acero Cal. 18 60 X 40 X 30 Cm Con Grifería Cuello De Ganso Y Sifón Para Lavaplatos (Accesorios Incluidos) - Un	JUEGO	$121.587
1012	REPUESTO	Polea Fija De 1/2" Sencilla - Un	UN	$39.599
1013	REPUESTO	Policabornato Perfil H Clip Transparente - Un	UN	$73.370
1014	REPUESTO	Polisombra Negra 1X4M M	M	$7.214
1015	HERRAMIENTA	Ponchadora De Impacto Para Jack Hembra Rj45 - Un	UN	$92.625
1016	HERRAMIENTA	Ponchadora Para Amarres Plásticos - Un	UN	$104.704
1017	HERRAMIENTA	Ponchadora Rj11 - Rj45 Cat 5,6 Y 7 Con Pelacable - Un	UN	$110.946
1018	MATERIAL	Porcelanato Sellado - M2	M2	$166.861
1019	REPUESTO	Portaelectrodo - Un	UN	$61.041
1020	REPUESTO	Poste Clásico H=2.50M - Un	UN	$63.805
1021	REPUESTO	Prensa Estopa 1/2 Pulgada (13.5Mm) Certificado Retie - Un	UN	$4.421
1022	REPUESTO	Prensa-Estopa 11 Mm Certificado Retie - Un	UN	$4.452

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 20 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1023	REPUESTO	Prensa-Estopa 13 Mm Certificado Retie - Un	UN	$8.517
1024	REPUESTO	Prensa-Estopa 16 Mm Certificado Retie - Un	UN	$11.972
1025	REPUESTO	Prensa-Estopa 7 Mm Certificado Retie - Un	UN	$4.947
1026	REPUESTO	Prensa-Estopa 9 Mm Certificado Retie - Un	UN	$65.684
1027	HERRAMIENTA	Probador De Cable Cat 5,6 Y 7 - Un	UN	$64.387
1028	MATERIAL	Protección Impermeable Con Aditivo Antiraiz Para Estructuras Enterradas Y Jardineras - Galón	GALÓN	$185.013
1029	REPUESTO	Protectores Para Bajo De Puerta En Pvc (Paquete 3 Unidades) - Pte	PTE	$91.708
1030	HERRAMIENTA	Pulidora 9" 2400 W 6600 Rpm - 2200 Tipo Industrial - Un	UN	$1.232.682
1031	HERRAMIENTA	Pulidora De 4-1/2" 900 W Y 11000 Rpm Tipo Industrial. - Un	UN	$923.818
1032	REPUESTO	Pulsador Timbre Sencillo - Un	UN	$10.458
1033	REPUESTO	Punta Captadora De 5/8" X0. 60 M, En Aluminio Punta Afilada O Redondeada Y Rosca Para Conectar A La Base. Certificado Retie - Un	UN	$92.648
1034	REPUESTO	Punta Doble Para Tornillería De Superboard - Un	UN	$190
1035	REPUESTO	Punta Para Martillo Demoledor	UN	$174.236
1036	REPUESTO	Pva Imprimante - Galón	GALÓN	$27.117
1037	REPUESTO	Pva Ligante Plastico	L	$19.070
1038	MATERIAL	Recebo Común - M3	M3	$239.686
1039	MATERIAL	Recubrimiento Impermeable Para Tanques , Fosos Y Obras Hidráulicas Sometidas A Presión Y Movimiento . Semiflexible X 20 Kg - Un	UN	$503.176
1040	REPUESTO	Reducción 2,5Pgx2Pg Cal 26 Metalica - Un	UN	$36.996
1041	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 1" X 1/2"	UN	$2.507
1042	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 1" X 3/4"	UN	$2.540
1043	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 2" X 1"	UN	$10.904
1044	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 2" X 1/2"	UN	$6.200
1045	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 2" X 3/4"	UN	$6.268
1046	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 3" X 1"	UN	$10.452
1047	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 3" X 2"	UN	$11.034
1048	REPUESTO	Reducción Polietileno Gas 3/4" X 1/2"	UN	$2.414
1049	REPUESTO	Reflector 150 W 110 V Con Fotocelda Y Base Certificado Retie - Un	UN	$241.833
1050	REPUESTO	Reflector Led 100W Luz Blanca Certificado Retie - Un	UN	$212.177
1051	REPUESTO	Reflector Led 150W Luz Blanca Certificado Retie - Un	UN	$151.120
1052	REPUESTO	Reflector Led 200W Luz Blanca Certificado Retie - Un	UN	$314.483
1053	REPUESTO	Reflector Led 50W Luz Blanca Certificado Retie - Un	UN	$45.115
1054	REPUESTO	Refuerzo De Fibras De Acero En Bolsa X 9 Kg - Un	UN	$242.523
1055	REPUESTO	Refuerzo Para Impermeabilizaciones Asfalticas Tela Poliester 40 X 1,2 M. (48 M2) - Rollo	ROLLO	$493.766
1056	REPUESTO	Regadera Para Ducha - Un	UN	$43.755
1057	REPUESTO	Registro Cortina Roscado 1-1/4" - Un	UN	$276.027
1058	REPUESTO	Registro Cortina Roscado 2" - Un	UN	$465.175
1059	REPUESTO	Registro Cortina Roscado 3/4" - Un	UN	$132.259
1060	REPUESTO	Registro De Bola Liso 1/2"	UN	$20.717
1061	REPUESTO	Registro De Bola Roscado 1" - Un	UN	$16.783
1062	REPUESTO	Registro De Bola Roscado 1/2" - Un	UN	$20.941
1063	REPUESTO	Registro De Bola Roscado 1-1/2" - Un	UN	$63.611
1064	REPUESTO	Registro De Bola Roscado 1-1/4" - Un	UN	$53.777
1065	REPUESTO	Registro De Bola Roscado 3/4" - Un	UN	$13.195
1066	REPUESTO	Registro De Bola Roscado 4" - Un	UN	$23.492
1067	REPUESTO	Registro Bola Gas De 1" Tcl	UN	$98.676
1068	REPUESTO	Registro Bola Gas De 1/2" Tcl	UN	$21.154
1069	REPUESTO	Registro Bola Gas De 3/4" Tcl	UN	$45.549
1070	REPUESTO	Regleta Strip Telefónico 10 Pares - Un	UN	$187.422
1071	REPUESTO	Regulador De Voltaje 1200Va 120V De 6 Salidas Certificado Retie - Un	UN	$202.096
1072	REPUESTO	Regulador Para Gas Propano, Capacidad 100 Lb - Un	UN	$289.476
1073	REPUESTO	Regulador Venteo De 1/2" Para Gas R20 20 Lb - Un	UN	$29.687
1074	REPUESTO	Regulador Asociado Gn Ps 23 Mbar.	UN	$216.111
1075	REPUESTO	Regulador De Primera Etapa Gn Ps 2 Psi.	UN	$370.647
1076	REPUESTO	Regulador R100 Lb G.L.P Cilindro - Un	UN	$276.237
1077	REPUESTO	Regulador R20 Glp Cilindro Tipo Humcar - Un	UN	$28.509

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 21 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1078	REPUESTO	Rejilla De Ventilación Plástica De 20 X 20 Cm - Un	UN	$9.448
1079	REPUESTO	Rejilla Ventilación Corriente 20 X 20 - Un	UN	$9.281
1080	REPUESTO	Rejilla Colmena Vent. Gas De 45X25 Cms Ext.41X21 Cms Int. Ladrillo Silplas	UN	$21.121
1081	REPUESTO	Rejilla Colmena Vent.Gas De 22,5X22,5 Cms Ext.20X20 Cms Int. Ladrillo Silplas	UN	$7.588
1082	REPUESTO	Rejilla Colmena Ventilación Gas 45X25 Cms Ext.41X21 Cms Int. Blanco Nieve Silplas	UN	$20.577
1083	REPUESTO	Rejilla Colmena Ventilación Gas De 22,5X22,5 Cms Ext.20X20 Cms Int. Blanco Nieve Silplas	UN	$7.598
1084	REPUESTO	Rejilla Corriente Vent. Gas De 22,5X22,5 Cms Ext. 20X20 Cms Int. Ladrillo Silplas	UN	$8.504
1085	REPUESTO	Rejilla Corriente Vent. Gas De 22,5X22,5 Cms Ext. 20X20 Cms Int.Silplas	UN	$6.504
1086	REPUESTO	Rejilla Corriente Vent. Gas De 24X24 Cms Ext.21.6X21.6 Cms Int. Blanco Nieve Silplas	UN	$7.500
1087	REPUESTO	Rejilla Corriente Vent. Gas De 24X24 Cms Ext.21.6X21.6 Cms Int. Silplas	UN	$8.629
1088	REPUESTO	Rejilla Persiana Vent. Gas De 25X25 Cms Ext.21X21 Cms Int. Silplas	UN	$17.373
1089	REPUESTO	Rejilla Persiana Vent. Gas De 30X30 Cms Ext.25,4X25,4 Cms Int Silplas	UN	$17.316
1090	REPUESTO	Rejilla Ventilación Gas 28X28 Cms Ext.25,5X25,5 Cms Int. Silplas	UN	$21.064
1091	REPUESTO	Rejilla Ventilación Tipo Persiana 15X15 Cm Silplas	UN	$30.809
1092	HERRAMIENTA	Remachadora Giratoria. - Un	UN	$246.591
1093	REPUESTO	Remache Pop 5-3 5/32 X 5/16" X 100 Un - Pte	PTE	$12.781
1094	REPUESTO	Remache Pop 6-10 3/16 X 3/4" X 100 Un - Pte	PTE	$14.453
1095	REPUESTO	Remache Pop 6-4 3/16 X 3/8" X 100 Un - Pte	PTE	$14.473
1096	REPUESTO	Remache Pop 6-5 3/16X7/16" X 100 Un - Pte	PTE	$13.359
1097	REPUESTO	Removedor De Pintura - Galón	GALÓN	$235.227
1098	REPUESTO	Repelente De Agua Para Fachadas De Gran Durabilidad X 5 Galones 10 K - Galón	GALÓN	$176.062
1099	REPUESTO	Repisa 8 X 4Cm X 2.9M - Ordinario - Un	UN	$52.600
1100	REPUESTO	Respirador Doble Cartucho - Un	UN	$232.788
1101	REPUESTO	Revestimiento Impermeabilizante Antogoteras Caucho Acrílico Reforzado Con Fibras X 18 Kg - Un	UN	$436.314
1102	REPUESTO	Revestimiento Plástico Texturizado Tipo Rayado Antihongos (5 Gl.) - Un	UN	$209.761
1103	REPUESTO	Riel Channel Perforado 4 X 4 X 3M - Un	UN	$114.415
1104	REPUESTO	Riel Metalico 2,5 Mm X 3M - Un	UN	$57.412
1105	REPUESTO	Riel Perforado X 1 M - Un	UN	$15.779
1106	REPUESTO	Rodel 18Mm Tugsteno - Un	UN	$133.815
1107	REPUESTO	Rodel 6 Mm Tugsteno - Un	UN	$72.362
1108	REPUESTO	Rodillo De Felpa De 5" - Un	UN	$6.564
1109	REPUESTO	Rodillo De Felpa De 9" - Un	UN	$16.539
1110	HERRAMIENTA	Rotomartillo Sds-Plus 1" A 2-1/2" 2,7 J 1600 Rpm - Un	UN	$1.087.069
1111	REPUESTO	Rueda De 4" Super Carga Imsa 4 Unid (Incluye Accesorios) - Un	UN	$82.182
1112	REPUESTO	Salida Combinada Para Tv Coaxial Rg6 Y Teléfono Rj11 Sencilla Tipo Institucional - Un	UN	$25.187
1113	REPUESTO	Salida De Voz /Toma Datos Rj45 - Un	UN	$75.572
1114	REPUESTO	Salida Para Teléfono Rj11 Sencilla Tipo Institucional - Un	UN	$2.691
1115	REPUESTO	Salida Para Tv Coaxial Tipo Institucional - Un	UN	$7.204
1116	REPUESTO	Salida Sencilla Utp Rj45 Categoría 5 Tipo Institucional - Un	UN	$379
1117	REPUESTO	Sanitario Blanco Completo - Un	UN	$309.528
1118	ACCESORIO	Sanitario Línea Infantil De Dos Cuerpos (Tanque Y Sanitario) Con Sistema De Descarga Ahorrador Tipo Push Incluye Tapa. - Un	UN	$745.790
1119	ACCESORIO	Sanitario Para Fluxómetro Blanco Completo Línea Adulto - Un	UN	$967.658
1120	REPUESTO	Sardinel A-10 - Un	UN	$46.054
1121	MATERIAL	Sellador Elástico Con Base En Poliuretano. Alta Durabilidad. Color Blanco. 305 Cc - Un	UN	$48.131
1122	MATERIAL	Sellador Masilla Plástica Flexible, Para Sellar O Taponar Superficies De Zinc X 1/4 Galón - Un	UN	$89.848
1123	MATERIAL	Sellador Para Madera - Galón	GALÓN	$109.386
1124	MATERIAL	Sellante De Gas - Un	UN	$18.861
1125	REPUESTO	Semi Codo Roscado Galvanizado 1/2" - Un	UN	$19.112
1126	REPUESTO	Semi Codo Roscado Galvanizado 3/4" - Un	UN	$6.811
1127	REPUESTO	Semicodo Cobre 1" - Un	UN	$9.475
1128	REPUESTO	Semicodo Cobre 1/2" X 20 Un - Pt	PTE	$41.289
1129	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 1 1/2"	UN	$17.216
1130	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 1 1/4"	UN	$10.366
1131	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 1/4"	UN	$8.531

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 22 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1132	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 2 1/2"	UN	$47.937
1133	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 2"	UN	$34.328
1134	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 3"	UN	$87.427
1135	REPUESTO	Semicodo Cobre Epc 3/8"	UN	$124.833
1136	REPUESTO	Semicodo Sanitario 2"	UN	$5.367
1137	REPUESTO	Semicodo Sanitario 3"	UN	$12.489
1138	REPUESTO	Semicodo Sanitario 4"	UN	$21.441
1139	REPUESTO	Semicodo Sanitario 6"	UN	$183.353
1140	REPUESTO	Sensor Infrarrojo 360º Para Montaje En Techo Tipo Institucional 1000Va 120V - Un	UN	$31.541
1141	HERRAMIENTA	Serrucho Costilla 12" - Un	UN	$95.086
1142	HERRAMIENTA	Serrucho De Calar 6 3/8" - Un	UN	$53.603
1143	HERRAMIENTA	Serrucho De Punta Drywall - Un	UN	$35.583
1144	HERRAMIENTA	Set 5 Discos Lija - 5" - Juego	JUEGO	$31.047
1145	HERRAMIENTA	Set De Alicates Universal (3 Piezas) - Juego	JUEGO	$133.929
1146	HERRAMIENTA	Set De Brocas Para Concreto, Madera Y Metal X 13 Un. - Pte	PTE	$40.084
1147	HERRAMIENTA	Set Puntas X 61 Un. - Pte	PTE	$82.000
1148	HERRAMIENTA	Sierra Circular De 7 1/4" Pote: 1500 W, 4500 Rpm Tipo Industrial - Un	UN	$542.530
1149	HERRAMIENTA	Sierra Copa 60 Mm - Un	UN	$59.769
1150	ACCESORIO	Sifon Con Tapon Pvc Sanitario 180° Cxc 1-1/2" - Un	UN	$7.509
1151	ACCESORIO	Sifon Con Tapon Pvc Sanitario 180° Cxc 2" - Un	UN	$6.731
1152	ACCESORIO	Sifón En P Con Adaptador 1-1/2" - Un	UN	$6.125
1153	ACCESORIO	Sifon Sin Tapon 180° Pvc Sanitario Cxc 3" - Un	UN	$9.218
1154	ACCESORIO	Sifon Sin Tapon 180° Pvc Sanitario Cxc 2" - Un	UN	$4.381
1155	ACCESORIO	Silla Escalera De 4 Peldaños X 1,46 Cm - Un	UN	$255.222
1156	MATERIAL	Sistema Epóxico Para Anclajes De Pernos Y Barras 651 Cc. - Un	UN	$175.340
1157	ACCESORIO	Soga Polipropileno 13 Mm X 5 M - Un	UN	$19.639
1158	ACCESORIO	Soga Trenzada 13 Mm X 15 M - Un	UN	$60.935
1159	MATERIAL	Soldadura - 6013 5/32" X 5 Kg - Un	UN	$180.386
1160	MATERIAL	Soldadura - Electrodo 6013 1/8" X 20 Kg - Un	UN	$67.038
1161	MATERIAL	Soldadura 6013-3/16 - Kg	KG	$34.323
1162	MATERIAL	Soldadura De Estaño 95.5 X 500 Gr - Un	UN	$352.499
1163	MATERIAL	Soldadura Electrodos 6013 3/32" - Kg	KG	$35.531
1164	MATERIAL	Soldadura Líquida Para Cpvc 1/16 Gal - Un	UN	$43.350
1165	MATERIAL	Soldadura Liquida Para Cpvc 1/4 Gal - Un	UN	$111.922
1166	MATERIAL	Soldadura Masilla Impermeable Multiusos X 1/4 Galón Para Tejas - Un	UN	$142.468
1167	MATERIAL	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 Gl. - Un	UN	$117.232
1168	MATERIAL	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/64 Gl. - Un	UN	$16.298
1169	MATERIAL	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/8 Gl - Un	UN	$69.503
1170	HERRAMIENTA	Solplete Para Gas Con Boquilla De 4 Cm De Diametro - Un	UN	$288.175
1171	HERRAMIENTA	Sonda Eléctrica Industrial Compacta Para Destapar Cañerías K 50 Motor 300 W - Un	UN	$4.434.842
1172	HERRAMIENTA	Sonda Carre Drill Cañeria 8 Mt	UN	$113.915
1173	HERRAMIENTA	Soplete Gas 2,5 Cm Boquilla Diámetro Con Gatillo Quemador - Un	UN	$287.942
1174	HERRAMIENTA	Soplete Boquilla Con Encendido Automático Y Manguera Extensión - Un	UN	$104.157
1175	REPUESTO	Soporte De Canal - Para Sostener La Canal De La Pared - Un	UN	$4.552
1176	REPUESTO	Soporte Espejo - Un	UN	$5.279
1177	REPUESTO	Soporte Lavamanos X 2 Un - Pte	PTE	$8.047
1178	REPUESTO	Soporte Metálico Para Canal - Un	UN	$13.719
1179	REPUESTO	Soporte Pasamanos Abierto O Cerrado - Un	UN	$9.997
1180	REPUESTO	Soporte Tubería 2" - Un	UN	$35.139
1181	REPUESTO	Superlon Reforzado Polietileno Ancho 1X20M (Rollo 2Mm) - Un	UN	$51.226
1182	REPUESTO	Suplemento Metálico Galvanizado Para Caja Cuadrada 2400 X 3 Un Certificado Retie - Pte	PTE	$2.045
1183	REPUESTO	Tab.Monotrifilar 120-240V Tmlet 75A 2 Fases 3 Hilos+Tierra 4 Circuitos Certificado Retie - Un	UN	$65.098
1184	REPUESTO	Tab.Monotrifilar 120-240V Tmlet 75A 2 Fases 3 Hilos+Tierra 6 Circuitos Certificado Retie - Un	UN	$139.427
1185	REPUESTO	Tab.Monotrifilar 120-240V Tmlet 75A 2 Fases 3 Hilos+Tierra 8 Circuitos Certificado Retie - Un	UN	$113.476
1186	REPUESTO	Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.9M Pino Verde - Un	UN	$59.292

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 23 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1187	REPUESTO	Tablero Bifásico De 12 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un	UN	$444.815
1188	REPUESTO	Tablero Bifásico De 24 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un	UN	$628.357
1189	REPUESTO	Un	UN	$115.971
1190	REPUESTO	Tablero Monofásico De 6 Circuitos Con Barraje De Fase, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un	UN	$111.007
1191	REPUESTO	Tablero Trifásico Con Puerta Totalizador 12 Circuitos Certificado Retie - Un	UN	$603.539
1192	REPUESTO	Tablero Trifásico De 18 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - Un	UN	$347.446
1193	REPUESTO	Tablero Trifásico De 24 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - U	UN	$413.812
1194	REPUESTO	Tablero Trifásico De 36 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa, Cerradura Y Llave, Barrajes De Fases, Neutro Y Puesta A Tierra Certificado Retie - U	UN	$863.699
1195	MATERIAL	Tableta De 30 X 60 Color Beige - M2	M2	$70.523
1196	MATERIAL	Tableta Gres De 18,5 Cm X 9 Cm - M2	M2	$44.816
1197	MATERIAL	Tablón Tradición Rojo 30.5X30.5 - M2	M2	$51.434
1198	HERRAMIENTA	Taladro Atornillador Inalambrico 3/8" Potencia: 450W - Velocidad: 2800 Rpm Tipo Industrial. - Un	UN	$604.359
1199	HERRAMIENTA	Taladro Percutor De 1/2" Potencia 720 W - 2900 Rpm Tipo Industrial. - Un	UN	$1.025.000
1200	HERRAMIENTA	Taladro Rotomartillo Inalambrico 20V	UN	$739.725
1201	ACCESORIO	Tanque 2000Lt Negro - Un	UN	$1.152.941
1202	ACCESORIO	Tanque Plástico Capacidad 250 Lt - Un	UN	$213.244
1203	ACCESORIO	Tanque Plástico Capacidad 5000 Lt - Un	UN	$4.895.546
1204	ACCESORIO	Tanque Plástico, Modelo Tipo Botella Capacidad De 300 Lt - Un	UN	$401.061
1205	REPUESTO	Tapa Plastica Para Registro 15 Cm X 15Cm - Un	UN	$569.320
1206	REPUESTO	Tapa Plastica Para Registro 15 Cm X 15Cm - Un	UN	$366.437
1207	REPUESTO	Tapa 2400 Aluminio 4 X 4 Certificado Retie - Un	UN	$22.192
1208	REPUESTO	Tapa 5800 Aluminio 2 X 4 Certificado Retie - Un	UN	$22.514
1209	REPUESTO	Tapa Ciega Metálica Redonda Para Roseta Certificado Retie - Un	UN	$2.692
1210	REPUESTO	Tapa Ciega Para Caja Cuadrada De Uso Interior Certificado Retie - Un	UN	$1.958
1211	REPUESTO	Tapa Ciega Para Caja Rectangular De Uso Interior Certificado Retie - Un	UN	$11.681
1212	REPUESTO	Tapa Ciega Para Contacto Duplex Rectangular De Uso Intemperie Certificado Retie - Un	UN	$2.646
1213	REPUESTO	Tapa Externa Derecha Canal - Un	UN	$1.259
1214	REPUESTO	Tapa Externa Izquierda Canal - Un	UN	$5.936
1215	REPUESTO	Tapa Luz En Cedro Blanco 6 X 1 Cm X 2.5 M - Un	UN	$12.753
1216	REPUESTO	Tapa Metálica Galvanizada Para Caja Rectangular 2400 X 3 Un Certificado Retie - Pte	UN	$13.158
1217	REPUESTO	Tapa Metálica Galvanizada Para Caja Rectangular 5800 X 3 Un Certificado Retie - Pte	PTE	$26.766
1218	REPUESTO	Tapa Metálica Galvanizada Para Toma Doble En Caja Rectangular 5800 Certificado Retie - Un	UN	$4.757
1219	REPUESTO	Tapa Para Apagador De Uso Intemperie Certificado Retie - Un	UN	$6.163
1220	REPUESTO	Tapa Pozo Inspección Diámetro 0.69 M - Un	UN	$1.116.428
1221	REPUESTO	Tapa Redonda Metálica Galvanizada Para Caja Tipo Octagonal Certificado Retie - Un	UN	$1.872
1222	REPUESTO	Tapa Tubo Salida Tapón Tubo 1-1/4" X 4 Un - Pte	PTE	$6.625
1223	REPUESTO	Tapabocas Plegable Negro X 5 Un - Pte	PTE	$10.055
1224	REPUESTO	Tapabocas Respirador N 95, Filtro Carbón Activado X 2 Un - Pte	PTE	$40.587
1225	REPUESTO	Tapaluz 2 X 1Cm X 2.5M - Cedro Blanco - Un	UN	$26.036
1226	REPUESTO	Tapón Roscado Pvc Presión 1" - Un	UN	$3.326
1227	REPUESTO	Tapón Roscado Pvc Presión 1-1/2" - Un	UN	$7.741
1228	REPUESTO	Tapón Roscado Pvc Presión 1-1/4" - Un	UN	$6.513
1229	REPUESTO	Tapón Roscado Pvc Presión 2" - Un	UN	$12.827
1230	REPUESTO	Tapón Roscado Pvc Presión 2-1/2" - Un	UN	$29.981
1231	REPUESTO	Tapón Cobre 1" - Un	UN	$5.161
1232	REPUESTO	Tapón Cobre 1/2" - Un	UN	$1.319
1233	REPUESTO	Tapón Cobre 3/4" - Un	UN	$4.535
1234	REPUESTO	Tapón Prueba Pvc Sanitario 1-1/2" - Un	UN	$1.514
1235	REPUESTO	Tapón Prueba Pvc Sanitario 2" - Un	UN	$1.967
1236	REPUESTO	Tapón Prueba Pvc Sanitario 3" - Un	UN	$2.526
1237	REPUESTO	Tapón Prueba Pvc Sanitario 4" - Un	UN	$4.781
1238	REPUESTO	Tapón Roscado Pvc 4" (Presión) - Un	UN	$51.937
1239	REPUESTO	Tapón Soldado Cpvc 3/4" - Un	UN	$2.460

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 24 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1240	REPUESTO	Tapón Soldado Pvc Presión 1-1/4" - Un	UN	$4.951
1241	REPUESTO	Tapón Soldado Pvc Presión 2-1/2" - Un	UN	$23.211
1242	REPUESTO	Tapón Soldado Pvcp 3/4 - Un	UN	$2.420
1243	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 1 1/2"	UN	$22.506
1244	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 1 1/4"	UN	$14.246
1245	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 1/4"	UN	$781
1246	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 2 1/2"	UN	$47.209
1247	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 2"	UN	$30.224
1248	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 3"	UN	$113.093
1249	REPUESTO	Tapón Copa Cobre Epc 3/8"	UN	$2.523
1250	REPUESTO	Tapòn Hembra Galvanizado De 1"	UN	$4.270
1251	REPUESTO	Tapòn Hembra Galvanizado De 1/2"	UN	$52.849
1252	REPUESTO	Tapòn Hembra Galvanizado De 1/4"	UN	$3.405
1253	REPUESTO	Tapòn Hembra Galvanizado De 3/4"	UN	$8.118
1254	REPUESTO	Tapòn Hembra Galvanizado De 3/8"	UN	$7.478
1255	REPUESTO	Tapòn Macho Galvanizado De 1"	UN	$10.387
1256	REPUESTO	Tapòn Macho Galvanizado De 1/2"	UN	$6.276
1257	REPUESTO	Tapòn Macho Galvanizado De 1/4"	UN	$1.761
1258	REPUESTO	Tapòn Macho Galvanizado De 3/4"	UN	$8.181
1259	REPUESTO	Tapòn Macho Galvanizado De 3/8"	UN	$7.177
1260	REPUESTO	Tee Cobre 1" - Un	UN	$25.142
1261	REPUESTO	Tee Cobre 1/2" - Un	UN	$3.582
1262	REPUESTO	Tee Cobre 1/2" X 20 Un - Pte	PTE	$67.567
1263	REPUESTO	Tee Cobre 3/4" - Un	UN	$10.530
1264	REPUESTO	Tee Cpvc 3/4" - Un	UN	$5.516
1265	REPUESTO	Tee Cruda 1,8 X 2,3 Cm X 3M (Perfilería Cielo Raso En Aluminio) - Un	UN	$24.925
1266	REPUESTO	Tee Doble 1-1/2" Pvc Sanitario - Un	UN	$9.283
1267	REPUESTO	Tee Doble 2" Pvc Sanitario - Un	UN	$19.458
1268	REPUESTO	Tee Doble 3" Pvc Sanitario - Un	UN	$45.023
1269	REPUESTO	Tee Presión Pvc 2 1/2"	UN	$56.594
1270	REPUESTO	Tee Presión Pvc 3"	UN	$92.798
1271	REPUESTO	Tee Presión Pvc 4" - Un	UN	$204.657
1272	REPUESTO	Tee Pvc Presion Potable 2"	UN	$25.296
1273	REPUESTO	Tee Pvc Sanitaria 1-1/2" - Un	UN	$9.357
1274	REPUESTO	Tee Pvc Sanitaria 2" - Un	UN	$10.804
1275	REPUESTO	Tee Pvc Sanitaria 3" - Un	UN	$13.379
1276	REPUESTO	Tee Pvc Sanitaria 6" - Un	UN	$255.675
1277	REPUESTO	Tee Pvc Sanitaria Doble 4" - Un	UN	$72.513
1278	REPUESTO	Tee Reducida 2" X 1-1/2" Pvc Sanitario - Un	UN	$10.483
1279	REPUESTO	Tee Reducida 3" X 2" Pvc Sanitario - Un	UN	$26.350
1280	REPUESTO	Tee Reducida 4" X 2" Pvc Sanitario - Un	UN	$45.932
1281	REPUESTO	Tee Reducida 6" X 4" Pvc Sanitario - Un	UN	$262.426
1282	REPUESTO	Tee Reducida Cobre 3/4" X 3/4" X 1/2" - Un	UN	$9.943
1283	REPUESTO	Tee Reducida Pvc Presión 1" X 1/2" - Un	UN	$6.726
1284	REPUESTO	Tee Reducida Pvc Presión 1" X 3/4" - Un	UN	$6.780
1285	REPUESTO	Tee Reducida Pvc Presión 3/4" X 1/2" - Un	UN	$3.566
1286	REPUESTO	Tee Roscado Galvanizada 1" - Un	UN	$32.527
1287	REPUESTO	Tee Roscado Galvanizada 1/2" - Un	UN	$11.735
1288	REPUESTO	Tee Roscado Galvanizada 3/4" - Un	UN	$17.366
1289	REPUESTO	Tee Roscado Galvanizada 3/8" - Un	UN	$24.233
1290	REPUESTO	Tee Cobre Epc 1 1/2"	UN	$79.900
1291	REPUESTO	Tee Cobre Epc 1 1/4"	UN	$54.575
1292	REPUESTO	Tee Cobre Epc 1/4"	UN	$11.211
1293	REPUESTO	Tee Cobre Epc 2 1/2"	UN	$259.805
1294	REPUESTO	Tee Cobre Epc 2"	UN	$138.121
1295	REPUESTO	Tee Cobre Epc 3"	UN	$468.215

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 25 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1296	REPUESTO	Tee Cobre Epc 3/8"	UN	$43.863
1297	REPUESTO	Tee Galvanizada De 1"	UN	$21.593
1298	REPUESTO	Tee Galvanizada De 1/2"	UN	$11.182
1299	REPUESTO	Tee Galvanizada De 3/4"	UN	$6.018
1300	REPUESTO	Tee Galvanizada De 3/8"	UN	$11.393
1301	REPUESTO	Tee Polietileno Gas 1"	UN	$4.506
1302	REPUESTO	Tee Polietileno Gas 1/2"	UN	$2.362
1303	REPUESTO	Tee Polietileno Gas 2"	UN	$106.418
1304	REPUESTO	Tee Polietileno Gas 3"	UN	$225.517
1305	REPUESTO	Tee Polietileno Gas 3/4"	UN	$6.492
1306	REPUESTO	Tee Reducida Galvanizada De 1" X 3/4"	UN	$10.239
1307	REPUESTO	Tee Reducida Galvanizada De 3/4" X 1/2"	UN	$6.484
1308	REPUESTO	Tela Cerramiento Polipropileno Blanca-Rollo (2X100M) - Rollo	ROLLO	$616.988
1309	REPUESTO	Tela De Poliéster Densidad 30 Gm, Rollo De 50 M2 - Un	UN	$129.836
1310	REPUESTO	Teleducha (Incluye Manguera 1,5M Y Soporte) - Un	UN	$89.582
1311	REPUESTO	Teleducha Manguera Metálica Cromo 2,0 Metros - Un	UN	$77.691
1312	REPUESTO	Tensor De Acometida 21 Mm - Un	UN	$11.796
1313	REPUESTO	Tensor De Gancho Y Gancho 5/16" X 4-1/4" 220 Lb - Un	UN	$52.777
1314	REPUESTO	Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre Nº 2 Awg Certificado Retie - Un	UN	$6.893
1315	REPUESTO	Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre Nº 2/0 Awg Certificado Retie - Un	UN	$6.572
1316	REPUESTO	Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre Nº 4 Awg Certificado Retie - Un	UN	$2.198
1317	REPUESTO	Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre Nº 4/0 Awg Certificado Retie - Un	UN	$2.154
1318	REPUESTO	Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre Nº 6 Awg Certificado Retie - Un	UN	$1.866
1319	REPUESTO	Terminal Borna De Compresión Barril Corto Cobre Estañado Un (1) Hueco Para Cable Calibre Nº 8 Awg Certificado Retie - Un	UN	$1.352
1320	HERRAMIENTA	Tester De Red Probador Redes Rj45 Rj11 Utp - Un	UN	$18.905
1321	HERRAMIENTA	Tester De Voltaje Digital 12-600 W Ac/Dc - Un	UN	$297.172
1322	HERRAMIENTA	Tijera De Aviación Corte Derecho - Un	UN	$52.092
1323	HERRAMIENTA	Tijera De Aviación Corte Izquierdo - Un	UN	$51.813
1324	HERRAMIENTA	Tijera De Aviación Recta - Un	UN	$53.207
1325	HERRAMIENTA	Tijera Hojalata 10" Tipo Industrial - Un	UN	$64.389
1326	ACCESORIO	Timbre Dindón Clásico Blanco (110-150V) - Un	UN	$44.706
1327	ACCESORIO	Timbre Inalámbrico - Un	UN	$16.386
1328	ACCESORIO	Tina Lavacolas De Sobreponer Color Blanco A=55 Cm L=80 Cm H= 40Cm - Un	UN	$225.957
1329	QUIMICO	Tintilla Para Madera 1/4 Gl - Un	UN	$226.380
1330	ACCESORIO	Toma Telefónica Rj11 + Toma Rj 45 - Un	UN	$11.898
1331	ACCESORIO	Toma Para Datos, Rj45, Categoría 5E, Blanco, Sin Placa. - Un	UN	$13.352
1332	ACCESORIO	Tomacorriente Doble Gfci 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un	UN	$39.382
1333	ACCESORIO	Tomacorriente Doble Gfci 20A 120V Tipo Institucional, Nema 5-20R Certificado Retie - Un	UN	$42.484
1334	ACCESORIO	Tomacorriente Doble Red Normal 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un	UN	$43.422
1335	ACCESORIO	Tomacorriente Doble Red Regulada 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un	UN	$35.542
1336	ACCESORIO	Tomacorriente Sencilla Para Incrustar Trifasica Certificado Retie - Un	UN	$37.306
1337	ACCESORIO	Tomacorriente Sencilla Pata Trabada 20A 250V Tipo Institucional Certificado Retie - Un	UN	$17.220
1338	ACCESORIO	Tomacorriente Trifásica 50A 250V Tipo Institucional, Nema 10-50R Certificado Retie - Un	UN	$37.675
1339	REPUESTO	Tornillo Estructura Metal 10 X 3/4" X 100 Un - Pte	PTE	$16.594
1340	REPUESTO	Tornillo Hexagonal 1/4 X 1-1/2" Arandela Tuerca - Un	UN	$1.540
1341	REPUESTO	Tornillo Hexagonal Punta Broca 10 X 1" X 100 Un - Pte	PTE	$19.112
1342	REPUESTO	Tornillo Hexagonal Punta Broca 10 X 1/2" X 100 Un - Pte	PTE	$19.946
1343	REPUESTO	Tornillo Hexagonal Punta Broca 10 X 3/4" X 100 Un - Pte	PTE	$17.517
1344	REPUESTO	Tornillo Hexagonal Zinc Y Tuerca 1/2" X 4" - Un	UN	$9.941
1345	REPUESTO	Tornillo Hexagonal Zincado 1/4" X 2" X 3 Un - Pte	PTE	$3.257
1346	REPUESTO	Tornillo Hexagonal Zincado De 5/16" X 2" X 3 Un - Pte	PTE	$6.329

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 26 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1347	REPUESTO	Tornillo Panel Yeso Punta Broca 6 X 1" X 500 Un - Pte	PTE	$45.578
1348	REPUESTO	Tornillo Panel Yeso Punta Broca 6 X 1-1/4" X 100 Un - Pte	PTE	$12.659
1349	REPUESTO	Tornillo Placa Avellanada 8 X 1-1/4" - Un	UN	$393
1350	REPUESTO	Tornillo Placa Avellanado De 6 X 3/4" X 100 Un - Pte	PTE	$11.872
1351	REPUESTO	Tornillos Fijación Sanitario (2Un) - Un	UN	$11.643
1352	REPUESTO	Trabado De Roscas - 40 Gr - Fuerza Media - Un	UN	$37.267
1353	REPUESTO	Trabado De Roscas 290 X 40 Gr - Fuerza Alta - Un	UN	$131.255
1354	REPUESTO	Triplex 1.22M X 2.44M X 4Mm - Un	UN	$69.087
1355	HERRAMIENTA	Tronzadora 14 Pulgadas 2200W 3800Rpm - Un	UN	$1.452.208
1356	REPUESTO	Troquel (Electrico + Datos) 10 Cm Blanco - Un	UN	$3.827
1357	REPUESTO	Troquel (Electrico + Datos) 12 Cm Blanco - Un	UN	$4.393
1358	REPUESTO	Troquel (Electrico + Datos) 15 Cm Blanco - Un	UN	$7.784
1359	REPUESTO	Troquel (Electrico + Datos) 8 Cm Blanco - Un	UN	$6.393
1360	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1" - 3 Mt	M	$65.949
1361	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1/2" - 3 Mt	M	$30.030
1362	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 3/4" - 3 Mt	M	$85.548
1363	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1" X 3 M - Un	UN	$111.478
1364	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1/2" X 3 M - Un	UN	$58.776
1365	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/2" X 3 M - Un	UN	$174.099
1366	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 1-1/4" X 3 M - Un	UN	$149.988
1367	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 2" X 3 M - Un	UN	$225.198
1368	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3" X 3 M - Un	UN	$559.177
1369	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 3/4" X 3 M - Un	UN	$91.359
1370	REPUESTO	Tubería Acero Galvanizado Imc Conduit De 4" X 3 M - Un	UN	$679.243
1371	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Con Guía 1/2" - M	M	$5.693
1372	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 1-1/2" - M	M	$1.823
1373	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 1-1/4" - M	M	$44.623
1374	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 2" - M	M	$26.286
1375	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 3" - M	M	$49.687
1376	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 3/4" - M	M	$9.004
1377	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Liquid Tight De 4" - M	M	$54.533
1378	REPUESTO	Tubería Conduit Flexible Sin Guía 1" - M	M	$6.399
1379	REPUESTO	Tubería Cpvc 3/4" - M	M	$18.832
1380	REPUESTO	Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - 3 Mt	M	$107.234
1381	REPUESTO	Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - 3 Mt	M	$307.150
1382	REPUESTO	Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - 3 Mt	M	$460.375
1383	REPUESTO	Tubería Pvc Conduit De 3" X 3 M - Un	UN	$46.115
1384	REPUESTO	Tubería Pvc Conduit De 4" X 3M. - Un	UN	$78.529
1385	REPUESTO	Tubería Pvc Liviana 1-1/2" - M	M	$37.201
1386	REPUESTO	Tubería Pvc Liviana 2" - M	M	$166.459
1387	REPUESTO	Tubería Pvc Liviana 3" - M	M	$352.956
1388	REPUESTO	Tubería Pvc Liviana 4" - M	M	$621.269
1389	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 13.5 1" X 6 M - Un	UN	$66.636
1390	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 11 3/4" X 6 M - Un	UN	$48.586
1391	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 13.5 1/2" X 6 M. - Un	UN	$26.447
1392	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 1-1/2" X 6 M - Un	UN	$109.138
1393	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 2" - M	M	$159.307
1394	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 2-1/2" X 6 M - Un	UN	$269.301
1395	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 1" X 6 M - Un	UN	$45.373
1396	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 1-1/2" X 3 M - Un	UN	$108.031
1397	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 1-1/4" X 6M - Un	UN	$83.152
1398	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 2" X 3 M - Un	UN	$139.287
1399	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 2" X 6 M - Un	UN	$162.071
1400	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 21 3/4" X 6 M - Un	UN	$32.123
1401	REPUESTO	Tubería Pvc Presión Rde 9 1/2" X 6M - Un	UN	$36.517
1402	REPUESTO	Tubería Pvc Sanitaria 1-1/2" - M	M	$42.633

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03 17:07:19-0500 - Pagina 27 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1403	REPUESTO	Tuberia De Cobre. Tipo "L" De 2 1/2"	M	$689.584
1404	REPUESTO	Tuberia De Cobre. Tipo "L" De 2"	M	$428.416
1405	REPUESTO	Tuberia De Cobre. Tipo "L" De 3"	M	$722.403
1406	REPUESTO	Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 1"	M	$7.222
1407	REPUESTO	Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 1/2"	M	$3.564
1408	REPUESTO	Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 2"	M	$23.787
1409	REPUESTO	Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 3"	M	$40.037
1410	REPUESTO	Tubería Pe 80 Amarilla Gas Polietileno 3/4"	M	$4.872
1411	REPUESTO	Tubería Pe/Al/Pe Tcl 1"	M	$119.637
1412	REPUESTO	Tubería Pe/Al/Pe Tcl 1/2"	M	$34.657
1413	REPUESTO	Tubería Pe/Al/Pe Tcl 3/4"	M	$90.229
1414	REPUESTO	Tubería Pe/Al/Pe Tcl 5/8"	M	$85.323
1415	REPUESTO	Tubo Cpvc 1" - Un	UN	$57.323
1416	REPUESTO	Tubo Cuadrado En Aluminio De 1-1/2" X 3" X 3 M - Un	UN	$92.846
1417	REPUESTO	Tubo Presión Pvc 3" Rde.21 - M	M	$44.177
1418	REPUESTO	Tubo Presión Pvc 4" Rde.21 - M	M	$77.615
1419	REPUESTO	Tubo Redondo Galvanizado 1-1/2" X 2Mm X 6M - Un	UN	$205.207
1420	REPUESTO	Tubo Salida Universal De Teja Y Tapa Tubo - Un	UN	$45.762
1421	REPUESTO	Tubo Señalizador Con Cinta Alta Densidad, 1.3 M De Alto, Base De Caucho - Un	UN	$75.457
1422	REPUESTO	Tubo Conduit Pvc 1"" Schedule 40 X 3 Mts De Largo	UN	$36.522
1423	REPUESTO	Tubo Conduit Pvc 3" X 3 Mts De Largo	UN	$8.741
1424	REPUESTO	Tubo Conduit Pvc 4" X 3 Mts De Largo	UN	$35.464
1425	REPUESTO	Tubo Cuadrado 100 X 100 X 2.0Mm X 6M Estructural Hr50 - Un	UN	$245.207
1426	REPUESTO	Tubo Cuadrado 100 X 100 X 3.0Mm X 6M Estructural Hr50 - Un	UN	$373.196
1427	REPUESTO	Tubo Cuadrado 50 X 50 X 2.0Mm X 6M Estructural Hr50 - Un	UN	$237.481
1428	REPUESTO	Tubo Galvanizado Para Gas C40 Astm-A53 De 1" X 6 Mts	UN	$352.789
1429	REPUESTO	Tubo Galvanizado Para Gas C40 Astm-A53 De 1/2" X 6 Mts	UN	$170.585
1430	REPUESTO	Tubo Galvanizado Para Gas C40 Astm-A53 De 3/4" X 6 Mts	UN	$229.644
1431	REPUESTO	Tubo Led 1600 Lúmenes 18W T8 Luz Blanca Vidrio Certificado Retie - Un	UN	$19.112
1432	REPUESTO	Tuerca Ciega Niquelada 3/8" X 2 Un - Pte	PTE	$10.359
1433	REPUESTO	Tuerca Hexagonal - Arandela Plana 1/4" X 10 Un - Pte	PTE	$5.280
1434	REPUESTO	Tuerca Hexagonal - Arandela Plana 3/16" X 10 Un - Pte	PTE	$4.090
1435	REPUESTO	Tuerca Hexagonal - Arandela Plana 3/8" X 10 Un - Pte	PTE	$7.669
1436	REPUESTO	Tuerca Hexagonal Con Arandela De 1/2" X 10 Un - Pte	PTE	$10.283
1437	REPUESTO	Tuerca Hexagonal Zincada 3/8" X 4 Un - Pte	PTE	$2.073
1438	REPUESTO	U Aluminio 8Mm X 2.10M - Un	UN	$22.021
1439	REPUESTO	Unión 6" Pvc Sanitario - Un	UN	$85.185
1440	REPUESTO	Unión A Bajante Pvc - Un	UN	$36.053
1441	REPUESTO	Unión Con Tope Cobre 1" - Un	UN	$8.335
1442	REPUESTO	Unión Con Tope Cobre 1/2" - Un	UN	$3.441
1443	REPUESTO	Unión Con Tope Cobre 3/4" - Un	UN	$5.483
1444	REPUESTO	Unión De Canal - Un	UN	$26.561
1445	REPUESTO	Unión De Canal A Bajante - Un	UN	$29.777
1446	REPUESTO	Unión Esquina Exterior - Un	UN	$42.230
1447	REPUESTO	Unión Esquina Interna - Un	UN	$40.299
1448	REPUESTO	Unión Galvanizada 1/2" - Un	UN	$3.860
1449	REPUESTO	Unión Galvanizada 3/4" - Un	UN	$6.476
1450	REPUESTO	Unión Galvanizada Emt 1-1/2 - Un	UN	$8.532
1451	REPUESTO	Unión Galvanizada Emt 2" - Un	UN	$11.247
1452	REPUESTO	Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1 1/2" - Un	UN	$8.777
1453	REPUESTO	Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1" - Un	UN	$6.406
1454	REPUESTO	Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 1/2" - Un	UN	$2.308
1455	REPUESTO	Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 2" - Un	UN	$10.988
1456	REPUESTO	Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emt Conduit De 3/4" - Un	UN	$3.278
1457	REPUESTO	Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 1-1/4" - Un	UN	$7.191
1458	REPUESTO	Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3" - Un	UN	$41.357

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	FERRETRIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas
FECHA SOLICITUD:	3/05/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 28 de 31

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1459	REPUESTO	Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 4" - Un	UN	$29.373
1460	REPUESTO	Unión Para Tubería Pvc Conduit De 1" - Un	UN	$3.232
1461	REPUESTO	Unión Para Tubería Pvc Conduit De 1/2" - Un	UN	$1.306
1462	REPUESTO	Unión Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un	UN	$2.604
1463	REPUESTO	Unión Roscada Galvanizado 1/4" - Un	UN	$8.552
1464	REPUESTO	Unión Roscada Galvanizado 3/8" - Un	UN	$3.949
1465	REPUESTO	Unión Sin Tope Cobre 1" - Un	UN	$12.886
1466	REPUESTO	Unión Sin Tope Cobre 1/2" - Un	UN	$2.735
1467	REPUESTO	Unión Sin Tope Cobre 3/4" - Un	UN	$5.311
1468	REPUESTO	Unión Universal Cobre 1" - Un	UN	$84.274
1469	REPUESTO	Unión Universal Cobre 1/2" - Un	UN	$23.315
1470	REPUESTO	Unión Universal Cobre 3/4" - Un	UN	$42.020
1471	REPUESTO	Union Cobre Epc 1 1/2"	UN	$30.192
1472	REPUESTO	Union Cobre Epc 1 1/4"	UN	$18.858
1473	REPUESTO	Union Cobre Epc 1/4"	UN	$2.604
1474	REPUESTO	Union Cobre Epc 2 1/2"	UN	$91.108
1475	REPUESTO	Union Cobre Epc 2"	UN	$50.589
1476	REPUESTO	Union Cobre Epc 3"	UN	$168.232
1477	REPUESTO	Union Cobre Epc 3/8"	UN	$4.467
1478	REPUESTO	Unión De Caucho Flexible De 2" (Incluye Abrazaderas)	UN	$38.972
1479	REPUESTO	Unión De Caucho Flexible De 3" (Incluye Abrazaderas)	UN	$52.226
1480	REPUESTO	Unión De Caucho Flexible De 4" (Incluye Abrazaderas)	UN	$77.737
1481	REPUESTO	Unión Polietileno Gas 1"	UN	$21.358
1482	REPUESTO	Unión Polietileno Gas 1/2"	UN	$13.455
1483	REPUESTO	Unión Polietileno Gas 2"	UN	$48.881
1484	REPUESTO	Unión Polietileno Gas 3"	UN	$88.351
1485	REPUESTO	Unión Polietileno Gas 3/4"	UN	$15.392
1486	REPUESTO	Union Pvc 1 1/4"	UN	$3.462
1487	REPUESTO	Union Simple Galvanizada De 1"	UN	$19.139
1488	REPUESTO	Union Simple Galvanizada De 1/2"	UN	$6.681
1489	REPUESTO	Union Simple Galvanizada De 1/4"	UN	$7.141
1490	REPUESTO	Union Simple Galvanizada De 3/4"	UN	$15.371
1491	REPUESTO	Union Simple Galvanizada De 3/8"	UN	$6.511
1492	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 1 1/2"	UN	$139.254
1493	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 1 1/4"	UN	$105.622
1494	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 1/4"	UN	$9.455
1495	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 2 1/2"	UN	$625.487
1496	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 2"	UN	$186.779
1497	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 3"	UN	$989.056
1498	REPUESTO	Union Universal De Cobre Epc 3/8"	UN	$37.864
1499	REPUESTO	Universal Pvc Presión 1-1/4" - Un	UN	$23.945
1500	REPUESTO	Universal Roscada Galvanizada 1" - Un	UN	$55.295
1501	REPUESTO	Universal Galvanizado De 1"	UN	$52.720
1502	REPUESTO	Universal Galvanizado De 1/2"	UN	$15.403
1503	REPUESTO	Universal Galvanizado De 3/4"	UN	$34.241
1504	REPUESTO	Universal Galvanizado De 3/8"	UN	$24.954
1505	REPUESTO	Válvula Antivandálica Para Sanitario Linea Adulto Para Uso Tráfico Alto - Un	UN	$882.764
1506	REPUESTO	Valvula Bola Gas Antifraude 1/2" - Un	UN	$81.145
1507	REPUESTO	Válvula Bola Manija Mariposa 3/4" (Gas) - Un	UN	$44.799
1508	REPUESTO	Válvula Cheque Cortina 3/4" - Un	UN	$41.890
1509	REPUESTO	Válvula De Corte Antifraude De 1/2" (Verde) - Un	UN	$42.917
1510	REPUESTO	Válvula De Corte Antifraude De 3/4" (Verde) - Un	UN	$54.478
1511	REPUESTO	Valvula De Entrada Sanitario Infantil - Un	UN	$56.732
1512	REPUESTO	Válvula De Pie De 2" En Bronce Con Canastilla Plástica Tipo Havp - Un	UN	$459.442
1513	REPUESTO	Válvula De Regulación Acople De 1/2" - Un	UN	$22.328
1514	REPUESTO	Válvula De Salida Tanque Infantil - Un	UN	$59.357

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	Código: FOR-PE-039 Versión: 2 Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022 Páginas: 1

NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)	**FERRETRIA 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES.**
PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:	**7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá - Subdirección de Plantas Físicas**
FECHA SOLICITUD:	**3/05/2024**

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR FINAL
1515	REPUESTO	Válvula Tipo Pedal, Entrada De 1/2" - Un	UN	$261.766
1516	REPUESTO	Valvula Antiretorno Sanitaria 4"	UN	$518.202
1517	REPUESTO	Valvula Antiretorno Sanitaria 6"	UN	$1.714.404
1518	REPUESTO	Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 1 1/2"	UN	$129.959
1519	REPUESTO	Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 1 1/4"	UN	$74.059
1520	REPUESTO	Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 1"	UN	$48.537
1521	REPUESTO	Válvula Bola Bronce Npt Manija Larga 2"	UN	$180.019
1522	REPUESTO	Válvula Bola Gas Npt X Pe Al Pe 1/2"	UN	$25.928
1523	REPUESTO	Válvula Bola Gas Npt X Pe Al Pe 3/4"	UN	$58.916
1524	REPUESTO	Valvula Bola Lisa Pvc 1 1/2"	UN	$57.256
1525	REPUESTO	Valvula Bola Lisa Pvc 1 1/4"	UN	$41.276
1526	REPUESTO	Valvula Bola Lisa Pvc 1"	UN	$30.476
1527	REPUESTO	Valvula Bola Lisa Pvc 1/2"	UN	$17.595
1528	REPUESTO	Valvula Bola Lisa Pvc 3/4"	UN	$21.777
1529	REPUESTO	Válvula Bola Trocable Gas De 1/2" Grival	UN	$78.121
1530	REPUESTO	Válvula Bola Trocable Gas De 1/2" X 6 Uni Grival	UN	$287.314
1531	REPUESTO	Valvula De Bola En Pvc 1 1/2"	UN	$57.988
1532	REPUESTO	Valvula De Purga De Aire Tuberia Potable 1/2"	UN	$78.922
1533	REPUESTO	Valvula De Purga De Aire Tuberia Potable 3/4"	UN	$73.597
1534	REPUESTO	Valvula Flotador De Bronce 1 1/2" Con Gallinazo	UN	$490.466
1535	REPUESTO	Valvula Flotador De Bronce 1" Con Gallinazo	UN	$367.278
1536	REPUESTO	Vara De Clavo Ø6 A 8Cm (3M) Eucalipto - Un	UN	$44.209
1537	REPUESTO	Varilla De Cobre De 5/8" X 2,4 M Certificado Retie - Un	UN	$457.526
1538	REPUESTO	Varilla Roscada 1/2 Zincada (50Cm) - Un	UN	$13.993
1539	REPUESTO	Vidrio Repuesto Para Máscara De Protección Para Soldar. - Un	UN	$7.753
1540	REPUESTO	Viga 18 X 8Cm X 2.9M - Abarco (Madera) - Un	UN	$560.463
1541	REPUESTO	Vigueta 1-1/2" X 3/4" (2.44M) Cal.26 - Un	UN	$8.074
1542	REPUESTO	Vigueta 20 X 39 X 0.5Mm X 2.44 M - Un	UN	$8.173
1543	REPUESTO	Win Aluminio X 3 M - Un	UN	$21.043
1544	REPUESTO	Win Moldura Plana X 2.4 M - Un	UN	$12.857
1545	REPUESTO	Xilol - Galón	GALÓN	$118.926
1546	REPUESTO	Yee Doble 2" Pvc Sanitario - Un	UN	$15.781
1547	REPUESTO	Yee Reducida 4" X 2" Pvc Sanitario - Un	UN	$17.736
1548	REPUESTO	Yee Reducida 4" X 3" Pvc Sanitario - Un	UN	$30.603
1549	REPUESTO	Yee Reducida 6" X 4" Pvc Sanitario - Un	UN	$156.755
1550	REPUESTO	Yee Para Agua Lavadora 1/2"	UN	$12.731
1551	REPUESTO	Yoyo Para Guadaña - Un	UN	$49.318
1552	REPUESTO	Zócalo Media Caña 15X15 Cm - M	M	$23.838

Nota: los valores emitidos incluyen IVA del 19% de acuerdo con la solicitudes de cotización.

ELABORÓ:

GUILLERMO ALBERTO CADENA BERROCAL
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

REVISÓ:

ELIZABETH SOLER YAYA
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

APROBÓ:

OSCAR DAVID GARZON ALFARO
SUBDIRECTOR DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

NOTA 1: para el presente formato se tienen en cuenta las condiciones generales establecidas en el procedimiento precios unitarios de referencia (PCD-PE-014).

NOTA 2: de acuerdo con los precios anteriormente mencionados es importante aclarar que el tipo de costos y de gastos serán definidos por el área técnica a necesidad del modelo de atención de cada servicio.

La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización da respuesta a la solicitud recibida acorde a los lineamientos y procedimientos vigentes de la Secretaría Distrital de Integración Social respecto de la verificación de los requisitos para establecer los precios unitarios de referencia para los bienes o servicios, considerando que el proyecto de inversión efectuó los estudios técnicos, legales y financieros exigidos, dando cumplimiento a los principios presupuestales y lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-0500 - Pagina 29 de 31

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-05:00 - Pagina 30 de 31

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FORMATO PRESENTACION PRECIOS_FERRETRIA 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824 Creación: 2024-05-03 16:29:27

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 17:07:14

Escanee el código para verificación

Aprobación: APROBÓ

Oscar David Garzon Alfaro
1075650932
ogarzona@sdis.gov.co

Integracion Social

Revisión: REVISÓ

Elizabeth Soler Yaya
1070324701
esoler@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social - SDES

Elaboración: ELABORÓ

Guillermo Alberto Cadena Berrocal
79944001
gcadenab@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824
2024-05-03T17:07:19-05:00 - Pagina 31 de 31

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FORMATO PRESENTACION PRECIOS_FERRETRIA 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-162927-0613b6-43719824 Creación: 2024-05-03 16:29:27

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 17:07:14

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Guillermo Alberto Cadena Berrocal gcadenab@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-05-03 16:29:46 Lec.: 2024-05-03 16:30:01 Res.: 2024-05-03 16:30:06 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Elizabeth Soler Yaya esoler@sdis.gov.co Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-05-03 16:30:06 Lec.: 2024-05-03 17:05:29 Res.: 2024-05-03 17:05:50 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Oscar David Garzon Alfaro ogarzona@sdis.gov.co Integracion Social	Aprobado	Env.: 2024-05-03 17:05:50 Lec.: 2024-05-03 17:07:12 Res.: 2024-05-03 17:07:14 IP Res.: 190.27.225.68

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-094321-51.46d1-14930704
2024-05-03T10:39:23-05:00 - Pagina 1 de 5

MEMORANDO

Código 12130

Si requiere respuesta

PARA: **OSCAR DAVID GARZÓN ALFARO**
Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización

DE: JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

ASUNTO: SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA.

Respetado(a),

En concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo, los objetivos estratégicos de la Entidad, los Decretos Distritales Nos. 316 de 2006 y 607 de 2007, así como las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y otras normativas relevantes para el cumplimiento de la misión institucional, se requiere la provisión de materiales de construcción, herramientas y suministros en general para respaldar el mantenimiento de los centros y sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social, cubriendo de esta manera las trescientas cuarenta y ocho (348) unidades operativas así como otros predios tercerizados y/o con comodatos administrados por la SDIS, a través de la Subdirección de Plantas Físicas. Por tal razón se envía anexo a la presente comunicación la documentación requerida para obtener la viabilidad de precios de referencia relacionados con el proceso en mención.

Objeto contractual: " SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTA Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y CULTURALES"

Meta asociada: Meta 7: Realizar mantenimiento al 60 % de equipamientos de la SDIS.

Modalidad de contratación: Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la compraventa y/o suministro de Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021.

Justificación de cómo afecta la meta al proyecto de inversión: La contratación del suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general, permite apoyar el mantenimiento de los centros y sedes de la entidad, lo cual se requiere para cumplir con el *"Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital"* adoptado mediante el Decreto Distrital 316 de 2006; considerando de esta manera pertinente continuar la atención de la infraestructura de todas sus sedes con labores de adecuación de los espacios, redes eléctricas, redes hidrosanitarias y gas, reparaciones menores, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, los cuales requieren de materiales y herramientas suficientes para la intervención en cada uno de los diferentes de estos centros y sedes.

Para este efecto, es deber de la Subdirección de Plantas Físicas estar en capacidad de adaptarse y

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-094321-51461-14930704
2024-05-03T10:39:23-05:00 - Pagina 2 de 5

responder ante las situaciones que se presenten respecto al mantenimiento de los equipamientos de las SDIS; con el fin de continuar con el cumplimiento de la meta 7 relacionada con el proyecto 7565 *"Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá"*, en cuanto que la ejecución del contrato se encuentra supeditada al comportamiento de las solicitudes de los diferentes centros y unidades operativas y los imprevistos que por su funcionamiento se generan y los cuales se deben suplir de manera inmediata y oportuna.

Descripción del cupo del plan anual de adquisiciones del proceso: *7565-FERR-CI-0001*

Metodología y características empleadas para el cálculo de los precios de referencia: Con el fin de establecer los precios de los ítems no previstos dentro de la necesidad de adquirir el suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general, requeridos para realizar la atención de la infraestructura de todas sus sedes con labores de adecuación de los espacios, redes eléctricas, redes hidrosanitarias y gas, reparaciones menores, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, de las 348 unidades operativas que se encuentran administradas por la SDIS, se ha adelantado las consultas y análisis necesarios para establecer los precios de referencia más favorables para la entidad que representen técnicamente las condiciones del mercado de dichos elementos y se tengan en cuenta las regulaciones establecidas por los Decretos vigentes relacionados con la materia.

Para realizar el estudio pertinente a fin hallar el precio de referencia, se solicitaron a través de correo electrónico 5 cotizaciones a diferentes proveedores que se encuentran en la capacidad jurídica, técnica, económica y de competencia en el mercado de suministro de materiales de construcción herramienta y ferretería en general, mediante el formato que se encuentra establecido en el mapa de procesos de la entidad.

Como resultado de estas solicitudes se reciben 5 cotizaciones de las cuales en su totalidad cumplen con las condiciones indicadas para ser tenidas en cuenta dentro de la evaluación:

EMPRESAS DE IMPRESIÓN, PUBLICIDAD Y SEÑALIZACIÓN	
1	Comercializadora y Ferretería La Mundial Sas
2	UT Solución Ferretera de Colombia
3	Comercializadora Orikua SAS
4	Daniel Tarazona - Ferretería Frank Furt
5	Luis Hernando Babativa Diaz-Ferrelectricos La 27 Sur

Una vez se cuenta con la información requerida, se procede a unificar y analizar en la herramienta de consolidación *"anexo_1_v3_documento_validacion_precios_referencia"* dispuesta para determinar la favorabilidad en el valor a contratar del presente proceso, documento que se nombra como "validación_precios_referencia ferretería vigencia 2024"; en donde se ingresan los valores relacionados en cada una de las cotizaciones y mediante los cálculos estadísticos (Promedio, Mediana y Media Geométrica), para poder determinar el precio referencia a cada uno de los ítems relacionados.

De acuerdo con el análisis realizado a los precios iva incluido para cada uno de los métodos estadísticos (Promedio, Mediana y Media Geométrica), se observa que el método estadístico más indicado es la MEDIA GEOMETRICA, ya que, al aplicar la metodología, se obtienen un valor aceptable de desviación en los

precios de cada una de las muestras y tiene concordancia con el método utilizado para la determinar el presupuesto requerido, obteniendo los precios de referencia que se detallan en el documento pdf: 20240503_solicitud_precios_unitarios_de_referencia_Ferreteria

Cordialmente;

JOHNNY EDWAR PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

Elaboró: Andria Katerine Zárate Ruiz-profesional-Apoyo estructuración de procesos-SPF
Revisó: Alma Angelica Usme – Profesional – Apoyo Jurídico-SPF
Camilo Prieto Cuartas – Coordinador Grupo de Optimización

Anexos: trasladamos por correo electrónico los siguientes documentos;
1. Anexo técnico, estudio previo y estudio del sector
2.Anexo 1. Documento de validación de precios de referencia- formato Excel.
3.Correos de solicitud de cotización enviados y recibidos.
4.Cotizaciones o fuentes de información.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-094321-51.46d1-14930704
2024-05-03T10:39:23-05:00 - Pagina 3 de 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-094321-5146d1-14930704
2024-05-03T10:39:23-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2024011942

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-094321-5146d1-14930704 Creación: 2024-05-03 09:43:21

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 10:39:22

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMA: SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: REVISO: SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y

CAMILO PRIETO CUARTAS
1032417924
cprietoc@sdis.gov.co
COORDINADOR DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PLANTAS FISICAS

Revisión: REVISO: SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y

ALMA ANGELICA USME RIVEROS
52164392
ausme@sdis.gov.co
ABOGADA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: ELABORO: SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PROCESO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y FERRETERÍA.

Andria Katerine Zárate Ruiz
52768352
azarater@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-094321-5146d1-14930704
2024-05-03T10:39:23-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2024011942

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-094321-5146d1-14930704 Creación: 2024-05-03 09:43:21

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 10:39:22

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Andria Katerine Zárate Ruiz azarater@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-05-03 09:43:36 Lec.: 2024-05-03 10:16:29 Res.: 2024-05-03 10:16:41 IP Res.: 181.53.96.150
Revisión	ALMA ANGELICA USME RIVEROS ausme@sdis.gov.co ABOGADA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-05-03 10:16:41 Lec.: 2024-05-03 10:18:44 Res.: 2024-05-03 10:18:48 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	CAMILO PRIETO CUARTAS cprietoc@sdis.gov.co COORDINADOR DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIE SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-05-03 10:18:48 Lec.: 2024-05-03 10:19:28 Res.: 2024-05-03 10:19:31 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-05-03 10:19:31 Lec.: 2024-05-03 10:39:19 Res.: 2024-05-03 10:39:22 IP Res.: 190.27.225.68