
CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 632,00 1,00 $ 632,00

$ 632,00

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

lb $ 7.461,00 0,090 $ 671,00

u $ 10.559,00 0,330 $ 3.484,00

m $ 1.587,00 1,000 $ 1.587,00

$ 5.742,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 3,00 $ 12.637,00

$ 12.637,00

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

7,50 % $ 431,00 1,5 $ 647,00

$ 647,00

1.01.01 $ 19.658,00

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

ÍTEM: 1.01.01
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en 
madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y 

mano de obra requeridos para su correcta ejecución

A. EQUIPOS

PUNTILLA 1-1/2"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DESCRIPCIÓN

m

GUADUA ROLLIZA (3 m)

TELA VERDE X 2.10 m ANCHO 55 gr/m2

DESCRIPCIÓN

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 101,00 0,80 $ 81,00

día $ 144.379,00 0,01 $ 1.444,00

$ 1.525,00

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

lb $ 7.461,00 0,010 $ 75,00

u $ 21.713,00 0,010 $ 217,00

u $ 3.527,00 0,005 $ 18,00

$ 310,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

II 1 hc $ 100.130,00 50,00 $ 2.003,00

$ 2.003,00

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

7,50 % $ 24,00 1,5 $ 36,00

$ 36,00

1.01.03 $ 3.874,00

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (Topografía)

LISTON ORDINARIO 10 X 1,08 cm X 2,90 m

PIOLA (rollo de 65 m)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

m2

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO TOPOGRAFÍA (TRANSITO, NIVEL Y COMPLEMENTARIO

DESCRIPCIÓN

PUNTILLA 1-1/2"

ÍTEM: 1.01.03 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 6.319,00 0,80 $ 5.055,00

$ 5.055,00

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 69.233,00 1,000 $ 69.233,00

m $ 3.295,00 50,000 $ 164.750,00

u $ 1.624,00 10,000 $ 16.240,00

u $ 55.968,00 0,017 $ 951,00

u $ 53.765,00 0,017 $ 914,00

u $ 133.188,00 1,000 $ 133.188,00

$ 385.276,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 0,33 $ 126.364,00

$ 126.364,00

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

0,043

7,50 % $ 28.896,00 1,5 $ 43.344,00

$ 43.344,00

1.01.04 $ 560.039,00

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

u

A. EQUIPOS

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 gal)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CHEQUE TIPO CORTINA EN BRONCE 1/2" SELLO METÁLICO 250 PSI

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5

ACCESORIOS PVC 1/2"

ÍTEM: 1.01.04 RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador

MEDIDOR 1/2", CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 gal.)



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 14.016,00 0,80 $ 11.213,00

$ 11.213,00

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 6.953,00 150,000 $ 1.042.950,00

u $ 2.147,00 65,000 $ 139.555,00

u $ 1.303,00 130,000 $ 169.390,00

u $ 1.120,00 1,000 $ 1.120,00

u $ 931,00 5,000 $ 4.655,00

u $ 7.275,00 1,800 $ 13.095,00

u $ 8.171,00 1,900 $ 15.525,00

$ 1.386.290,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 0,33 $ 280.318,00

$ 280.318,00

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

0,043

7,50 % $ 103.972,00 1,5 $ 155.958,00

$ 155.958,00

1.01.05 $ 1.833.779,00

MARQUILLA EN ACRILICO FONDOS NEGRO LETRAS BLANCA 

TERMINAL N°12

DURMIENTE 4 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

u

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

CABLE DE COBRE AISLADO N° 8 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Blanco Metro

BORNA DE PONCHAR ESTAÑADA N° 4

BORNA DE PONCHAR ESTAÑADA N° 8

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 1.01.05
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y 

contador



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 632,00 0,80 $ 506,00

día $ 18.690,00 0,03 $ 561,00

gb $ 27.403,00 0,03 $ 822,00

$ 1.889,00

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

$ 0,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 3,00 $ 12.637,00

$ 12.637,00

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050 $ 5.492,00

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

ÍTEM: 1.02.07

DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS Y/O DE MADERA, estructurales y no 
estructurales que no se requiera su conservación, Incluye elementos necesarios para 

la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro, cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental

m

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQ

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 0,50 $ 474,00

día $ 18.690,00 0,01 $ 187,00

gb $ 27.403,00 0,01 $ 274,00

día $ 11.442,00 0,02 $ 229,00

u $ 164.361,00 0,00 $ 164,00

$ 1.328,00

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

$ 0,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 2,00 $ 18.955,00

$ 18.955,00

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,015 $ 1.647,00

viaje $ 346.958,00 0,02 $ 5.204,00

$ 6.851,00

1.03.07 $ 27.134,00

VOLQUETA VIAJE 7 m3 DE RETIRO A ESCOMBRERA

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

m2

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQ

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO

DISCO PARA MAMPOSTERÍA 4 1/2#

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 1.03.07
DEMOLICIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE MUROS EN LADRILLO (arcilla y/o 
cemento).  incluye trasiegos - cargue y retiro final de escombros hasta escombrera 

autorizada



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 58,00 1,00  $                        58,00 

día $ 635.184,00 0,0050  $                  3.176,00 

  

  

  

3.234,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 33,00  $                  1.149,00 

  

  

  

1.149,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 346.958,00 0,043  $                14.919,00 

  

  

14.919,00$                

2.01 19.302,00$                

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ÍTEM: 2.01

DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m, incluye selección de 

cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero 

autorizado.
m2

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

RETROCARGADOR CAT 416/4200

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

VOLQUETA VIAJE 7 m3 DE RETIRO A ESCOMBRERA

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.580,00 1,00  $                  1.580,00 

  

  

  

  

1.580,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 1,20  $                31.592,00 

  

  

  

31.592,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,14  $                15.376,00 

  

  

15.376,00$                

2.02 48.548,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 2.02

CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos 

estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad 

medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre 

excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna 

en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.

m3

A. EQUIPOS



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 862,00 1,00  $                      862,00 

día $ 67.467,00 0,12  $                  8.096,00 

  

  

  

8.958,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 2,20  $                17.232,00 

  

  

  

17.232,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

  

1.098,00$                  

2.04 27.288,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 40 X 70 CM

ÍTEM: 2.04
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado 

al 95%, aplica también para rellenos de redes. m3

A. EQUIPOS



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 862,00 1,00  $                      862,00 

día $ 67.467,00 0,12  $                  8.096,00 

  

  

  

8.958,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 146.582,00 1,300  $              190.557,00 

l $ 53,00 40,000  $                  2.120,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

192.677,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 2,20  $                17.232,00 

  

  

  

17.232,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 14.451,00 1,5  $                21.677,00 

27.169,00$                

2.05 246.036,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ARENA LAVADA DE PEÑA

AGUA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 40 X 70 CM

ÍTEM: 2.05
RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de 

conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme. m3

A. EQUIPOS



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.084,00 1,00  $                  1.084,00 

día $ 67.467,00 0,18  $                12.144,00 

  

  

  

13.228,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 26.643,00 1,300  $                34.636,00 

l $ 53,00 40,000  $                  2.120,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36.756,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 1,75  $                21.663,00 

  

  

  

21.663,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 2.757,00 1,5  $                  4.136,00 

9.628,00$                  

2.06 81.275,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

BASE GRANULAR B 200

AGUA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 40 X 70 CM

ÍTEM: 2.06
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% 

según estudio de suelos, incluye suministro del material m3

A. EQUIPOS



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 380,00 1,00  $                      380,00 

  

  

  

  

380,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 420.607,00 0,060  $                25.236,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25.236,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 5,00  $                  7.582,00 

  

  

  

7.582,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

  

  

7,50 % $ 1.893,00 1,5  $                  2.840,00 

2.840,00$                  

3.01 36.038,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CIMENTACIÓN

ÍTEM: 3.01
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio 

de suelos y planos estructurales m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CIMENTACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.791,00 1,00  $                  3.791,00 

  

  

  

  

3.791,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 479.527,00 0,450  $              215.787,00 

m3 $ 82.752,00 0,600  $                49.651,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

265.438,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,50  $                75.820,00 

  

  

  

75.820,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,05  $                  5.492,00 

viaje $ 346.958,00 0,01  $                  3.470,00 

7,50 % $ 19.908,00 1,5  $                29.862,00 

38.824,00$                

3.02 383.873,00$              

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

VOLQUETA VIAJE 7 m3 DE RETIRO A ESCOMBRERA

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

ÍTEM: 3.02

CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de 

cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás 

materiales necesarios para la realización de la actividad

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

PIEDRA MEDIA ZONGA

m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CIMENTACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 11.150,00 1,00  $                11.150,00 

día $ 59.622,00 0,10  $                  5.962,00 

  

  

  

17.112,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 541.539,00 1,050  $              568.616,00 

lb $ 5.864,00 0,050  $                      293,00 

u $ 22.692,00 1,400  $                31.769,00 

u $ 8.171,00 0,500  $                  4.086,00 

kg $ 22.153,00 2,10  $                46.521,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

651.285,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,17  $              223.000,00 

  

  

  

223.000,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 48.847,00 1,5  $                73.271,00 

74.369,00$                

3.03 965.766,00$              

SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor De Agua

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de 

estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, 

formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales 

necesarios para la realización de la actividad

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

ÍTEM: 3.03

TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO

m3

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA CON CABEZA 1"



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CIMENTACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 12.637,00 1,00  $                12.637,00 

día $ 59.622,00 0,10  $                  5.962,00 

  

  

  

18.599,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 510.828,00 1,050  $              536.369,00 

lb $ 5.864,00 0,050  $                      293,00 

u $ 22.692,00 2,000  $                45.384,00 

u $ 8.171,00 0,500  $                  4.086,00 

kg $ 22.153,00 1,90  $                42.091,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

628.223,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,15  $              252.733,00 

  

  

  

252.733,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 47.117,00 1,5  $                70.676,00 

71.774,00$                

3.07 971.329,00$              

ÍTEM: 3.07

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.500 PSI (Según 

recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de 

refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y 

demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de 

muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.

m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 24 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA CON CABEZA 1"

TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO

SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor De Agua

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CIMENTACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 21.062,00 1,00  $                21.062,00 

día $ 59.622,00 0,13  $                  7.751,00 

mes $ 43.878,00 0,50  $                21.939,00 

  

  

50.752,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 510.828,00 1,0500  $              536.369,00 

kg $ 20.395,00 0,200  $                  4.079,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

540.448,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,09  $              421.222,00 

  

  

  

421.222,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,020  $                  2.197,00 

  

7,50 % $ 40.534,00 1,5  $                60.801,00 

62.998,00$                

3.16 1.075.420,00$          

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA PARA COLUMNA CON ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 24 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)

ÍTEM: 3.16

PEDESTALES DE CONCRETO REFORZADO  f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, 

incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de 

concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad
m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 4

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 95,00 1,00  $                        95,00 

  

  

  

  

95,00$                        

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 5.340,00 1,050  $                  5.607,00 

kg $ 7.024,00 0,050  $                      351,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.958,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 20,00  $                  1.896,00 

  

  

  

1.896,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 447,00 1,5  $                      671,00 

781,00$                      

4.01 8.730,00$                  

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REFUERZO

ÍTEM: 4.01
Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el 

valor del APU) kg

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

ALAMBRE NEGRO N° 17



CAPITULO: 4

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REFUERZO

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 64,00 1,00  $                        64,00 

  

  

  

  

64,00$                        

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 6.099,00 1,050  $                  6.404,00 

kg $ 7.024,00 0,050  $                      351,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.755,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 30,00  $                  1.264,00 

  

  

  

1.264,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 507,00 1,5  $                      761,00 

871,00$                      

4.02 8.954,00$                  

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA

ALAMBRE NEGRO N° 17

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 4.02
Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido 

en el valor del APU) kg

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 4

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REFUERZO

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 127,00 1,00  $                      127,00 

día $ 27.981,00 0,05  $                  1.399,00 

  

  

  

1.526,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 5.340,00 0,168  $                      897,00 

u $ 153.751,00 0,050  $                  7.688,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.585,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 15,00  $                  2.527,00 

  

  

  

2.527,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 644,00 1,5  $                      966,00 

1.076,00$                  

4.03 13.714,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SIKA ANCHORFIX-2 (300ML) ADHESIVO CURADO RÁPIDO

TALADRO PERCUTOR

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

ÍTEM: 4.03

ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 3/8" PARA PERFORACIÓN Ø 1/2" PROF MAX 

0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE 

A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.917,00 1,00  $                  2.917,00 

día $ 59.622,00 0,01  $                      596,00 

  

  

  

3.513,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 479.527,00 0,105  $                50.350,00 

lb $ 5.864,00 0,400  $                  2.346,00 

kg $ 32.457,00 0,250  $                  8.114,00 

u $ 22.692,00 0,400  $                  9.077,00 

u $ 15.330,00 0,200  $                  3.066,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72.953,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,65  $                58.323,00 

  

  

  

58.323,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 5.472,00 1,5  $                  8.208,00 

9.306,00$                  

5.03 144.095,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PUNTILLA CON CABEZA 1"

SIKA ANTISOL ROJO Base Agua 20 Kg

TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO

REPISA 8 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

ÍTEM: 5.03

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO,  f´c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, 

según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de 

construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, 

herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización 

de la actividad

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 119,00 1,00  $                      119,00 

día $ 93.094,00 0,05  $                  4.655,00 

  

  

  

4.774,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 282.316,00 0,0065  $                  1.835,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.835,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 16,00  $                  2.369,00 

  

  

  

2.369,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 138,00 1,5  $                      207,00 

317,00$                      

5.09 9.295,00$                  

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CORTADORA DE CONCRETO MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA SIN DISCO

DESCRIPCIÓN
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO Asfalto 14 Pulgadas X 1 Pulgadas Discover Discover

ÍTEM: 5.09

CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco 

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver 

adicional el ítem de sellante).
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 211,00 1,00  $                      211,00 

  

  

  

  

211,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 211.851,00 0,0500  $                10.593,00 

m $ 3.493,00 1,050  $                  3.668,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14.261,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 9,00  $                  4.212,00 

  

  

  

4.212,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.070,00 1,5  $                  1.605,00 

1.715,00$                  

5.10 20.399,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ÍTEM: 5.10

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química 

para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sika Flex 

Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de 

las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula 

cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o 

equivalente.

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SIKAFLEX PRO 3 WF CARTUCHO 600 CC.

SIKA ROD 5/8"

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.264,00 1,00  $                  1.264,00 

día $ 59.622,00 0,05  $                  2.981,00 

  

  

  

4.245,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 436.392,00 0,040  $                17.456,00 

lb $ 5.864,00 0,010  $                        59,00 

u $ 22.692,00 0,400  $                  9.077,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26.592,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 1,50  $                25.273,00 

  

  

  

25.273,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 1.995,00 1,5  $                  2.993,00 

4.091,00$                  

5.29 60.201,00$                

ÍTEM: 5.29
POYO EN CONCRETO REFORZADO  f´c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye 

acero de refuerzo. m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA CON CABEZA 1"

TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O) % $ 278,00 1,00  $                     278,00 

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

3.159,00$                  

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 8.670,00 1,050  $                  9.104,00 

gl $ 120.876,00 0,010  $                  1.209,00 

gl $ 86.025,00 0,010  $                     860,00 

kg $ 30.230,00 0,050  $                  1.512,00 

u $ 17.796,00 0,010  $                     178,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.863,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB CUADRILLA BB (Instalaciones) 1 hc $ 41.700,00 7,50  $                  5.560,00 

  

  

  

5.560,00$                  

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 965,00 1,5  $                  1.448,00 

2.546,00$                  

6.01.02 24.128,00$                

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500-GR C

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

SOLDADURA ELÉCTRICA E7018

CEPILLO DE GRATA CON 64 PINCELES DE 3.2 CM LARGO 27 CM

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-

GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, 

contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario 

para la correcta instalación.

kg

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 190,00 1,00  $                     190,00 

día $ 18.690,00 0,00  $                              -   

día $ 18.828,00 0,10  $                  1.883,00 

  

  

2.073,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.054.234,00 1,000  $          1.054.234,00 

u $ 369,00 16,000  $                  5.904,00 

u $ 34.414,00 0,100  $                  3.441,00 

u $ 1.523,00 4,000  $                  6.092,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.069.671,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 12,00  $                  3.791,00 

  

  

  

3.791,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 80.226,00 1,5  $             120.339,00 

121.437,00$             

6.02.01 1.196.972,00$          

ÍTEM: 6.02.01

ARRANQUE DE COLUMNAS EN MADERA, CON PLATINA XS10160 ROTHOBLAAS, incluye instalación de 

anclajes embebidos, espigas, tornillos, según lo define el proveedor, incluye equipos y todo elemento 

necesario para la correcta instalación.
u

DESCRIPCIÓN

PLATINA XS10160 RHOTOBLASS

ESPIGA SBD 75X135

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

TORNILLO SKR D=12mm RHOTOBLASS

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.300,00 1,00  $                  1.300,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,01  $                     188,00 

día $ 27.981,00 0,10  $                  2.798,00 

  

6.155,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 17.336,00 1,000  $               17.336,00 

u $ 2.511,00 8,000  $               20.088,00 

u $ 1.245,00 8,000  $                  9.960,00 

u $ 153.751,00 0,100  $               15.375,00 

kg $ 7.106,00 0,100  $                     711,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63.470,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 1,75  $               25.994,00 

  

  

  

25.994,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                     110,00 

  

7,50 % $ 4.761,00 1,5  $                  7.142,00 

7.252,00$                  

6.02.03 102.871,00$             

u

EQUIPO DE CARPINTERIA

TALADRO PERCUTOR

ÍTEM: 6.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Platina Alumidi 120, con anclajes Vin fix ENTRE ESTRUCTURA DE 

CONCRETO Y CUBIERTA DE MADERA y pasadores STA  ROTHOBLASS O SIMILAR ENTRE LA PLATINA Y 

LA ESTRUCTURA DE MADERA, incluye anclajes epóxico entre concreto y platina, neopreno entre 

madera y concreto, arandelas, tuercas y todo los equipos y elementos necesarios para la correcta 

instalación.

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

SIKA ANCHORFIX-2 (300ML) ADHESIVO CURADO RÁPIDO

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572-GR 50

DESCRIPCIÓN

PLATINA ALUMIDI ROTHOBLASS (según diseño)

PERNO HEXAGONAL G8.8 6x50

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 1/2"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 380,00 1,00  $                     380,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

3.261,00$                  

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 10.750,00 1,000  $               10.750,00 

u $ 7,00 20,000  $                     140,00 

u $ 9,00 5,000  $                       45,00 

u $ 34.414,00 0,010  $                     344,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.279,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 6,00  $                  7.582,00 

  

  

  

7.582,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 846,00 1,5  $                  1.269,00 

2.367,00$                  

6.02.05 24.489,00$                

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

PLATINA WBR090

ÍTEM: 6.02.05
PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090 (según diseño estructural)  incluye 

la instalación, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

TORNILLO LBS 5-50mm, RHOTOBLASS

TORNILLO LBS 7-60mm, RHOTOBLASS

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 190,00 1,00  $                     190,00 

  

  

  

  

190,00$                     

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 374,00 1,050  $                     393,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

393,00$                     

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 12,00  $                  3.791,00 

  

  

  

3.791,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 30,00 1,5  $                       45,00 

1.143,00$                  

6.02.06 5.517,00$                  

ÍTEM: 6.02.06 CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 190,00 1,00  $                     190,00 

día $ 18.690,00 0,05  $                     935,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

2.066,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.876,00 0,500  $                  2.438,00 

u $ 34.414,00 0,050  $                  1.721,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.159,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 12,00  $                  3.791,00 

  

  

  

3.791,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 312,00 1,5  $                     468,00 

1.566,00$                  

6.02.07 11.582,00$                

ÍTEM: 6.02.07 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 1M

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 190,00 1,00  $                     190,00 

día $ 18.690,00 0,05  $                     935,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

2.066,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.094,00 0,500  $                  5.047,00 

u $ 34.414,00 0,100  $                  3.441,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.488,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 12,00  $                  3.791,00 

  

  

  

3.791,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 637,00 1,5  $                     956,00 

2.054,00$                  

6.02.08 16.399,00$                

ÍTEM: 6.02.08 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 1M

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 569,00 1,00  $                     569,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

3.379,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 125.470,00 1,050  $             131.744,00 

l $ 141.210,00 0,048  $                  6.778,00 

gl $ 106.588,00 0,020  $                  2.132,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140.654,00$             

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 4,00  $               11.373,00 

  

  

  

11.373,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 10.550,00 1,5  $               15.825,00 

16.923,00$                

6.02.13 172.329,00$             

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA LAMINADA PINO AMARILLO 80 mm X 140 mm

ÍTEM: 6.02.13

ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 80 x 140 mm LAMINADO SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y 

todo elemento necesario para la correcta instalación.



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 569,00 1,00  $                     569,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

3.379,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 47.301,00 1,050  $               49.666,00 

l $ 141.210,00 0,048  $                  6.778,00 

gl $ 106.588,00 0,020  $                  2.132,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58.576,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 4,00  $               11.373,00 

  

  

  

11.373,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 4.394,00 1,5  $                  6.591,00 

7.689,00$                  

6.02.14 81.017,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LISTÓN PINO AMARILLO INMUNIZADDO 2"x6" (4.1 x 13.8 cm)

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

ÍTEM: 6.02.14

ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 2"x 6" (4.1 x 13.8 cm) (+ - 5mm) CEPILLADA SEGÚN 

DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, 

equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 569,00 1,00  $                     569,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

3.379,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 53.940,00 1,050  $               56.637,00 

l $ 141.210,00 0,048  $                  6.778,00 

gl $ 106.588,00 0,020  $                  2.132,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65.547,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 4,00  $               11.373,00 

  

  

  

11.373,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 4.917,00 1,5  $                  7.376,00 

8.474,00$                  

6.02.15 88.773,00$                

ÍTEM: 6.02.15

ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 40 x 80 mm (+ - 5mm) DIMENSIONADA SEGÚN 

DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, 

equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 3X6" (8x17 cm)

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 569,00 1,00  $                     569,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

3.379,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 197.167,00 1,050  $             207.025,00 

l $ 141.210,00 0,048  $                  6.778,00 

gl $ 106.588,00 0,020  $                  2.132,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

215.935,00$             

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 4,00  $               11.373,00 

  

  

  

11.373,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 16.196,00 1,5  $               24.294,00 

25.392,00$                

6.02.16 256.079,00$             

ÍTEM: 6.02.16

ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 80 x 225 mm (+ - 5mm) LAMINADA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y 

todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA LAMINADA PINO AMARILLO 80 mm X 225 mm

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 650,00 1,00  $                     650,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

3.460,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 230.643,00 1,000  $             230.643,00 

l $ 141.210,00 0,048  $                  6.778,00 

gl $ 106.588,00 0,020  $                  2.132,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

239.553,00$             

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 3,50  $               12.997,00 

  

  

  

12.997,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 17.967,00 1,5  $               26.951,00 

28.049,00$                

6.02.17 284.059,00$             

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MADERA LAMINADA PINO AMARILLO 100 mm X 240 mm

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

ÍTEM: 6.02.17

ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 100 x 240 mm (+ - 5mm) LAMINADA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y 

     todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 325,00 1,00  $                     325,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                     941,00 

  

  

3.135,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.064,00 1,000  $                  5.064,00 

l $ 141.210,00 0,048  $                  6.778,00 

gl $ 106.588,00 0,020  $                  2.132,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.974,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 7,00  $                  6.499,00 

  

  

  

6.499,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 1.049,00 1,5  $                  1.574,00 

2.672,00$                  

6.02.18 26.280,00$                

ÍTEM: 6.02.18

ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 40 x 40 mm (+ - 5mm) DIMENSIONADA SEGÚN 

DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, 

     equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA MACIZA PINO 40 X 40 x 300 mm

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 15.796,00 1,00  $                15.796,00 

día $ 59.622,00 0,10  $                  5.962,00 

día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

22.770,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.064,00 359,000  $              381.976,00 

m3 $ 650.973,00 0,300  $              195.292,00 

m3 $ 420.607,00 0,130  $                54.591,00 

m3 $ 479.527,00 0,087  $                41.493,00 

kg $ 6.099,00 1,339  $                  8.167,00 

kg $ 5.340,00 9,560  $                51.050,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

m $ 11.577,00 6,400  $                74.093,00 

kg $ 29.184,00 0,010  $                      292,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

810.954,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,12  $              315.917,00 

  

  

  

315.917,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,15  $                16.475,00 

  

7,50 % $ 60.822,00 1,5  $                91.233,00 

107.708,00$              

7.01.01 1.257.349,00$          

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

u

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

MALLA ELECTROSOLDADA

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANGULO 2" X 1/8"

ELECTRODO 6013 3/32"



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 10.531,00 1,00  $                10.531,00 

día $ 59.622,00 0,10  $                  5.962,00 

día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

17.505,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.064,00 191,000  $              203.224,00 

m3 $ 650.973,00 0,160  $              104.156,00 

m3 $ 420.607,00 0,130  $                54.591,00 

m3 $ 479.527,00 0,087  $                41.493,00 

kg $ 6.099,00 1,339  $                  8.167,00 

kg $ 5.340,00 9,560  $                51.050,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

m $ 11.577,00 6,400  $                74.093,00 

kg $ 29.184,00 0,010  $                      292,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

541.066,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,18  $              210.611,00 

  

  

  

210.611,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 40.580,00 1,5  $                60.870,00 

71.853,00$                

7.01.02 841.035,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ELECTRODO 6013 3/32"

MALLA ELECTROSOLDADA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANGULO 2" X 1/8"

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

ÍTEM: 7.01.02

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 9.478,00 1,00  $                  9.478,00 

día $ 59.622,00 0,10  $                  5.962,00 

día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

16.452,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.064,00 148,000  $              157.472,00 

m3 $ 650.973,00 0,123  $                79.992,00 

m3 $ 420.607,00 0,085  $                35.614,00 

m3 $ 479.527,00 0,056  $                27.068,00 

kg $ 6.099,00 0,945  $                  5.764,00 

kg $ 5.340,00 5,970  $                31.880,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

m $ 11.577,00 4,800  $                55.570,00 

kg $ 29.184,00 0,010  $                      292,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

397.652,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,20  $              189.550,00 

  

  

  

189.550,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 29.824,00 1,5  $                44.736,00 

55.719,00$                

7.01.03 659.373,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANGULO 2" X 1/8"

ELECTRODO 6013 3/32"

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

MALLA ELECTROSOLDADA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

PUNTILLA 1-1/2"

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

ÍTEM: 7.01.03

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 10.531,00 1,00  $                10.531,00 

día $ 59.622,00 0,10  $                  5.962,00 

día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

17.505,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.064,00 94,000  $              100.016,00 

m3 $ 650.973,00 0,078  $                50.620,00 

m3 $ 420.607,00 0,065  $                27.134,00 

m3 $ 479.527,00 0,032  $                15.468,00 

kg $ 6.099,00 0,945  $                  5.764,00 

kg $ 5.340,00 5,970  $                31.880,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

m $ 11.577,00 4,000  $                46.308,00 

kg $ 29.184,00 0,100  $                  2.918,00 

gl $ 120.876,00 0,100  $                12.088,00 

gl $ 86.025,00 0,100  $                  8.603,00 

  

  

  

  

  

  

304.799,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,18  $              210.611,00 

  

  

  

210.611,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 22.860,00 1,5  $                34.290,00 

45.273,00$                

7.01.04 578.188,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

ANGULO 2" X 1/8"

ELECTRODO 6013 3/32"

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

MALLA ELECTROSOLDADA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

ÍTEM: 7.01.04

CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en 

planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios 

para su correcta instalación.
u



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.264,00 1,00  $                  1.264,00 

  

  

  

  

1.264,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 51.708,00 1,250  $                64.635,00 

m3 $ 650.973,00 0,013  $                  8.241,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72.876,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 1,50  $                25.273,00 

  

  

  

25.273,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 5.466,00 1,5  $                  8.199,00 

19.182,00$                

7.01.05 118.595,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUNETA PREFABRICADA A 120

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.01.05

CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) 

Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su 

correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 1,00  $                      948,00 

  

  

  

  

948,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 21.516,00 1,050  $                22.592,00 

u $ 6.934,00 0,167  $                  1.158,00 

u $ 18.154,00 0,050  $                      908,00 

u $ 20.441,00 0,050  $                  1.022,00 

u $ 33.010,00 0,050  $                  1.651,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28.695,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,20  $                18.955,00 

  

  

  

18.955,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 2.153,00 1,5  $                  3.230,00 

4.328,00$                  

7.02.02 52.926,00$                TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

CODO 90° CXC PVC S 4"

CODO 45° CXC PVC S 4"

YEE PVC S 4"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 4"

UNIÓN 4" SANITARIA

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.02.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la 

acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 1,00  $                      948,00 

  

  

  

  

948,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.707,00 1,050  $                11.242,00 

u $ 2.279,00 0,167  $                      381,00 

u $ 2.827,00 0,050  $                      141,00 

u $ 5.401,00 0,050  $                      270,00 

u $ 9.318,00 0,050  $                      466,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.864,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,20  $                18.955,00 

  

  

  

18.955,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 1.040,00 1,5  $                  1.560,00 

2.658,00$                  

7.02.04 36.425,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.02.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y 

todo lo necesario para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 2"

UNIÓN 2" SANITARIA

CODO 90° CXC PVC S 2"

CODO 45° CXC PVC S 2"

YEE PVC S 2"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 21.516,00 1,500  $                32.274,00 

u $ 3.382,00 1,000  $                  3.382,00 

u $ 18.154,00 0,400  $                  7.262,00 

u $ 20.441,00 0,400  $                  8.176,00 

u $ 33.010,00 0,200  $                  6.602,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59.060,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 4.430,00 1,5  $                  6.645,00 

7.743,00$                  

7.02.05 88.696,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 4"

TAPÓN PRUEBA SANITARIA 4"

CODO 90° CXC PVC S 4"

CODO 45° CXC PVC S 4"

YEE PVC S 4"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

ÍTEM: 7.02.05
PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red 

+accesorios  y todo lo necesario para su instalación)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 1,00  $                      948,00 

  

  

  

  

948,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.707,00 1,500  $                16.061,00 

u $ 1.612,00 1,000  $                  1.612,00 

u $ 2.827,00 0,400  $                  1.131,00 

u $ 5.401,00 0,400  $                  2.160,00 

u $ 9.318,00 0,200  $                  1.864,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24.192,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,20  $                18.955,00 

  

  

  

18.955,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 1.815,00 1,5  $                  2.723,00 

3.821,00$                  

7.02.07 47.916,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ÍTEM: 7.02.07
PUNTO SANITARIO PVC-S  ø 2" (Incluye 1.5 m  tubería desde la salida hasta la red + 

accesorios y todo lo necesario para su instalación) u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 2"

TAPÓN PRUEBA SANITARIA 2"

CODO 90° CXC PVC S 2"

CODO 45° CXC PVC S 2"

YEE PVC S 2"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.192,00 1,00  $                  1.192,00 

  

  

  

  

1.192,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 21.516,00 1,050  $                22.592,00 

u $ 24.511,00 1,000  $                24.511,00 

u $ 18.154,00 1,000  $                18.154,00 

u $ 37.552,00 1,000  $                37.552,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

104.173,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,75  $                23.829,00 

  

  

  

23.829,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 7.813,00 1,5  $                11.720,00 

11.830,00$                

7.02.08 141.024,00$              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye 

rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

TUBO SANITARIO 4"

SIFÓN SANITARIO 4"

CODO 90° CXC PVC S 4"

REJILLA ANTICUCARACHA 5 PULG X 4 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

SOLDADURA PVC 1/4 gl

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 7.02.08



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.192,00 1,00  $                  1.192,00 

  

  

  

  

1.192,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.707,00 1,050  $                11.242,00 

u $ 6.764,00 1,000  $                  6.764,00 

u $ 2.827,00 1,000  $                  2.827,00 

u $ 21.862,00 1,000  $                21.862,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44.059,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,75  $                23.829,00 

  

  

  

23.829,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 3.305,00 1,5  $                  4.958,00 

5.068,00$                  

7.02.10 74.148,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

SOLDADURA PVC 1/4 gl

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 7.02.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye 

rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación) u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 2"

SIFÓN SANITARIO 2"

CODO 90° CXC PVC S 2"

REJILLA METÁLICA CON SOSCO 3X2"

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 77.396,00 1,050  $                81.266,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81.826,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 6.137,00 1,5  $                  9.206,00 

10.304,00$                

7.02.16 114.023,00$              

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 10" 254mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

ÍTEM: 7.02.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 10" o 254 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 50.435,00 1,050  $                52.957,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53.517,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 4.014,00 1,5  $                  6.021,00 

7.119,00$                  

7.02.17 82.529,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 8" 203mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.02.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 8" o 203 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 33.040,00 1,050  $                34.692,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35.252,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 2.644,00 1,5  $                  3.966,00 

5.064,00$                  

7.02.18 62.209,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 7.02.18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 6" 160mm



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 17.410,00 1,050  $                18.281,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.841,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 1.414,00 1,5  $                  2.121,00 

3.219,00$                  

7.02.19 43.953,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 4" 110mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.02.19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 13.900,00 1,00  $                13.900,00 

  

  

  

  

13.900,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 10.261,00 1,000  $                10.261,00 

u $ 16.675,00 1,000  $                16.675,00 

u $ 92.983,00 1,000  $                92.983,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

u $ 10.356,00 0,100  $                  1.036,00 

u $ 109.273,00 1,000  $              109.273,00 

u $ 330.432,00 1,000  $              330.432,00 

m $ 5.312,00 6,000  $                31.872,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

593.896,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 0,15  $              278.000,00 

  

  

  

278.000,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 44.543,00 1,5  $                66.815,00 

67.913,00$                

7.03.01 953.709,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11 

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO PLASTICO NO RECICLABLE CON TAPA

MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO EN BRONCE 3/4"

DESCRIPCIÓN

COLLAR DERIVACIÓN DE 2"x3/4"

UNIÓN UNIVERSAL LISA EN PVC DE Ø 3/4"

REGISTRO ACOMETIDA DE CORTE CON ACOPLE 3/4"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende 

desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los 

accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y 

materiales necesarios para su instalación.

u



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 321,00 1,00  $                      321,00 

  

  

  

  

321,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 7.141,00 1,050  $                  7.498,00 

u $ 2.021,00 0,167  $                      338,00 

u $ 6.001,00 0,200  $                  1.200,00 

u $ 3.885,00 0,200  $                      777,00 

u $ 6.325,00 0,100  $                      633,00 

u $ 544,00 0,750  $                      408,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.854,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 6,50  $                  6.415,00 

  

  

  

6.415,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 815,00 1,5  $                  1.223,00 

1.333,00$                  

7.03.08 18.923,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ÍTEM: 7.03.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5

UNIÓN PRESIÓN PVC 1

CODO 45° PRESIÓN PVC 1

CODO 90° PRESIÓN PVC 1

TEE PRESIÓN PVC 1

ABRAZADERA ACERO 1"



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 321,00 1,00  $                      321,00 

  

  

  

  

321,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.312,00 1,050  $                  5.578,00 

u $ 1.166,00 0,167  $                      195,00 

u $ 3.266,00 0,200  $                      653,00 

u $ 2.000,00 0,200  $                      400,00 

u $ 2.786,00 0,100  $                      279,00 

u $ 505,00 0,750  $                      379,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.484,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 6,50  $                  6.415,00 

  

  

  

6.415,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 562,00 1,5  $                      843,00 

953,00$                      

7.03.09 15.173,00$                

ÍTEM: 7.03.09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11 

UNIÓN PRESIÓN PVC 3/4

CODO 45° PRESIÓN PVC 3/4

CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4

TEE PRESIÓN PVC 3/4

ABRAZADERA GALVANIZADA DOBLE ALA 3/4"



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 298,00 1,00  $                      298,00 

  

  

  

  

298,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.240,00 1,050  $                  4.452,00 

u $ 728,00 0,167  $                      122,00 

u $ 1.885,00 0,200  $                      377,00 

u $ 1.140,00 0,200  $                      228,00 

u $ 1.538,00 0,100  $                      154,00 

u $ 1.173,00 0,750  $                      880,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.213,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 7,00  $                  5.957,00 

  

  

  

5.957,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 466,00 1,5  $                      699,00 

809,00$                      

7.03.10 13.277,00$                

ÍTEM: 7.03.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9

UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2

CODO 45° PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2

TEE PRESIÓN PVC 1/2

ABRAZADERA PLASTICA DOBLE ALA 1/2"

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.390,00 1,00  $                  1.390,00 

  

  

  

  

1.390,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 7.141,00 1,500  $                10.712,00 

u $ 4.224,00 1,000  $                  4.224,00 

u $ 3.382,00 1,000  $                  3.382,00 

u $ 3.885,00 2,000  $                  7.770,00 

u $ 544,00 1,000  $                      544,00 

m3 $ 531.054,00 0,004  $                  1.991,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28.623,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,50  $                27.800,00 

  

  

  

27.800,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 2.147,00 1,5  $                  3.221,00 

3.331,00$                  

7.03.12 61.144,00$                

ÍTEM: 7.03.12

PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 

m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y 

resanes).
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5

TAPÓN ROSCADO PVC 1

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1

CODO 90° PRESIÓN PVC 1

ABRAZADERA ACERO 1"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.390,00 1,00  $                  1.390,00 

  

  

  

  

1.390,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.312,00 1,500  $                  7.968,00 

u $ 2.494,00 1,000  $                  2.494,00 

u $ 1.238,00 1,000  $                  1.238,00 

u $ 2.000,00 2,000  $                  4.000,00 

u $ 505,00 1,000  $                      505,00 

m3 $ 531.054,00 0,001  $                      717,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.922,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,50  $                27.800,00 

  

  

  

27.800,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.270,00 1,5  $                  1.905,00 

2.015,00$                  

7.03.13 48.127,00$                

ÍTEM: 7.03.13

PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 

10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, 

regatas y resanes).
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11 

TAPÓN ROSCADO PVCP 3/4

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 3/4

CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4

ABRAZADERA GALVANIZADA DOBLE ALA 3/4"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.390,00 1,00  $                  1.390,00 

  

  

  

  

1.390,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.240,00 1,500  $                  6.360,00 

u $ 1.217,00 1,000  $                  1.217,00 

u $ 836,00 1,000  $                      836,00 

u $ 1.140,00 2,000  $                  2.280,00 

u $ 1.173,00 1,000  $                  1.173,00 

m3 $ 531.054,00 0,001  $                      717,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.583,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,50  $                27.800,00 

  

  

  

27.800,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 944,00 1,5  $                  1.416,00 

1.526,00$                  

7.03.14 43.299,00$                

ÍTEM: 7.03.14

PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 

10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, 

regatas y resanes).
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9

TAPÓN ROSCADO PVC 1/2

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2

ABRAZADERA PLASTICA DOBLE ALA 1/2"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 165.656,00 1,000  $              165.656,00 

u $ 3.382,00 2,000  $                  6.764,00 

u $ 10.356,00 0,050  $                      518,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

172.938,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 12.971,00 1,5  $                19.457,00 

19.567,00$                

7.03.20 214.398,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

DESCRIPCIÓN

REGISTRO RED WHITE 1"

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 116.496,00 1,000  $              116.496,00 

u $ 1.238,00 2,000  $                  2.476,00 

u $ 10.356,00 0,050  $                      518,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

119.490,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 8.962,00 1,5  $                13.443,00 

13.553,00$                

7.03.21 154.936,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

REGISTRO RED WHITE 3/4"

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 3/4

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) u



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

  

  

  

  

1.043,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 92.465,00 1,000  $                92.465,00 

u $ 836,00 2,000  $                  1.672,00 

u $ 10.356,00 0,050  $                      518,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

94.655,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 7.100,00 1,5  $                10.650,00 

10.760,00$                

7.03.22 127.308,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

REGISTRO RED WHITE 1/2"

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 348,00 1,00  $                      348,00 

  

  

  

  

348,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 48.029,00 1,000  $                48.029,00 

u $ 10.356,00 0,050  $                      518,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48.547,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 6,00  $                  6.950,00 

  

  

  

6.950,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 3.642,00 1,5  $                  5.463,00 

5.573,00$                  

7.03.37 61.418,00$                

ÍTEM: 7.03.37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA 

MANGUERA. u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LLAVE DE JARDIN PESADA

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 1,00  $                      948,00 

  

  

  

  

948,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 9.103,00 1,050  $                  9.558,00 

u $ 2.279,00 0,167  $                      381,00 

u $ 2.827,00 0,050  $                      141,00 

u $ 80.438,00 0,010  $                      804,00 

u $ 55.968,00 0,010  $                      560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.444,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,20  $                18.955,00 

  

  

  

18.955,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 859,00 1,5  $                  1.289,00 

2.387,00$                  

7.04.03 33.734,00$                

ÍTEM: 7.04.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye 

accesorios y todo lo necesario para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 2" ALL

UNIÓN 2" SANITARIA

CODO 90° CXC PVC S 2"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 695,00 1,00  $                      695,00 

  

  

  

  

695,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 28.801,00 1,050  $                30.241,00 

u $ 11.317,00 0,017  $                      192,00 

u $ 5.240,00 0,750  $                  3.930,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34.363,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 3,00  $                13.900,00 

  

  

  

13.900,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 2.578,00 1,5  $                  3.867,00 

3.977,00$                  

7.04.04 52.935,00$                

ÍTEM: 7.04.04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA  (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA 

CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios 

para su instalación)
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

BAJANTE CUADRADA 6 X 6 CMS X 3 MTS

UNION BAJANTE AMAZONAS

SOPORTE BAJANTE AMAZONAS

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

día $ 6.044,00 0,10  $                      604,00 

  

  

  

1.647,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 20.816,00 2,000  $                41.632,00 

m $ 21.516,00 1,100  $                23.668,00 

u $ 24.511,00 1,000  $                24.511,00 

u $ 18.154,00 2,000  $                36.308,00 

u $ 37.552,00 1,000  $                37.552,00 

u $ 55.968,00 0,050  $                  2.798,00 

u $ 80.438,00 0,050  $                  4.022,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

170.491,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 12.787,00 1,5  $                19.181,00 

20.279,00$                

7.04.05 213.267,00$              

ÍTEM: 7.04.05

PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios 

de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de 

diseño)
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO, CON CRUCETAS

DESCRIPCIÓN

UNIÓN BAJANTE PARA CANAL AMAZONAS

TUBO SANITARIO 4"

SIFÓN SANITARIO 4"

CODO 90° CXC PVC S 4"

REJILLA ANTICUCARACHA 5 PULG X 4 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

SOLDADURA PVC 1/4 gl

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 20.850,00 1,00  $                20.850,00 

gb $ 27.403,00 1,00  $                27.403,00 

día $ 6.044,00 1,00  $                  6.044,00 

  

  

54.297,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 3.921.350,00 1,000  $          3.921.350,00 

u $ 10.356,00 0,050  $                      518,00 

u $ 81.484,00 1,000  $                81.484,00 

m $ 4.240,00 2,000  $                  8.480,00 

u $ 7.331,00 1,000  $                  7.331,00 

u $ 836,00 5,000  $                  4.180,00 

u $ 1.140,00 2,000  $                  2.280,00 

u $ 92.465,00 1,000  $                92.465,00 

m3 $ 531.054,00 0,113  $                59.744,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.177.832,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 0,10  $              417.000,00 

  

  

  

417.000,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 313.338,00 1,5  $              470.007,00 

480.990,00$              

7.05.01 5.130.119,00$          

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

UNIVERSAL 1/2

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2

REGISTRO RED WHITE 1/2"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

ÍTEM: 7.05.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO  (volumen 

de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta 

y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye 

pruebas de estanqueidad)

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO, CON CRUCETAS

DESCRIPCIÓN

TANQUE PLÁSTICO 5000 LT

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

VÁLVULA LATERAL PARA TANQUE DE 1/2"

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 20.850,00 1,00  $                20.850,00 

gb $ 27.403,00 1,00  $                27.403,00 

día $ 6.044,00 1,00  $                  6.044,00 

  

  

54.297,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.268.361,00 1,000  $          1.268.361,00 

u $ 10.356,00 0,050  $                      518,00 

u $ 81.484,00 1,000  $                81.484,00 

m $ 4.240,00 2,000  $                  8.480,00 

u $ 7.331,00 1,000  $                  7.331,00 

u $ 836,00 5,000  $                  4.180,00 

u $ 1.140,00 2,000  $                  2.280,00 

u $ 92.465,00 1,000  $                92.465,00 

m3 $ 531.054,00 0,113  $                59.744,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.524.843,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 0,10  $              417.000,00 

  

  

  

417.000,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 114.364,00 1,5  $              171.546,00 

182.529,00$              

7.05.02 2.178.669,00$          

ÍTEM: 7.05.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO  BAJO 

(volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, 

herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO, CON CRUCETAS

DESCRIPCIÓN

TANQUE PLÁSTICO BAJITO 2000 LT

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

VÁLVULA LATERAL PARA TANQUE DE 1/2"

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9

UNIVERSAL 1/2

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2

REGISTRO RED WHITE 1/2"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 156.900,00 1,000  $              156.900,00 

u $ 251.040,00 1,000  $              251.040,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

407.940,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,005  $                      549,00 

  

7,50 % $ 30.596,00 1,5  $                45.894,00 

46.443,00$                

8.01.01 551.514,00$              

DESCRIPCIÓN

CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO

MEDIDOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 661,00 1,00  $                      661,00 

  

  

  

  

661,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 58.158,00 0,333333333  $                19.386,00 

u $ 3.679,00 1,000  $                  3.679,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.065,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 7,00  $                13.215,00 

  

  

  

13.215,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.730,00 1,5  $                  2.595,00 

2.705,00$                  

8.02.01 39.646,00$                

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 8.02.01
Suministro e instalación de tubo TDP 2"  PVC tipo pesado, incluye terminal tipo 

campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación m

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC CONDUIT 2 DB X 3 M

TERMINAL TIPO CAMPANA 2"

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.542,00 1,00  $                  1.542,00 

  

  

  

  

1.542,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 107.462,00 0,100  $                10.746,00 

m $ 2.197,00 1,000  $                  2.197,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.943,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 3,00  $                30.835,00 

  

  

  

30.835,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 971,00 1,5  $                  1.457,00 

1.567,00$                  

8.02.02 46.887,00$                

m

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.02.02

Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye 

excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, 

compactación de material. Norma técnica Operador de Red 

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ARENA DE PEÑA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN CONDUCTORES ELECTRICOS PARA 



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 9.251,00 1,00  $                  9.251,00 

  

  

  

  

9.251,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 298.215,00 1,000  $              298.215,00 

m3 $ 537.198,00 0,790  $              424.386,00 

u $ 1.008,00 100,000  $              100.800,00 

kg $ 734,00 1,000  $                      734,00 

m3 $ 107.462,00 0,220  $                23.642,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

847.777,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 0,50  $              185.010,00 

  

  

  

185.010,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 63.584,00 1,5  $                95.376,00 

95.486,00$                

8.02.03 1.137.524,00$          

ÍTEM: 8.02.03

Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente  según norma. 

incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, 

grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás 

accesorios necesarios para su adecuada instalación.

DESCRIPCIÓN

MARCO METÁLICO (MEDIDAS SEGÚN NORMA DEL OPERADOR DE RED

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVILLA FINA

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

LADRILLO TOLETE PRECOCIDO (20 X 10 X 6 CM)

CEMENTO GRIS

ARENA DE PEÑA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 18.501,00 1,00  $                18.501,00 

  

  

  

  

18.501,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 7.076.347,00 1,000  $          7.076.347,00 

  

  

  

  

  

  

  

7.076.347,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 0,25  $              370.020,00 

  

  

  

370.020,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 1,000  $              109.830,00 

  

7,50 % $ 530.727,00 1,5  $              796.091,00 

905.921,00$              

8.03.01 8.370.789,00$          

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 8.03.01

Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo 

poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de 

protección: IP 55 incluye:  módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, 

un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 

2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) 

interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) 

interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o 

similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA   SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, reloj temporizador todos 

estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN LÁMINA COLD ROLLED 

CALIBRE 16, Y ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RALL 7032 

TIPO POLIÉSTER, DIMENSIONES APROXIMADAS 100X80X30 CM

CIERRE BOMBÍN, PUERTA DE UNA HOJA, PUERTA FRENTE FRIO, TIPO DE 

PROTECCIÓN: IP 45 INCLUYE: MÓDULO #1- RED NORMAL UN (1) INTERRUPTORES 

DE 3X80A DE 56-80A DE 25/15KA, UN (1) MÓDULO DE BARRAJE TIPO PEINE- 

NEUTRO; DE 1/8X3/4- TIERRA, DOS (2) INTERRUPTORES DE 2X20A A 120V RIEL DIN 

10KA, DOS (2) INTERRUPTORES DE 1X30A A 120V RIEL DIN 10KA, DIEZ Y 

VEINTICUATRO(24) INTERRUPTORES DE 1X20A A 120V RIEL DIN 10KA, UN (1) 

INTERRUPTORES DE 3X30A, UN (1) DPS, MARCA LEVITON DE 50KA, MÓDULO #2- 

RED REGULADA, UN (1) CONMUTADOR DE 1X40A 1, DOCE (12) INTERRUPTORES DE 

1X20A A 120V RIEL DIN 10KA,CANALETA RANURADA, TODOS ESTOS ELEMENTOS 

DEBIDAMENTE MONTADOS DENTRO DEL TABLERO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 9.251,00 1,00  $                  9.251,00 

  

  

  

  

9.251,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 438.431,00 1,000  $              438.431,00 

u $ 282.420,00 1,000  $              282.420,00 

  

u $ 25.725,00 12,000  $              308.700,00 

u $ 28.317,00 1,000  $                28.317,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.057.868,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 0,50  $              185.010,00 

  

  

  

185.010,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,100  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 79.341,00 1,5  $              119.012,00 

129.995,00$              

8.03.02 1.382.124,00$          

ÍTEM: 8.03.02

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable 

para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de 

tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) 

interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, 

empotrado).  

u

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TABLERO BIFÁSICO CERTIFICADO 18 CIRCUITORS CON ESPACIO PARA 

INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 AMP.10 KA

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  (CHAZOS DE ANCLAJE Y SOPÓRTES DE 

INTERRUPTOR TOTALIZADOR  BIPOLAR DRX TERMOMAGNETICO 65 

KA A 240 V I NOMINAL 40 A.



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 7.709,00 1,00  $                  7.709,00 

  

  

  

  

7.709,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 74.319,00 1,000  $                74.319,00 

u $ 29.515,00 1,000  $                29.515,00 

u $ 25.725,00 5,000  $              128.625,00 

u $ 28.317,00 1,000  $                28.317,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

260.776,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 0,60  $              154.175,00 

  

  

  

154.175,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,100  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 19.559,00 1,5  $                29.339,00 

40.322,00$                

8.03.03 462.982,00$              

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

 TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS, CHAPA Y CERRADURA

INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 30 AMP.10 KA

INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 AMP.10 KA

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  (CHAZOS DE ANCLAJE Y SOPÓRTES DE 

ÍTEM: 8.03.03

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 

Circuitos con  totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, 

interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye 

elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 32.323,00 3,000  $                96.969,00 

m $ 22.116,00 1,000  $                22.116,00 

u $ 3.876,00 0,270  $                  1.047,00 

u $ 2.147,00 0,067  $                      144,00 

u $ 1.773,00 1,000  $                  1.773,00 

u $ 756,00 1,000  $                      756,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

122.805,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 9.211,00 1,5  $                13.817,00 

13.927,00$                

8.04.01 185.298,00$              

ÍTEM: 8.04.01

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su 

correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CABLE CU LS #4AWG 600V PE NEGRO 90 GRADOS 

TERMINAL 2 AWG PONCHAR - OJO 5/16" BARRIL LARGO

TERMINAL 4 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

CINTA TERMOENCOGIBLE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CABLE CU LS #2AWG 600V PE NEGRO 90 GRADOS  



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 926,00 1,00  $                      926,00 

  

  

  

  

926,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 12.751,00 3,000  $                38.253,00 

m $ 7.870,00 1,000  $                  7.870,00 

u $ 1.469,00 0,267  $                      392,00 

u $ 1.303,00 0,067  $                        87,00 

u $ 1.773,00 1,000  $                  1.773,00 

u $ 756,00 1,000  $                      756,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49.131,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 5,00  $                18.501,00 

  

  

  

18.501,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 3.685,00 1,5  $                  5.528,00 

5.638,00$                  

8.04.03 74.196,00$                

ÍTEM: 8.04.03

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su 

correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. 
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #6 AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CABLE LSZH-HF #8AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TERMINAL 6 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

TERMINAL 8 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

CINTA TERMOENCOGIBLE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 579,00 1,00  $                      579,00 

  

  

  

  

579,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 7.870,00 3,000  $                23.610,00 

u $ 1.303,00 0,300  $                      391,00 

u $ 1.773,00 1,000  $                  1.773,00 

u $ 756,00 1,000  $                      756,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26.530,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 8,00  $                11.563,00 

  

  

  

11.563,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.990,00 1,5  $                  2.985,00 

3.095,00$                  

8.04.05 41.767,00$                

ÍTEM: 8.04.05

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su 

correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. 
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #8AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TERMINAL 8 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

CINTA TERMOENCOGIBLE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 463,00 1,00  $                      463,00 

  

  

  

  

463,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 18.734,00 1,000  $                18.734,00 

u $ 911,00 0,100  $                        91,00 

u $ 931,00 0,600  $                      559,00 

u $ 1.773,00 0,200  $                      355,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.321,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 10,00  $                  9.251,00 

  

  

  

9.251,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.750,00 1,5  $                  2.625,00 

2.735,00$                  

8.04.06 35.770,00$                

8.04.06

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 

+ 1T #10 AWG, LSZH,  incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás 

accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. 

Entrada y salida de UPS conexión borneras

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X10AWG 600V 90 GRADOS 

TERMINAL N°10

TERMINAL N°12

CINTA TERMOENCOGIBLE

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 15,000  $                42.315,00 

u $ 24.294,00 1,000  $                24.294,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

u $ 2.036,00 3,000  $                  6.108,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

u $ 24.717,00 2,300  $                56.849,00 

u $ 2.842,00 1,000  $                  2.842,00 

u $ 1.214,00 1,000  $                  1.214,00 

u $ 1.165,00 1,000  $                  1.165,00 

u $ 2.473,00 1,000  $                  2.473,00 

u $ 2.689,00 1,000  $                  2.689,00 

  

  

  

  

  

  

  

145.210,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 10.891,00 1,5  $                16.337,00 

16.447,00$                

8.05.06 210.223,00$              

ÍTEM: 8.05.06

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para 

tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo o muro a la vista 

tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado 

en cable trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 

80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, 

tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos 

consumibles para su correcta instalación).  

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE CON POLO TIERRA AISLADO NARANJA

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRA

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 15,000  $                42.315,00 

u $ 4.409,00 1,000  $                  4.409,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

u $ 2.036,00 3,000  $                  6.108,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

u $ 24.717,00 2,300  $                56.849,00 

u $ 2.842,00 1,000  $                  2.842,00 

u $ 1.214,00 1,000  $                  1.214,00 

u $ 1.165,00 1,000  $                  1.165,00 

u $ 2.473,00 1,000  $                  2.473,00 

u $ 2.689,00 1,000  $                  2.689,00 

  

  

  

  

  

  

  

125.325,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 9.400,00 1,5  $                14.100,00 

14.210,00$                

8.05.07 188.101,00$              

ÍTEM: 8.05.07

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para 

tomacorriente normal, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo o muro a la vista tubería 

EMT ; (incluye: tomacorriente color blanco con polo a tierra, cableado en cable 

trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, 

conectores de empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 

3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para 

su correcta instalación).  

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE POLO TIERRA GRADO COMERCIAL - B

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRA

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 309,00 1,00  $                      309,00 

  

  

  

  

309,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 3,000  $                  8.463,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.045,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 15,00  $                  6.167,00 

  

  

  

6.167,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 904,00 1,5  $                  1.356,00 

1.466,00$                  

8.05.08 19.987,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.05.08
Suministro e instalación de cable de cobre  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-

(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRA



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 15,000  $                42.315,00 

u $ 56.933,00 1,000  $                56.933,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

u $ 2.036,00 3,000  $                  6.108,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

u $ 24.717,00 2,300  $                56.849,00 

u $ 2.842,00 1,000  $                  2.842,00 

u $ 1.214,00 1,000  $                  1.214,00 

u $ 1.165,00 1,000  $                  1.165,00 

u $ 2.473,00 1,000  $                  2.473,00 

u $ 2.689,00 1,000  $                  2.689,00 

  

  

  

  

  

  

  

177.849,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 13.339,00 1,5  $                20.009,00 

20.119,00$                

8.05.09 246.534,00$              

ÍTEM: 8.05.09

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de   tomacorriente 15A 120V 

1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA  GFCI  (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 

1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado   1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH 

(Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, 

conectores de empalme para derivaciones de circuito  caja galvanizada 2400, tubería 

EMT DE 3/4", accesorios EMT y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación). 

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN
CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V GFCI DOBLE BLANCA REF. GFNT1-W / LEVITON

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRAL)

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 15,000  $                42.315,00 

u $ 31.276,00 1,000  $                31.276,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

u $ 2.036,00 3,000  $                  6.108,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

u $ 24.717,00 2,300  $                56.849,00 

u $ 2.842,00 1,000  $                  2.842,00 

u $ 1.214,00 1,000  $                  1.214,00 

u $ 1.165,00 1,000  $                  1.165,00 

u $ 2.473,00 1,000  $                  2.473,00 

u $ 2.689,00 1,000  $                  2.689,00 

  

  

  

  

  

  

  

152.192,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 11.415,00 1,5  $                17.123,00 

17.233,00$                

8.05.10 217.991,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.05.10

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente 

normal TAMPER RESIST 1F+N+T  20A 120V,  instalación a la vista en tuberia EMT 3/4"; 

(incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado   

1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, 

marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y 

demás elementos consumibles para su correcta instalación).

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V TAMPER RESISTANT BLANCA

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRA

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 15,000  $                42.315,00 

u $ 31.276,00 1,000  $                31.276,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

u $ 2.036,00 3,000  $                  6.108,00 

gl $ 3.582,00 1,000  $                  3.582,00 

u $ 24.717,00 2,300  $                56.849,00 

u $ 2.842,00 1,000  $                  2.842,00 

u $ 1.214,00 1,000  $                  1.214,00 

u $ 1.165,00 1,000  $                  1.165,00 

u $ 2.473,00 1,000  $                  2.473,00 

u $ 2.689,00 1,000  $                  2.689,00 

  

  

  

  

  

  

  

152.192,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 11.415,00 1,5  $                17.123,00 

17.233,00$                

8.05.11 217.991,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

TOMA 15A 125V TAMPER RESISTANT NARANJA

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRA

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

ÍTEM: 8.05.11

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para 

tomacorriente regulada TAMPER RESIST, 1F+N+T 20A 120V; instalación a la vista en 

tuberia EMT 3/4"(incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo 

Tamper Resist, cableado en cable trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-

rojo LSZH HF, aT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, 

elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).  

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 926,00 1,00  $                      926,00 

  

  

  

  

926,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 24.485,00 1,000  $                24.485,00 

u $ 42.226,00 0,200  $                  8.445,00 

u $ 9.846,00 0,500  $                  4.923,00 

u $ 9.376,00 1,000  $                  9.376,00 

u $ 28.317,00 0,100  $                  2.832,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50.061,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 5,00  $                18.501,00 

  

  

  

18.501,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 3.755,00 1,5  $                  5.633,00 

5.743,00$                  

8.06.06 75.231,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CANALETA 100X45MM BLANCA DEXSON O SIMILAR

TE P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCA O SIMILAR

UNION P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCA O SIMILAR

CDS - Separador Plástico Blanco 100 x 45 Dexson

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  (CHAZOS DE ANCLAJE Y SOPÓRTES DE 

ÍTEM: 8.06.06
Instalación y Suministro de Canaleta plastica 100x45mm 2Mt, incluye accesorios de 

union, separador, angulos y demas accesorios para su correcta fijacion 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 771,00 1,00  $                      771,00 

  

  

  

  

771,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 24.717,00 0,333  $                  8.239,00 

m $ 1.992,00 1,000  $                  1.992,00 

u $ 2.842,00 0,100  $                      284,00 

u $ 355,00 0,100  $                        36,00 

u $ 1.214,00 0,200  $                      243,00 

u $ 1.165,00 0,100  $                      117,00 

gl $ 1.344,00 1,000  $                  1.344,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.255,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 6,00  $                15.418,00 

  

  

  

15.418,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 920,00 1,5  $                  1.380,00 

1.490,00$                  

8.06.07 29.934,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

GRAPA 1 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ( MARCACIÓN DE TUBERIA)

ÍTEM: 8.06.07

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 

3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel 

donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y 

demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 10,000  $                28.210,00 

m $ 1.992,00 5,000  $                  9.960,00 

u $ 1.165,00 1,000  $                  1.165,00 

u $ 24.717,00 1,000  $                24.717,00 

u $ 20.476,00 1,000  $                20.476,00 

u $ 1.165,00 2,000  $                  2.330,00 

u $ 12.553,00 1,000  $                12.553,00 

u $ 1.168,00 3,000  $                  3.504,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

gl $ 2.910,00 1,000  $                  2.910,00 

  

  

  

  

  

107.504,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 8.063,00 1,5  $                12.095,00 

17.587,00$                

8.07.01 173.657,00$              

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

MATERIALES PARA OBRAS CIVILES (REGATAS Y RESANES)

DESCRIPCIÓN

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

CAJA 4X4 3 SALIDAS DE 3/4 ALUMINIO INYECTADO

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

INTERRUPTOR SENCILLO 15A 120/277V LEGRAND O SIMILAR

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

ÍTEM: 8.07.01

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor 

sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable  2x12 AWG LSZH, conductor de 

continuidad, en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4"  a la vista, caja de 

aluminio inyectado rawelt, accesorios de tubería, cajas de paso, conectores para 

empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos 

de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación).  Altura de instalación h=0.9 m  



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 18,000  $                50.778,00 

m $ 1.992,00 6,000  $                11.952,00 

u $ 1.674,00 0,333  $                      558,00 

u $ 24.717,00 1,000  $                24.717,00 

u $ 1.165,00 0,333  $                      388,00 

u $ 20.476,00 1,000  $                20.476,00 

u $ 234,00 2,000  $                      468,00 

u $ 21.291,00 1,000  $                21.291,00 

u $ 1.168,00 3,000  $                  3.504,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

  

  

  

  

  

135.811,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 10.186,00 1,5  $                15.279,00 

20.771,00$                

8.07.02 205.148,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 4X4 3 SALIDAS DE 3/4 ALUMINIO INYECTADO

GRAPA 3/4 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

INTERRUPTOR DOBLE 15A 120V - GRADO COMERCIAL BLANCO

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 3/4"

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

ÍTEM: 8.07.02

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor 

doble; (incluye interruptor, cableado en cable  3x12 AWG, hasta altura h=0.9m  y  

tubería EMT de 3/4" a la vista,  caja de aluminio inyectado rawelt, conectores para 

empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos 

de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). 

Altura de instalación h=0.9 m  

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 15,000  $                42.315,00 

m $ 1.992,00 6,000  $                11.952,00 

u $ 59.462,00 1,000  $                59.462,00 

u $ 1.029,00 1,000  $                  1.029,00 

CAJA 4X4 3 SALIDAS DE 3/4 ALUMINIO INYECTADO u $ 20.476,00 1,000  $                20.476,00 

GRAPA 3/4 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS u $ 234,00 2,000  $                      468,00 

TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE POLO TIERRA GRADO COMERCIAL - B u $ 4.409,00 1,000  $                  4.409,00 

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M u $ 1.168,00 3,000  $                  3.504,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

145.294,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 10.898,00 1,5  $                16.347,00 

21.839,00$                

8.07.04 215.699,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

TUBO IMC DE 3/4" x 3M

TERMINAL IMC DE 3/4"

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.07.04

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en 

techo a la vista en tubería IMC; (incluye tomacorriente  normal  15A 120V 1F+N+T,caja 

RAWELT 2400 mínimo 2 salidas, cableado en cable de cobre  3x12 AWG LSZH, 

conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería IMC de 3/4"  con 

accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel 

Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos 

consumibles para su correcta instalación).



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 636.599,00 1,000  $              636.599,00 

m $ 7.267,00 1,000  $                  7.267,00 

u $ 15.516,00 1,000  $                15.516,00 

u $ 12.552,00 1,000  $                12.552,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

671.934,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 50.396,00 1,5  $                75.594,00 

81.086,00$                

8.07.07 850.151,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.07.07

Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m  

montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W,  5500 Lúmenes, de 

acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación,  Incluye cable encauchetado y 

clavija para conexión,  kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

  LUMINARIA LINEAL LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINT

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

KIT DE GUAYAS ACERADAS PARA DESCOLGAR EN TECHO 



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 95.401,00 1,000  $                95.401,00 

m $ 7.267,00 1,000  $                  7.267,00 

u $ 15.516,00 1,000  $                15.516,00 

u $ 12.552,00 1,000  $                12.552,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130.736,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 9.806,00 1,5  $                14.709,00 

20.201,00$                

8.07.08 248.068,00$              

ÍTEM: 8.07.08

Suministro e instalación de luminaria LED 30x120cm 50.000 hrs de vida útil. 40w. De 

acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación Incluye cable encauchetado y 

clavija para conexión.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LED 30X120CM, 50.000 HRS DE VIDA ÚTIL. 40W

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINT

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

KIT DE GUAYAS ACERADAS PARA DESCOLGAR EN TECHO 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 24.398,00 1,000  $                24.398,00 

m $ 7.267,00 1,000  $                  7.267,00 

u $ 15.516,00 1,000  $                15.516,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47.181,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 3.539,00 1,5  $                  5.309,00 

10.801,00$                

8.07.09 106.548,00$              

ÍTEM: 8.07.09

Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso 

mínimo 1680 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 

120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

PANEL LED 24W REDONDO SOBREPONER 30 CM X 3.2CM 6500K DL LU

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINT

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 88.994,00 1,000  $                88.994,00 

m $ 7.267,00 1,000  $                  7.267,00 

u $ 15.516,00 1,000  $                15.516,00 

u $ 12.552,00 1,000  $                12.552,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

124.329,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 9.325,00 1,5  $                13.988,00 

19.480,00$                

8.07.11 192.375,00$              

ÍTEM: 8.07.11

Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 

Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil 

De 50.000 Horas.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LED HERMETICA 36W NW UNV

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINT

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

KIT DE GUAYAS ACERADAS PARA DESCOLGAR EN TECHO 

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 139.865,00 1,000  $              139.865,00 

m $ 2.821,00 9,000  $                25.389,00 

m $ 1.992,00 3,000  $                  5.976,00 

u $ 24.717,00 0,667  $                16.478,00 

u $ 2.943,00 1,000  $                  2.943,00 

u $ 234,00 2,000  $                      468,00 

u $ 2.194,00 1,000  $                  2.194,00 

u $ 1.168,00 3,000  $                  3.504,00 

u $ 1.679,00 1,000  $                  1.679,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

198.496,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 14.888,00 1,5  $                22.332,00 

27.824,00$                

8.07.12 274.886,00$              

ÍTEM: 8.07.12

Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º 

horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros 

Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de 

fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación. 

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

SENSOR PRESENCIA PIR MONTAJE EN TECHO 120V - 360 GRADOS 100

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CAJA 4X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 (2400) .

GRAPA 3/4 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

TAPA P/TOMA DOBLE - BLANCA NYLON .

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANC

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 372.605,00 1,000  $              372.605,00 

m $ 7.267,00 1,000  $                  7.267,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

379.872,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 28.491,00 1,5  $                42.737,00 

48.229,00$                

8.07.13 476.667,00$              

ÍTEM: 8.07.13
Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo bala para montaje en cilindro 

5w minimo 90 minutos de automia incluye guaya y soportes u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA TIPO BALA PARA MONTAJE EN CILIN

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINT

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 91.107,00 1,000  $                91.107,00 

m $ 7.267,00 1,000  $                  7.267,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

98.374,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 7.379,00 1,5  $                11.069,00 

16.561,00$                

8.07.15 163.501,00$              

ÍTEM: 8.07.15
Suministro e instalación de aviso de salida  emergencia led rectangular 120-130v , 2 

años de garantía u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA LETRAS VERDES EN ESPAÑOL

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINT

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 78.346,00 1,000  $                78.346,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78.346,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 5.876,00 1,5  $                  8.814,00 

14.306,00$                

8.08.05 141.218,00$              

ÍTEM: 8.08.05

Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil 

mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 

Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA TIPO APLIQUE DECORATIVO  UP Y DOWN 3000K 20W, IP6

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 84.674,00 1,000  $                84.674,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84.674,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,200  $                21.966,00 

  

7,50 % $ 6.351,00 1,5  $                  9.527,00 

31.493,00$                

8.08.07 164.733,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ÍTEM: 8.08.07

Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, 

mínimo 180, , temperatura de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con 

especificaciones del diseño de iluminación
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LED DE INCRUSTAR EN PISO, IP65, 3W, 160LM, ANGULO D

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 24.079,00 1,000  $                24.079,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24.079,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 1.806,00 1,5  $                  2.709,00 

3.807,00$                  

8.08.14 76.452,00$                

ÍTEM: 8.08.14
Suministro e instalación de luminaria decorativa tipo aplique de pared LED BRIO IP65 

IK06 3000K  vida  util de 25000 horas, 6W, 600 lumenes u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo aplique LED BRIO 3000k sylvania

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 9.251,00 1,00  $                  9.251,00 

  

  

  

  

9.251,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 531.504,00 1,000  $              531.504,00 

u $ 392.094,00 1,000  $              392.094,00 

u $ 229.559,00 1,000  $              229.559,00 

m $ 7.870,00 8,000  $                62.960,00 

u $ 8.107,00 1,000  $                  8.107,00 

m3 $ 479.527,00 0,200  $                95.905,00 

kg $ 5.340,00 30,000  $              160.200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.480.329,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 0,50  $              185.010,00 

  

  

  

185.010,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,200  $                21.966,00 

  

7,50 % $ 111.025,00 1,5  $              166.538,00 

188.504,00$              

8.08.19 1.863.094,00$          

ÍTEM: 8.08.19

Suministro e instalación de luminaria LED SOLAR GARDEN 3250LM –  25W, incluye 

poste 3m galvanizado, con canastilla y soportes de fijación, base en concreto de 21MPa 

y acero de refuerzo, sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m, cable de 

cobre, conectores, tratamiento, poste y luminaria deben contar con certificado de 

confirmidad de producto

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

POSTE METALICO TRONCO-CONICO OCTOGONAL PARA ILUMINACIÓN

LED SOLAR GARDEN 3250LM NW

VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE

CABLE LSZH-HF #8AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CONECTOR PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5-8 PULGADAS INTELL

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 926,00 1,00  $                      926,00 

  

  

  

  

926,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 53.135,00 1,000  $                53.135,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53.135,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 5,00  $                18.501,00 

  

  

  

18.501,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 3.986,00 1,5  $                  5.979,00 

6.089,00$                  

8.09.01 78.651,00$                

ÍTEM: 8.09.01
Suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye 

excavación, mínimo 70 cm

ACARREO MATERIALES

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE DESNUDO #2/0AWG COBRE 19HILOS  

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 926,00 1,00  $                      926,00 

  

  

  

  

926,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 18.404,00 1,000  $                18.404,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.404,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 5,00  $                18.501,00 

  

  

  

18.501,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.381,00 1,5  $                  2.072,00 

2.182,00$                  

8.09.02 40.013,00$                

ÍTEM: 8.09.02 Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS THERMOWELD #115

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 229.559,00 1,000  $              229.559,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

229.559,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 17.217,00 1,5  $                25.826,00 

25.936,00$                

8.09.03 304.061,00$              

ÍTEM: 8.09.03
suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye 

excavación y retiro de material u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 108.288,00 1,000  $              108.288,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

108.288,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 8.122,00 1,5  $                12.183,00 

12.293,00$                

8.09.04 169.147,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN FUNDIDA CON TAPA Y MARCO DE 30X30

ÍTEM: 8.09.04
Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de 

acuerdo con norma del operador de red, marcación sistema de tierra general u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 463,00 1,00  $                      463,00 

  

  

  

  

463,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 104.340,00 1,000  $              104.340,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

104.340,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 10,00  $                  9.251,00 

  

  

  

9.251,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 7.826,00 1,5  $                11.739,00 

11.849,00$                

8.09.05 125.903,00$              

ÍTEM: 8.09.05 Suministro e instalación de tratamiento artificial
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TRATAMIENTO PARA SISTEMAS PUESTA TIERRA PAQUETE DE 15KGS (

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 926,00 1,00  $                      926,00 

  

  

  

  

926,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 44.585,00 1,000  $                44.585,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44.585,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 5,00  $                18.501,00 

  

  

  

18.501,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 3.344,00 1,5  $                  5.016,00 

5.126,00$                  

8.10.01 69.138,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CABLE DESNUDO #1/0AWG COBRE 19HILOS  

ÍTEM: 8.10.01
suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye 

excavación, mínimo 70 cm m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 926,00 1,00  $                      926,00 

  

  

  

  

926,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 18.404,00 1,000  $                18.404,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.404,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 5,00  $                18.501,00 

  

  

  

18.501,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.381,00 1,5  $                  2.072,00 

2.182,00$                  

8.10.02 40.013,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS THERMOWELD #115

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

ÍTEM: 8.10.02
Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero, 

conexión Sistema puesta a tierra de apantallamiento u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 229.559,00 1,000  $              229.559,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

229.559,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 17.217,00 1,5  $                25.826,00 

25.936,00$                

8.10.03 304.061,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

ÍTEM: 8.10.03
Suministro y montaje de varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro 

de material u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 108.288,00 1,000  $              108.288,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

108.288,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 8.122,00 1,5  $                12.183,00 

12.293,00$                

8.10.04 169.147,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN FUNDIDA CON TAPA Y MARCO DE 30X30

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.10.04
Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de 

acuerdo con norma del operador de red, marcación sistema de apantallamiento u

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 88.570,00 1,000  $                88.570,00 

u $ 17.729,00 1,000  $                17.729,00 

u $ 952,00 4,000  $                  3.808,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

110.107,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 8.259,00 1,5  $                12.389,00 

12.499,00$                

8.10.05 171.172,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.10.05

Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en 

hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada 

en  diámetro 5/8.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TERMINAL DE CAPTACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 5/8"X 120 C

BASE PARA TERMINAL DE CAPTACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 

TORNILLO PRISIONEO DE 3/8 EN ACERO INOXIDABLE



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.851,00 1,00  $                  1.851,00 

  

  

  

  

1.851,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.353,00 1,000  $                  5.353,00 

u $ 6.329,00 0,500  $                  3.165,00 

0,000   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.518,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,50  $                37.002,00 

  

  

  

37.002,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 639,00 1,5  $                      959,00 

1.069,00$                  

8.10.06 48.440,00$                

ÍTEM: 8.10.06
suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de 

aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ALAMBRÓN EN ALUMINIO 8 MM DE DIÁMETRO

SOPORTE DEHN SNAP PLASTICA H16 DE FIJACION PARA CONDUCTOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

  

  

  

  

2.313,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 31.348,00 1,000  $                31.348,00 

u $ 39.173,00 1,000  $                39.173,00 

u $ 7.244,00 1,000  $                  7.244,00 

u $ 6.695,00 1,000  $                  6.695,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84.460,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 6.335,00 1,5  $                  9.503,00 

10.601,00$                

8.10.07 143.627,00$              

ÍTEM: 8.10.07

suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, 

conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y 

demás consumibles para su correcta instalación
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CAJA PLASTICA 180X140X80MM  

PLATINA DE COBRE PARA TRANSICION COBRE ALUMINIO

Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Bimetalica Aluminio-Cobre Barril Larg

TERMINAL 2/0 AWG PONCHAR - OJO 3/8" BARRIL LARGO



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.821,00 18,000  $                50.778,00 

u $ 1.460,00 1,000  $                  1.460,00 

u $ 7.277,00 2,000  $                14.554,00 

u $ 3.008,00 1,000  $                  3.008,00 

u $ 610,00 2,000  $                  1.220,00 

u $ 1.321,00 1,000  $                  1.321,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72.341,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 5.426,00 1,5  $                  8.139,00 

9.237,00$                  

8.11.01 178.709,00$              

ÍTEM: 8.11.01

Suministro e instalación salida eléctrica  en muro (2,0m aprox) embebida en muro para 

ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación 

embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CAJA 2X4 PVC , (5800) BLANCA

TUBO PVC CONDUIT 3/4 X 3M

CURVA  PVC CONDUIT 3/4

TERMINAL PVC CONDUIT DE 3/4"

UNIÓN CONDUIT PVC DE 3/4"

0

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 348.563,00 1,000  $              348.563,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

348.563,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 26.143,00 1,5  $                39.215,00 

44.707,00$                

8.11.02 490.401,00$              

ÍTEM: 8.11.02
Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades, aspas mínimo 

de 12", sistema conexión a 120V u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

VENTILADOR DE PARED CONTROL REMOTO INCLUIDO (18" O SUPERIO

0



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 138.000,00 1,00  $              138.000,00 

día $ 575.300,00 1,00  $              575.300,00 

  

  

  

713.300,00$              

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

ING-01 1 hh $ 34.500,00 0,01  $          2.760.000,00 

  

  

  

2.760.000,00$          

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

  

5.492,00$                  

8.12.03 3.478.792,00$          

DESCRIPCIÓN

INGENIERO

ÍTEM: 8.12.03

Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas 

asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y 

elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos 

establecidos en el artículo 3.3.1.1. Diseño detallado del RETIE, la entidad entrega un pre 

diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, 

cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el 

contratista, debe entregar memorias y planos firmados. 

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ALQUILER DE TELUROMETRO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 110.400,00 1,00  $              110.400,00 

  

  

  

  

110.400,00$              

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

ING-01 1 hh $ 34.500,00 0,02  $          2.208.000,00 

  

  

  

2.208.000,00$          

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

  

5.492,00$                  

8.12.04 2.323.892,00$          

ÍTEM: 8.12.04

Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la 

conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación 

del proyecto, conexión.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

INGENIERO



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.313,00 1,00  $                  2.313,00 

día $ 366.100,00 0,05  $                18.305,00 

  

  

  

20.618,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 31.592,00 1,000  $                31.592,00 

u $ 5.893,00 1,000  $                  5.893,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37.485,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 2,00  $                46.253,00 

  

  

  

46.253,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 2.812,00 1,5  $                  4.218,00 

5.316,00$                  

9.01.01 109.672,00$              

DESCRIPCIÓN

TOMA RJ45 CATEGORIA 6A METÁLICA - AZUL  O ROJA

FACE PLETE  1 ESPACIO BLANCA - O SIMILAR

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ALQUILER DE CERTIFICADOR DE PUNTOS DE DATOS

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 232,00 1,00  $                      232,00 

  

  

  

  

232,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.494,00 1,000  $                  4.494,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.494,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 20,00  $                  4.625,00 

  

  

  

4.625,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 338,00 1,5  $                      507,00 

617,00$                      

9.01.02 9.968,00$                  

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.02 Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH
m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CABLE UTP CATEGORIA 6A LS ZH 26 AWG DIAMETRO REDUCIDO  - O S

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 134.008,00 1,000  $              134.008,00 

u $ 31.592,00 24,000  $              758.208,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

892.216,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 66.917,00 1,5  $              100.376,00 

105.868,00$              

9.01.03 1.095.215,00$          

ÍTEM: 9.01.03 Suministro e instalación de patch panel de 24  puertos CAT 6A, incluye 24  JACKS
u

DESCRIPCIÓN

HERRAJE PANDUIT 24 ESPACIOS NETKEY

TOMA RJ45 CATEGORIA 6A METÁLICA - AZUL  O ROJA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 317.984,00 1,000  $              317.984,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

317.984,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 23.849,00 1,5  $                35.774,00 

41.266,00$                

9.01.04 456.381,00$              

ÍTEM: 9.01.04 Suministro e instalación de Swicth 24  puertos 10/100/1000
u

DESCRIPCIÓN

SWICTH 24  PUERTOS 10/100/1000

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 309,00 1,00  $                      309,00 

  

  

  

  

309,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 33.844,00 1,000  $                33.844,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33.844,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 15,00  $                  6.167,00 

  

  

  

6.167,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 2.539,00 1,5  $                  3.809,00 

3.919,00$                  

9.01.05 44.239,00$                

ÍTEM: 9.01.05 Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH
u

DESCRIPCIÓN

PATCH CORD CATEGORIA 6A 1 METROS ROJO 24 AWG -

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 444.736,00 1,000  $              444.736,00 

u $ 169.191,00 1,000  $              169.191,00 

u $ 102.979,00 1,000  $              102.979,00 

u $ 102.071,00 1,000  $              102.071,00 

u $ 61.957,00 1,000  $                61.957,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

880.934,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,100  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 66.071,00 1,5  $                99.107,00 

110.090,00$              

9.01.06 1.088.155,00$          

ÍTEM: 9.01.06

Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro,  

puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida 

para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 

salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 

85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" 

Profundidad 30CM de 1 RU

u

DESCRIPCIÓN

GABINETE DE PARED DE 9 RU

MULTITOMA HORIZONTAL DE 8 SALIDAS

KIT DE VENTILACIÓN SENCILLO PARA GABINETES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ORGANIZADOR HORIZONTAL FORMATO 19" DE 85 X 80 MM CON TAP

BANDEJA SENCILLA VENTILADA FORMATO 19" PROFUNDIDAD 30CM 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 18.734,00 1,000  $                18.734,00 

u $ 2.992.141,00 1,000  $          2.992.141,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.010.875,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,200  $                21.966,00 

  

7,50 % $ 225.816,00 1,5  $              338.724,00 

360.690,00$              

9.01.07 3.468.696,00$          

ÍTEM: 9.01.07

Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 

120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y 

salida
u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X10AWG 600V 90 GRADOS 

UPS ONLINE 3KVA 2.7KW 110VAC TORRE 6 TOMA 5-15R + BORNERA 

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.626,00 1,00  $                  4.626,00 

  

  

  

  

4.626,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 16.229,00 1,000  $                16.229,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.229,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 1,00  $                92.505,00 

  

  

  

92.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,050  $                  5.492,00 

  

7,50 % $ 1.218,00 1,5  $                  1.827,00 

7.319,00$                  

9.01.08 120.679,00$              

ÍTEM: 9.01.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access 

point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón 

QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 

antenas desmontables de 4 DB)

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ÁNGULO DE ACERO A-36 2 1/2" X 3/16"

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 309,00 1,00  $                      309,00 

  

  

  

  

309,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 7.277,00 0,333  $                  2.426,00 

u $ 3.008,00 0,200  $                      602,00 

u $ 1.674,00 0,100  $                      167,00 

u $ 24.512,00 0,056  $                  1.381,00 

m $ 1.992,00 1,000  $                  1.992,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.568,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 15,00  $                  6.167,00 

  

  

  

6.167,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 493,00 1,5  $                      740,00 

850,00$                      

9.01.09 13.894,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.09

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 

3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones,  regatas, resanes, conductor de 

continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).
m

DESCRIPCIÓN

CAJA PASO 15X15X10CM CALIBRE 20

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC CONDUIT 3/4 X 3M

CURVA  PVC CONDUIT 3/4

ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 3/4"

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 771,00 1,00  $                      771,00 

  

  

  

  

771,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 24.717,00 0,333  $                  8.239,00 

m $ 1.992,00 1,000  $                  1.992,00 

u $ 2.842,00 0,100  $                      284,00 

u $ 355,00 0,100  $                        36,00 

u $ 1.214,00 0,200  $                      243,00 

u $ 1.165,00 0,100  $                      117,00 

gl $ 1.344,00 1,000  $                  1.344,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.255,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 6,00  $                15.418,00 

  

  

  

15.418,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 920,00 1,5  $                  1.380,00 

1.490,00$                  

9.01.10 29.934,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.10

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 

3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel 

donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y 

demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m

DESCRIPCIÓN

GRAPA 1 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ( MARCACIÓN DE TUBERIA)

DESCRIPCIÓN

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

REDES ESPECIALES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 463,00 1,00  $                      463,00 

  

  

  

  

463,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 24.949,00 0,333  $                  8.316,00 

u $ 16.470,00 0,200  $                  3.294,00 

u $ 8.787,00 0,100  $                      879,00 

u $ 24.512,00 0,056  $                  1.381,00 

m $ 1.992,00 1,000  $                  1.992,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.862,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 92.505,00 10,00  $                  9.251,00 

  

  

  

9.251,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 1.190,00 1,5  $                  1.785,00 

1.895,00$                  

9.01.11 27.471,00$                

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.11

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 

1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones,  

regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su 

correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m

CAJA PASO 15X15X10CM CALIBRE 20

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC CONDUIT 1-1/2 X 3M

CURVA PVC CONDUIT 1-1/2

ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 1-1/2"

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 10

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.896,00 1,00  $                  1.896,00 

día $ 28.101,00 0,05  $                  1.405,00 

  

  

  

3.301,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.517,00 17,000  $                25.789,00 

m3 $ 473.505,00 0,005  $                  2.368,00 

kg $ 7.018,00 0,250  $                  1.755,00 

u $ 282.316,00 0,010  $                  2.823,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32.735,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 1,00  $                37.910,00 

  

  

  

37.910,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 2.456,00 1,5  $                  3.684,00 

4.233,00$                  

10.01 78.179,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA SIN DISCO

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

MAMPOSTERÍA

ÍTEM: 10.01
Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, 

grafiles. Según diseños. m2

DESCRIPCIÓN

BLOQUE N° 5 ESTÁNDAR PH. 30X20X12 CM

MORTERO 1:4 - ARENA DE PEÑA

GRAFIL 4,0 MM - 8,0 MM

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO Asfalto 14 Pulgadas X 1 

Pulgadas Discover Discover

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 11

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CUBIERTAS Y CIELO RASOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.668,00 1,00  $                  1.668,00 

día $ 18.690,00 0,05  $                      935,00 

gb $ 27.403,00 0,03  $                      822,00 

  

  

3.425,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 67.054,00 1,050  $                70.407,00 

  

u $ 894,00 4,000  $                  3.576,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73.983,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,25  $                33.360,00 

  

  

  

33.360,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 5.549,00 1,5  $                  8.324,00 

8.873,00$                  

11.01.02 119.641,00$              

m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

REMATE ALUZINC para cubiertatipo sandwich 333C corten oscuro 6963 Selector 

HunterDouglas

TORNILLO CUBIERTA ESTR METAL 12X2-1/2

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

ÍTEM: 11.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CUBIERTA ALUZINC termoacústica tipo 

sándwich 333C con aislante en fibra de vidrio en lámina de 50 mm acabado liso tipo 

corten oscuro 6963 Selector Hunter Douglas o similar

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA



CAPITULO: 11

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CUBIERTAS Y CIELO RASOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.668,00 1,00  $                  1.668,00 

día $ 18.690,00 0,05  $                      935,00 

gb $ 27.403,00 0,05  $                  1.370,00 

  

  

3.973,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 189.201,00 1,050  $              198.661,00 

  

  

  

m $ 11.193,00 0,200  $                  2.239,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200.900,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,25  $                33.360,00 

  

  

  

33.360,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 15.068,00 1,5  $                22.602,00 

23.151,00$                

11.01.03 261.384,00$              

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

ÍTEM: 11.01.03

CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO 

DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a 

definir. INCLUYE: Teja , Bandeja, lima hoyas, limatesas, caballetes, hastiales Clips de 

fijación, tornillos, aislante térmico poliestireno auto extinguible, remates perimetrales, 

amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.

REMATES PARA CUBIERTA TERMOACÚSTICA, TAPA PANEL

cara inferior con blanco (o a definir),  cal 26 ancho(0.48mm) ancho útil 0.50m, tipo bandeja 

plana. incluye: teja , bandeja, (accesorios) clips de fijación,  tornillos, aislante térmico 

poliestireno autoextinguible, remates con desarrollo máximo 20 cm transporte de materiales.

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

CUBIERTA STANDING SEAM EN ACERO ALUMINIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS,  CON 

PINTURA POLIESTER, aislante térmico poliestireno autoextinguible.



CAPITULO: 11

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CUBIERTAS Y CIELO RASOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.043,00 1,00  $                  1.043,00 

día $ 18.690,00 0,10  $                  1.869,00 

gb $ 27.403,00 0,05  $                  1.370,00 

  

  

4.282,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 49.853,00 1,250  $                62.316,00 

kg $ 29.184,00 0,100  $                  2.918,00 

u $ 56.484,00 0,050  $                  2.824,00 

m $ 11.705,00 1,050  $                12.290,00 

m $ 6.486,00 0,500  $                  3.243,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83.591,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 2,00  $                20.850,00 

  

  

  

20.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 6.270,00 1,5  $                  9.405,00 

9.954,00$                  

11.01.10 118.677,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

ÍTEM: 11.01.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 20, longitud de 

desarrollo entre 1,00 y 1,20 m m

DESCRIPCIÓN

ANGULO 1" X 1/8"

DESCRIPCIÓN

LAMINA GALVANIZADA CAL 20

ELECTRODO 6013 3/32"
SIKAFLEX-1A I-CURE PLUS SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS BLANCO 300ML

SIKA MULTISEAL Bituminosa autoadhesiva 1.2 mm X 15 cm



CAPITULO: 12

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 1,00  $                      948,00 

  

  

  

  

948,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 531.054,00 0,025  $                13.276,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.276,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 2,00  $                18.955,00 

  

  

  

18.955,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 996,00 1,5  $                  1.494,00 

2.043,00$                  

12.01 35.222,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PAÑETES

ÍTEM: 12.01

PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas 

inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para 

su correcta aplicación
m2

DESCRIPCIÓN

MORTERO 1:3 - ARENA FINA



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PISOS Y ENCHAPES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 271,00 1,00  $                      271,00 

día $ 79.831,00 0,10  $                  7.983,00 

  

  

  

8.254,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 2.612,00 5,050  $                13.191,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.191,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 7,00  $                  5.416,00 

  

  

  

5.416,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 990,00 1,5  $                  1.485,00 

2.034,00$                  

13.01.11 28.895,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP ENDURECEDOR (EMPAQUE DE 30 KG)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ALLANADORA TIPO HELICÓPTERO DE 36 PULGADAS DE DIÁMETRO

ÍTEM: 13.01.11
ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye 

endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos. m2



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PISOS Y ENCHAPES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.896,00 1,00  $                  1.896,00 

  

  

  

  

1.896,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 429,00 5,000  $                  2.145,00 

kg $ 1.455,00 0,105  $                      153,00 

m $ 3.694,00 1,000  $                  3.694,00 

l $ 53,00 1,500  $                        80,00 

kg $ 443,00 0,700  $                      310,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.382,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 1,00  $                37.910,00 

  

  

  

37.910,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 479,00 1,5  $                      719,00 

1.268,00$                  

13.02.05 47.456,00$                TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DILATACIÓN PLÁSTICA

AGUA

MARMOLINA BLANCA

DESCRIPCIÓN

GRANO BLANCO # 1,2,3

CEMENTO BLANCO

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 13.02.05
ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en gravilla lavada, incluye dilataciones en t 

longitudinales.



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PISOS Y ENCHAPES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 10.531,00 1,00  $                10.531,00 

día $ 59.622,00 0,07  $                  4.174,00 

m2 $ 11.230,00 1,00  $                11.230,00 

día $ 11.442,00 0,10  $                  1.144,00 

  

27.079,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 436.392,00 0,072  $                31.420,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

kg $ 429,00 50,000  $                21.450,00 

kg $ 1.455,00 1,050  $                  1.528,00 

l $ 53,00 8,000  $                      424,00 

kg $ 443,00 7,000  $                  3.101,00 

kg $ 5.340,00 6,980  $                37.273,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99.196,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,180  $              210.611,00 

  

  

  

210.611,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,020  $                  2.197,00 

  

7,50 % $ 7.440,00 1,5  $                11.160,00 

13.357,00$                

13.05.01 350.243,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CEMENTO BLANCO

AGUA

MARMOLINA BLANCA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

GRANO BLANCO # 1,2,3

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO
FORMALETA INDICE GENERAL. INCLUYE PARALES, CERCHAS Y CAMILLAS DE MADERA

PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO

ÍTEM: 13.05.01

MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y 

dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye 

enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 

cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos 

elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

m

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PISOS Y ENCHAPES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 10.531,00 1,00  $                10.531,00 

día $ 59.622,00 0,07  $                  4.174,00 

m2 $ 11.230,00 1,00  $                11.230,00 

día $ 11.442,00 0,10  $                  1.144,00 

  

27.079,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 436.392,00 0,048  $                20.947,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

kg $ 429,00 50,000  $                21.450,00 

kg $ 1.455,00 1,050  $                  1.528,00 

l $ 53,00 8,000  $                      424,00 

kg $ 443,00 7,000  $                  3.101,00 

kg $ 5.340,00 6,980  $                37.273,00 

kg $ 22.153,00 0,072  $                  1.595,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90.318,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,180  $              210.611,00 

  

  

  

210.611,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,020  $                  2.197,00 

  

7,50 % $ 6.774,00 1,5  $                10.161,00 

12.358,00$                

13.05.02 340.366,00$              

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

GRANO BLANCO # 1,2,3

CEMENTO BLANCO

AGUA

MARMOLINA BLANCA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor De Agua

ÍTEM: 13.05.02

LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 

PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, incluye enchape en granito 

pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como 

en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta, refuerzo, y todos elementos, 

materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO
FORMALETA INDICE GENERAL. INCLUYE PARALES, CERCHAS Y CAMILLAS DE MADERA

PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PISOS Y ENCHAPES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 7.582,00 1,00  $                  7.582,00 

día $ 59.622,00 0,07  $                  4.174,00 

  

  

  

11.756,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 436.392,00 0,072  $                31.420,00 

lb $ 7.461,00 0,05  $                      373,00 

u $ 13.052,00 0,28  $                  3.627,00 

kg $ 6.099,00 0,803  $                  4.897,00 

kg $ 2.243,00 5,050  $                11.327,00 

kg $ 21.391,00 1,500  $                32.087,00 

m2 $ 44.874,00 1,000  $                44.874,00 

u $ 89,00 8,000  $                      712,00 

m $ 4.244,00 2,000  $                  8.488,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

137.805,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,250  $              151.640,00 

  

  

  

151.640,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,020  $                  2.197,00 

  

7,50 % $ 10.336,00 1,5  $                15.504,00 

17.701,00$                

13.05.03 318.902,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

SEPARADORES DE BALDOSA

WING BLANCO NEVADO BRILLANTE X2,4 MTS MACANI

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

MALLA ELECTROSOLDADA

PEGACOR INTERIORES BLANCO

BOQUILLA CONCOLOR MAX - ANTI HONGOS 1-12 MM

PISO CERAMICA VACOUVER HIELO CARAS DIFERENCIADAS 30x60

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA 1-1/2"

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

ÍTEM: 13.05.03

POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, 

forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye 

refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, 

mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta 

ejecución



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 5.687,00 1,00  $                  5.687,00 

día $ 18.828,00 0,10  $                  1.883,00 

  

  

  

7.570,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 13.363,00 4,000  $                53.452,00 

m $ 5.198,00 16,800  $                87.326,00 

m $ 6.495,00 4,200  $                27.279,00 

m2 $ 15.087,00 1,050  $                15.841,00 

lb $ 19.770,00 0,100  $                  1.977,00 

u $ 98,00 10,000  $                      980,00 

u $ 112,00 6,000  $                      672,00 

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

l $ 141.210,00 0,070  $                  9.885,00 

u $ 17.505,00 2,000  $                35.010,00 

u $ 591,00 8,000  $                  4.728,00 

u $ 1.391,00 2,000  $                  2.782,00 

u $ 27.092,00 0,100  $                  2.709,00 

  

  

  

  

244.993,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,40  $              113.725,00 

  

  

  

113.725,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 18.375,00 1,5  $                27.563,00 

28.112,00$                

14.01 394.400,00$              

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERIA EN MADERA

ÍTEM: 14.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO 

AMARILLO O SIMILAR INMUNIZADA perfiles principales en 2" x 4", persianas en tabla 

de 18 x 900 mm, incluye inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, angeo, 

pisavidrio 1 x 1 cm, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

m2

DESCRIPCIÓN

TARUGO 8x30 mm

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

LISTÓN PINO CEPILLADO 2"x4" (4,1 x 9 cm)

LISTÓN MACHIMBRE PINO 9 mm x 9 cm

LISTÓN PISAVIDRIO 1x1 cm

ANGEO FIBRA DE VIDRIO

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

CHAZO CON TORNILLO

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

ANGULAR WZU2002, RHOTOBLASS

CLAVO LBA475 4 X 75

TORNILLO LBS LBSEVO540 5-40mm, RHOTOBLASS

SIKASIL-E SILICONA ANTIHONGOS SELLO JUNTAS VIDRIO 

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERIA EN MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 5.687,00 1,00  $                  5.687,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                      941,00 

  

  

  

6.628,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 11.501,00 9,100  $              104.659,00 

m $ 11.501,00 11,000  $              126.511,00 

l $ 141.210,00 0,100  $                14.121,00 

gl $ 106.588,00 0,100  $                10.659,00 

lb $ 19.770,00 0,100  $                  1.977,00 

u $ 98,00 2,000  $                      196,00 

u $ 112,00 6,000  $                      672,00 

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

u $ 3.322,00 0,750  $                  2.492,00 

kg $ 5.340,00 4,070  $                21.734,00 

gl $ 120.876,00 0,010  $                  1.209,00 

gl $ 86.025,00 0,010  $                      860,00 

  

  

  

  

  

287.442,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,40  $              113.725,00 

  

  

  

113.725,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 21.559,00 1,5  $                32.339,00 

32.888,00$                

14.15 440.683,00$              

ÍTEM: 14.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE MADERA TIPO PINO AMARILLO 

DEL SUR O SIMILAR MARCO Y CONTRAMARCO DE 4 cm x 8 cm, TABLERO EN PIEZAS DE 

4 cm x 8 cm y varilla de de refuerzo de 1/2" espaciados según diseños, incluye 

inmunizado sin arsénico y protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos 

manos sobre todas las superficies, parales, elementos  herrajes, bisagras, cerrojos tipo 

aldaba, elementos de sujeción.

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

TARUGO 8x30 mm

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

CHAZO CON TORNILLO

BISAGRA OMEGA PUERTA 3 PULG. CINCADA SET X 3 UND.

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERIA EN MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 7.582,00 1,00  $                  7.582,00 

día $ 18.828,00 0,05  $                      941,00 

  

  

  

8.523,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 11.501,00 6,050  $                69.581,00 

m $ 11.501,00 11,000  $              126.511,00 

l $ 141.210,00 0,100  $                14.121,00 

gl $ 106.588,00 0,100  $                10.659,00 

lb $ 19.770,00 0,100  $                  1.977,00 

u $ 98,00 2,000  $                      196,00 

u $ 112,00 6,000  $                      672,00 

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

u $ 3.322,00 0,750  $                  2.492,00 

kg $ 5.340,00 4,070  $                21.734,00 

gl $ 120.876,00 0,010  $                  1.209,00 

gl $ 86.025,00 0,010  $                      860,00 

  

  

  

  

  

252.364,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,30  $              151.633,00 

  

  

  

151.633,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 18.928,00 1,5  $                28.392,00 

39.375,00$                

14.16 451.895,00$              

ÍTEM: 14.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BATIENTE DE MADERA TIPO PINO 

AMARILLO DEL SUR O SIMILAR MARCO Y CONTRAMARCO DE 4 cm x 8 cm Y TABLERO 

EN PIEZAS DE 4 cm x 8 cm y varilla de de refuerzo de 1/2" espaciados según diseños, 

incluye inmunizado sin arsénico y protección con laca poro abierta tipo Profilan natural 

a dos manos sobre todas las superficies, parales, herrajes, bisagras, cerrojos tipo 

aldaba, elementos de sujeción.

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

TARUGO 8x30 mm

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

CHAZO CON TORNILLO

BISAGRA OMEGA PUERTA 3 PULG. CINCADA SET X 3 UND.

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERIA EN MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 11.373,00 1,00  $                11.373,00 

día $ 18.828,00 0,10  $                  1.883,00 

  

  

  

13.256,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 11.501,00 6,050  $                69.581,00 

m $ 11.501,00 11,000  $              126.511,00 

l $ 141.210,00 0,100  $                14.121,00 

gl $ 106.588,00 0,100  $                10.659,00 

lb $ 19.770,00 0,100  $                  1.977,00 

u $ 98,00 2,000  $                      196,00 

u $ 112,00 6,000  $                      672,00 

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

kg $ 5.340,00 4,070  $                21.734,00 

gl $ 120.876,00 0,010  $                  1.209,00 

gl $ 86.025,00 0,010  $                      860,00 

  

  

  

  

  

  

249.872,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,20  $              227.450,00 

  

  

  

227.450,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,10  $                10.983,00 

  

7,50 % $ 18.741,00 1,5  $                28.112,00 

39.095,00$                

14.17 529.673,00$              

ÍTEM: 14.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS DE MADERA TIPO PINO AMARILLO DEL 

SUR O SIMILAR MARCO DE 4 cm x 8c m Y TABLERO EN PIEZAS DE 4 cm x 8 cm y varilla 

de de refuerzo de 1/2" espaciados según diseños,  incluye inmunizado sin arsénico y 

protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos sobre todas las 

superficies, parales, elementos de sujeción y anclajes.

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

TARUGO 8x30 mm

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

CHAZO CON TORNILLO

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERIA EN MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.549,00 1,00  $                  4.549,00 

día $ 18.828,00 0,10  $                  1.883,00 

  

  

  

6.432,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 7.871,00 1,000  $                  7.871,00 

CANTO RÍGIDO PARA AGLOMERADO DE MELAMINA 15 MM m $ 4.485,00 12,500  $                56.063,00 

TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH COLOR GRIS O AGAVE 15 mm m2 $ 77.663,00 1,000  $                77.663,00 

u $ 1.176,00 20,000  $                23.520,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

165.117,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,50  $                90.980,00 

  

  

  

90.980,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 12.384,00 1,5  $                18.576,00 

19.125,00$                

14.19 281.654,00$              

ÍTEM: 14.19
ESTANTERÍA EN TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH COLOR GRIS O AGAVE 15 mm. 

Soportes diagonales en platina 2" x 1/8" m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

PLATINA 2" X 1/8"

CHAZO CON TORNILLO

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERIA EN MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.549,00 1,00  $                  4.549,00 

día $ 18.828,00 0,10  $                  1.883,00 

  

  

  

6.432,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 11.501,00 27,000  $              310.527,00 

CANTO RÍGIDO PARA AGLOMERADO DE MELAMINA 15 MM m $ 4.485,00 6,000  $                26.910,00 

TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH COLOR GRIS O AGAVE 15 mm m2 $ 77.663,00 1,440  $              111.835,00 

u $ 1.176,00 20,000  $                23.520,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

472.792,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,50  $                90.980,00 

  

  

  

90.980,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 35.460,00 1,5  $                53.190,00 

53.739,00$                

14.20 623.943,00$              

ÍTEM: 14.20
TABLERO RÍGIDO EN AGLOMERADO MELAMINA RH COLOR GRIS O AGAVE 60 x 240 x 

1,5 cm. Chambranas diagonales en pino 4 x 8 cm. Patas en pino 4 x 8. u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA ASERRADA PINO AMARILLO AMERICANO 2X4" (3,8x8 CM)

CHAZO CON TORNILLO

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 15

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 11.373,00 1,00  $                11.373,00 

día $ 101.161,00 0,01  $                  1.012,00 

  

  

  

12.385,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.666,00 2,058  $                11.661,00 

gl $ 120.876,00 0,100  $                12.088,00 

gl $ 86.025,00 0,100  $                  8.603,00 

m2 $ 41.308,00 2,100  $                86.747,00 

m2 $ 68.825,00 0,525  $                36.133,00 

u $ 30.108,00 0,500  $                15.054,00 

u $ 1.176,00 4,000  $                  4.704,00 

u $ 8.842,00 1,500  $                13.263,00 

kg $ 29.184,00 0,100  $                  2.918,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

191.171,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,20  $              227.450,00 

  

  

  

227.450,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,005  $                      549,00 

  

7,50 % $ 14.338,00 1,5  $                21.507,00 

22.056,00$                

15.02.03 453.062,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CARPINTERÍA METÁLICA

ÍTEM: 15.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CALIBRE 20, 

ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" SEGÚN PLANOS, incluye marco en lamina CR calibre 

16, pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes 

salinos, anclaje tipo y, bisagras, soporte para cerradura, topes de caucho y todo lo 

necesario para su correcta fabricación e instalación.

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

TUBO CUADRADO 1ʺ CALIBRE 18 (25,4 X 25,4 mm)

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

LAMINA ACERO COLD ROLLED CAL. 20 (0,91 mm)

LAMINA ACERO COLD ROLLED CAL. 16 (1,52 mm)

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

CHAZO CON TORNILLO

BISAGRA PERNO 3" X 2.5 " CAL 2.5 MM

ELECTRODO 6013 3/32"



CAPITULO: 16

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 6.499,00 1,00  $                  6.499,00 

  

  

  

  

6.499,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 2.048.278,00 1,000  $          2.048.278,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.048.278,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,35  $              129.971,00 

  

  

  

129.971,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 153.621,00 1,5  $              230.432,00 

231.530,00$              

16.01 2.416.278,00$          

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CERRADURAS

ÍTEM: 16.01

COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto 

de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas 

Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

u

DESCRIPCIÓN

BARRA ANTIPÁNICO TAMPA UN PUNTO (HORIZONTAL) LONGITUD: 

100 CM, SE PUEDE CORTAR A 60 CM.

BARRA ANTIPÁNICO DOS PUNTOS (VERTICAL) ALTURA ESTÁNDAR 2,10 M. 

MANIJA VERSALLES DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA / 

METAL Y PARA PUERTAS DE VIDRIO. 3 LLAVES. DOS CIERRAPUERTAS SERIE 

3005 (150 KG)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 



CAPITULO: 16

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CERRADURAS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.138,00 1,00  $                  1.138,00 

  

  

  

  

1.138,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 154.704,00 1,000  $              154.704,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

154.704,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 2,00  $                22.745,00 

  

  

  

22.745,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 11.603,00 1,5  $                17.405,00 

17.515,00$                

16.02 196.102,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

CERRADURA DE MANIJA CAPRI PARA ENTRADA CROMADO MATE

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 16.02

CERRADURA MANIJA LISA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE, incluye tres llaves, 

montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 16

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

CERRADURAS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 455,00 1,00  $                      455,00 

  

  

  

  

455,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 78.346,00 1,000  $                78.346,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78.346,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 5,00  $                  9.098,00 

  

  

  

9.098,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 5.876,00 1,5  $                  8.814,00 

8.924,00$                  

16.05 96.823,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MANIJA H 30 cm ACERO INOXIDABLE 2,5 cm de diámetro

ÍTEM: 16.05

TIRADORES TIPO H, para puertas batientes y/o corredizas en acero inoxidable, incluye 

perforaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.  
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.634,00  $                              -   

  

  

  

  

-$                            

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 1.455,00 0,500  $                      728,00 

u $ 10.356,00 0,020  $                      207,00 

u $ 708.355,00 1,000  $              708.355,00 

  

u $ 21.154,00 1,000  $                21.154,00 

u $ 74.386,00 1,000  $                74.386,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

804.830,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 0,45  $                92.667,00 

  

  

  

92.667,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 60.363,00 1,5  $                90.545,00 

91.643,00$                

17.01.02 989.140,00$              

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, 

herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento.

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CEMENTO BLANCO

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

SANITARIO ELONGADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

COLOR BLANCO (SANITARIO MONTECARLO ALONGADO BLANCO)

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8 40 CM ACERO

BRIDA SANITARIA FLEXIBLE LARGA 4-PULG COFLEX



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.317,00 1,00  $                  2.317,00 

  

  

  

  

2.317,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 1.455,00 0,500  $                      728,00 

u $ 10.356,00 0,020  $                      207,00 

u $ 402.920,00 1,000  $              402.920,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

403.855,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 0,90  $                46.333,00 

  

  

  

46.333,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 30.290,00 1,5  $                45.435,00 

45.984,00$                

17.01.04 498.489,00$              

ÍTEM: 17.01.04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye 

transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la 

correcta instalación y funcionamiento.
u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CEMENTO BLANCO

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.192,00 1,00  $                  1.192,00 

  

  

  

  

1.192,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.108,00 0,100  $                  3.011,00 

u $ 234.926,00 1,000  $              234.926,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

237.937,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,75  $                23.829,00 

  

  

  

23.829,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 17.846,00 1,5  $                26.769,00 

27.318,00$                

17.01.06 290.276,00$              

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.01.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 

Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios 

para la correcta instalación y funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

LAVAPLATOS SENCILLO 55X43CM

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.192,00 1,00  $                  1.192,00 

  

  

  

  

1.192,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.108,00 0,100  $                  3.011,00 

u $ 302.078,00 1,000  $              302.078,00 

  

u $ 10.356,00 0,020  $                      207,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

305.296,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,75  $                23.829,00 

  

  

  

23.829,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 22.898,00 1,5  $                34.347,00 

34.896,00$                

17.02.01 365.213,00$              

ÍTEM: 17.02.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH 

+ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

TOTAL PRECIO UNITARIO:

GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS 

(GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.085,00 1,00  $                  2.085,00 

  

  

  

  

2.085,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.108,00 0,100  $                  3.011,00 

u $ 1.162.758,00 1,000  $          1.162.758,00 

u $ 10.356,00 0,020  $                      207,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.165.976,00$          

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,00  $                41.700,00 

  

  

  

41.700,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 87.449,00 1,5  $              131.174,00 

131.723,00$              

17.02.02 1.341.484,00$          

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.02.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ 

ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.192,00 1,00  $                  1.192,00 

  

  

  

  

1.192,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.108,00 0,100  $                  3.011,00 

u $ 128.599,00 1,000  $              128.599,00 

  

u $ 10.356,00 0,020  $                      207,00 

u $ 21.154,00 1,000  $                21.154,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

152.971,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,75  $                23.829,00 

  

  

  

23.829,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 11.473,00 1,5  $                17.210,00 

17.759,00$                

17.02.03 195.751,00$              

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo 

mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y 

demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL (GRIFERÍA LAVAPLATOS 

MONOCONTROL ATLANTA)

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACOPLE LAVAMANOS ACERO 60 CMS

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.192,00 1,00  $                  1.192,00 

  

  

  

  

1.192,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.108,00 0,100  $                  3.011,00 

u $ 419.708,00 1,000  $              419.708,00 

u $ 1.176,00 6,000  $                  7.056,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

429.775,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,75  $                23.829,00 

  

  

  

23.829,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 32.234,00 1,5  $                48.351,00 

48.900,00$                

17.03.01 503.696,00$              

ÍTEM: 17.03.01

BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, 

incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la 

correcta instalación.
u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

KIT BARRA DE SEGURIDAD EN U, ABATIBLE + BARRA 50 CM ACERO 

CHAZO CON TORNILLO

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 261,00 1,00  $                      261,00 

  

  

  

  

261,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 261.396,00 1,000  $              261.396,00 

  

  

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

263.748,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 8,00  $                  5.213,00 

  

  

  

5.213,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 19.782,00 1,5  $                29.673,00 

30.222,00$                

17.03.02 299.444,00$              

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CHAZO CON TORNILLO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.03.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL de sobreponer a la 

pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold.

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED 

EN ACERO INOXIDABLE, PARA 450 TOALLAS PLEGADAS EN C O 600 

MÚLTIFOLD

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 261,00 1,00  $                      261,00 

  

  

  

  

261,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 137.653,00 1,000  $              137.653,00 

  

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140.005,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 8,00  $                  5.213,00 

  

  

  

5.213,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 10.501,00 1,5  $                15.752,00 

16.301,00$                

17.03.03 161.780,00$              

CHAZO CON TORNILLO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.03.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO 

INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y 

todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO (DISPENSADOR PAPEL 

HIGIÉNICO INSTITUCIONAL ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.085,00 1,00  $                  2.085,00 

  

  

  

  

2.085,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 135.876,00 1,000  $              135.876,00 

  

  

  

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

138.228,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 1,00  $                41.700,00 

  

  

  

41.700,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 10.368,00 1,5  $                15.552,00 

16.101,00$                

17.03.06 198.114,00$              

ÍTEM: 17.03.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA PARA MODULO SANITARIO anclada a la división 

sanitaria durante el proceso de armado o anclada al muro dim: 0,40 mts x 0,31 mts x 

0,13 mts en lámina de acero inoxidable SAE 304, Acabado satinado prelijado N.4, con 

soporte para bolsa plástica, capacidad 14,5 LTS. Incluye elementos de sujeción y 

anclaje.

DESCRIPCIÓN

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

PAPELERA (DIM: 0,40 MTS X 0,31 MTS X 0,13 M) EN LÁMINA DE 

ACERO INOXIDABLE SAE 304, ACABADO SATINADO PRELIJADO N.4, 

CON SOPORTE PARA BOLSA PLÁSTICA, CAPACIDAD 14,5 LTS. 

INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ANCLAJE.

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CHAZO CON TORNILLO



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 232,00 1,00  $                      232,00 

  

  

  

  

232,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 73.116,00 1,000  $                73.116,00 

  

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75.468,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 9,00  $                  4.633,00 

  

  

  

4.633,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 5.661,00 1,5  $                  8.492,00 

9.041,00$                  

17.03.07 89.374,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.03.07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO 

INOXIDABLE 1000 Ml de 20x13 cm u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE 1000 ML 

(27CM X 13 CM)

CHAZO CON TORNILLO

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 278,00 1,00  $                      278,00 

  

  

  

  

278,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 21.098,00 1,000  $                21.098,00 

u $ 30.108,00 0,050  $                  1.505,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.603,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 41.700,00 7,50  $                  5.560,00 

  

  

  

5.560,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                      549,00 

  

7,50 % $ 1.696,00 1,5  $                  2.544,00 

3.093,00$                  

17.03.08 31.534,00$                

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.03.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación.

DESCRIPCIÓN

TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20 X 20 CM

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 18

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 623,00 1,00  $                      623,00 

gb $ 27.403,00 0,01  $                      274,00 

  

  

  

897,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

gl $ 133.009,00 0,053  $                  7.049,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.049,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

CC 1 hc $ 43.595,00 3,50  $                12.456,00 

  

  

  

12.456,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,002  $                      220,00 

  

7,50 % $ 529,00 1,5  $                      794,00 

1.014,00$                  

18.02 21.416,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA CC (Pintura)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PINTURA KORAZA DOBLE VIDA 10 (REND 20 M2 /GAL)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

ÍTEM: 18.02

APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 

10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, 

dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y 

mano de obra requerida para su correcta ejecución

m2

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

PINTURAS



CAPITULO: 19

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

VIDRIOS Y ESPEJOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.517,00 1,00  $                  1.517,00 

  

  

  

  

1.517,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 314.118,00 1,050  $              329.824,00 

u $ 1.176,00 4,000  $                  4.704,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

334.528,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 1,50  $                30.327,00 

  

  

  

30.327,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 25.090,00 1,5  $                37.635,00 

38.733,00$                

19.03 405.105,00$              

ÍTEM: 19.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con 

marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su 

contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, 

herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación

m2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPEJO CRISTAL 4 MM, BISELADO (MARCO EN ALUMINIO)

CHAZO CON TORNILLO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 20

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 948,00 1,00  $                      948,00 

  

  

  

  

948,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 103.077,00 1,000  $              103.077,00 

  

u $ 1.176,00 4,000  $                  4.704,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

107.781,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 2,00  $                18.955,00 

  

  

  

18.955,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 8.084,00 1,5  $                12.126,00 

13.224,00$                

20.01 140.908,00$              

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

EQUIPOS Y OTROS

ÍTEM: 20.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación 

acorde a normatividad vigente, soportes y aviso. u

DESCRIPCIÓN

GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS TIPO A - METALICO PINTADO 

AL HORNO + PUERTA EN VIDRIO + DOTACIÓN (Medidas minimas 38 

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CHAZO CON TORNILLO

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 20

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

EQUIPOS Y OTROS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 474,00 1,00  $                      474,00 

  

  

  

  

474,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 64.852,00 1,000  $                64.852,00 

  

u $ 1.176,00 2,000  $                  2.352,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

67.204,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 4,00  $                  9.478,00 

  

  

  

9.478,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 5.041,00 1,5  $                  7.562,00 

8.660,00$                  

20.02 85.816,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

EXTINTOR MULTIPROPOSITO CAPACIDAD 10LB INCLUYE BASE DE 

APOYO Y BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA 

CHAZO CON TORNILLO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 20.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - 

(incluye soporte y aviso señaletica) u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 21

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.160,00 1,00  $                  3.160,00 

día $ 59.622,00 0,01  $                      596,00 

  

  

  

3.756,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 537.198,00 0,105  $                56.406,00 

lb $ 5.864,00 0,400  $                  2.346,00 

kg $ 32.457,00 0,250  $                  8.114,00 

u $ 22.692,00 0,400  $                  9.077,00 

u $ 15.330,00 0,200  $                  3.066,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79.009,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,60  $                63.183,00 

  

  

  

63.183,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,01  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 5.926,00 1,5  $                  8.889,00 

9.987,00$                  

21.01 155.935,00$              

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVILLA FINA

PUNTILLA CON CABEZA 1"

SIKA ANTISOL ROJO Base Agua 20 Kg

TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

OBRAS EXTERIORES

ÍTEM: 21.01

ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye 

dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, 

herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.
m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

REPISA 8 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 21

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

OBRAS EXTERIORES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.791,00 1,00  $                  3.791,00 

  

  

  

  

3.791,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 169.507,00 0,550  $                93.229,00 

  

m3 $ 82.752,00 1,300  $              107.578,00 

l $ 53,00 50,000  $                  2.650,00 

kg $ 7.024,00 0,100  $                      702,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

204.159,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,50  $                75.820,00 

  

  

  

75.820,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,30  $                32.949,00 

  

7,50 % $ 15.312,00 1,5  $                22.968,00 

55.917,00$                

21.16 339.687,00$              

m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

PIEDRA MEDIA ZONGA

AGUA

ALAMBRE NEGRO N° 17

MALLA GAVIÓN DE 2x1x1 m, HUECO DE 6x8, ALAMBRE DE 2.4 mm 

(Cal, 13 o superior), RECUBRIMIENTO PVC

ÍTEM: 21.16

GAVIÓN EN MALLA DE 2x1x1 m, HUECO DE 6x8, ALAMBRE DE 2.4 mm (Cal, 13 o 

superior), RECUBRIMIENTO PVC, PIEDRA EN 4" Y 10", PERFILADA Y ORGANIZADA AL 

EXTERIOR.

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 21

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

OBRAS EXTERIORES

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 5.687,00 1,00  $                  5.687,00 

día $ 101.161,00 0,05  $                  5.058,00 

  

  

  

10.745,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 47.070,00 5,000  $              235.350,00 

m $ 7.487,00 2,000  $                14.974,00 

u $ 17,00 594,000  $                10.098,00 

  

4,000   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

260.422,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 45.490,00 0,40  $              113.725,00 

  

  

  

113.725,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 19.532,00 1,5  $                29.298,00 

30.396,00$                

21.19 415.288,00$              

ÍTEM: 21.19

CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MADERA MACIZA REDONDA Alfarda 3 mts x 9 cm de 

diámetro HINCADOS 1 MT BAJO TIERRA, CON REFUERZO DE TRABAJAS DIAGONALES EN 

PINO DE 4,5X4,5CMS
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

MADERA MACIZA REDONDA Alfarda 3 mts x 9 cm de diámetro

LISTÓN PINO 2X2-PULG(4.5 x 4.5 cm)

TORNILLO AUTOPERFORANTE  EST.  7/16 "

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 22

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.791,00 1,00  $                  3.791,00 

  

  

  

  

3.791,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 105.623,00 1,000  $              105.623,00 

u $ 1.176,00 4,000  $                  4.704,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

110.327,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,50  $                75.820,00 

  

  

  

75.820,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 8.275,00 1,5  $                12.413,00 

13.511,00$                

22.02 203.449,00$              

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

SEÑALIZACIÓN

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 22.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN - PORTA PLANO DE EVACUACIÓN DE 50 x 35 cm, elaborado en acrílico 

cristal Cal. 2 mm, soportado con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a 

color, según diseño.

DESCRIPCIÓN

CHAZO CON TORNILLO

AVISO PORTA PLANO DE EVACUACIÓN COMPUESTO POR ACRÍLICO 

CRISTAL 2 MM, MEDIDAS 50 X 35 CM, PARA PLANO TAMAÑO TABLOIDE, 

INDICANDO LAS SALIDAS DE EMERGENCIA, INCLUYE PLANO A COLOR, 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 



CAPITULO: 22

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

SEÑALIZACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.791,00 1,00  $                  3.791,00 

  

  

  

  

3.791,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 67.384,00 1,000  $                67.384,00 

  

  

u $ 1.176,00 4,000  $                  4.704,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72.088,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,50  $                75.820,00 

  

  

  

75.820,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 5.407,00 1,5  $                  8.111,00 

9.209,00$                  

22.03 160.908,00$              

ÍTEM: 22.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN - AVISOS ESPACIOS DE 20 x 20 cm, elaborado en acrílico cristal Cal. 2 

mm, soportado con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con 

sistema de relieve (braille) en la parte inferior, según diseño. u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en 

la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto 

eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, donde se requiera acorde a diseños).

AVISO ELABORADOS EN ACRÍLICO CRISTAL CAL. 2 MM, MEDIDAS 20 CM X 

20 CM, INCLUYE DISTANCIADORES EN ALUMINIO.

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CHAZO CON TORNILLO



CAPITULO: 22

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

SEÑALIZACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.791,00 1,00  $                  3.791,00 

  

  

  

  

3.791,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 118.533,00 1,000  $              118.533,00 

  

u $ 1.176,00 4,000  $                  4.704,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

123.237,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 0,50  $                75.820,00 

  

  

  

75.820,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,010  $                  1.098,00 

  

7,50 % $ 9.243,00 1,5  $                13.865,00 

14.963,00$                

22.04 217.811,00$              

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 22.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN - AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA DE 21 x 29,7 cm, elaborado en 

acrílico cristal Cal. 2 mm cuerpo reflectivo, soportado con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, con vinilo al espejo (parte 

posterior) incluye imagen y texto, según diseño.

DESCRIPCIÓN

AVISO DE EVACUACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO medidas 297 X 210 

mm, INCLUYE DISTANCIADORES EN ALUMINIO.

CHAZO CON TORNILLO

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 22

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

SEÑALIZACIÓN

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 474,00 1,00  $                      474,00 

  

  

  

  

474,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 44.769,00 1,500  $                67.154,00 

u $ 28.317,00 0,010  $                      283,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

67.437,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 37.910,00 4,00  $                  9.478,00 

  

  

  

9.478,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 109.830,00 0,001  $                      110,00 

  

7,50 % $ 5.058,00 1,5  $                  7.587,00 

7.697,00$                  

22.07 85.086,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LETRAS EN ALUMINIO SOLIDO FUNDIDO, SEMIMATE 20 CM
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  (CHAZOS DE ANCLAJE Y SOPÓRTES DE FIJACIÓN)

ÍTEM: 22.07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

Letras tipo NUNITO SANS o según diseño de 0.30 m de altura, profundidad de 0.01 m, Primera letra Capital, fabricadas en 

aluminio fundido con acabado semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a 

puentes en el reverso de la letra, anclados a sitio definido en diseños, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, 

materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución e instalación.

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 24

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 213,00 1,00  $                      213,00 

  

  

  

  

213,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

gl $ 43.650,00 0,010  $                      437,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

437,00$                      

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

KK 1 hc $ 29.760,00 7,00  $                  4.251,00 

  

  

  

4.251,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

  

  

7,50 % $ 33,00 1,5  $                        50,00 

50,00$                        

24.01 4.951,00$                  

PROYECTO: MC-LPO-0XX-2025 CENTRO CULTURAL LA CHORRERA, AMAZONAS

ASEO

ÍTEM: 24.01 ASEO GENERAL DE OBRA
m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

JABÓN INDUSTRIAL NEUTRO GALÓN 

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA KK (Aseo)

DESCRIPCIÓN


