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1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO  DEL  SECTOR  ADMINISTRATIVO  DE  PLANEACIÓN 
NACIONAL”, es deber de las Entidades Estatales hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis económico del sector a fin de poder estimar el valor y 
conocer el sector relativo de cada proceso contractual. Dicho análisis debe 
enfocarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de riesgo. 

Con el propósito que el Municipio de Jamundí – Valle del Cauca, cuente con un 
instrumento adecuado para la selección idónea del contratista, se presenta el 
siguiente análisis del sector, así: 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Alineación con el Plan de Desarrollo Municipal vigente y con las funciones de la Secretaría  
General 

 
La Alcaldía Municipal de Jamundí está al servicio de los intereses generales de los 
habitantes del Municipio y se desarrolla con fundamentos en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad, lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos, donde el Municipio de Jamundí como ente fundamental de la 
organización político administrativa, debe satisfacer en adecuada forma las 
exigencias que funcionalmente le han impuesto la Constitución Política y la Ley. 

 
El Municipio de Jamundí - Valle del Cauca, de acuerdo con las competencias y 
funciones contempladas en la Constitución y la Ley, en cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado como son los de: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes1; igualmente por tratarse de una entidad fundamental de la división política- 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignan 

 

1 Artículo 2 de la Constitución Política de 1991 
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la constitución y las leyes. Al municipio le corresponde entre otras la función de 
solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios vivienda, recreación y 
deporte, además es obligación del ente territorial actuar bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, y racionalización económica garantizando el desarrollo del 
Municipio, razón por la cual el Municipio de Jamundí busca lograr los fines y 
propósitos señalados en la constitución y la ley. 

 
Ahora bien, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 – JAMUNDÍ SE 
TRANSFORMA, fue adoptado mediante el Acuerdo municipal No. 10 del 24 de 
mayo de 2024, el cual está integrado por 3 vectores estratégicos, 40 programas, los 
cuales se soportan en ejes transversales a todos los sectores que integran el 
Municipio y que permiten la implementación y ejecución de las diferentes políticas 
públicas. Dichos vectores son los siguientes: 
1. Crecimiento inteligente y ordenado. 
2. Seguridad y cuidado de la vida 
3. Administración pública al alcance de todos. 

 
En el vector estratégico 1 CRECIMIENTO INTELIGENTE Y ORDENADO, se 
encuentra el programa: JAMUNDÍ SE TRANSFORMA CON PRODUCTIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA, cuya descripción es: 
“En este programa, se fortalecerán los escenarios económicos agropecuarios del 
Municipio, en este caso la plaza de mercado, transformando los agro negocios y 
ciclos de mercado corto. También se promoverán proyectos estratégicos como lo 
es, la construcción de la terminal sur que será un Centro de Acopio del Municipio y 
la región, proyectos que generan dinamización de la economía local” 

Por lo tanto, el plan de desarrollo contiene el vector número 1, en el cual se 
encuentra el programa “Jamundí se transforma con productividad y sostenibilidad 
agropecuaria”, el cual a su vez contiene el proyecto denominado “Fortalecimiento a 
las estrategias productivas y de capacidades de los comerciantes de la plaza de 
mercado del Municipio de Jamundí” identificado con el código 20241763640111, y 
la actividad 03 “Fortalecimiento de la infraestructura y adecuaciones locativas 
necesarias”. 

 
del Decreto Municipal No. 30-16-028 de enero de 2024 mediante el cual se modifica 
y compila el manual de funciones y competencias laborales de los empleados de 
planta de cargos de la Administración Central del Municipio de Jamundí, estableció 
como funciones del cargo de Secretario General las siguientes que se relacionan 
con la plaza de mercado del municipio de Jamundí: 
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“17. Proponer y orientar programas, proyecto para incentivar en la ciudadanía el uso 
de la plaza de mercado del Municipio. 

 
18. Liderar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso adecuado de los 
puestos de la plaza de mercado. 

 
19. Mantener actualizado el censo de los comerciantes de la plaza de mercado para 
privilegiar siempre la formalidad, sobre aquellos que lo realizan de manera informal. 

 
20. Adelantar las labores de administración de la plaza de mercado y de los 
espacios cedidos y/o autorizados a particulares, respecto de esta. 

21. Vigilar y controlar las condiciones sanitarias de la Plaza de Mercado 

22. Gestionar el control sobre el mantenimiento de los puestos de la Plaza de 
Mercado, con relación a la disposición de los residuos Aprovechables, Orgánicos 
Aprovechables y No Aprovechables, conforme a la normativa vigente. 

23. Gestionar el proceso de recaudo monetario por el aprovechamiento económico 
del espacio público en la Plaza de Mercado de Jamundí. 

 
24. Garantizar el uso adecuado de los espacios públicos asignados, en coordinación 
con los Comerciantes y las autoridades de control. 

25. Gestionar las aplicaciones de las buenas prácticas de Higiene y Saneamiento, 
para garantizar la confianza en la Comunidad de la Plaza de Mercado. 

 
26. Apoyar proyectos y programas para incentivar a la Ciudadanía el uso de la Plaza 
de Mercado, en asociación con los Comerciantes. 

 
27. Mantener actualizado el censo de los Comerciantes de la Plaza de Mercado. 

 
28. Realizar el control de la apertura y cierre locativa de la Plaza de Mercado, 
garantizando el tranquilo desempeño de las actividades comerciales. 

 
29. Gestionar ofertas Institucionales Municipales para la población de comerciantes 
de la Plaza de Mercado. 

 
30. Administrar y gestionar la asignación de espacios, para uso y aprovechamiento. 

31. Atender las solicitudes y quejas de los usuarios de la Plaza de Mercado 
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32. Realizar la formulación e implementación de los programas y procedimientos 
que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente en lo referente a 
seguridad Ambiental, Higiene y Sanidad. 

 
33. Gestionar capacitaciones para los comerciantes en temas relacionados a las 
normas vigentes, como manipulación de alimentos y manejo de residuos. 

 
34. Formular e implementar los procedimientos administrativos de la Plaza de 
Mercado, en lo referente a operatividad y manuales de convivencia.” 

 
La Constitución Política, en el inciso segundo de su artículo 2, establece que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares. 

Igualmente, el artículo 51 de la Constitución Política establece como obligación del 
Estado, fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de los 
colombianos a una vivienda digna2. Asimismo, el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado, tal y como lo consagra el artículo 3663 de la Constitución Política, de manera 
que define como un objetivo fundamental de la actividad del Estado la solución de 
las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y 
de agua potable, entre otras. 

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que le corresponde al Municipio 
dirigir la acción administrativa, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo y con la promulgación de la Ley 1523 de 2012, 
mediante la cual se consagra expresamente la noción de gestión del riesgo y se 
deroga la legislación anterior. Esta norma aparece en el ordenamiento jurídico a raíz 
de las emergencias invernales ocurridas en el 2010 y el 2011, que comprobaron la 
insuficiencia del cuerpo normativo existente hasta ese momento. Allí se dispone qué 

 

2 ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 

adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 

3 ARTÍCULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 

otra asignación. 
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debe entenderse por gestión del riesgo , cuáles son los principios generales que 
regirán este proceso, se establece una serie de definiciones terminológicas que 
buscan evitar las ambigüedades e imprecisiones, se crea un nuevo sistema nacional 
encargado de la gestión del riesgo de desastres, se definen sus objetivos y 
estructura, los instrumentos de planificación, sistemas de información, mecanismos 
de financiamiento y la forma para realizar la declaratoria de desastres y 
calamidades. 

 
A su vez, la norma señala que los alcaldes deben incluir en sus planes de desarrollo 
municipal y de los planes de ordenamiento territorial acciones que propendan por el 
efectivo funcionamiento de la gestión del riesgo. Esta atribución de la norma deja 
ver la importancia que se les asigna a los mencionados instrumentos de 
planificación, pues son los cuerpos jurídicos que permiten a estas autoridades 
implementar las acciones que consideren pertinentes para la gestión del riesgo. Es 
decir, por medio de estos planes las cabezas de las entidades territoriales tienen la 
posibilidad concreta de realizar acciones de desarrollo que eviten y disminuyan las 
condiciones de vulnerabilidad. 

 
3.1. Necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación: 

 
La Constitución Política prevé en el artículo 2º “como fines del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación. Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

Que la Constitución Política en su artículo 82 establece: “El Estado debe velar por 
la protección del espacio público y garantizar que se use para el beneficio de la 
comunidad, en lugar de para el interés personal.” 

 
Que el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016 establece la definición del espacio 
público, en el cual indica lo siguiente: “Es el conjunto de muebles e inmuebles 
públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial 
importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de 
necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de 
todas las personas en el territorio nacional. Constituyen espacio público: el 
subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación 
peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las franjas 
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de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de las edificaciones, 
fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, 
zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios 
públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento 
urbano en todas sus expresiones; las obras de interés público y los elementos 
históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos 
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales; 
los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, 
corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección 
de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas 
existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente 
y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” 

 
Que la calificación de un bien como de uso público puede provenir directamente del 
ordenamiento jurídico, puesto que, una disposición normativa o la jurisprudencia 
califican determinado inmueble de esta manera. En este sentido, entre otros, son 
bienes de uso público por disposición legal las calles, plazas, puentes y caminos, 
como lo establece el artículo 674 del Código Civil. 

 
Que, respecto a la actividad de la plaza de mercado, es importante resaltar la 
Sentencia de fecha 14 de octubre de 2010 proferida por el Consejo de Estado – 
Sala de Lo Contencioso Administrativo – Sección Primera del C.P. Dr. Marco 
Antonio Velilla Moreno, donde indica lo siguiente: 

“Es incuestionable que la actividad de las plazas de mercado constituye un 
servicio público del orden municipal, tanto por determinación de la Ley como por 
reconocimiento jurisprudencial. Justamente, desde el punto de vista legal, se ha 
precisado que ello se desprende tanto del numeral 15 del artículo 169 del Código 
de Régimen Político y Municipal que hoy corresponde al numeral 10º del artículo 93 
del Código de Régimen Municipal, como de los artículos 365 y siguientes de la 
Constitución Política de 1991. Desde el punto de vista jurisprudencial, son múltiples 
las providencias que lo han reconocido. Como bien se ha señalado, las plazas de 
mercado se han entendido como una especie de las plazas enunciadas en los 
artículos 674 y 1005 del Código Civil, esto es, son bienes de uso público 
cuando son propiedad del Estado, en especial de los Municipios. De modo que 
el género es la plaza y la especie es la plaza de mercado, por consiguiente, una y 
otra están revestidas de las características de los bienes de uso público, tales como: 
-Que sea del dominio o propiedad del municipio. -Que exista afectación del 
mismo al uso público, ya sea formal o de hecho. Además, las mismas se 
encuentran cobijadas por los atributos propios de dichos bienes, como son la 
inembargabilidad, inenajenabilidad e imprescriptibilidad, consagrados en el artículo 
63 de la Constitución y en el mencionado artículo 674. Igualmente, se ha sostenido 
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que para que una plaza de mercado pueda considerarse como bien de uso público, 
debe estar destinada a la realización de actividades de expendio o venta de víveres 
o productos de primera necesidad, según se deduce de los artículos 1º y 2º del 
Decreto No. 929 del 11 de mayo de 1943, y de la interpretación que ha realizado 
del mismo la Corte Constitucional en diferentes providencias, en especial en el 
proceso No. T - 238 de 1993.” (negrilla fuera del texto original” 

 
Que el artículo 7º de la Ley 9ª de 1989 modificado por el artículo 40 del Ley 2079 
de 2021 establece que “compete a los alcaldes municipales y distritales mediante 
decreto reglamentarán lo concerniente a la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público. Así mismo, podrán entregar a 
particulares la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los 
bienes de uso público, utilizando el mecanismo contenido en el Capítulo XVI de la 
Ley 489 de 1998. Igualmente podrán expedir actos administrativos que permitan la 
ocupación temporal de dichos bienes, considerando en ambos casos lo dispuesto 
por el artículo 63 de la Constitución.” 

 
Que a través de la Resolución No. 483 del 9 de diciembre de 2005 la Alcaldía 
Municipal de Jamundí, resuelve Declarar que este municipio, es el titular del derecho 
de dominio y posesión del bien inmueble determinado como “un (1) lote de terreno 
con sus construcciones, mejoras, anexidades, usos y dependencias posteriores, 
ubicado en la calle 11 No. 7-40 del barrio El Porvenir de la zona urbana, que según 
certificación de la Secretaría de Planeación y Coordinación Municipal del 05 de 
diciembre de 2005, está destinado a la prestación de un servicio público para el 
beneficio de la comunidad Jamundeña, donde funciona la Plaza de Mercado…” 

Que la plaza mercado al ser un bien de uso público del Municipio de Jamundí, le 
compete a la Alcaldía Municipal de Jamundí a través de la Secretaría General 
adelantar acciones de administración, y mantenimiento de sus espacios, tal como 
lo establece el Decreto 30-16-028 de enero de 2024. 

 
La plaza de mercado del municipio de Jamundí requiere realizar mantenimiento 
preventivo a sus instalaciones, específicamente a: 

 
1. TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 80 M³ C/U 
2. EXAMENES DE LABORATORIO TANQUES 
3. A ELECTROBOMBAS ESTACIONARIA DE ABASTECIMIENTO POTABLE 
4. ELECTROBOMBA ESTACIONARIA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 
5. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "AGUAS LLUVIAS O POSIBLES 

INUNDACIONES" 
6. GENERADOR ELECTRICO DIESEL 
7. SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA. 
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8. PREVENTIVO RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DEL EDIFICIO 
7,100 M² "P.V.C.Y METALICA 

9. PREVENTIVO RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO 7,100 M² 
10. PREVENTIVO A LA SUBESTACION Y CUARTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 

(TABLEROS DE C-P) 
11. CORRECTIVO E INTERVENCION AL CUARTO DE EQUIPOS SISTEMA DE  

BOMBEO POTABLE 
 

Lo anterior para garantizar el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, por tal 
razón, se pretende mejorar la infraestructura de la plaza de mercado de Jamundí 
realizando mantenimiento en espacios que permiten garantizar una adecuada 
prestación de servicios a la comunidad jamundeña. 
 
No obstante, es importante tener en cuenta la oleada criminal y terrorista que se ha 
visto recrudecida en los últimos meses lo cual ha demandado la inmediata gestión 
de la Alcaldía Municipal, para lo cual la señora Alcaldesa ha adoptado medidas 
especiales y urgentes para conservar la seguridad, y preservar el orden Público del 
municipio, a fin de garantizar la vida de los habitantes de Jamundí. 
 
Los últimos acontecimientos acaecidos en el municipio de Jamundí, tanto en la 
cabecera urbana como en la zona rural, ameritan la atención inmediata para 
salvaguardar los derechos de la población amenazados por los actos terroristas que 
se vienen incrementando, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de la 
comunidad. 
 
La problemática de seguridad en el municipio de Jamundí ha sido advertida a nivel 
local y nacional, muestra de ello son las múltiples noticias en los diferentes medios 
de comunicación, así como también en los reportes de las diferentes entidades 
estatales que se encargan del estudio y análisis de las problemáticas de violencia y 
orden público, en ese sentido exponemos a continuación la relación de las alertas 
tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo durante los últimos 6 años. 
 
3.2  Número de alertas tempranas en el Municipio de Jamundí Valle: 

 

El Municipio de Jamundí actualmente cuenta con cinco Alertas Tempranas emitidas 
por la Defensoría del Pueblo, las cuales son: 
a) Alerta Temprana de Inminencia No. 037 de 2018, en la cual manifiesta una 
situación de inseguridad para la población de la zona rural pertenecientes a las 
comunidades indígenas Kwes Kiwe Nasa, asentamiento pueblo nuevo ubicado en 
la vereda Mesetas, población campesina de los corregimientos de Villa Colombia, 
la Liberia y Timba, debido a la presencia de grupos al margen de la ley que tienen 
presencia en los territorios identificados como disidencias de las Farc y estructuras 
del ejército popular de liberación que estaban en confrontación por el territorio. 
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b) En el año 2019, la Defensoría del Pueblo emite la Alerta Temprana No. 006, en 
la cual nuevamente la población en riesgo es la población de la zona rural familias 
de los resguardos indígenas Pueblo Nuevo, y Kwes Kiwe Nasa, Familias 
campesinas de los corregimientos Villa Colombia, Timba, Robles y san Antonio 
Todas las anteriores localidades de la zona rural de Jamundí, zona plana y 
montañosa, la situación de riesgo se deriva por la presencia de Grupos armados al 
margen de la ley que realizan acciones de intimidación y hechos victimizantes como 
amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, se presenta dispuesta 
entre las disidencias de las FARC y miembros del EPL, por el control territorial. 
c) En el año 2020, la Defensoría del Pueblo emite la Alerta Temprana No. 015, en 
esta alerta se manifiesta el Incremento de la situación de riesgo para los miembros 
del resguardo indígena Kwes Kiwe Nasa y del asentamiento pueblo nuevo, familias 
campesinas que habitan los corregimientos de Villa Colombia, Timba, San Antonio, 
La Liberia, La meseta, debido posicionamiento territorial de la columna móvil Jaime 
Martínez, facción disidente de las extintas FARC – EPL, además del establecimiento 
e imposición de reglas a la comunidad mediante el uso ilegítimo de la violencia, por 
otra parte se presentan restricciones a la movilidad de los habitantes de la zona 
rural, bajo el pretexto de evitar contagios del Covid 19. 
d) Alerta Temprana 019 del 2023, Esta Alerta Temprana advierte riesgos sobre la 
vida e integridad personal de personas defensoras de DDHH, líderes y lideresas 
sociales, sus organizaciones y colectivos, y sobre las garantías de su labor, en 706 
municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos del país. 
e) Alerta Temprana 030 de 2023, la Defensoría del Pueblo realiza una alerta 
Nacional, por el riesgo electoral de las elecciones que se realizarán el día 29 de 
Octubre de 2023, por las situación de orden público que se puede ver afectada por 
el accionar de los actores armados que tienen presencia en todo el país, afectando 
los niveles de participación de la población de las zonas rurales del país y obligando 
a votar por determinados candidatos o impidiendo el ejercicio del derecho al voto, 
en el caso concreto del Municipio de Jamundí es catalogado como un territorio con 
riesgo extremo, por la presencia de la Gaor Jaime Martínez que han realizado 
actuaciones de violencia en los últimos meses en el municipio de Jamundí. 
f) Alerta Temprana de Inminencia No. 036 de 2023, La Defensoría del Pueblo emite 
alerta temprana debido a la situación de riesgo de vulneración de Derechos a la 
vida, libertad, integridad, seguridad e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, para la población civil que habita en los municipios del nororiente 
centro del cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, mirando, caloto, 
Guachené, toribío, Jámbalo, Caldono, Morales, Cajibío), así como Dagua y Jamundí 
en el Departamento del Valle del Cauca. Lo anterior en razón de la posible 
ocurrencia de acciones bélicas que pueden generar efectos indiscriminados sobre 
la población y bienes de naturaleza civil. Existe un repertorio de violencias 
desarrolladas por el grupo armado Jaime Martínez y la Columna Dagoberto Ramos, 
en contra de objetivos militares que han terminado afectando a la población civil en 
sus bienes materiales y salud física, producto de la utilización de artefactos 
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explosivos. 
g) Alerta Temprana de Inminencia 005 del 21 de febrero de 2024, La Defensoría del 
Pueblo, manifiesta que el riesgo está determinado por el reciente endurecimiento 
de los mecanismos de control territorial y social por parte de las comisiones del 
Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, 
adscritas al Estado Mayor Central, afectando la población Indígenas; Campesinos; 
Niños y niñas; Adultos. 
Según el reporte de la Red Nacional de Información- RNI de la Unidad para las 
Víctimas, a través del boletín de fichas estratégicas, registra con corte al 30 de abril 
de 2024, 21.292 víctimas en el Municipio de Jamundí, un 11,7% de la población, de 
las cuales 18.748 son sujetos de atención. 
Las alertas tempranas, como mecanismos para coadyuvar a planificar mecanismos 
en aras de salvaguardar los derechos de la población, enunciadas específicamente 
para el territorio que nos ocupa, muestran la necesidad de atender de manera 
directa, eficaz e inmediata la vulneración del orden público, propendiendo otorgar 
en la comunidad las condiciones necesarias para el desarrollo normal de la vida en 
sociedad con el mínimo de garantías, función que, en efecto, corresponde 
constitucionalmente a la autoridad municipal. Por lo anterior, es más que justificable 
fortalecer el pie de fuerza de la institución de la Policía para asumir el control del 
territorio afectado por los grupos al margen de la ley y la delincuencia común que 
viene afectando paulatinamente los intereses colectivos de la población. 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

El Municipio de Jamundí, actualmente cuenta con el principio de seguridad No 
Favorable en la zona urbana y principio de seguridad No Favorable en la zona rural 
por la presencia de actores armados al margen de la ley, que desarrollan acciones 
de violencia que afectan la vida de las comunidades y establecen una serie de 
reglas que limitan la libertad de las personas en los territorios de la zona rural del 
municipio, el cual fue validado en el Quinto Comité de Justicia Transicional, 
celebrado el día 10 de Noviembre de 2023. 
El principio de seguridad debe ser garantizado por la autoridad municipal, no 
obstante, las condiciones de no favorabilidad, en tanto que está revestida, como 
autoridad competente, para buscar los mecanismos constitucionales y legales para 
garantizar la tranquilidad pública, adelantando las respectivas acciones de 
articulación con la Policía Nacional, entre otras instituciones legítimas. 
 
AFECTACIONES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO 
DE JAMUNDÍ 
En el municipio de Jamundí durante los años 2020 a 2023 se registraron los 
siguientes hechos delincuenciales asociados al conflicto armado: 

● El día 23 de marzo del 2020 se genera un lanzamiento de un artefacto 
explosivo, a una vivienda en el Condominio de Rio Claro. 

● El día 1 de julio del 2020, lanzamiento de artefactos explosivos a vivienda en 
condominio Reserva de Río Claro. 
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● El día 30 de enero del 2021, lanzamiento de artefactos explosivos a viviendas 
en el Condominio de Rio Claro. 

● El día 8 de junio de 2022, atentado con artefacto explosivo contra la 
subestación de Policía de Robles. 

● El día 3 de agosto de 2022 atentado con artefacto explosivo en contra de 
Potrerito. 

● El día 4 de agosto de 2022 resultaron dos policías resultaron lesionados tras 
un ataque con arma de fuego en la vía Panamericana. 

● El día 27 de octubre de 2022 lanzamiento de explosivos en el Supermercado 
Caribe. 

● El día 6 diciembre 2022 lanzamiento, artefactos explosivos en el condominio 
Rio Claro. 

● El día 20 diciembre de 2022, se registró una explosión en el condominio Rio 
Claro. 

● El día 21 de diciembre de 2022, atentado terrorista con carro bomba en la vía 
que conduce al corregimiento de potrerito y lanzamiento de artefacto 
explosivo contra uniformados de la policía militar que se encontraban 
ubicados en el portal del jordán. 

● El día 18 de enero 2023, atentado contra supermercado con Granada. 
● El día 27 abril 2022 Grupos armados al margen de la ley retuvieron 

maquinaria de la Alcaldía municipal de Jamundí. 
● El día 6 de mayo 2022, asonada hacia el Ejército Nacional. 
● El día 21 de junio del 2022, difusión de panfletos por parte de grupos al 

margen de la ley. 
● El día 21 de junio 2022, asonada a integrantes del Ejército sector del 

corregimiento de la Liberia. 
● El día 8 de abril de 2023 retención forzosa de funcionarios del INPEC en el 

sector del corregimiento de Villa Colombia. 
● El día 26 de abril de 2023, asonada a fuerza pública el sector de Ampudia. 

● El día 27 abril 2023 Incautación de depósito ilegal del sector en el sector de 
la vereda de Ampudia. 

● El día 19 de julio de 2023 hecho terrorista en el barrio Portal de Jordán, en el 
cual unos sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzan artefacto 
explosivo, el cual deja como consecuencia 7 personas heridas. 

● El día 20 de julio de 2023 una granada fue lanzada contra una patrulla de 
Policía Nacional que se movilizaba por la calle del barrio los Anturios, dejando 
3 uniformados heridos. 

● El día 21 de julio del 2023 presencia un artefacto explosivo en la Bomba de 
Terpel, zona circunvalar, el cual deja solo daños materiales en la Bomba. 

● El día 21 de julio de 2023 se estableció un despliegue operativo en el 
territorio, el cual logró la incautación de 2 armas de fuego y dos artefactos 
explosivos tipo granada. Y se generan 10 sanciones de acuerdo con el 
Código de Policía. 
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● El día 23 de julio de 2023 se realiza la captura de 2 personas con la 
aprehensión de adolescentes, más captura de artefactos explosivos tipo 
Granada y armas de fuego. 

● El día 24 de julio de 2023 se destina recompensa para los cabecillas del 
Bloque Jaime Martínez. 

● El día 26 de agosto de 2033, se registra el homicidio de la señora Claudia 
Rodríguez, lideresa del corregimiento del Guabal. 

● Artefacto explosivo entre Timba Cauca que afecta a personas de Timba 
Valle. 

● El día 22 de septiembre de 2023 atentado terrorista con Carro Bomba, en el 
corregimiento de Potrerito, el cual deja con afectaciones a su integridad física 
a 15 personas, 132 bienes inmuebles afectados entre esas 6 viviendas 
destruidas, 2 bienes muebles (vehículos) afectados en su totalidad, esto nos 
arroja un promedio de 147 hogares afectados para 392 personas, sin contar 
la comunidad educativa del colegio Alfonso López Pumarejo (planta docente, 
directivos y estudiantes). Esta situación genera un radio de acción del 
artefacto explosivo de 186 m2 lineales, ocasionando una afectación de 4 
km2, este es 1 de los temas y de los puntos más álgidos que se ha tenido en 
los últimos años en el Municipio y a causa de dicho artefacto se generaron 
afectaciones en la institución educativa y afectaciones a la salud. 

En el municipio de Jamundí en lo corrido del año 2024 se han registrado los 
siguientes hechos delincuenciales: 
● Alerta Temprana de inminencia de la Defensoría del Pueblo No.005-24 de 

fecha 21 de febrero de 2024 por presencia de grupos armado ilegales en el 
municipio, por la alta probabilidad de riesgos de afectación a los derechos de la 
población residente y en tránsito de los sectores de media y alta montaña de 
Jamundí - Valle del Cauca (y en menor medida de su parte plana). La anterior debido 
al reciente endurecimiento de los mecanismos de control territorial y social por parte 
de comisiones del Frente Jaime Martínez del Bloque Occidente Comandante 
Jacobo Arenas, adscritas al Estado Mayor Central. 
● En el mes de enero de 2024 se denunció por parte de la comunidad la 
aparición de 3 pancartas en la zona rural del municipio de Jamundí, presuntamente 
atribuibles a las disidencias de las FARC, hecho que ha generado zozobra a los 
habitantes rurales, así como del casco urbano del municipio. 
● El día 10 de marzo de 2024, tropas del Batallón de Alta Montaña hallaron 
artefactos explosivos en la zona rural del municipio, específicamente en la vereda 
Ampudia, pertenecientes a la estructura Jaime Martínez de las FARC. Las tropas 
realizaron la destrucción controlada. 
● El día 5 de abril de 2024 se presentó atentado con explosivos a la estación 
de Policía del Corregimiento de Robles Cauca, el cual se encuentra 
aproximadamente a 18 kilómetros de nuestro municipio; el atentado afectó parte de 
la estructura de la Estación de Policía, así como también la de varias viviendas 
cercanas. Afortunadamente no se presentaron heridos, sin embargo, el impacto 
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psicológico y emocional de los habitantes y uniformados permanece. 
● El día 10 de abril, el Ejército reportó combates con el frente Jaime Martínez 

de las disidencias de las Farc, en zona rural de Jamundí como quiera que repelió 
hostigamientos al corregimiento de Timba, hecho que generó gran temor en la 
comunidad campesina que labora diariamente en la zona, así como también a la 
población rural aledaña. 
● En el mes de abril del presente año se registró la retención de trabajadores 
de una empresa constructora, en inmediaciones del sector de Miravallle del 
Municipio de Jamundí. 
● Grupos al margen de la ley colocaron explosivos en la vía que conduce desde 
el casco urbano del municipio de Jamundí a diferentes sectores de la zona rural, 
afectando a moradores y transeúntes de los corregimientos de Potrerito, Villa 
Colombia, Robles, y las demás veredas que transitan ese corredor vial diariamente. 
● Se efectuó por parte de la fuerza pública la ubicación y desmantelamiento de 
un laboratorio para el procesamiento de CHCL, afectando las economías ilegales 
para el sostenimiento y crecimiento de la Amenaza híbrida al servicio del 
narcotráfico del "GAO-r JAIME MARTÍNEZ", un laboratorio para el procesamiento 
de clorhidrato de cocaína con 05 subestructuras. *Total, Cocaína sólida: 1.923 Kg 
de CHCL Total, Cocaína líquida:264 Gls en conversión a (249 kilos con 744 gramos) 
Total Cocaína 2.172,744 Kg de CHCL , Insumos sólidos: 250 Kg, Insumos líquidos: 
1.570 Gls. 
● Durante el primer trimestre de 2024, se han encontrado en las riberas de los 
rio cadáveres de personas con signos de tortura, de otra parte, en el casco urbano 
se han presentado otros ataques sicariales en contra de civiles, así como también 
se han presentado un sinnúmero de atracos a mano armada, hurtos de vehículos, 
hurtos a personas en la vía pública, y hurtos a residencias. 
● Por parte del Personal de la Policía Nacional, en el puesto de control puente 
de Valencia se informó por el canal Jamundí que se realizó una acción de controla 
un hombre que se desplazaba en una motocicleta hurtada en el casco urbano de 
Jamundí, el sujeto en mención intentó evadir el control, y arrojó de un arma 
traumática tipo pistola el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Estación 
De Policía Jamundí donde fue dejada a disposición del ente competente por los 
delitos de Hurto, y fabricación tráfico o porte de armas de fuego y hurto, El capturado 
lo venía afectando de manera sistemática a los habitantes de los barrios Sachamate 
y sus alrededores. 
● En operativos de la Policía Nacional, se ha registrado la detención de varias 
personas portadoras ilegales de armas de fuego, de otra parte, mediante los 
controles policiales, se ha logrado la captura de individuos que se transportaban por 
el territorio Jamundeño con grandes cantidades de estupefacientes, los mismos 
fueron puestos a disposición de la Fiscalía, quien los investiga por los delitos de 
Narcotráfico y porte de arma de fuego. 
● El día 27 de abril de 2024, se presentó un ataque sicarial que acabó con la 

vida del Concejal del municipio de Jamundí Señor Jhon Fredy Gil Franco,  los 
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hechos ocurrieron en la Glorieta del Estadio Avenida Sachamate, el lamentable 
hecho causó una gran pérdida para su familia, así como también para la comunidad 
Jamundeña, como quiera que perdió a uno de sus representantes, lo cual ha 
generado un ambiente de zozobra e incertidumbre producto de la aguda crisis de 
seguridad que afronta el municipio, con ocasión de los reiterados actos de violencia 
de lo corrido del presente año 
● El día 12 de mayo 2024, se presentó un ataque con explosivos a la Estación 
de Policía de Potrerito, afectando a la comunidad del corregimiento, debido a que 
dejó grandes pérdidas materiales a los vecinos del sector y daños morales 
irreparables puesto que en el año 2023 esa comunidad ya había sufrido otro ataque 
similar. 
● El día lunes 20 de mayo de 2024, el municipio de Jamundí fue víctima de una 
motocicleta cargada con explosivos, la cual fue detonada en el casco urbano del 
municipio en las horas de la mañana, dejando heridos a 2 miembros de la Policía 
Nacional y a 3 menores de edad que se desplazaban hacia una Institución Educativa 
del municipio. 
● Igualmente, el día 20 de mayo de 2024 se registró un hostigamiento a la 
Estación de Policía del corregimiento de Robles, del cual resultaron cuatro (4) 
personas capturadas. 
● El día 07 de junio de 2024, se registró un carro bomba en el corregimiento de 
Robles, dejando 38 familias y 90 personas afectadas. 
● El día 10 de junio de 2024, se presentó un cilindro bomba en la vía Jamundí- 
Robles, la cual tuvo una activación controlada. 

● El día 12 de junio de 2024, se registró una moto bomba en Bancolombia ubicado 
en la zona céntrica del Municipio de Jamundí, de lo cual resultó 28 familias 
afectadas, 28 personas afectadas y 15 afectaciones físicas; igualmente se 
presentaron enfrentamientos entre el Ejército Nacional y Grupos al Margen de la 
Ley en el corregimiento de Potrerito. 

 
● El día 16 de junio de 2024, se presentó un atentado en contra del señor 
Sigifredo Márquez padre de la Vicepresidente Francia Elena Márquez Mina de 
Colombia. 

 
● En los días 18 y 20 de junio de 2024, se registró un hostigamiento a la 
Subestación de Policía de Robles. 

 
● El día 23 de junio de 2024, en la vereda Peñas Negras y Alto Vélez de la zona 
rural de Jamundí se presentaron dos ataques a funcionarios del Ejército Nacional, 
uno de ellos con drones, de lo cual resultaron 3 soldados heridos. 
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● El día 19 y 20 de julio de 2024 en el corregimiento de Chagres, se registraron 
enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la Ley. 

 
● El día 26 de julio de 2024 en Puente Vélez se registró el secuestro de la señora 
Martha Lucía Granada. 

• El día 17 de octubre 2024 se registró una explosión producto de un artefacto tipo 
granada en la parte de atrás de la estación de Policía del Municipio de Jamundí. 

• El día 8 de noviembre de 2024 en hora del mañana se registró un ataque con 
explosivos en la zona urbana cerca a la ESE Hospital Piloto del Municipio de 
Jamundí dirigido a una patrulla de la Policía Nacional. 

• El día 8 de noviembre de 2024 en hora de la tarde la Policía detonó de manera 
controlada un explosivo en la vía de Alfaguara del municipio de Jamundí. 

Situaciones que se han presentado en los últimos años que han afectado la 
tranquilidad y paz de los jamundeños, pero que son importantes tener en cuenta 
para el desarrollo de los procesos de contratación que se lleven a cabo en el 
municipio de Jamundí. 

 
4. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos 
generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso 
de contratación. Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, 
regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, 
nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 
 
4.1 Aspectos económicos 

 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de 
servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores 
o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier población. 
 
Si bien los sectores primario y secundario se dedican a la producción de bienes 
materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades 
económicas que permiten si bien los sectores primario y secundario se dedican a la 
producción de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar 
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todas las actividades económicas que permiten aumentar el bienestar de los 
consumidores a través de los servicios, es decir, mediante la producción de bienes 
inmateriales. 
 
El sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios 
y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario 
no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se 
le conoce como el sector del servicio. 
 
El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el 
sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. 
 
Dentro del sector terciario se incluyen subsectores tan importantes como el 
financiero, el turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la 
administración pública. 
 
Las actividades económicas que componen este sector son: 
 

• Comercio (mayorista y minorista). 

• Servicios financieros (excluyendo la consultoría, que estaría dentro del sector 
cuaternario). 

• Servicios jurídicos y legales. 

• Turismo y hostelería. 

• Educación. 

• Sanidad. 

• Transporte. 

• Servicios públicos (seguridad y defensa, bomberos, entre otros). 

• Ocio y cultura (espectáculos, conciertos, teatro, etc.). 

• Medios de comunicación (prensa). 

• Servicios de telecomunicaciones. 
 
Con base en lo mencionado, es importante revisar el comportamiento de la 
economía internacional y colombiana de acuerdo a la dinámica de las principales 
variables macroeconómicas que jalonan su desarrollo. De esta manera, en esta 
sección se analizará variables como: Producto interno bruto (PIB), inflación, Índice 
de precios al consumidor, el comportamiento del salario mínimo mensual legal 
vigente y tasa de desempleo, así como la dinámica del sector objeto del proceso. 
 
4.2 Perspectiva mundial 
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Se proyectan tasas de crecimiento mundial del 3,0% en 2025 y 3,1% en 2026. El 
pronóstico para 2025 se sitúa 0,2 puntos porcentuales por encima del pronóstico de 
referencia de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) de abril de 2025, 
y es 0,1 puntos porcentuales superior al pronóstico para 2026. Esto se debe a que 
el adelantamiento de las importaciones antes de la subida de los aranceles ha sido 
más marcad de lo previsto; a unas tasas arancelarias efectivas medias de Estados 
Unidos más bajas que las anunciadas en abril; a una mejora de las condiciones 
financieras, en particular a causa del debilitamiento del dólar estadounidense; y a 
medidas de expansión fiscal en ciertas jurisdicciones de importancia. 
 
Se prevé que el nivel general de inflación a escala mundial descienda al 4,2% en 
2025 y 3,6% en 2026, Lo que supone una trayectoria similar a la proyectada en abril. 
El panorama general oculta notables diferencias entre países, y los pronósticos 
apuntan a que la inflación permanecerá por encima del nivel fijado como meta en 
Estados Unidos y que será más moderas en otras economías importantes. 
 
Las perspectivas están expuestas a factores adversos, tal como señalaba el informe 
WEO de abril de 2025. Un repunte de las tasas arancelarias efectivas podría 
refrenar el crecimiento. La elevada incertidumbre podría empezar a lastrar más la 
actividad, al tiempo que van venciendo los plazos para la aplicación de aranceles 
adicionales sin que se logren avances en torno a acuerdos sustanciales y 
permanentes. Las tensiones geopolíticas podrían provocar trastornos en las 
cadenas mundiales de suministro y hacer subir los precios de las materias primas. 
Un aumento de los déficits fiscales o de la aversión al riesgo podría incrementar las 
tasas de interés a largo plazo y endurecer las condiciones financieras mundiales. 
Esto, sumado a las inquietudes de fragmentación, podría reactivar la volatilidad en 
los mercados financieros. Por el lado positivo, el crecimiento mundial podría verse 
incentivado si las negociaciones comerciales desembocan en un marco predecible 
y una disminución de los aranceles. Las políticas tienen que generar confianza, 
previsibilidad y sostenibilidad y, para ello, deben calmar las tensiones, preservar la 
estabilidad financiera y de los precios, reponer los márgenes de maniobra fiscal y 
ejecutar reformas estructurales sumamente necesarias. 
 
Desde el informe WEO de abril de 2025, la incertidumbre ha permanecido elevada 
aun cuando las tasas arancelarias efectivas han descendido. Ante todo, cabe 
destacar que, el 12 de mayo, China y Estados Unidos acordaron reducir por 90 días 
(hasta el 12 de agosto) los aranceles resultantes de la escalada que siguió a los 
anuncios del 2 de abril. El aumento de los aranceles estaba previsto originalmente 
para el 9 de julio, pero Estados Unidos concedió a la mayoría de sus socios 
comerciales una pausa que ahora expirará el 1 de agosto. En julio, el gobierno de 
Estados Unidos envió a algunos socios comerciales cartas que amenazaban con 
imponer aranceles aún más altos que los anunciados el 2 de abril. En Estados 
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Unidos, están en curso procedimientos judiciales sobre el uso de la Ley de Poderes 
Económicos de Emergencia Internacional como justificación legal para la imposición 
de aranceles. La aprobación en julio de la denominada “Ley Grande y Hermosa” 
(One Big Beautiful Bill, u OBBBA) arrojó luz sobre la trayectoria a corto plazo de la 
política fiscal estadounidense, pero ha hecho más incierta la sostenibilidad fiscal a 
largo plazo. 
 
Las condiciones financieras mundiales se han distendido (recuadro 1). Los 
mercados de renta variable de Estados Unidos se han recuperado en gran medida 
y, tras revertir las pérdidas provocadas por el anuncio del 2 de abril sobre los 
aranceles, han alcanzado nuevas cotas máximas. Otros mercados bursátiles 
internacionales también se han recuperado, gracias a anuncios relativos a los 
aranceles y a divulgaciones de datos macroeconómicos que superaban las 
previsiones. En particular, el dólar estadounidense se ha depreciado aún más, pese 
a que se esperaba que los aranceles y los mayores déficits fiscales provocaran una 
apreciación de la moneda. Las trayectorias implícitas de las tasas de política 
monetaria se han aplanado en el caso de las economías avanzadas, mientras que 
la continua debilidad del dólar ha concedido a las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo cierto margen de maniobra para la conducción de la 
política monetaria. Dadas las inquietudes fiscales, las curvas de rendimiento se han 
empinado, aunque no de una forma que resulte inusual desde una perspectiva 
histórica, pese a los niveles sumamente altos de deuda y déficit en muchos países. 
 
Ante estas fuerzas, la economía mundial ha permanecido firme, pero la composición 
de la actividad hace pensar que la causa no es la solidez subyacente, sino las 
distorsiones introducidas por los aranceles. El crecimiento mundial en el primer 
trimestre de 2025 se situó 0,3 puntos porcentuales por encima de lo pronosticado 
en el informe WEO de abril. El comercio y la inversión internacionales impulsaron la 
actividad, mientras que el consumo privado fue más moderado en las principales 
jurisdicciones. En Estados Unidos, el PIB real disminuyó a una tasa anualizada del 
0,5%, lo que supone la primera contracción trimestral en tres años. El gasto de 
consumo aumentó apenas un 0,5%, pero después de que registrara un muy veloz 
crecimiento del 4,0% en el cuarto trimestre de 2024. Las importaciones y la inversión 
empresarial se dispararon, especialmente en cuanto a equipos de procesamiento 
de información. En conjunto, estas tendencias fueron coherentes con el marcado 
adelantamiento de las compras por parte de las empresas y los hogares 
estadounidenses antes de las previsibles subidas de los precios a causa de los 
aranceles. En la zona del euro, el PIB se aceleró al 2,5%, impulsado por la inversión 
y las exportaciones netas, pese a una ralentización del consumo privado. El ímpetu 
es atribuible sobre todo a Irlanda, ya que si se excluye a ese país el crecimiento se 
contrae al 1,4%. El crecimiento del PIB real de China superó las expectativas, con 
una tasa anualizada del 6,0%. Esto obedeció principalmente a las exportaciones, 
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que estuvieron incentivadas por una depreciación del renminbi ceñida a la evolución 
del dólar y porque las menores ventas a Estados Unidos se vieron compensadas 
con creces por ventas fuertes al resto del mundo (gráfico 2) y, en menor medida, 
por un consumo respaldado con medidas fiscales. La economía de Japón se 
contrajo en un 0,2% anualizado, ya que el flojo consumo privado y las débiles 
exportaciones netas frenaron el crecimiento, aunque una cuantiosa inversión 
privada ayudó a amortiguar la caída. El comercio mundial creció vigorosamente en 
el primer trimestre, pero los indicadores de alta frecuencia apuntan a que el efecto 
del adelantamiento de las operaciones comerciales se disipará en el segundo 
trimestre. 
 
La inflación mundial arroja señales ambiguas. La mediana mundial de la inflación 
general secuencial ha aumentado un poco, pero la inflación subyacente se ha 
moderado de forma considerable y ahora se sitúa por debajo del 2%. Varias 
economías, entre ellas la zona del euro, han registrado caídas inesperadas. En 
Estados Unidos la inflación ha aumentado levemente, con indicios de que los 
aranceles y el debilitamiento del dólar están repercutiendo en los precios al 
consumidor en ciertas categorías sensibles a las importaciones; además, los costos 
de los bienes intermedios para los productores han aumentado. 
 
Las proyecciones del personal técnico del FMI en esta actualización se basan en la 
política comercial vigente en tiempo real; es decir, se supone que las políticas en 
vigor al momento de preparar este informe son permanentes. Lo mismo sucede 
incluso con las medidas de índole temporal o pendientes; es decir, se supone que 
las pausas aplicadas a los aumentos de los aranceles permanecen vigentes más 
allá de sus fechas de expiración y que las tasas más altas no entran en vigor. La 
tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos en la que se basan las proyecciones es 
del 17,3%, mientras que en el pronóstico de referencia de abril era del 24,4%. La 
correspondiente tasa arancelaria efectiva para el resto del mundo es del 3,5%, 
frente a la del 4,1% empleada para el pronóstico de referencia de abril. Se supone 
que la incertidumbre en torno a la política económica seguirá siendo elevada este 
año y el próximo. Se prevé que los precios de las materias primas energéticas 
desciendan alrededor de un 7% en 2025, es decir, menos de lo proyectado en el 
informe WEO de abril. Los precios del petróleo aumentaron considerablemente 
durante los ataques militares entre la República Islámica de Irán e Israel en junio, y 
el aumento se debió ante todo a la subida de las primas de riesgo, porque el 
abastecimiento físico de petróleo no se vio interrumpido. Esta alza inducida por 
factores geopolíticos ya se ha disipado en gran medida, y los fundamentos que 
inducen la tendencia a la baja han vuelto a pasar a primer plano, ya que la fuerte 
oferta tanto de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo más 
ciertos países que no son miembros, entre ellos Rusia) como de fuentes ajenas a 
esa organización es superior al débil aumento de la demanda. Los precios del gas 
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natural se han mantenido relativamente contenidos ante las expectativas de una 
menor demanda de energía debida a la incertidumbre comercial, los planes 
anunciados por la Unión Europea para flexibilizar los objetivos de almacenamiento 
y las perspectivas de aumentos cuantiosos del suministro de gas natural licuado a 
mediano plazo. Se espera que las tasas de política monetaria de Estados Unidos y 
el Reino Unido disminuyan en el segundo semestre de 2025, si bien a distintos 
ritmos, en tanto que el personal técnico del FMI prevé que la tasa de política 
monetaria en la zona del euro se mantenga sin cambios y que la de Japón suba 
gradualmente. Se prevé que las principales economías, entre ellas Alemania, China 
y Estados Unidos, introduzcan estímulos fiscales a mediano plazo. En Estados 
Unidos, se prevé que la OBBBA incremente el déficit fiscal en alrededor de 1,5 
puntos porcentuales del PIB en 2026, y que los ingresos obtenidos de los aranceles 
neutralicen aproximadamente la mitad de ese aumento. A mediano plazo, a pesar 
de los recortes de gastos programados para más adelante y los considerables 
ingresos por concepto de aranceles, se proyecta que Estados Unidos registre 
déficits fiscales más abultados que los del informe WEO de abril. 
 
Se prevé que el crecimiento mundial se desacelere, porque la aparente resiliencia 
derivada de las distorsiones del comercio está disminuyendo. Los pronósticos del 
3,0% para 2025 y 3,1% para 2026 se sitúan por debajo del 3,3% observado en 2024 
y del promedio histórico previo a la pandemia del 3,7%, pero superan el pronóstico 
de referencia de abril (cuadro 1; véase también el cuadro 1 del anexo). La revisión 
al alza para 2025 tiene una base bastante amplia (gráfico 3), ya que obedece en 
gran medida al fuerte adelantamiento de las operaciones de comercio internacional, 
así como a una tasa arancelaria efectiva mundial inferior a la utilizada como 
supuesto en el pronóstico de referencia de abril y a una mejora de las condiciones 
financieras mundiales. De todos modos, la revisión es más pronunciada en algunos 
países, como China, que en otros. Se prevé que el adelantamiento de las 
operaciones comerciales se modere en los próximos trimestres, lo cual supondrá un 
freno para la actividad en 2026, pero la presencia de otros factores compensatorios 
lleva a revisar el crecimiento levemente al alza. 
 
Las perspectivas 
 
Para las economías avanzadas, se proyectan tasas de crecimiento del 1,5% en 
2025 y 1,6% en 2026. En Estados Unidos, una estabilización de las tasas 
arancelarias en niveles más bajos que los anunciados el 2 de abril y unas 
condiciones financieras más favorables permiten proyectar una expansión 
económica del 1,9% en 2025. Esta cifra es 0,1 puntos porcentuales más alta que la 
del pronóstico de referencia de abril y tiene en cuenta ciertos efectos 
compensatorios derivados de un enfriamiento de la demanda privada más veloz de 
lo previsto y de la menor inmigración. Se proyecta que el crecimiento repunte 
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ligeramente al 2,0% en 2026, gracias al estímulo que la OBBBA imprime a corto 
plazo principalmente mediante incentivos tributarios que favorecen la inversión 
empresarial. Esta cifra es 0,3 puntos porcentuales mayor que el pronóstico de 
referencia de abril. El personal técnico del FMI estima que la OBBBA podría elevar 
el producto de Estados Unidos en alrededor del 0,5% en promedio dentro del 
horizonte del informe WEO hasta 2030, en comparación con un escenario base sin 
esta medida fiscal. 
 
Se prevé que el crecimiento en la zona del euro se acelere hasta el 1,0% en 2025 y 
1,2% en 2026. Se trata de una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales para 
2025, pero que es atribuible en buena parte al sólido PIB observado en Irlanda en 
el primer trimestre del año, pese a que el país representa menos del 5% del PIB de 
la zona del euro. La revisión al alza para 2025 obedece a un aumento histórico de 
las exportaciones farmacéuticas irlandesas a Estados Unidos relacionado con el 
adelantamiento de las compras y la apertura de nuevas plantas de producción. Sin 
Irlanda, la revisión sería de apenas 0,1 puntos porcentuales. El pronóstico para 2026 
no ha variado con respecto a abril, y se considera que el adelantamiento de la 
actividad comercial se modera y que la economía crece en línea con su potencial. 
Se prevé que los compromisos modificados de gasto en defensa tengan 
repercusiones en años subsiguientes, en vista del aumento gradual proyectado 
hasta alcanzar los niveles fijados como meta en 2035. 
 
En otras economías avanzadas, se proyecta que el crecimiento se desacelere hasta 
el 1,6% en 2025, para luego repuntar hasta el 2,1% en 2026. En algunos casos, la 
apreciación de la moneda anula los efectos favorables de las condiciones 
financieras más acomodaticias, con tasas arancelarias efectivas iguales o 
levemente superiores a las del pronóstico de referencia del informe WEO de abril, 
en razón de los nuevos aranceles aplicados en mayo a las importaciones de piezas 
de vehículos y la duplicación en junio de los aranceles sobre el acero y el aluminio. 
 
En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se prevén 
tasas de crecimiento del 4,1% en 2025 y 4,0% en 2026. Para China, se pronostica 
un crecimiento del 4,8% en 2025, es decir, una revisión al alza de 0,8 puntos 
porcentuales con respecto al pronóstico de abril. Las razones son una actividad más 
vigorosa de lo previsto en el primer semestre de 2025 y la marcada reducción de 
los aranceles de Estados Unidos. El PIB observado en el primer trimestre de 2025 
de por sí ya supone una mejora automática de la tasa de crecimiento anual 
equivalente a 0,6 puntos porcentuales. Se prevé que una recuperación de la 
acumulación de existencias neutralice en parte los efectos del adelantamiento de la 
actividad en el segundo semestre de 2025. El crecimiento en 2026 también se revisa 
al alza en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 4,2%, debido una vez más a las tasas 
arancelarias efectivas más bajas. En el caso de India, se proyecta un crecimiento 
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del 6,4% en 2025 y 2026, lo que en ambos casos representa una leve revisión al 
alza, gracias a una coyuntura externa más favorable que la supuesta en el 
pronóstico de referencia de abril. 
 
En la región de Oriente Medio y Asia Central, se proyecta que el crecimiento se 
acelere al 3,4% en 2025 y 3,5% en 2026. Se espera que en África subsahariana el 
crecimiento sea relativamente estable en 2025 y que se sitúe en un 4,0% para luego 
repuntar al 4,3% en 2026. En América Latina y el Caribe, se proyecta que el 
crecimiento disminuya al 2,2% en 2025, para luego recuperarse al 2,4% en 2026. 
Se prevé asimismo que en las economías emergentes y en desarrollo de Europa el 
crecimiento se desacelere y permanezca flojo, en el 1,8% en 2025 y 2,2% en 2026. 
 
El volumen del comercio mundial se revisa 0,9 puntos porcentuales al alza en 2025 
y 0,6 puntos porcentuales a la baja en 2026. Es de prever que en el segundo 
semestre de 2025 se disipe el impulso a corto plazo derivado del adelantamiento de 
ciertos flujos de comercio a causa de la elevada incertidumbre de la política 
comercial y las perspectivas de mayores restricciones comerciales, con 
consecuencias que deberían materializarse a lo largo de 2026. El debilitamiento del 
dólar amplifica el shock de los aranceles en lugar de amortiguarlo, lo cual se traduce 
en un efecto positivo de los aranceles en el saldo en cuenta corriente de Estados 
Unidos, pero que se ve más que neutralizado por la orientación fiscal expansiva. A 
mediano plazo, se prevé que los programas fiscales expansivos en las economías 
con superávits en cuenta corriente contribuyan a moderar los desequilibrios 
mundiales. 
 
Se prevé que la inflación mundial continúe disminuyendo, con un descenso de la 
inflación general al 4,2% en 2025 y a 3,6% en 2026. Esto prácticamente no ha 
variado con respecto al informe WEO de abril, y las tendencias de enfriamiento de 
la demanda y caída de los precios de la energía siguen vigentes. No obstante, el 
panorama general oculta diferencias entre los pronósticos de los países. Se prevé 
que los aranceles, que actúan como un shock en la oferta, repercutan en los precios 
al consumidor en Estados Unidos y azucen la inflación en el segundo semestre de 
2025. En otros lugares, los aranceles constituyen un shock negativo en la demanda, 
que reduce las presiones inflacionarias. Se proyecta que la inflación permanezca 
por encima de la meta del 2% hasta 2026 en Estados Unidos, mientras que en la 
zona del euro se espera una dinámica inflacionaria más moderada, debido en parte 
a la apreciación de la moneda y la adopción de medidas fiscales excepcionales. Se 
proyecta que la inflación general en China prácticamente no experimente cambios 
con respecto al pronóstico de abril gracias a que los precios internos de la energía 
han sido más bajos de lo previsto entonces, pero la inflación subyacente se revisa 
ligeramente al alza, hasta el 0,5% en 2025 y 0,8% en 2026. Estas revisiones tienen 
en cuenta las cifras más altas observadas últimamente y la reducción de los 
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aranceles. 
 
4.3 Comportamiento de la Economía Nacional 
 
Teniendo en cuenta la dinámica económica global expuesta en la sección anterior, 
resulta pertinente analizar el comportamiento de la economía nacional para 
identificar cómo repercuten los efectos globales y los fenómenos propios en la 
macroeconomía colombiana. La sección contiene un análisis de indicadores 
económicos clave como lo son: la actividad productiva (Producto Interno Bruto), 
índice de Precios y mercado laboral (tasa de ocupación, tasa de desempleo, tasa 
global de participación, salario mínimo). 

 
5. Indicadores Económicos 

 
5.1 Producto Interno Bruto 

 
La actividad productiva es el principal indicador para determinar el comportamiento 

de la economía: el Producto Interno Bruto permite identificar el valor total de la 

producción de bienes y servicios en el país, sirviendo como aproximación para 

determinar el tamaño de la economía. El comportamiento esperado para este 

indicador es que crezca, de modo que las empresas de la nación estén generando 

cada vez más valor agregado en sus procesos productivos generando mayor 

riqueza, empleos y bienestar para los agentes económicos, siendo este un 

escenario propicio para incentivar inversiones públicas y privadas. 

  

Según las cifras de Cuentas Nacionales del DANE, la actividad económica 

colombiana, durante el segundo trimestre de 2025, registró un crecimiento de 2,1% 

respecto al mismo periodo de 2024pr. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

●Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

●Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

●Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, 

el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades 

económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

●Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

●Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

●Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 

a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 

●Información y comunicaciones crece 2,3%. 

●Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 

●Industrias manufactureras crece 1,0%. 

 

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica. Tasas de crecimiento en 

volumen1. Segundo trimestre 2025pr. 
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5.2 Índice de Precios al consumidor IPC 
 

Monitorear el comportamiento de los precios resulta de relevancia para identificar la 

capacidad adquisitiva de la nación. La inflación hace referencia al aumento 

generalizado y persistente del nivel de precios de un país que se genera por un 

desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios que se transan en 

la economía; este fenómeno económico tiene gran impacto en los países toda vez 

que determina el poder adquisitivo y de este modo, el nivel de vida de la población. 

 

Los índices de precios son indicadores utilizados para monitorear el comportamiento 

de la inflación de modo que permiten realizar análisis económico y financiero. El 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el más ampliamente usado para calcular 

la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas 

de las cuentas nacionales y como factor de análisis del comportamiento de la 

economía, así mismo, es utilizado por la Junta Directiva del Banco de la República 

para fijar la meta de inflación del país. 

 

En el mes de agosto de 2025, el IPC registró una variación de 0,19% en 

comparación con julio de 2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del 

promedio nacional (0,19%): Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59%), Restaurantes y 

hoteles (0,49%), Salud (0,46%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45%) y por 
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último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: Educación 

(0,13%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,05%), 

Prendas de vestir y calzado (-0,02%), Transporte (-0,03%), Información y 

comunicación (-0,15%) y por último, Recreación y cultura (-0,30%).  

 

Tabla 2. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto. Agosto 

2024 – 2025. 

 
5.3 Desempleo. 

 
Las cifras del mercado laboral colombiano son generadas por la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) del DANE permitiendo conocer la dinámica de la 

fuerza de trabajo en el país clasificándolos en ocupados, desocupados o población 

fuera de la fuerza laboral. A partir de dichas cifras, es posible estimar los principales 

indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de 

Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD). 

 

Para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, 

lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo 

mes de 2024 (9,9%). La tasa global de participación se ubicó en 64,6%, mientras 

que en julio de 2024 fue 64,2%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,9%, lo que 

representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 

anterior (57,8%) 

 

Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de 

desocupación (TD) Total nacional Julio (2017 - 2025) 
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En julio de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 8,4%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,2%). La tasa global de 

participación se ubicó en 67,0%, manteniéndose igual a la registrada en julio de 

2024. Finalmente, la tasa de ocupación fue 61,3%, mientras que en el mismo mes 

del año anterior fue 60,1%. 

 

Gráfico 2. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de 

desocupación (TD) Total nacional Julio (2017 - 2025). 

 
En el mes de julio de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional 
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fue 23.969 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la 

variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (0,8 

puntos porcentuales); Transporte y almacenamiento (0,7 puntos porcentuales) y 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,5 

puntos porcentuales). 

 

Tabla 3. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de 

la población ocupada según rama de actividad Total nacional Julio (2024 – 2025). 

 
   

5.4 Salario Mínimo en Colombia. 
 

Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables 

económicas, donde definitivamente la principal variable es la inflación del año 

inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de los 

empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los 

demás trabajadores que no devenguen este valor. 

 

El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto 

sobre la estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los 

costos de la mano de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del 

costo total de producción. A continuación, se muestra la variación del salario mínimo 

en Colombia en los últimos años el cual se define en Colombia, mediante decreto 

nacional, luego de las correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, 

gremio de trabajadores y el gobierno nacional. Durante los últimos años el promedio 
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de la variación anual se ubica en 7,1%. 

 

Tabla No. 4. Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2015-2025. 
 

AÑO SMMLV 
VARIACIÓ

N % 
ANUAL 

DECRETO DEL GOBIERNO 
NACIONAL 

2015 644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 

2017 737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 828.116 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 877.803 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 908.526 3,50% 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 1.000.000 10,07% 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 1.160.000 16,00%  2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 1.300.000 12,07%  2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 1.423.500 9,50%  1572 de diciembre 24 de 2024 

Fuente: Ministerio del Trabajo. 
 

El salario mínimo legal en Colombia ha crecido durante los últimos años por encima 

de la inflación causada durante el año de la negociación, sin embargo, se puede 

evidenciar que desde el año (2023) creció un 16% y para el 2024 un 12,07%, siendo 

estas las mayores variaciones registradas desde el 2015. Esta situación contrastada 

con la alta inflación presentada en el país obliga al Banco Central a utilizar 

herramientas de política monetaria contractiva como el alza de la tasa de interés 

representativa para desestimular el consumo y contribuir así intentar controlar la 

inflación y que la gente no pierda poder adquisitivo. El salario mínimo relacionado 

anteriormente, se debe tener en cuenta dentro de este análisis, dado que es un 

indicador de capacidad productiva para un país 

 

5.5. PIB Sector de la Construcción 

En el segundo trimestre de 2025 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó 

en 2,1% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor 

agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 

agregado de la construcción de 3,5% en su variación anual, que se explica 

principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones (-9,7%). 
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Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 9,6% y el de 

las actividades especializadas decreció en 3,9%. 

 
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios 

constantes) 2019 – 2025pr (II trimestre) 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales 

 
 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV) 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador 

que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 

representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras 

civiles desarrolladas en el país. 

En julio de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – 

(ICOCIV), registró una variación mensual de 0,57%, con respecto a junio de 2025. 

Según tipos de construcción, los grupos Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,67%) y Construcciones en 

minas y plantas industriales (0,66%), se ubicaron por encima del promedio nacional, 

el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.  

Por grupos de costos, en julio de 2025, las mayores variaciones positivas de precios 

con respecto a julio de 2025 se presentaron en: maquinaria (1,19%), transporte 

(1,12%) y materiales (0,62%). 

Variación mensual Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de 

costos Total nacional 2023-2025 julio 
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Indicador de Producción de Obras Civiles 

En el segundo trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) 

registró un crecimiento de 13,5%, con relación al segundo trimestre de 2024 y está 

explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos 

de obra; el grupo de Construcción en minas y plantas industriales (41,8%), 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 

y túneles (10,9%), Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 

obras de ingeniería civil (9,4%) y Tuberías para la conducción de gas a larga 

distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 

obras conexas (6,9%), los cuales sumaron en conjunto 15,1 puntos porcentuales a 

la variación anual (13,5%).  

Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) 

Total Nacional 2021 - 2025 (II trimestre). 

 

mailto:general@jamundi.gov.co


ANÁLISIS DEL SECTOR 

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia 
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria. general@jamundi.gov.co 

 

 

 

 
Número de empresas por sector económico (construcción) 

Finalmente, el Boletín Técnico IEAC hace referencia al número de empresas por 

sector económico (construcción), evidenciando que, en el año 2024. 

En el año 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organización natural y 

jurídica, se dedicaron a la actividad de construcción, con tipo persona natural con 

123.147 organizaciones y tipo de organización jurídica con 89.205 con una 

participación de 4.2% del total. 
 

 
En el año 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organización persona natural 

se dedicaron 112.863 y tipo de organización jurídica con 86.969 con una 

participación de 4.0% del total. 

Para el año 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organización persona 
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natural se dedicaron 128.693 y tipo de organización jurídica con 94.904 con una 

participación de 4.0% del total. 

Empleo 
 

En julio de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 23.969 miles de 

personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% 

de los ocupados. En julio de 2025, la población ocupada en el total nacional 

aumentó 3,3%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 

4,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para julio de 2025, 1.667 miles 

de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 46,3% 

estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (771 miles de personas), 

que además presentaron un aumento del 9,4%, es decir, 67 mil personas más con 

respecto a julio de 2024.  
 

Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 

construcción 2023 – 2025 (julio). 

 

 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

 
En julio de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 

registró una variación mensual de 0,57%, con respecto a junio de 2025. Según tipos de 

construcción, los grupos Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles (0,67%) y Construcciones en minas y plantas industriales 

(0,66%), se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se 

mailto:general@jamundi.gov.co


ANÁLISIS DEL SECTOR 

Dirección: Carrera. 10 #9 – 74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia 
Tel: 5190969 - Ext 1051 - Correo Electrónico: secretaria. general@jamundi.gov.co 

 

 

ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total 

nacional Julio 2025p 

 
Agentes que componen el sector 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 

construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de 

materiales para la construcción, etc. 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la 

edificación, que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras 

civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 

Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 

indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 

ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, 

etc. 

Asociaciones y gremios 

 

ITEM Gremio o Asociación Enlace 

1 Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

 
2 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Agrícolas 
www.sac.org.co 

 
3 

Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Pesqueros 
www.protic.org 
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4 

Asociación Colombiana de Ingenieros 

Eléctricos y Mecánicos 
www.aciem.org 

 
5 

Asociación Colombiana de Ingenieros 

de Sistemas 
www.acis.org.co 

 
6 

Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental 
www.acodal.org.co 

 
7 

Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería 
www.acofi.edu.co 

 
8 

Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica 
www.asosismica.org.co 

 

 
9 

Asociacion de Profesionales de la 

Ingeniería y la Construcción – 

SOTECC 

 
www.sotecc.org.co 

 
10 

Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, CCI 
www.infraestructura.org.co 

 
11 

Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, ACODAL 
www.acodal.org.co 

 
12 

Cámara Colombiana de la 

Construcción, CAMACOL 
www.camacol.co 

 

 
13 

Asociación Colombiana de 

acondicionamiento del aire y de la 

refrigeración, ACAIRE 

 
www.acaire.org 

14 Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

 
15 

Asociación Colombiana de Ingeniería 

Estructural, ACIES 
www.acies.org.co 

 
16 

Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica, AIS 
www.ais.org.co 

 
17 

Asociación Colombiana de Ingenieros 

de Sistemas, ACIS 
www.acis.org.co 

 
18 

Asociación Colombiana de Túneles y 

Obras Subterráneas, ACTOS 
www.acis.org.co 

 
19 

Sociedad Colombiana de Geotecnia, 

SCG 
www.scg.org.co 

 
 

 
20 

Corporación para la Investigación y 

Desarrollo de Asfaltos en el Sector 

Transporte e Industrial, 

CORASFALTOS 

 
www.corasfaltos.com 

 
21 

Sociedad Colombiana de la Ciencia 

del Suelo, SCCS 
www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org 

 
22 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, 

SCT 
www.sct.org.co 

 
23 

Asociación de Ingenieros Forestales, 

ACIF 
www.acif.org.co 

24 Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

 
25 

Asociación Colombiana de Patólogos 

de la Construcción, ASCOLPAT 
www.prousta.com 

 
26 

Consejo Colombiano de Eficiencia 

Energética, CCE 
www.ccee.org.co 
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Fuente: https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y- 

asociaciones 

6. Aspectos Técnicos 

 
La plaza de mercado es un centro que vincula la actividad comercial y el 

abastecimiento de ciudades y municipios, de todo tipo de productos en su 

mayoría relacionados con la producción agropecuaria. 

 
Cada plaza de mercado constituye una representación a pequeña escala del 

vasto y diverso universo cultural característico de cada región. Estos espacios 

dinámicos son puntos de encuentro donde la cultura se vive y se recrea 

constantemente. Entre frutas y verduras, carnes, pollos, pescados, canastos y 

costales, se encuentran también herramientas, utensilios para el hogar, 

artesanías, medicinas y, por supuesto, las cocinas tradicionales regionales, que 

se manifiestan en forma de exquisitos manjares. Este constante intercambio de 

saberes y tradiciones convierte el día de mercado en una auténtica celebración, 

en la que se lleva a cabo un valioso intercambio entre las experiencias rurales y 

urbanas. (Minagricultura y Mincultura, 2015). 

 
Desde la perspectiva antropológica, las plazas de mercado y las centrales de 

abasto se destacan por su papel en la sustentabilidad social y cultural. Estos 

espacios son reconocidos como articuladores de inclusión social, no solo en 

términos económicos, sino también en relación con los valores, la cultura, las 

lógicas de producción y reproducción, y las dinámicas de sostenibilidad 

generacional. En este contexto, las plazas de mercado poseen un valor cultural 

significativo, tanto por su tradición como por su función dentro de las 

comunidades, ya sean grandes o pequeñas, urbanas o rurales. 

En ellas se materializa una política de sustentabilidad colectiva y alimentaria que 

trasciende la economía de mercado. Sin embargo, con la proliferación de los 

almacenes de cadena y grandes superficies, el modelo de aprovisionamiento ha 

evolucionado hacia una economía anónima e individualista, desplazando a las 

plazas de mercado como espacios de socialización y colectividad. Por ello, 

aspectos como las consideraciones agroproductivas, las cualidades 

alimentarias, los procedimientos de salubridad y la productividad sostenible 

deben ser concebidos como el resultado de una política integral de 
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sustentabilidad social y cultural para revitalizar el papel de las plazas de mercado 

en las comunidades (Uniandinos, 2020a). 

Cadena de valor de las plazas de mercado y las centrales de abasto 
 

 

Las plazas de mercado y centrales de abasto son escenarios referentes en la 

cadena agroalimentaria, contribuyendo en la seguridad alimentaria del país, por 

lo tanto, es indispensable una correcta gestión en estos centros de 

abastecimiento para garantizar el derecho a un acceso permanente y seguro de 

los alimentos. Así mismo, una gestión inadecuada en todos escenarios los 

constituye en focos de contaminación y en cierta medida responsable de un 

desabastecimiento en los alimentos. 

 
Construcción Sostenible 

La construcción sostenible es la práctica de pla near, diseñar, construir, operar 

y habitar proyec tos de construcción, con el fin de que sean eco nómicamente 

eficientes, minimicen su impacto negativo en el ambiente y maximicen su 

impacto positivo en los usuarios y en las comunidades a lo largo de su ciclo de 

vida (CCCS, CAMACOL y IFC, 2020). Desde el gobierno colombiano, uno de los 

pasos más importantes que se han dado en el reco nocimiento de la construcción 

sostenible, es la expedición del CONPES 3919 en el 2018: Política Nacional de 

Edificaciones Sostenibles. Adicional mente, se han formulado criterios de 

sostenibili dad a nivel normativo para el sector de las edifi caciones, en su 

mayoría enfocados al ahorro del consumo de agua y energía. Paralelamente, 

exis ten certificaciones voluntarias en el mercado de la construcción, que dan 

lineamientos para los proyectos que busquen la posibilidad de ir más allá de los 

requisitos mínimos que proponen las normas (ibídem). 
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En iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desa rrollo Sostenible, a través de la 

Norma Técnica Colombiana NTC-6112 de 2016 “Etiquetas Am bientales Tipo I. 

Sello Ambiental Colombiano – SAC”, se establecen criterios ambientales para di 

seño y construcción de edificaciones sostenibles para uso diferente a vivienda. 

Esta referencia es pertinente en la aplicabilidad de criterios sosteni bles dentro 

del ciclo de vida de las edificaciones. Este Sello, comprende criterios para las 

etapas el diseño, construcción, uso y el aprovechamiento final de las 

edificaciones. El Sello Ambiental Co lombiano SAC, es de aplicabilidad 

voluntaria (Mi nambiente, s/f b) 

 
7. Aspectos Regulatorios 

 
En el marco de la construcción de obra pública las diferentes actividades 

asociadas deberán ejecutarse de conformidad bajo las condiciones establecidas 

en los Documentos Técnicos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, vigentes, 

las cuales son de obligatorio cumplimiento y pueden ser consultadas en el 

siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/documentos- 

tecnicos1. 

Clasificación UNSPSC 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72101510 Mantenimiento o reparación del sistema de 
plomería 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

24111810 Tanques de almacenamiento de agua 

 
ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS COMERCIALES 

En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015, la Secretaría General de Jamundí, procede a establecer si el presente 

proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 
Al respecto tenemos que, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 

establece que “La indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por 

un acuerdo comercial. El presente artículo no es aplicable a la contratación por 

mínima cuantía.” En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no 

se aplicarán las normas especiales que rigen en materia de Acuerdos 

Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) en los cuales se encuentre 
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vinculado el Estado Colombiano. 

Instrumentos de Agregación de Demanda 

 
Los mecanismos de agregación de demanda permiten al Estado obtener mayor 

valor por dinero en el sistema de contratación pública al eliminar costos de 

intermediación y al hacer más ágil y simple los procesos de contratación. Para 

el presente proceso de contratación NO APLICA la utilización de algún 

instrumento de agregación de la demanda. 

 
Especificaciones Técnicas del bien, obra o servicio a contratar 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EDIFICIO DE LA PLAZA DE MERCADO 
JAMUNDÍ 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 

1. TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 80 M³ C/U 

1.1 MATERIALES 

1.1.1 
Recubrimiento epóxico para tanque de agua 
potable  

Cubetas 2 

1.1.2 Imprimante anticorrosivo para concreto Galones 3 

1.1.3 
Para dilución y limpieza de herramientas (Primer 
epóxico) 

Galones 5 

1.1.4 Lavado y desinfección tanque de agua potable  m3 80 

2. EXAMENES DE LABORATORIO TANQUES 

2,1 Microbiológico (Antes) Un 1 

2,2 Microbiológico (Después) Un 1 

2,3 Fisicoquímico  (Antes) Un 1 

2,4 Fisicoquímico (Después) Un 1 

3. MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS ESTACIONARIA DE ABASTECIMIENTO 
POTABLE 

3,1 Mano de obra desmonte y limpieza 40%  Un 1 

3,2 
Mano de obra revisión de rodamiento y conexión 
30%  

Un 1 

3,3 
Mano de obra manteje y puesta de funcionamiento 
y prueba 30% 

Un 1 

4. MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBA ESTACIONARIA DE SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS. 

4,1 Prueba del sistema y medición del caudal 40% Un 1 

4,2 Revisión de conexiones y accesorios 30%  Un 1 

4,3 Puesta en marcha y prueba 30% Un 1 
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5. MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "AGUAS LLUVIAS O 
POSIBLES INUNDACIONES" 

5,1 Prueba del sistema y medición del caudal 40% Un 1 

5,2 Revisión de conexiones y accesorios 30%  Un 1 

5,3 Puesta en marcha y prueba 30% Un 1 

6. MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO DIESEL 

6,1 
Revision de encendido, sumistro de combustible, 
evaporizador de gases  50% 

Un 1 

6,2 
Conexión de red revicion tecnica de todas las 
conexiones de baja tencion 20% 

Un 1 

6,3 
materiales de empalme y señalizacion de red con 
equipós idoneos  30%  

Un 1 

7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA. 

7,1 
Revisión de todas las líneas de alta en todas las 
entradas del circuitos con equipos de amperajes 
60% 

Un 1 

7,2 
Señalización de todos los sistemas de red para 
trabajo seguros de los técnicos y vicitantes 30% 

Un 1 

7,3 
Informe de mantenimiento y no comfomidades de 
todo el sisitema 10% 

Un 1 

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DEL 
EDIFICIO 7,100 M² "P.V.C.Y METALICA" 

8,1 
Revisión técnica de tuberias y puntos de presión 
con manómetros ybomba presurisadora. Cambio de 
accesorios 50%  

Un 1 

8,2 
Recorrido de tuberías principales para diagnostico 
técnico del sistema 20% 

Un 1 

8,3 Materiales de pruebas y empalmes 30% Un 1 

9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO 7,100 
M² 

9,1 Mantenimiento y limpieza de toda red 30% Un 1 

9,2 Revision y llenado de red y pruebas de presión 20% Un 1 

9,3 Material de pruebas y de desgate de red 50% Un 1 

10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SUBESTACION Y CUARTO DE EQUIPOS 
DE BOMBEO (TABLEROS DE C-P) 

10,1 
Mantenimiento y limpieza  a tableros de control 
30% 

Un 1 

10,2 
Mantenimiento y limpieza  a tableros de potencia 
20% 

Un 1 

10,3 
Material de pruebas y de desgate de los 
componentes 50% 

Un 1 
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11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INTERVENCION AL CUARTO DE EQUIPOS 
SISTEMA DE BOMBEO POTABLE  

11,1 Mantenimiento de barnizado a electrobombas 50% Un 1 

11,2 
Desmonte e instalacion de equipos de bombeo y 
control para validacion 20% 

Un 2 

11,3 
Obra civil de los empotres o bloques muertos en 
fundicion por daño 30% 

Un 3 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El contratista deberá demostrar que tiene una organización mínima que garantizará un 

desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones técnicas solicitadas en 

los estudios previos y anexo técnico. 

 
Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 

deberá garantizar el oferente en la ejecución de las obras en la etapa de construcción y 

liquidación. El proponente deberá garantizar para la ejecución del contrato un equipo de 

trabajo que cumpla con las condiciones mínimas de experiencia y estudios señaladas en el 

pliego de condiciones. 

 
El contratista deberá contar con el siguiente personal mínimo: 

 

Personal 

Cantidad 
de 

profesional
es 

requeridos 

% 
Dedicació

n 

Requisitos de 
Experiencia General 

Formación académica 

DIRECTOR DE 
OBRA 

1 25% 

20 años de experiencia 
contados a partir de la 

fecha de expedición de la 
matricula profesional 

Ingeniero Civil con matrícula 
profesional vigente 

 

RESIDENTE DE 
OBRA 

1 50% 

20 años de experiencia 
contados a partir de la 

fecha de expedición de la 
matricula profesional 

Ingeniero eléctrico con matrícula 
profesional vigente 

TECNICO 
ELECTRICISTA  
 
 

1 40% 

2 años de experiencia 
contados a partir de la 

fecha de expedición de la 
matricula profesional 

Técnico Electricista con 
matrícula profesional del 
Consejo Nacional De Técnicos 
Electricistas 

 

 
El proponente adjudicatario se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente 

cada vez que la Secretaría de Seguridad y Justicia lo requiera. El personal mínimo 

presentado en la propuesta no puede ser cambiado durante la ejecución del contrato sin 

plena autorización del organismo; so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
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contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, así 

mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten la obra. 
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8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
En esta sección la información de la demanda permite que el Municipio de 

Jamundí recopilé información histórica sobre contratos, celebrados por 

diferentes entidades gubernamentales de orden nacional y territorial. Es 

importante aclarar que el mismo no refleja en su totalidad la igualdad en las 

características técnicas requeridas por la Administración Municipal, por cuanto, 

existen infinidad de variables, que hacen completamente heterogéneo un 

proceso de otro, entre ellas el perfil del personal requerido. 

 
 Procesos de contratación realizados por el Municipio de Jamundí 

 

Para el Municipio de Jamundí no se evidencian antecedentes específicos que se 

relacionen con REALIZAR MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO 

DE JAMUNDÍ, a excepción del 2024 que se encontró el siguiente proceso. 

Contrato Objeto Valor 
Plazo de 

ejecución 

Tipo de 

Contratación 
Proveedor 

 
34-14-03-

1362 

 

 
REALIZAR MANTENIMIENTO 

LOCATIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
DE LA PLAZA DE MERCADO 
DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI 

 

 

 

46.792.320 

 

 
18 Días 

 

 
MINIMA 

CUANTIA 

 

 
ICONSA 

INGENIEROS 
CONSTRUCTORE

S ASOCIADOS 
LTDA 

 

 
Procesos de contratación de otras entidades estatales 

 
Con el objetivo de atender la necesidad planteada, se realiza el análisis de 

contrataciones realizadas por otras entidades que hayan desarrollado procesos 

cuyo objeto contractual sea similar al requerido en el presente estudio. Dichas 

contrataciones están resumidas a continuación y servirán de base para observar 

la demanda de este tipo de servicios y adicionalmente permiten establecer de 

manera aproximada el tipo de proceso contractual que debe efectuarse para dar 

cumplimiento a la necesidad requerida. 

Contrataciones similares realizadas por diferentes Entidades 
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No. Proceso Entidad Objeto Valor 
Plazo de 

ejecución 

Tipo de 

Contratación 
Proveedor 

 
PS-MC-013- 

FLOR-CAU- 

2024 

 
ALCALDIA DE 

FLORENCIA 

CAUCA 

 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE FLORENCIA, 

CAUCA. 

 

 
35.672.000 

 

 
1 MES 

 

 
MINIMA 

CUANTIA 

 
WILIAN 

ALFONSO 

FUENTES 

MENESES 

 
MINIMA 

CUANTIA 

AMG-MC- 

058-2024 

 

 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

GARAGOA 

 
MANTENIMIENTO DE LA 

CUBIERTA DE LA PLAZA DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DE 

GARAGOA BOYACA 

 
 

 
20.822.814 

 
 

 
1 MES 

 

 
MINIMA 

CUANTIA 

 
ANGIE 

ESTEFANIA 

RODRIGUEZ 

DIAZ 

 
 
 

 
MC-002-2024 

 
 

 
MUNICIPIO DE 

SOACHA. 

 
MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DESTINADA 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA PLAZA DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE SOACHA 

CUNDINAMARCA 

 
 
 

 
59.398.670 

 
 
 

 
45 DIAS 

 
 

 
MINIMA 

CUANTIA 

 
 
 

 
DAVID 

FAJARDO 

 
 
 

 
SI-IPMC-59- 

2022 

 
 
 

 
GOBERNACIÓN 

DE RISARALDA 

 
 
 

OBRAS DE ADECUACION Y 

REPARACION PLAZA DE 

MERCADO - MUNICIPIO DE 

QUINCHIA 

 
 
 

 
62.866.376 

 
 
 

 
75 DIAS 

 
 
 

 
MINIMA 

CUANTIA 

 
 

 
RODRIGO 

ADOLFO 

ZAPATA 

CEDEÑO 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SECOP II. 

 
Lo anterior permitió la revisión de cuatro (4) procesos de contratación realizados 

por diferentes entidades, cuyos objetos están directamente relacionados o 

asociados con la contratación de realizar mantenimiento locativo a la 

infraestructura física de la plaza de mercado del municipio de Jamundí y uno del 

año 2024 por parte del municipio de Jamundí. 

Análisis de los procesos de Contratación identificados: 
 

A continuación, se realiza un análisis de los procesos de contratación realizados 

por el Municipio y por otras entidades encontradas en la plataforma de SECOP 

II. 

  Modalidad de Contratación: 
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el análisis de los procesos de selección relacionados adelantados por otras 

Entidades estatales, permite evidenciar que la modalidad de contratación por la 

cual se realiza este tipo de contratación es en su totalidad por MINIMA CUANTIA. 

 

 

1.18 LIMITACIÓN A MIPYME 

De conformidad a lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1860 de 

2021, modificado por el artículo 2º del Decreto 1860 de 2021 y la Ley 2069 de 

2020, el presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a 

MiPymes, para lo cual, en la convocatoria deberán concurrir las MiPymes 

colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando contemplen los 

siguientes requisitos: 
 

“1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a 
MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mí pyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en 
el presente artículo.” 
 

Por lo tanto, y de acuerdo al cronograma establecido en este proceso, es 

necesario la presentación de por lo menos dos (2) solicitudes de MiPymes 

colombianas para limitar la convocatoria a este sector económico, para lo cual, 

se recibirán dichas solicitudes en el mismo término para presentar 

observaciones a la invitación pública; una vez transcurrido este plazo y de 

acuerdo al numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1860 de 2021, la 

Entidad publicará un aviso o acto administrativo en el SECOP precisando si el 

proceso efectivamente se limitó a MiPymes o si podrá participar cualquier otro 

interesado, de limitarse la convocatoria a MiPymes, por otra parte, la entidad 

podrá contemplar la limitación territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3, 

además de lo ordenado por artículo 2.2.1.2.4.2.4 del mismo decreto, sobre la 

acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. 

Una vez cumplidos los requisitos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 

2015, modificado por el artículo 2º del Decreto 1860 de 2021, así como lo 
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dispuesto en la Ley 2069 de 2020, el presente proceso de selección es 

susceptible de ser limitado a la participación exclusiva de MIPYMES 

domiciliadas en el municipio, toda vez que: 

 

1. Marco normativo aplicable: 

El artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 

2860 de 2021, faculta a las entidades estatales para restringir la participación en 

procesos de mínima cuantía a MIPYMES domiciliadas en el municipio o 

departamento en donde se ejecutará el contrato, siempre que el objeto 

contractual esté vinculado con necesidades locales. 

Adicionalmente, el Concepto 252 de 2025 de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente precisó que: 

La limitación territorial es facultativa y depende de la decisión discrecional de la 

entidad, siempre que esté debidamente justificada en los estudios del sector. 

Para que proceda la limitación, deben cumplirse los requisitos del artículo 

2.2.1.2.4.2.2 ibídem: que el proceso esté dentro del rango de cuantía señalado 

y que se presenten al menos dos solicitudes de MIPYMES locales de manera 

oportuna. 

La limitación debe aplicarse en armonía con los principios de igualdad, 

transparencia y selección objetiva, evitando prácticas restrictivas indebidas de la 

competencia. 

2. Relación del objeto contractual con el contexto local: 

El objeto contractual es el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura de la plaza de mercado municipal, bien de uso público que 

constituye un punto estratégico de abastecimiento para la población y de 

dinamización económica para los comerciantes del municipio. 

Este objeto está directamente ligado con el entorno local porque: 

Involucra trabajos de mantenimiento que requieren conocimiento práctico de la 

infraestructura y del contexto del municipio. 

Exige capacidad de respuesta inmediata ante contingencias, lo que se facilita 

con la participación de proveedores domiciliados en el mismo territorio. 

Los beneficios se reflejan de manera directa en la comunidad usuaria y en la 

economía local. 

 

3. Conveniencia de la limitación territorial: 

Fortalece el tejido empresarial local, canalizando los recursos públicos hacia 

micro, pequeñas y medianas empresas del municipio. 

Contribuye a la generación de empleo y al desarrollo económico local, en 

cumplimiento de la función social de la contratación pública. 

Garantiza eficiencia y economía, al reducir costos de traslado y asegurar tiempos 
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de respuesta más ágiles. 

Se ajusta al marco legal vigente, cumpliendo con los presupuestos de los 

artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3, lo que otorga seguridad jurídica al proceso 

y evita cuestionamientos por eventuales restricciones indebidas de la 

competencia. 

Por lo anterior, se encuentra jurídica y técnicamente justificada la limitación a 

MIPYMES domiciliadas en el municipio de Jamundí en este proceso de mínima 

cuantía. 

  Plazo del contrato 

Los tiempos de ejecución normalmente se pactan dependiendo de las 

actividades a desarrollar en el contrato, sin sobrepasar el límite de la vigencia 

presupuestal. Los plazos de los procesos de contratación de la muestra 

analizada presentan una amplia variabilidad en los términos de ejecución debido 

a las necesidades específicas de las Entidades Estatales contratantes y el 

presupuesto. El plazo de ejecución deberá garantizar la calidad de las 

actividades requeridas y la satisfacción de la necesidad de la entidad. El plazo 

de ejecución de la muestra oscila entre 1 mes y 75 días. 

  Presupuesto 

En el análisis realizado a los presupuestos oficiales de los cinco (5) procesos 

contractuales de la muestra se identifica que los presupuestos oficiales 

dependen de las necesidades a satisfacer, la cual oscila entre VEINTE 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 

M/CTE ($20.822.814 M/CTE) hasta SESENTA Y DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

M/CTE ($62.866.376 M/CTE). 

 

• Aspectos técnicos 

En general, los aspectos técnicos requeridos en los distintos procesos 

contractuales obedecen a las especificidades de las necesidades que deben 

satisfacer las Entidades. 

 

• Forma de pago 
 

En los procesos analizados la mayoría se evidencia que el valor de los 
contratos es cancelado de acuerdo con los avances de las obras en cuotas 
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parciales previa certificación de cumplimiento a satisfacción de las 
actividades, expedida por el supervisor del contrato. 

 

• Garantías exigidas 
El análisis de las garantías exigidas en los contratos revisados muestra dos 

enfoques principales. Por un lado, en un contrato, conforme al Decreto 1082 de 

2015, no se exige la presentación de garantías formales. Por otro lado, en los 
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otros contratos se exige una estructura general que se ajusta a las normativas 

establecidas en el Decreto 1082 de 2015, con algunas variaciones en los 

porcentajes y duraciones. Las principales garantías identificadas son: 

 
Garantía de Cumplimiento: Esta es una de las garantías más comunes en los 

contratos revisados, con un porcentaje que varía entre el 10% y el 20% del valor 

total del contrato. La vigencia de esta garantía usualmente se extiende por la 

duración del contrato y entre seis a ocho meses adicionales. 

 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Esta garantía se establece para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista. En los 

contratos revisados, se exige entre un 5% y 10% del valor del contrato, con una 

vigencia que suele extenderse por tres años adicionales tras la finalización del 

contrato. 

 
Calidad del Servicio: Esta garantía se fija típicamente en el 10% del valor del 

contrato, y su vigencia se extiende durante toda la ejecución contractual más un 

año mas. Su propósito es asegurar que los servicios prestados cumplan con los 

estándares de calidad pactados. 

 
Estabilidad y Calidad de la obra: Aunque no está presente en todos los contratos, 

se exige en varios de ellos. La cuantía de esta garantía suele estar entre el 10% 

y el 20%, La vigencia de esta garantía usualmente se extiende por 1 año. 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual: Aunque no está presente en todos los 

contratos, se exige en varios de ellos como una protección frente a posibles 

daños a terceros que puedan ocurrir durante la ejecución del contrato. La cuantía 

de esta garantía suele estar fijada en 200 SMLMV (Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes) y su duración corresponde a la del contrato. 

 
En conclusión, el conjunto de garantías exigidas en estos contratos proporciona 

una cobertura integral tanto para el cumplimiento del contrato como para la 

protección de los derechos laborales, la calidad del servicio y la estabilidad de la 

obra. Las diferencias en los porcentajes y las duraciones responden a la 

naturaleza específica de cada contrato y a los riesgos asociados a su ejecución. 

9. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si 
estos están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas 
por la Alcaldía de Jamundí, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y 
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si existen alternativas que deban ser consideradas para estructurar el presente 
proceso de contratación. 
 
Proveedores que proveen el bien, obra o servicio 

 
En atención con el alcance y finalidad del proyecto de contratación, la Entidad 

identifica como potenciales proveedores del objeto a contratar a las empresas con 

registro de actividades en la clasificación F4290 (Construcción de otras obras de 

ingeniería civil). Teniendo en cuenta lo anterior y tomando la información de la 

página web de la Superintendencia de Sociedades, información con corte a 31 de 

Diciembre de 2023, año para el cuál se encuentra el último registro y en la que hay 

una muestra a nivel Nacional de 1.096 empresas, que podrían tener la capacidad 

para ejecutar las actividades del proceso que se está adelantado. Es importante 

aclarar, que todas las Empresas a nivel Nacional están en la oportunidad de 

presentarse como proponentes, a continuación, se mencionan algunas. 

 

 

 
Nit 

Razón social de la 

sociedad 

Departamento Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C (CIIU) 

800012888 SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 
800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS BOGOTA D.C. F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

800016281 CONSTRUCCIONES 

CIVILES Y PAVIMENTOS 

S.A.S 

ANTIOQUIA F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

800019654 ESGAMO 

INGNIEROS 

CONSTRUCT

ORES S.A.S 

BOGOTA D.C. F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

800032838 CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 

800041077 JORGE USCATEGUI Y 

ASOCIADOS LTDA. 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

 
800042119 

 

 
VICPAR S.A 

 

 
CUNDINAMARCA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 
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800043769 

 

SERVICIOS DE 

DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES SAS 

 

 
ATLANTICO 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 

 

 
800044735 

 

 
SERVI-METAL SAS 

 

 
SANTANDER 

F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

 
800045199 

 

CONSTRUDISEÑOS 

AGROEQUIPOS 

COMERCIAL 

CONACOM S.A.S. 

 

 
CAQUETA 

F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

 
800050326 

 

 
IOV Y CIA SAS 

 

 
SUCRE 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 

 

 
800050699 

 

ALEMAN BELLO 

S.A.S.ALEMAN BELLO 

S.A.S. 

 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

 
800055215 

 

 
Valores Rivera Vergara SAS 

 

 
VALLE 

F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

 
800055393 

 

 
INTRICON SA 

 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 

 

 
800056653 

 

 
GAVIRIA Y BORBON 
ASOCIADO LTDA 

 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 

 

 
800063392 

 

 
Alfa SAIT SAS BIC 

 

 
SANTANDER 

F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

 
800067647 

 

 
Colserpetrol SAS 

 

 
META 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería 
civil 
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800071658 

 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

PROYECTOS SAS 

 

 
VALLE 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería 
civil 

 

 
800071993 

 

 
MANSER INGENIERIA SAS 

 

 
CASANARE 

F4290 - Construcción 

de otras obras de 

ingeniería civil 

 

 
800072941 

 

INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES DONADO 

SAS 

 

 
ATLANTICO 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería 
civil 

 

 
800073480 

 

TECNOLOGIA PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

TECNOAGUAS S.A.S. 

 

 
MAGDALENA 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería 
civil 

 

 
800075337 

 

 
SUELOS INGENIERIA SAS 

 

 
ATLANTICO 

F4290 - Construcción 

de otras obras de 

ingeniería civil 

 

 
800075746 

 

 
SINFOROSO ROBLEDO Y CIA 
S.A.S. 

 

 
CALDAS 

F4290 - Construcción 

de otras obras de 

ingeniería civil 

 

 
800078011 

 

ICMO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería 
civil 

 

 
800078608 

 

 
INARCON SAS 

 

 
SANTANDER 

F4290 - Construcción 

de otras obras de 

ingeniería civil 

 

 
800079382 

 

UNION INDUSTRIAL 

DE 

BARRANCABERMEJ

A SAS 

 

 
SANTANDER 

F4290 - Construcción 

de otras obras de 

ingeniería civil 

 

 
800079482 

 

EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y 

OBRAS S.A. 

 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería 
civil 

 

 
800085861 

 

 
SILVA ARIZA SA 

 

 
BOGOTA D.C. 

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería 
civil 
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10. Cadena de Suministro 

 

En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir 

que ésta consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de 

desarrollar distintas modalidades de contratación desde un contrato llave en mano 

(diseño, construcción, obra, equipamiento), pasando por contratos en donde se 

encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se destinan a la 

construcción de un bien. 

 
En función de la modalidad su carga obligacional varía pero en esencia bajo un 

contrato de obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro 

de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar 

los procedimientos constructivos y de transformación necesarios para ejecutar 

adecuadamente el servicio requerido por la Entidad. 

 
La dinámica de ejecución y entrega de un contrato de obra inicia con la firma del 

contrato por parte del contratista y la Entidad. Una vez perfeccionado el mismo, y 

firmada el acta de inicio se deben seguir los alcances planteados en los diferentes 

documentos del proceso (apéndices). 

 
Cualquier actividad desarrollada por el contratista deberá cumplir a cabalidad con 

todas las normas tributarias, laborales, ambientales, fiscales, aduaneras y demás 

aplicables. 

 
La dinámica de los servicios de construcción son particulares de cada proyecto, 

pero en general se llevan a cabo las etapas que se describen a continuación: 

 
Etapa de pre construcción: 

 
• Presentación de cronograma. 

• Revisión y ajuste a diseños. 

• Obtención de licencias y permisos requeridos. 

• Tener completos los PMA, PGS, PMT, etc. 

• Tener las hojas del personal mínimo requerido aprobadas. 

• Solicitud de conceptos y apoyo a empresas prestadoras de servicios públicos. 

 
Etapa de construcción: 

 
• Traslado de personal y equipo al lugar de las obras. 
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• Instalación de los frentes de obra. 

• Ejecución física de las actividades (construcción). 

• Control de avance de las obras. 

• Entrega de las obras. 
Cadena de suministro de la construcción con fases de diseño y construcción 

separadas. 

Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las 

Pymes de la construcción: una revisión de la literatura”; Universidad Politécnica 

de Valencia 

 

 
Principales problemas de la cadena de suministro. 

 

Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las 

Pymes de la construcción: una revisión de la literatura”; Universidad Politécnica 

de Valencia 
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Descripción de los Principales problemas en la cadena de suministro y prácticas 

que los generan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disposiciones 

financieras. 

 En época de crisis evitar impagos se convierte en un objetivo prioritario. 

 La falta de certeza en el pago crea inseguridad y reacciones negativas. 

Seguridad de pago. 
La valoración de los cambios realizados suele conllevar inseguridad en el pago. 

 Se reduce la capacidad financiera de las empresas para acometer nuevos proyectos. 

 Crea grandes problemas a las empresas con grandes cargas de mano de obra. 

 Las empresas necesitan financiación externa, que no es fácil de conseguir en épocas de 

crisis. 

Retraso en el pago. 
La financiación externa necesaria se repercute en el precio o reduce el margen de 

beneficios. 

 Se eliminan los acopios de materiales para mejorar los flujos de caja. 
 Provocan reducción del flujo de efectivo en las empresas. 

Retenciones. Se sustituyen por avales bancarios que suponen un coste añadido. 

 
 
 
 

 
Selección 

de la 

cadena de 

suministro 

Retraso en la 

incorporación del 

contratista al proyecto. 

El contratista no aporta soluciones en las primeras fases del proyecto, la aparición de estos 

problemas en fases avanzadas del proyecto incrementa el coste de solucionarlos. 

 Escasa motivación de los integrantes de la cadena por falta de oportunidades futuras. 

Escasa repetición de las 

cadenas. 

Escasas relaciones de confianza que incrementan la colaboración en la solución de 

problemas. 

 Imposibilidad de acortar las curvas de aprendizaje dentro de las cadenas de suministro. 

Selección basada en el 

precio. 

Se pierde la colaboración, guardando contingencias conocidas que permitan obtener ventaja 

en la licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión 

del 

diseño. 

 Las soluciones no son edificables. 

 La información llega con retraso al responsable de ejecutarla. 

Deficiente calidad del 
diseño. 

Las soluciones de diseño están fuera del alcance de la cadena de suministro que realiza el 

proyecto. 

 El diseño no cumple el alcance del proyecto, lo que genera cambios durante la obra cuya 

resolución es complicada en fase de construcción. 

La gestión de los cambios 

del cliente. 
El gran volumen de cambios que se producen en la construcción provoca residuos, 

incertidumbre y fricciones en la cadena de suministro. 

 La valoración económica de los cambios provoca 

enfrentamientos. 

 La falta de conocimiento de los diseñadores de soluciones especiales provoca indefiniciones 

en el diseño. 
La cadena de suministro 
no 

participa en las soluciones 

de diseño. 

Las soluciones de diseño no encajan en lo que la cadena de suministro puede realizar. 

 Se pierden ideas de valor, que llegan en fases que ya no es 

posible adoptarlas. 

La falta de incentivo para 

contribuir. 

No se crean incentivos suficientes que estimulen la contribución de los miembros de la 

cadena en las fases de 
diseño. 

Fuente: Raúl Arroyo; “Problemas en la gestión de la cadena de suministro en las Pymes de la 

construcción: una revisión de la literatura”; Universidad Politécnica de Valencia. 
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11. VALOR ESTIMADO  
La Secretaria General procedió a realizar la solicitud de cotizaciones de los ítems 
requeridos a contratar a diferentes empresas del sector 

 
Con las cotizaciones recibidas, se realizó un promedio de los precios establecidos 
para los ítems requeridos en el presente proceso de la siguiente manera: 

 
PROMEDIO DE PRECIOS 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EDIFICIO DE LA PLAZA DE MERCADO JAMUNDÍ 

ITEM DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
COTIZACION 

#1 
COTIZACION 

#2 
COTIZACION 

#3 

PROMEDIO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1. TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 80 M³ C/U 

1.1 MATERIALES 

1.1.1 
Recubrimiento epóxico para tanque 
de agua potable  

Cubetas 2 
 $              
850.000  

 $           
1.100.000  

 $           
1.400.000  

 $           
1.116.667  

 $        
2.233.333  

1.1.2 
Imprimante anticorrosivo para 
concreto 

Galones 3 
 $              
150.000  

 $              
250.000  

 $              
280.000  

 $              
226.667  

 $          
680.000  

1.1.3 
Para dilución y limpieza de 
herramientas (Primer epóxico) 

Galones 5 
 $               
20.000  

 $               
25.000  

 $               
27.000  

 $               
24.000  

 $          
120.000  

1.1.4 
Lavado y desinfección tanque de 
agua potable  

m3 80 
 $                 
6.500  

 $                 
8.000  

 $                 
9.000  

 $                 
7.833  

 $          
626.667  

TOTAL       
 $        
3.660.000  

2. EXAMENES DE LABORATORIO TANQUES 

2,1 Microbiológico (Antes) Un 1 
 $               
58.000  

 $               
60.000  

 $               
66.200  

 $               
61.400  

 $            
61.400  

2,2 Microbiológico (Después) Un 1 
 $               
58.000  

 $               
60.000  

 $               
66.200  

 $               
61.400  

 $            
61.400  

2,3 Fisicoquímico  (Antes) Un 1 
 $              
120.000  

 $              
151.000  

 $              
152.000  

 $              
141.000  

 $          
141.000  
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2,4 Fisicoquímico (Después) Un 1 
 $              
120.000  

 $              
151.000  

 $              
152.000  

 $              
141.000  

 $          
141.000  

TOTAL       
 $          
404.800  

3. MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS ESTACIONARIA DE ABASTECIMIENTO POTABLE 

3,1 
Mano de obra desmonte y limpieza 
40%  

Un 1 
 $              
650.000  

 $              
650.000  

 $              
660.000  

 $              
653.333  

 $          
653.333  

3,2 
Mano de obra revisión de rodamiento 
y conexión 30%  

Un 1 
 $              
610.000  

 $              
650.000  

 $              
630.000  

 $              
630.000  

 $          
630.000  

3,3 
Mano de obra manteje y puesta de 
funcionamiento y prueba 30% 

Un 1 
 $              
560.000  

 $              
650.000  

 $              
590.000  

 $              
600.000  

 $          
600.000  

TOTAL       
 $        
1.883.333  

4. MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBA ESTACIONARIA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

4,1 
Prueba del sistema y medición del 
caudal 40% 

Un 1 
 $           
1.000.000  

 $           
1.200.000  

 $           
1.300.000  

 $           
1.166.667  

 $        
1.166.667  

4,2 
Revisión de conexiones y accesorios 
30%  

Un 1 
 $              
720.000  

 $              
920.000  

 $              
920.000  

 $              
853.333  

 $          
853.333  

4,3 Puesta en marcha y prueba 30% Un 1 
 $              
480.000  

 $              
680.000  

 $              
700.000  

 $              
620.000  

 $          
620.000  

TOTAL       
 $        
2.640.000  

5. MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "AGUAS LLUVIAS O POSIBLES INUNDACIONES" 

5,1 
Prueba del sistema y medición del 
caudal 40% 

Un 1 
 $              
800.000  

 $           
1.100.000  

 $           
1.800.000  

 $           
1.233.333  

 $        
1.233.333  

5,2 
Revisión de conexiones y accesorios 
30%  

Un 1 
 $              
520.000  

 $              
820.000  

 $              
920.000  

 $              
753.333  

 $          
753.333  

5,3 Puesta en marcha y prueba 30% Un 1 
 $              
520.000  

 $              
720.000  

 $              
760.000  

 $              
666.667  

 $          
666.667  

TOTAL       
 $        
2.653.333  

6. MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO DIESEL 

6,1 
Revision de encendido, sumistro de 
combustible, evaporizador de gases  
50% 

Un 1 
 $           
1.700.000  

 $           
2.535.000  

 $           
2.600.000  

 $           
2.278.333  

 $        
2.278.333  
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6,2 
Conexión de red revicion tecnica de 
todas las conexiones de baja tencion 
20% 

Un 1 
 $              
900.000  

 $              
910.000  

 $              
950.000  

 $              
920.000  

 $          
920.000  

6,3 
materiales de empalme y señalizacion 
de red con equipós idoneos  30%  

Un 1 
 $              
950.000  

 $           
1.350.000  

 $           
1.400.000  

 $           
1.233.333  

 $        
1.233.333  

TOTAL       
 $        
4.431.667  

7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA. 

7,1 
Revisión de todas las líneas de alta 
en todas las entradas del circuitos 
con equipos de amperajes 60% 

Un 1 
 $           

2.900.000  
 $           

3.760.000  
 $           

3.800.000  
 $           

3.486.667  
 $        

3.486.667  

7,2 
Señalización de todos los sistemas de 
red para trabajo seguros de los 
técnicos y vicitantes 30% 

Un 1 
 $           

1.700.000  
 $           

1.950.000  
 $           

2.000.000  
 $           

1.883.333  
 $        

1.883.333  

7,3 
Informe de mantenimiento y no 
comfomidades de todo el sisitema 
10% 

Un 1 
 $              

500.000  
 $              

650.000  
 $              

700.000  
 $              

616.667  
 $          

616.667  

TOTAL       
 $        
5.986.667  

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DEL EDIFICIO 7,100 M² "P.V.C.Y METALICA" 

8,1 

Revisión técnica de tuberias y puntos 
de presión con manómetros ybomba 
presurisadora. Cambio de accesorios 
50%  

Un 1 
 $           

3.300.000  
 $           

3.620.000  
 $           

3.700.000  
 $           

3.540.000  
 $        

3.540.000  

8,2 
Recorrido de tuberías principales para 
diagnostico técnico del sistema 20% 

Un 1 
 $           

1.600.000  
 $           

1.600.000  
 $           

1.650.000  
 $           

1.616.667  
 $        

1.616.667  

8,3 
Materiales de pruebas y empalmes 
30% 

Un 1 
 $           

1.500.000  
 $           

2.100.000  
 $           

2.200.000  
 $           

1.933.333  
 $        

1.933.333  

TOTAL       
 $        
7.090.000  

9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO 7,100 M² 

9,1 
Mantenimiento y limpieza de toda red 
30% 

Un 1 
 $           
1.800.000  

 $           
2.300.000  

 $           
2.500.000  

 $           
2.200.000  

 $        
2.200.000  

9,2 
Revision y llenado de red y pruebas 
de presión 20% 

Un 1 
 $              
870.000  

 $           
1.100.000  

 $           
1.300.000  

 $           
1.090.000  

 $        
1.090.000  
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9,3 
Material de pruebas y de desgate de 
red 50% 

Un 1 
 $           
2.650.000  

 $           
4.500.000  

 $           
4.380.000  

 $           
3.843.333  

 $        
3.843.333  

TOTAL       
 $        
7.133.333  

10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SUBESTACION Y CUARTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (TABLEROS DE C-P) 

10,1 
Mantenimiento y limpieza  a tableros 
de control 30% 

Un 1 
 $           
2.930.000  

 $           
2.180.800  

 $           
2.200.000  

 $           
2.436.933  

 $        
2.436.933  

10,2 
Mantenimiento y limpieza  a tableros 
de potencia 20% 

Un 1 
 $           
1.080.000  

 $           
1.400.000  

 $           
1.700.000  

 $           
1.393.333  

 $        
1.393.333  

10,3 
Material de pruebas y de desgate de 
los componentes 50% 

Un 1 
 $              
199.000  

 $           
2.229.540  

 $           
2.300.000  

 $           
1.576.180  

 $        
1.576.180  

TOTAL       
 $        
5.406.447  

11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INTERVENCION AL CUARTO DE EQUIPOS SISTEMA DE BOMBEO POTABLE  

11,1 
Mantenimiento de barnizado a 
electrobombas 50% 

Un 1 
 $           
2.800.000  

 $           
2.003.000  

 $           
2.300.000  

 $           
2.367.667  

 $        
2.367.667  

11,2 
Desmonte e instalacion de equipos de 
bombeo y control para validacion 20% 

Un 2 
 $              
350.000  

 $              
510.000  

 $              
600.000  

 $              
486.667  

 $          
973.333  

11,3 
Obra civil de los empotres o bloques 
muertos en fundicion por daño 30% 

Un 3 
 $              
350.000  

 $              
750.000  

 $           
1.000.000  

 $              
700.000  

 $        
2.100.000  

TOTAL       
 $        
5.441.000  

SUB TOTAL 
        

 $      
46.730.580  

AIU 

SUBTOTAL         
 $      
46.730.580  

ADMINISTRACIÓN 15,5%       
 $        
7.243.240  

IMPREVISTOS 0,0%       
 $                   
-    

UTILIDAD 10,5%       
 $        
4.906.711  

TOTAL       
 $      
58.880.531  



ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

 
Tabla 1. relación de cotizaciones recibidas (Fuente Propia) 

 
VALOR 

 
El valor estimado del Proceso de Contratación es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS Mcte 
($58.880.531) incluido impuestos, tasas y contribuciones y todos los costos directos e 
indirectos que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato. 

 
El AU máximo a aplicar a los costos directos es del 38%, de los cuales el 27.60% del 
costo directo de la obra, corresponden a las cargas impositivas que debe asumir el 
futuro contratista, adicionando además lo correspondiente a gastos tales como garantía 
única, gastos administrativos y utilidad como se puede observar en el siguiente análisis: 
Impuestos y retenciones 27,60 % del costo directo. 
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Detalle del descuento Obra 

Prohospital 1% 

Cultura 1% 

Adulto Mayor 3% 

Reteica 1% 

Propacifico 0.50% 

Tasa -Prodeporte 2.50% 

Retencion en la fuente 2% 

ReteIva (sobre el valor del IVA) 
15% (sobre el valor 

del Iva) 

Ley 418 5% 

Estampilla para la Justicia Familiar 2% 

 
De igual manera, se aclara que todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones 
nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización 
y demás costos directos e indirectos inherentes al contrato deberán ser asumidos por el 
contratista. 

 
Forma de Pago 

 
El Municipio de Jamundí – Secretaría General realizará PAGOS PARCIALES al 

CONTRATISTA, en pesos colombianos de acuerdo con los avances de obra 

entregados a entera satisfacción al supervisor, previa presentación de las facturas 

respectivas y aprobación de las mismas por parte del supervisor designado por la 

Entidad. Para efectos del pago el contratista deberá presentar: 

 
• Factura electrónica que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 

en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato 

objeto de pago. 

• Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 

Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP Y Parafiscales) 

y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor 

fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 

de 2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la 

seguridad social integral (Pensión, Salud, ARP) mes adelantado. 

• Informe detallado de actividades suscrito por el contratista. 

• Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en 

la factura electrónica, expedida por el supervisor del contrato. 
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• Certificación Bancaria y copia del Acta de inicio de Ejecución de contratos 

(en la primera cuenta). 

• RUT del contratista. 

 
Todo pago a que se obliga la Secretaría de Seguridad y Justicia, en virtud del 

contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades 

presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 

Mensualizado de Caja – PAC, y el desembolso se realizará dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura 

comercial. 

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los 

documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a 

contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado 

el último documento exigido. 

 
Los retrasos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

contratista y este no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones 

de ninguna naturaleza. 

 
La Secretaría de Seguridad y Justicia sólo adquiere obligaciones con el oferente 

favorecido en el presente proceso de contratación y bajo ningún motivo o 

circunstancia aceptará pagos a terceros. 

 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 

liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún 

pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas 

reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. 

 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 

nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de 

conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato 

y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, 

deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

 
NOTA: Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a 

título enunciativo. 
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ESTAMPILLAS 

 
En este análisis que soporta el valor estimado del contrato, se indican las variables 

utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, teniendo en 

cuenta las características técnicas de la prestación del servicio, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades y establecidos en las 

normas legales vigentes que el proponente deberá tener en cuenta para efectos de 

estructurar su propuesta económica, las deducciones que aplican para el contrato 

que se derive del presente proceso. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución del objeto a contratar será el Municipio de Jamundí Valle del 
Cauca, o donde el supervisor del contrato lo indique. 
 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no 
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el 
estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación 
de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodológico. 
 
ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

El contratista deberá constituir a favor del Municipio de Jamundí algunas de las 
garantías admisibles y contempladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, amparando los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones 
legales o contractuales enunciadas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del 
enunciado decreto. 

 
Así mismo deberá cumplir con la suficiencia de la garantía tal como lo señalan los 
artículos  2.2.1.2.3.1.10,  2.2.1.2.3.1.12,  2.2.1.2.3.1.13,  2.2.1.2.3.1.15  y 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 en lo que hace relación a las reglas 
consignadas dependiendo de la modalidad de garantía admitida propia de cada 
instrumento. 

En virtud de lo anterior, el Contratista deberá otorgar las siguientes Garantías a favor 
del Municipio de Jamundí– Nit. 890.399.046-0 dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de la aceptación de la oferta, garantía única de 
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acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 
de 2015, que ampare los siguientes riesgos: 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días 
hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

Característica Condición 

 una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía de Jamundí -Secretaría General identificada con el NIT 
890.399.046-0 
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Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo  Vigencia   Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Hasta la El 20 % 

contrato y el pago de las liquidación del 
multas y de la cláusula contrato 
penal pecuniaria que se le 
impongan 
Pago de salarios, Plazo del 5% 
prestaciones  sociales contrato y tres 
legales   e (3) años más. 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de Esta garantía 20% 
las obras ejecutadas debe  estar 
entregadas a satisfacción vigente por un 

término no 
inferior a cinco 
(5) años 

contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

Tomador • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

Característica Condición 
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 • Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar 
las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a 
que haya lugar. 

 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un 
período de Garantía de Esta garantía no inferior a cinco (5) años contados a partir 
de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.] contados a 
partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparará 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad 
estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
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treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
Alcaldía de Jamundí -Secretaría General identificada con el NIT 
890.399.046-0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento exprese que la sociedad puede denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta. 

Valor 200 smmlv 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía de Jamundí -Secretaria General 
identificada con el NIT 890.399.046-0 

 
 

 
Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Característica Condición 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
12. CONCLUSIONES 

 
Al analizar la información que se recolectó en la elaboración de este documento 
concluimos lo siguiente: 

 

• Ahora bien, para elegir la modalidad de selección del contratista, la 

administración municipal se basa en la normatividad descrita en la ley 80 de 

1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Para escoger el tipo 

de proceso a utilizar, se debe tener en cuenta además de las características 

de los bienes y servicios a contratar, el monto presupuestal del proceso 

contractual. 

● De acuerdo con los procesos analizados y el monto fijado para este proceso, 
se recomienda que este se adelante por la modalidad de Mínima Cuantía. 

● El presupuesto oficial que ha asignado el Municipio de Jamundí, para la 
presente Mínima Cuantía según el estudio de mercado, equivale de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS Mcte ($58.880.531), incluido 
impuestos, tasas y contribuciones y todos los costos directos e indirectos que se 
causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato. 

● Se recomienda realizar pagos parciales al contratista, en pesos colombianos 
de acuerdo con los avances de obra entregados a entera satisfacción al 
supervisor, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de 
las mismas por parte del supervisor designado por la Entidad. 

● De conformidad con la necesidad planteada por la Entidad, el análisis técnico 
y la información obtenida del mercado, se recomienda que el plazo de 
ejecución sea hasta agotar el presupuesto, sin exceder el 31 de diciembre de 
2025 desde su perfeccionamiento, aprobación de la garantía y de la 
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existencia de las disposiciones presupuestales correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en el cronograma de obra anexo al proceso, 
conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007. 

● Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación 
se determinan en la Matriz de Riesgo establecida para el proceso, la cual 
hace parte integral de los documentos del proceso. 

● Por último, se observa que la cadena de suministro del proceso de obra es 
compleja y puede estar sujeta a dificultades, por lo cual se requiere de una 
buena programación y un equipo administrativo de calidad para lograr el 
cumplimiento de los objetos contractuales. 

 

Para constancia se firma en Jamundí, Valle del Cauca, a los veintiséis (26) días 

del mes de septiembre del año 2025.  
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