Proceso : INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FAS… (id.CO1.BDOS.8491546)

Fases

Concurso de méritos abierto | Presentación de oferta

CMA-DTE-SPI-037-2025 (Presentación de oferta) (Proyecto Docs prec cancelado) Pliegos

Valor estimado 162.957.074 COP | **Clasificación de objetos** Interventoría
Unidad de contratación Subdirección de Planificación de Infraestructura

Ver Enlace

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS ESTACIONES FÉRREAS "LA CAPILLA" Y "PROVIDENCIA", EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SPI-037-2025. CONSORCIO LA TERMINAL	C. LA TERMINAL*	Oferta en evaluación	20/08/2025 3:31 PM	162.957.074 COP
INVIAS LA CAPILLA DISEÑOS	IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS	Oferta en evaluación	20/08/2025 3:24 PM	162.957.074 COP
Invías 037	J&C INGENIERIA VIAL S.A.S.	Oferta en evaluación	20/08/2025 3:05 PM	162.957.074 COP
Estaciones	WEG INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	20/08/2025 12:48 PM	162.957.074 COP
CEYCO INVIAS INTER	CEYCO INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	20/08/2025 11:32 AM	162.957.074 COP

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
CO1.AWD.2345611	25/08/2025 10:01 PM		Proceso cancelado	-

CONTRATOS

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

constancia de ejecutoria resolución 3730 del SEPTIEMBRE de 2025
INVIAS 30/09/2025 4:20 PM

DECLARATORIA DESIERTO CMA-DTE-SPI-037-2025
INVIAS 12/09/2025 9:51 PM

REANUDACION DE LA DILIGENCIA DEL CMA-037-2025
INVIAS 11/09/2025 1:52 PM

Respuesta al Informe de Evaluación Definitivo
C. LA TERMINAL* 11/09/2025 9:51 AM

Observación. Al informe de evaluación 3
CONSULTORÍA ESTRUCTU ... 10/09/2025 6:35 PM

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.5137359 Modificación al proceso publicada
Razón:ADENDA 1 - De conformidad con el análisis técnico, jurídico y financiero de los documentos del proceso, la Subdirección de Estructuración de Proyectos, considera pertinente modificar el documento de Estudios Previos y Análisis del Sector y el Documento Base o Pliego Tipo
19/08/2025 2:40 PM

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE N SAS
14/08/2025 4:03 PM

WEG INGENIERIA SAS
28/07/2025 10:10 PM

C. LA TERMINAL*
20/08/2025 3:15 PM

IA ingenieria y Arquitectura de Colombia
14/08/2025 9:53 AM

CONSORCIO ESTACIONES FERREAS
19/08/2025 9:04 PM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Concurso de Méritos SPSC / 25/06/2025 5:03 PM (UTC -5 horas) ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 15/07/2025 4:10 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 28/07/2025 5:21 PM (UTC -5 horas)((

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:REVISOR JURÍDICO

Tarea Tarea:REVISOR FINANCIERO

Tarea Tarea:REVISOR TÉCNICO

Tarea Tarea:REVISOR PRESUPUESTO

Tarea Tarea:REVISOR LIDER SPSC

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales

Aprobar modificaciones

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

Adjudicación

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

Enviar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:PROFESIONALES MINUTAS SPSC :: APROBACIÓN

Tarea Tarea:REVISOR LIDER SPSC :: APROBACIÓN

Tarea Tarea:COORDINADORES SPSC :: APROBACIÓN

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:COORDINADORES SPSC :: APROBACIÓN

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:Revisión Garantías SPSC :: Revisión Garantías SPSC

Tarea Tarea:YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

EVENTOS DEL PROCESO

El proceso CO1.REQ.8645144cambiado de estado Aviso convocatoria para manifestación interés a Proyecto Docs en observaciones.
SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA
30/09/2025 4:51 PM

El proceso CO1.BDOS.8491546 cambio de estado En evaluación a Proceso terminado anormalmente.
SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA
30/09/2025 4:51 PM

Un mensaje de tipo General con la referencia CO1.MSG.8543418 y con el asunto constancia de ejecutoria resolución 3730 del SEPTIEMBRE de 2025 ha sido enviado.
SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA
30/09/2025 4:20 PM

Un mensaje de tipo General con la referencia CO1.MSG.8543418

y con el asunto constancia de ejecutoria resolución 3730 del SEPTIEMBRE de 2025 ha sido enviado.
SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA
30/09/2025 4:20 PM

Un mensaje de tipo General con la referencia CO1.MSG.8463765 y con el asunto DECLARATORIA DESIERTO CMA-DTE-SPI-037-2025 ha sido enviado.
EVELY KATHERINE AFANADOR REY
12/09/2025 9:51 PM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.8544207
Grupo Ingenieros Ambientales y Sanitarios S.A.S
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.8544207
30/09/2025 4:51 PM

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.8544207
Consorcio FERROVIAL
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.8544207
30/09/2025 4:51 PM

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.8544207
INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. BIC
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.8544207
30/09/2025 4:51 PM

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.8544207
ECG INGENIERIA SAS
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.8544207
30/09/2025 4:51 PM

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.8544207
PROYECTO SANABRIA SAS
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.8544207
30/09/2025 4:51 PM

Ver más »