
                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co  

Nit: 891800846 - 1 

FECHA: 29/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

ANEXO 1.  

ANALISIS DEL SECTOR 

(Art. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015). 

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso contractual y materializa los principios 

de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. 

El presente análisis del sector se realiza de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 

del decreto reglamentario 1082 de 2015 y la Guía de la Elaboración de Estudios del Sector de 

Colombia Compra Eficiente. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA. 

OBJETO DEL CONTRATO: FSP- 052 OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA. 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

Las entidades estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden 
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la 
relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer 
el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
Entender el mercado del bien o servicio que la entidad estatal pretende adquirir permite 

diseñar el proceso de contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos 

de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. 

Así mismo, la norma superior en su artículo 311, dispone: “Como entidad fundamental de 

la división político-administrativa del Estado al Municipio, al cual, por su propio mandato, le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y las demás que le sean 

asignadas por el ordenamiento jurídico”.  

A su vez, el artículo 356 de la Constitución Política refiere, entre otros aspectos; “que la 

prestación de los Servicios Públicos es inherente a la finalidad social del Estado, y que, por 

tanto, la prestación eficiente de estos, a todos los habitantes, constituye un deber estatal. 

En esa medida, se entiende por Servicio Público toda actividad organizada encaminada a 

resolver necesidades de interés general, colectivas o públicas de la población, en forma 

regular, continua y obligatoria, con la participación activa de la Administración Pública en la 

prestación directa, en su regulación y control”. 
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Es así que, de la lectura al artículo 5 de la Ley 142 de 1991, se puede establecer que los 

municipios tienen una competencia como garante y gestor en materia de servicios públicos 

domiciliarios. Es garante, en tanto que su deber primordial es la de garantizar que los 

servicios se presten a su comunidad y es gestor, porque debe hacer que los servicios sean 

prestados efectiva y eficientemente a su comunidad. Razón por la cual, se establecen en 

materia de servicios públicos domiciliarios, entre otras competencias, las siguientes:  

Asegurar su prestación eficiente (Art 51); Asegurar la participación de los usuarios (Art 52), 

a través de los comités de desarrollo y control social (Art 62), promoviéndolos y capacitando 

a la comunidad (Art 65): Disponer el otorgamiento de los Subsidios (Art 53) y canalizar 

recursos para los fondos de subsidios y contribuciones (Art 89.8), cumpliendo con las 

normas en esta materia (Art. 99.4), tomando las medidas para ejecutar apropiaciones para 

subsidiar el consumo básico de acueducto y de saneamiento básico (Art. 99.5 y 99.8); 

Estratificar inmuebles residenciales (Art 5.4 y Art 101), Establecerla nomenclatura de cada 

predio que tenga acceso a los servicios (Art 5.5), Apoyar con inversiones y otros 

instrumentos a los prestadores (Art 5.6), pudiendo diseñar para agua potable y 

alcantarillado esquemas de financiación (Art 166), Prestar el servicio público en aquellos 

casos que dispone la ley (Art. 6.1, 6.2 y 6.3), separando la contabilidad de la del Municipio 

(Art. 6.4); Designar administradores para la prestación del servicio, en los casos que sea el 

ente territorial quien asuma esa responsabilidad (Art 6.4 y art. 27.6); Gravar a los 

prestaciones de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables 

a  contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales (Art 24.1); permitir la 

instalación permanente de redes destinadas a las actividades de los prestadores de servicios 

públicos, sin condicionar a los prestadores las licencias o permisos que conforme a la ley 

deban expedir, exigiendo las garantías adecuadas y los riesgos que puedan crear (Art 26); 

las autoridades municipales deberán realizar una labor amplia y continua de concertación 

con la comunidad, para implantar los elementos básicos de las funciones de tales Comités 

de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios; capacitarla y asesorarla 

permanentemente en su operación.  

Igualmente, deberá en coordinación con los departamentos y la SSPD, asegurar la 

capacitación de los vocales (artículo 65. numeral 65.1); las autoridades municipales 

prestarán amparo policivo, una vez sea solicitado por las empresas de servicios Públicos, su 

apoyo para la restitución de los inmuebles que los particulares hayan, ocupado contra su 

voluntad o sin su conocimiento (artículo 29) Sumado a lo antes anotado, la Ley 715 de 2001 

en su artículo 76, numeral 76.1, estableció que corresponde a los municipios, directa o 

indirectamente, con recursos propios del Sistema General de Participaciones u otros 

recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial, 

realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos, la construcción, 

ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los mismos. 

El Municipio de Tunja es la entidad territorial encargada de dirigir las acciones 

administrativas correspondientes a su radio de operación; asegurar el cumplimiento de las 
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funciones y la prestación de los servicios a su cargo, el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes, fundamentado en los principios de transparencia, defensa de lo público, 

participación comunitaria y concurrencia en la inversión. 

El agua, es un recurso esencial para la vida humana, pues es fundamental para el correcto 

funcionamiento del organismo. Por esta razón, es imprescindible que este recurso presente 

condiciones óptimas para su consumo. Es por esto, que resulta indispensable contar con 

una infraestructura que se encuentre en adecuadas condiciones para garantizar la calidad 

del agua. 

En el municipio, dentro de la ejecución del plan de desarrollo 2024 – 2027 “CONECTEMOS 

TUNJA CON EL MUNDO” los servicios públicos, tanto en cobertura como en calidad, son 

esenciales para la vida y dignidad humana. Para ello, se deben adelantar acciones de 

ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado, saneamiento y buen manejo de 

residuos sólidos, así como la entrega de energía eléctrica urbana y rural, que preste un 

servicio seguro y constante para los tunjanos, así mismo esta administración tiene como 

prioridad la de optimizar los sistemas de prestación de servicios de acueducto en la zona 

rural, de manera eficiente y con alto grado de calidad, esto como consecuencia de los altos 

índices de riesgo que presenta el agua para consumo en la actualidad. 

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar las condiciones tanto en la conducción (redes 

de distribución) como en el almacenamiento (tanques de almacenamiento) del servicio de 

agua potable, es necesario la ejecución de obras de mejoramiento y optimización que están 

inmersas dentro del presente proyecto, y por ende la importancia de realizar el presente 

proceso licitatorio. 

2. ANÁLISIS ECÓNOMICO DEL SECTOR.  

 

2.1 Importancia del sector.  

La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido 

la modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha 

correlación que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo 

industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País 

en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores 

más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de 

infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía 

eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de 

transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 

comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 

petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o 

menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co  

Nit: 891800846 - 1 

FECHA: 29/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno 

económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice 

una óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito 

su actividad económica. 

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y 

la minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito 

de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 

2.2 Características del sector.  

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 

primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas 

últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar 

las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación 

de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, 

las de acero, etc. 

El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 

relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés 

del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en 

ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la generación de 

empleo. 

El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran 

importancia dentro de las cuales encontramos:  

✓ El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las 
oscilaciones del PIB  

✓ Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la 
obtención de importantes beneficios financieros.  

✓ La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar 
una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora  

✓ El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin 
embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados 
financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad 
por generar ingresos financieros.  

✓ La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, 
por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes.  

✓ El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el 
global de la economía.  

✓ Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son 
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son 
especialistas en alguna actividad concreta.  

✓ La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos 
que realiza no son transportables.  

✓ Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la 
adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.  

✓ Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, 
especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, 
transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de energía, debido a que 
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representan sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya que 
pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas 
globalmente bajo concesión administrativa.  

✓ Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin 
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada 
durante mucho más tiempo.  

✓  

2. Encuesta Mensual de Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evolución general de los subsectores de servicios  

1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, 

según subsector de servicios (julio 2025p / julio 2024) 

En julio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 

positiva en los ingresos totales, en comparación con julio de 2024. 
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1.2 Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de 

contratación, según subsector de servicios (julio 2025p / julio 2024) 

En julio de 2025, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 

positiva en el personal ocupado total, en comparación con julio de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según 

subsector de servicios (julio 2025p / julio 2024)  

En julio de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

salarios, en comparación con julio de 2024. 
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1.4 Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y 

salarios, según subsector de servicios (enero - julio 2025 p / enero - julio 2024)  

En lo corrido de 2025, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos, tres presentaron aumento en el personal ocupado total y 

todos los subsectores presentaron incremento en los salarios, en comparación con el mismo 

periodo de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y 

salarios, según subsector de servicios (agosto 2024 - julio 2025 p / agosto 2023 

- julio 2024)  

En el año móvil hasta julio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios 

presentaron variación positiva en los ingresos, tres presentaron incremento en el personal 
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ocupado total y todos los subsectores presentaron aumento en los salarios, en comparación 

con el mismo periodo comprendido hasta julio de 2024. 

 

2.Evolución por subsector de servicios 

A continuación, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones de 

ingresos nominales positivas más altas y los tres subsectores con variaciones negativas.  

2.1 Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas más 

representativas  

2.1.1 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  

2.1.1.1 Variación anual: julio 2025p / julio 2024  

En julio de 2025, los servicios de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades registraron un crecimiento de 18,3% en los ingresos nominales, el personal 

ocupado total presentó un aumento de 2,2% y los salarios registraron un incremento de 

8,8%, en comparación con julio de 2024. 
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2.1 Producto Interno Bruto 

 

 

1. Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de 

referencia 2015  

1.1 PIB desde el enfoque de la producción  

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% 

(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 

(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% 

(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual) 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Información y comunicaciones crece 2,3%.  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  

• Industrias manufactureras crece 1,0% 
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1.1.1 Valor agregado por actividad económica 

Construcción 

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en 

su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 9,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,9%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 5,2%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,03%. 

 

2. Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes  

2.1 PIB desde el enfoque de la producción  
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En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto crece 7,6% a precios 

corrientes respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 19). Las actividades económicas 

que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 12,2% 

(contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 13,4% (contribuye 1,3 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,3% 

(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 9,0%. Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 11,2% 

(contribuye 2,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 21,2% (contribuye 2,1 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,5% a precios corrientes. Cuando se 

observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Información y comunicaciones crece 3,4%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,1%.  

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 2,7%. 
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Anexos 

Anexo A. Detalle de las tasas de crecimiento en volumen1 y la contribución a la 

variación anual del valor agregado bruto por actividad económica Segundo 

trimestre 2025pr 
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2.1.1 IPOC Indicador de Producción de Obras Civiles 

 

 

 La producción de obras civiles en Colombia para el II trimestre de 2025 está en expansión, 

con resultados sólidos en todos los cortes. El indicador más bajo (año corrido: 6,8 %) no 

opaca la tendencia positiva, sino que sugiere que el segundo trimestre fue especialmente 

dinámico, impulsando los demás indicadores. 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción  

(I trimestre de 2025 pr / I trimestre 2024) 

El crecimiento de 3,8% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 

respecto al primer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en dos de 

los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró 

un incremento en su producción anual de 61,0% y aportó 8,4 puntos porcentuales (p.p) a 

la variación anual; así mimo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos), presentó un aumento de 9,4% y sumó 1,0 p.p a la variación 

anual a precios constantes. 
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La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 

nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas 

en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases 

presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

mientras que 5 subclases registraron descensos en su producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 9,6% con 

respecto al segundo trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente 

manera: En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes 

y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 

y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 10,8% y sumó 4,5 p.p. a la 

variación anual total y 9,6 p.p. a la variación anual del grupo.  

Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentó un descenso en su producción con 

respecto al II trimestre de 2024 de 33,1% y restó 1,6 p.p. a la variación anual total y 3,3 

p.p a la variación anual del grupo. En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas 

de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos 

de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró una disminución en su 

producción de 23,1% y restó 1,9 p.p. a la variación anual total y 19,4 p.p a la variación 

anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas 

de control de inundaciones registró una variación de 72,7% y aportó 0,1 p.p. a la variación 

anual total y 1,5 p.p a la variación anual del grupo.  

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la 

subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales que presentó 

un aumento de 48,4% en su producción y sumó 1,5 p.p. a la variación anual total y 10,4 

p.p a la variación anual del grupo.  

En contraste, obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 

redujo su producción con respecto al II trimestre de 2024 en 42,9% y descontó 2,9 p.p. a 

la variación anual total y 20,1 p.p a la variación anual del grupo. Las subclases que 

conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los 

siguientes comportamientos con respecto al segundo trimestre de 2024: la subclase 

centrales eléctricas incrementó su producción en 52,4% y sumó 5,2 p.p. a la variación anual 

total y 27,0 p.p. a la variación anual del grupo.  

Así mismo, la subclase construcciones en minas presentó un aumento en su producción de 

23,4% y sumó 2,2 p.p. a la variación anual total y 11,4 p.p a la variación anual del grupo. 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 

otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, incrementó su 

producción en 11,5% y sumó 0,8 p.p a la variación anual total y 9,4 p.p a la variación anual 

del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 

presentó una variación de -18,3% con respecto al segundo trimestre de 2024 y restó 0,3 

p.p. a la variación anual total y 3,3 p.p a la variación anual del grupo. 

Resultados por tipo de obra 

Variación anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre de 2025) 
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A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para 

uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para ColombiaPr 

/ II trimestre 2025) 
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2.1.2 Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

Julio 2025 mostró un aumento de costos en la construcción de obras civiles, con énfasis en 

vías y proyectos industriales/mineros, lo que puede impactar en los presupuestos de 

infraestructura vial y extractiva. 

El sector de agua y acueductos se mantiene como el de menor presión inflacionaria, lo que 

lo hace más estable frente a variaciones de precios. 
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ECONÓMICO 

 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS: La codificación UNSPSC 

para el presente análisis: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

83 
10 15 

Servicios de acueductos y 

alcantarillados 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

1.1.1 Composición de los subsectores que conforman el sector de la 

construcción.  

El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) 

Edificaciones, que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de 

acuerdo con la destinación de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, dedicada a la 

construcción de obras civiles, esta última desagregada también, de acuerdo con el uso. Es 

importante indicar, además, que existe un importante número de empresas de sectores que, 

aunque no corresponden al corte del sector de la construcción, se relacionan de forma 

indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de 

las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de 

insumos, materiales y terminados, así como los proveedores de maquinaria, servicios, entre 

otros. 

Gráfico 1. Subsectores del sector de la construcción 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL. 

A. Subsector edificación. 

Para la descripción del subsector edificación correspondiente al sector de la construcción, el  

equipo técnico del proyecto, tuvo en cuenta la clasificación que se indica en el capítulo K2 

del  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) 

(Ministerio de ambiente,  vivienda y desarrollo territorial, República de Colombia, 2010), el 

cual es considerado por el sector  como de máxima relevancia, debido a su función 

regulatoria en cuanto a las condiciones  estructurales con las que deben contar las 

construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un  sismo, preservando las condiciones 

de seguridad de los ocupantes.  

El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos 

grandes categorías asociadas a la destinación del uso ocupacional: residencial y no 

residencial, a saber: 

 

Gráfico 2. Categorías subsector edificación 
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, con base en el marco legal o 

normativo colombiano, 

B.  Subsector infraestructura. 

Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles 

promovidas mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo 

de zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan 

proyectos categorizados por su función. De acuerdo con el Estudio de Caracterización del 

Sector de la Infraestructura de Transporte (Cámara Colombiana de la Infraestructura, SENA, 

2016) se realiza la siguiente caracterización para el subsector infraestructura: 

Gráfico 3. Categorías subsector infraestructura.  
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, con base en Estudio de 

Caracterización del Sector de la Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8 

1.1.2 Agentes del sector 

Por parte del Estado: 

• Ministerio de transporte 

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

• Departamento Nacional De Planeación – DNP 
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• Superintendencia de Puertos y Transportes 

• Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

• Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

• Corporaciones Autónomas Regionales 

• Departamento Nacional de Planeación 

• Auditoría General de la República 

• Contraloría General de la República 

Por parte de la Sociedad Civil 

• Empresas dedicadas la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de 

obras civiles 

• Usuarios 

1.1.3 Gremios y asociaciones 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 

• CAMACOL 

• FEDESARROLLO, 

• FESCOL 

• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 

• Sociedad Colombiana de Consultoría 

• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de 

aprendizaje (SENA) – MSCE 

• Cámara colombiana de infraestructura 

• Asociación colombiana de ingenieros 

ANÁLISIS TÉCNICO. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  

A continuación, se presentan los distintos puntos que serán intervenidos durante la 

ejecución de este contrato. 
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DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS 

La dinámica de la producción de obras civiles encuentra su punto de gravedad en la disposición de 

los insumos que representan alrededor del 70% de valor total de las obras civiles, denominado costos 

directos. 

A ello debemos incorporarle unos gastos administrativos que ordinariamente oscilan entre el 20 y 

30% del valor total de los costos directos. 

A su vez debe incorporarse en la estructura del A.I.U. un rubro de imprevistos que debe ser del orden 

de entre el 2 y el 5% del valor total de costo directo. 

Finalmente, la utilidad generalizada en las obras civiles oscila entre un 5 y un 12% del valor total de 

los costos directos. 

La dinámica de entrega de las obras, por su propia naturaleza implica que el contratista ponga en 

sitio de obra por su cuenta los insumos, para finalmente entregar la obra civil. 

Se aclara que dichos porcentajes son relativos a la carga tributaria donde se desarrolla la obra al 

igual que la facilidad de acceso y transporte de materia prima, equipos y personal, esta información 

se toma de la experiencia de los diferentes contratos ejecutados dentro de la entidad. 

DINÁMICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Exportaciones 

En el segundo trimestre de 2025pr, las exportaciones decrecen 1,6% en su serie original, respecto 

al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las 

exportaciones decrecen 0,3%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17). 

 
Importaciones  

En el segundo trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 9,7% en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones 

crecen 2,6%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
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CAMBIOS EN LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN 

El acero de refuerzo se negocia principalmente en la Bolsa de Futuros de Shanghai y en la Bolsa de 

Metales de Londres. El contrato de futuros estándar es de 10 toneladas. El acero es uno de los 

materiales más importantes del mundo utilizado en la construcción, automóviles y todo tipo de 

máquinas y electrodomésticos. El mayor productor de acero crudo por mucho es China, seguido por 

la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, India, Rusia y Corea del Sur. Los precios del acero 

mostrados en Trading Economics se basan en instrumentos financieros de venta libre (OTC) y 

contratos por diferencia (CFD). Nuestros precios del acero están destinados a proporcionarle solo una 

referencia, en lugar de ser la base para tomar decisiones comerciales. Trading Economics no verifica 

ningún dato y renuncia a cualquier obligación de hacerlo. 

Para abril de 2025 los precios del acero se recuperan, subiendo un 3,15 % entre el primer y el 

segundo trimestre de 2025. Ese es el lado positivo. El problema es que los costos del acero siguen 

bajando interanualmente, con una caída de aproximadamente el 10,5 % desde el mismo periodo del 

año pasado. Gordian prevé que esta caída se detendrá en el segundo semestre de 2025, posiblemente 

antes, ya que parece que los aranceles al acero han llegado para quedarse y que la adquisición de 

US Steel por parte de Nippon sigue en el limbo. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 

Para determinar el presupuesto estimado de la presente contratación, se tomó los precios 
que el Municipio de Tunja tiene establecidos mediante la lista de precios unitarios fijos de 
obra pública y de consultoría para el Departamento de Boyacá establecidos en la Resolución 
No. 050 del 5 de mayo del  2025, por medio del cual se actualiza y se fija la lista de precios 
unitarios de obra pública y de consultoría, y se actualiza parcialmente la lista de precios 
unitarios de obra pública y de consultoría en el Departamento de Boyacá y Resolución No. 
0764 de 2025 del 19 de mayo de 2025 por medio de la cual se actualiza y se fija la lista de 
los precios unitarios de obra pública y de consultoría en el municipio de Tunja – Boyacá, es 
así que se concluyó que el valor estimado del contrato es de suma MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 
PESOS ($1.582.203.930,00)  incluidos los impuestos, demás costos directos e indirectos 
a que haya lugar. 
 

Así mismo se aclara que para aquellos ítems cuyos precios unitarios no se encuentran 
contemplados en las Resoluciones No. 050 de 2025 (Gobernación de Boyacá), la Entidad 
adelantó un estudio de mercado complementario, consistente en la obtención, verificación 
y análisis comparativo de cotizaciones emitidas por proveedores formalmente constituidos 
y con experiencia certificada en el suministro de los bienes y servicios requeridos. Dicho 
procedimiento permitió establecer una base de precios de referencia objetiva, verificable y 
ajustada a las condiciones reales del mercado, garantizando la idoneidad técnica y la 
suficiencia económica del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 
REGULATORIO 

 
Para la ejecución del contrato, se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
 

✓ Legislación ambiental municipal y nacional. 
✓ Legislación de seguridad industrial salud ocupacional. 
✓ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente.  
✓ Código NSR – 10y demás normas de construcción sismo resistentes (decreto 33 de 

1998) y decreto 26 del 19 de marzo de 2010. 
✓ Guía ambiental para proyectos viales del Instituto Nacional de vías 
✓ Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; 

sobre licencias ambientales 
✓ LEY 142 DE 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
✓ RAS-0330 de 2017 

 
3. ESTUDIO DE LA OFERTA.  

ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio se realiza con el fin de identificar las opciones de posibles oferentes para la 

categoría de OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS que nos compete, 
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que requiere la Entidad para satisfacer las necesidades, en donde se tendrá una 

información consolidada. El análisis es de carácter nacional, con revisión departamental, y 

abarca el período comprendido entre 2020 y 2025. 

VERIFICACIÓN MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  

Haciendo el uso de las herramientas e insumos de análisis estratégicos, como adopción de la 

metodología de Abastecimiento Estratégico realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

– Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la compra pública, con el fin de adoptar prácticas 

que permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de 

transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero, ha encontrado para el Municipio de Tunja 

los siguientes procesos similares, usando los filtros del MAE a continuación descritos: 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

83 10 15 Servicios de acueductos y alcantarillados 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

Por lo que, al realizar la búsqueda de la oferta por los códigos ya mencionados, en el 

Municipio de Tunja, se encuentra lo siguiente: 

 

 

 

 

Dichos procesos fueron consultados en cuantía de $0,00 a $2.009.872.063, así 
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Por lo tanto, por la entidad determina una lista de los proveedores actuales seleccionados 

a través de procesos contractuales, en fuentes de información en el secop 1 y 2, de esta 

búsqueda. 
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Fuente: Colombia Compra Eficiente. Modelo de abastecimiento Estratégico (MAE). Consultado el 18/09/2025.  

De los procesos contractuales encontramos por valores de las vigencias anteriores los siguientes: 
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Una vez verificado lo anterior, se encontró que los datos obtenidos anteriormente, se puede 

evidenciar que la modalidad de contratación que más utilizan las Entidades del estado para 

estos códigos es la LICITACION PUBLICA. 

 

Gráfico 7. Modalidad de contratación-código 72-83 

 

La SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS verifica la demanda 

que se tiene con respecto al objeto contractual, con el fin de realizar un proceso de 

caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de 

gasto. Acorde a esto, el propósito de la consulta es que la Entidad pueda visualizar cuál ha 

sido su gasto a lo largo de los años y dentro de las plataformas del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), en qué categorías ha 

gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué modalidades de 

selección ha contratado. 

Este análisis se realiza a nivel nacional, con revisión departamental, y corresponde al 

período 2020–2025. La Entidad contratante es la Secretaría de Fomento Económico y 

Servicios Públicos, y el valor total contratado relacionado con el objeto contractual asciende 

a MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 

TREINTA PESOS M/CTE ($1.582.203.930,00) 

Acorde con la demanda señalada por el modelo estratégico de abastecimiento, se verifica 

que la Entidad ha presentado de manera continua la necesidad de contratar servicios 

asociados a edificaciones, construcción de instalaciones y mantenimiento, así como 

servicios públicos y servicios relacionados con el sector público. Esta tendencia evidencia 
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una demanda recurrente, especialmente en las categorías correspondientes a los códigos 

83 y 72, con un enfoque particular en el ámbito local y regional. 

Gráfico 8. Demanda según modelo de abastecimiento estratégico – Municipio de Tunja – 

valor estimado por familia código 83-72 

 

Gráfico 9. Comportamiento contratación por bienes y servicios UNSPSC para el Municipio 

de Tunja – código 83-72 

 

Se analiza que en el Municipio de Tunja ha venido presentando menor demanda de 

contratación de servicios públicos y servicios de mantenimiento y construcción de comercio 

especializado con respecto a los servicios de construcción pesada de acuerdo a lo señalado 

en los gráficos 8 y 9. 

Gráfico 10. Origen de proveedores relacionados con el código 72 
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De acuerdo a la gráfica 10 Origen de proveedores relacionados con el código 72 se puede 

identificar que el mayor proveedor para el código 72 en el municipio de Tunja son del 

departamento de Boyacá seguido del departamento del Casanare. 

Gráfico 11. Origen de proveedores relacionados con el código 83 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica 11 Origen de proveedores relacionados con el código 83 para el 

2024 fue el departamento de Boyacá. 
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Acorde a la demanda que señala el modelo estratégico de abastecimiento, se puede 

verificar que diferentes entidades han venido presentando la necesidad de realizar 

contratación relacionada con el objeto contractual, como se detalla a continuación 

Tabla. Demanda Entidades Públicas – Optimización y/o mantenimiento y/o construcción de 

Acueductos.  

Entidad Objeto Cuantía 
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Número de 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 

 

166-IP-2024 

 

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

RURAL DEL 

MUNICIPIO 

DE BELLO 

EJECUTAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DE LA 

VEREDA EL PARAISO, ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA. 

$2.279.594.126 

FDLU-LP-

014-2024 

Licitación 

Publica 

Alcaldía Local 

de Usme 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A 

MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN, Y LAS 

OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y 

MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS 

VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME. 

$ 932.482.565 

LP-AMT 

0022023 

Licitación 

Publica 

Alcaldía de 

Tunja 

FSP-071 OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO PRELIMINAR Y/O 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 

ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

TUNJA. 

      $525.298.384,56  

 

FDLCB-LP-

015-2022 

Licitación 

Publica 

Alcaldía Local 

de Ciudad 

Bolívar 

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y 

HASTA MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS 

REQUERIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DE LOS 

ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLÍVAR 

$1,160,567,562 

L-003-2022 
Licitación 

Publica 

Municipio de 

Sogamoso 

CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS 

ACUEDUCTOS RURALES TAREA DE TODOS DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

$798,716,885,12 

 

Del análisis de la demanda de procesos de contratación se encuentra de lo evidenciado que 

diferentes entidades públicas han contratado los servicios requeridos por medio de 

procesos contractuales de LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

De acuerdo con el Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra 

Eficiente se procede a realizar el análisis del comportamiento histórico de la Entidad. Así 

mismo, se realizará un análisis para la proyección de las necesidades y la identificación de 

categorías/familias consideradas estratégicas en el presente proceso. 

Gráfico 5. Árbol de categorías 
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1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SECTOR 

Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizará un análisis de las 

vigencias 2020-2024 y del segmento en el cual se agrupa la categoría identificada para el 

presente proceso. 

1.2.1 Gasto Mensual. Verificado el gasto mensual de la Entidad para las vigencias 

2020-2024 para el segmento 72 y 83, se encuentran los siguientes datos: 

Gráfico 12. Gasto mensual código 72 - 83 

 

Del análisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que el municipio de 

Tunja para los segmentos 72000000 y 83000000 tuvo un total de gasto total de 
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$143.383.322.729.761 en las vigencias 2020-2025 y que donde más se concentró la 

contratación fue en el mes de diciembre de 2022.  

Respecto a la vigencia 2020 - 2025 se evidencia que el municipio de Tunja no realizó 

contratación para los segmentos 72 y 83 durante el mes de abril y el año en el que menos 

contratación se realizó con respectos a estos mismos segmentos fue en el 2020, 

posiblemente relacionado con la pandemia COVID-19. 

5.3.2 Gasto Anual.  

Verificado el gasto anual de la Entidad para las vigencias 2020-2024 para el segmento 72 

Y 83 se encuentran los siguientes datos: 

  2020 2021 2022 2023 2024 

SECOP I  $       357.737.730         

SECOP II  $       122.357.667   $       26.474.037.621   $       45.975.018.212   $       26.027.499.346 $ 9.811.687.480 

TOTAL 

GASTO 

ANUAL 

 $       480.095.397   $       26.474.037.621   $       45.975.018.212  $       26.027.499.346 

$ 9.811.687.480 

 

Gráfico 13. Gasto anual código 72 - 83 

 

De acuerdo a la tabla de gasto anual y la gráfica 13 se evidencia que el municipio de Tunja 

realizo su contratación mediante el SECOP I hasta el 2020 y de acuerdo a la tabla, se puede 

evidenciar que la mayor contratación para los segmentos 72 y 83 del 2020 se realizó 

mediante esta plataforma. 
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Igualmente se puede evidenciar que desde el 2020 hasta el 2023 se realizó la contratación 

para los segmentos 72 y 83 mediante la plataforma del SECOP II 

Se puede observar que para el año 2020 la contratación del municipio para el segmento 

72 Y 83 fue muy baja con respecto a los años posteriores. 

5.3.3 Cantidad de Contratos Mensual: Para la segmentación 72000000, 83000000 

El municipio de Tunja para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 celebró 

mensualmente los siguientes contratos: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Enero  2 5 1  1 

Febrero 1 2 2 4  1 

Marzo  1  2   

Abril   5    

Mayo  3 2 1 1  

Junio  1 1 3   

Julio  1 1 3   

Agosto  2 3 3 2  

Septiembre  2 2 4   

Octubre 1 2 4 2 3  

Noviembre  9 2 3 2  

Diciembre 1 4 2 4 2  

TOTAL 3 28 29 30 10 2 

 

Gráfico 14. Cantidad de contrato mensual códigos 72-83 
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De acuerdo a los datos evidenciados anteriormente se observa que el municipio de Tunja 

celebró entre las vigencias 2019 - 2025 un total de 102 contratos para las segmentaciones 

72000000 y 83000000 

INFORMACION FINANCIERA  
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato. 
 

 
 
 
*ÍNDICE DE LIQUIDEZ. Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice 
de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de 
corto plazo: 
 
*ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO.  Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el 
cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. Utilidad operacional / Intereses, indica cuántas 
veces el flujo de caja generado por una empresa son superiores a las cargas financieras que 
debe pagar. A menor razón de cobertura de intereses, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
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*CAPITAL DE TRABAJO. Activo corriente - Pasivo corriente; Este indicador representa la 
liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar 
sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital 
de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 
proponente 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.  
 
La capacidad organizacional mide es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 
de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de 
un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 
 

 
 
*RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO. Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina 
la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 
 
*RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

A manera de concluir esta administración municipal de TUNJA, determina los índices del 
proceso pretendido de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la MATRIZ 
2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, definidas en los 
Pliegos tipos. Es de anotar que Colombia Compra Eficiente tiene dentro de sus funciones 
elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación 
pública y promover las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad, de 
acuerdo con ello los indicadores definidos para el presente proceso son: 

I. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,10 
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Índice de endeudamiento ≤ 73% 
 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los 

Pliegos Tipo 
 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 

II. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 
Proponentes  

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,25 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los 

Pliegos Tipo 
 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,05 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,03 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - DETERMINACIÓN DE BIENES RELEVANTES 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
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servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 

ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporacion de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

 

PROMOCION SERVICIOS NACIONAL O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 

de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 

Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, 

(i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el 

desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 

corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 

y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 

jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 

Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 

vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 

de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 

podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden 

acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 

opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 

caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 

previstas en este numeral. 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
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No. 
Bien nacional 

relevante 

Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 

% de 

participación  

1. 

TUBERIA DE 

POLIETILENO PARA 

REDES DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

2025-01-26 

 

2026-02-24 

 

3917329900 

 

27.62% 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, 

varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para 

efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 

requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan 

alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento 

del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 

relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 

relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del 

contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de 

la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de agua potable y 

saneamiento básico: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 

nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 

siguiente fórmula.  

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
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Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 

puntos)  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 

hasta el séptimo decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje 

a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y 

el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se 

aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 

cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 

podrá superar los veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 

del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 

estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 

del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente 

con el apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 

de puntaje correspondiente:  

No. Composición del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con extranjeros 

con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 
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No. Composición del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

3. 
Únicamente integrado por extranjeros 

con trato nacional 

La regla de origen del país con el que 

se tenga acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al menos uno 

de los integrantes es extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de componente 

nacional en) servicios 

extranjeros (4.3.2 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 

Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 

además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 

de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 

presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 

Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 

en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 

los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 

certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  
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El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 

o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 

de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 

del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 

cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 

según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 

de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 

obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 

Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 

noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 

el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 

otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 

o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 

ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 

incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 

Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
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Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 

4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 

2. PERSPECTIVA LEGAL  

✓ Constitución Política de Colombia 

✓ Ley 80 de 1993 

✓ Ley 1150 de 2007 

✓ Decreto 1082 de 2015 

✓ Ley 1882 de 2018 

✓ Decreto 594 de 2020 

✓ Decreto 399 de 2021 

✓ Decreto 1860 de 2021 

 

ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato se determinó a partir del análisis de mercado y la consulta 

de diferentes fuentes de información, con el fin de garantizar la solidez y trazabilidad del 

presupuesto oficial. 

Para la obtención de los valores de referencia se consideraron las siguientes fuentes y 

variables: 

• Cotizaciones formales obtenidas por medios digitales e internet, emitidas por 

proveedores y distribuidores del sector, las cuales reflejan las condiciones actuales 

de oferta del mercado. 

• Los precios oficiales establecidos en la Resolución 050 del 5 de mayo de 2025 de la 

Gobernación de Boyacá, que constituyen un referente normativo y actualizado 

aplicable a este tipo de proyectos de obra pública. 

 

Con base en la información recopilada, se elaboró un cuadro comparativo de valores que 

permite verificar la consistencia de los precios y la selección de los valores de referencia. 

Dicho cuadro se presenta a continuación: 
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ACCESORISOS RED DE DISTRUCION  

 

DESCRIPCIÓN  
U
N
D 

COT 1 COT 2 COT 3 PROMEDIO  

NUMERO 
DE 

COTIZACI
ONES 

 

MACROMEDIDORES 2" 
U
N
D 

 $                 
616.169  

 $               
1.194.764  

 $             
529.907  

 $           
780.279,827  3 

 

MACROMEDIDORES 3" 
U
N
D 

 $                 
708.597  

 $                  
733.548  

 $          
1.367.669  

 $           
936.604,970  3 

 

VÁLVULA REGULADORA 
DE PRESION 1-1/2" 

U
N
D 

 $                 
686.297  

 $                  
700.865  

 $             
655.871  

 $           
681.010,887  3 

 

VENTOSA DE DOBLE 
ACCIÓN DE 1/2" EN 
HIERRO DÚCTIL. 

U
N
D 

 $                 
783.020  

 $                  
919.000  

 $             
819.910  

 $           
840.643,333  3 

 

REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 3" T.P. 

U
N
D 

 $                 
134.900  

 $                    
89.990  

 $               
88.825  

 $           
104.571,667  3 

 

MEMBRADA PVC 
SIKAPLAN  

M2 
 $                   

99.967  
 $                    

91.125  
 $               

73.524  
 $             
88.205,329  3 

 

RODILLO DE FELPA DE 9" 
U
N
D 

 $                   
18.900  

 $                    
13.100  

 $                 
8.590  

 $             
13.530,000  3 

 

BRIDAS 2" 
U
N
D 

 $                   
36.873  

 $                    
44.316  

 $               
40.550  

 $             
40.579,726  3 

 

BRIDAS 3" 
U
N
D 

 $                   
58.349  

 $                    
53.104  

 $               
55.815  

 $             
55.756,007  3 

 

Tee PAD 2" 
U
N
D 

 $                   
33.438  

 $                    
50.310  

 $               
33.558  

 $             
39.102,000  3 

 

Reducciones PAD 3" A 1-
1/2"(90 x 50mm) 

U
N
D 

 $                   
41.104  

 $                    
48.237  

 $               
38.717  

 $             
42.685,697  3 

 

Reducciones PAD 3" A 1" 
(90 x 32mm) 

U
N
D 

 $                   
38.685  

 $                    
48.140  

 $               
36.337  

 $             
41.053,810  3 

 

Reducciones PAD 2" A 1-
1/2"(63 x 50mm) 

U
N
D 

 $                   
62.512  

 $                    
32.387  

 $               
26.360  

 $             
40.419,540  3 
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Reducciones PAD 2" A 1" 
(63 x 32mm) 

U
N
D 

 $                   
33.992  

 $                    
24.001  

 $               
30.646  

 $             
29.546,510  3 

 

Reducciones PAD 2" A 
1/2"(63 x 25mm) 

U
N
D 

 $                   
23.361  

 $                    
30.264  

 $               
26.701  

 $             
26.775,397  3 

 

Porta Bridas 1-1/2" 
U
N
D 

 $                   
33.900  

 $                    
55.743  

 $               
24.821  

 $             
38.154,730  3 

 

Porta Bridas 1" 
U
N
D 

 $                   
12.700  

 $                    
16.130  

 $               
12.575  

 $             
13.801,727  3 

 

Bridas Union Universal 2" 
U
N
D 

 $              
139.491,8  

 $                  
122.470  

 $             
134.000  

 $           
131.987,280  3 

 

Bridas Union Universal 1-
1/2" 

U
N
D 

 $                 
381.871  

 $                  
411.226  

 $             
357.701  

 $           
383.599,277  3 

 

Bridas Union Universal 1" 
U
N
D 

 $                 
339.046  

 $                  
327.964  

 $             
296.191  

 $           
321.067,157  3 

 

EMPAQUE NEOLITEL 3" 
U
N
D 

 $                   
24.633  

 $                      
7.445  

 $               
12.632  

 $             
14.903,213  3 

 

Empaque Neolitel 2" 
U
N
D 

 $                   
24.919  

 $                      
5.900  

 $                 
9.337  

 $             
13.385,340  3 

 

Empaque Neolitel 1-1/2" 
U
N
D 

 $                     
5.088  

 $                      
6.800  

 $                 
7.689  

 $               
6.525,813  3 

 

Empaque Neolitel 1" 
U
N
D 

 $                     
3.749  

 $                      
5.600  

 $                 
6.957  

 $               
5.435,167  3 

 

Silleta de Derivación2" a 
1/2" 

U
N
D 

 $                   
32.481  

 $                    
12.389  

 $               
10.877  

 $             
18.582,247  3 

 

Silleta de Derivación 3" a 
1/2" 

U
N
D 

 $                   
32.437  

 $             
12.457  

 $               
10.937  

 $             
18.610,410  3 

 

Rejistro de Incorporación  
U
N
D 

 $                   
21.997  

 $                    
21.707  

 $               
27.983  

 $             
23.895,647  3 

 

Tornillos para bridas 2" 3" 
4" 6" o 8"  

U
N
D 

 $                     
8.211  

 $                      
4.571  

 $                 
8.925  

 $               
7.235,597  3 

 

TUBERIA PVC REV 3" ML 
 $                   

43.226  
 $                    
37.651  

 $               
42.884  

 $             
41.253,811  3 
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CODO C X C 90"PVC S3" 
U
N
D 

 $                     
5.250  

 $                      
7.861  

 $                 
7.700   $               

6.937,047  3 

 

UNION UNIVESAL (1/2") X 
(1") 

U
N
D 

 $                     
8.900  

 $                      
2.782  

 $                 
2.444  

 $               
4.708,827  3 

 

UNION UNIVESAL (3/4") X 
(1 1/2") 

U
N
D 

 $                     
9.650  

 $                      
5.432  

 $                 
4.771  

 $               
6.617,687  3 

 

Tuberia PE   32 mm ML  $                     
4.986  

 $                      
5.144  

 $                 
4.517  

 $               
4.882,570  3 

 

Tuberia PE   50 mm ML 
 $                   
11.958  

 $                    
12.795  

 $               
11.234  

 $             
11.995,597  3 

 

hidrolavadora 
D
D 

 $                   
85.680  

 $                    
50.000  

 $               
80.000  

 $             
71.893,333  3 

 

 

Posteriormente, y a partir de los valores depurados y seleccionados, se construyó el cuadro 

consolidado del presupuesto oficial, en el cual se soporta el valor estimado del contrato: 

FORMULARIO 1 

PRESUPUESTO OFICIAL 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO AMARILLAL 

Nº ITEM DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO 

VALOR 
TOTAL                                 

1.  ACCESORIOS 

1.
1 

4.04.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1/2" 

 
UN
D  

                
7,00  

$223.823
,09 

$1.566.762,00 

1.
2 

4.04.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 3/4" 

 
UN
D  

                
1,00  

$228.773
,49 

$228.773,00 

1.
3 

4.04.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1" 

 
UN
D  

                
3,00  

$373.263
,29 

$1.119.790,00 

1.
4 

APU 1.4- REF 
4.04.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D=1/2" 
en HD 

 
UN
D  

                
5,00  

$1.140.9
40,40 

$5.704.702,00 
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1.
5 

4.04.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" 
EN HIERRO DÚCTIL. 

 
UN
D  

                
4,00  

$611.004
,04 

$2.444.016,00 

1.
6 

4.04.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 1" EN 
HIERRO DÚCTIL 

 
UN
D  

                
1,00  

$1.542.7
40,04 

$1.542.740,00 

1.
7 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006 

 
UN
D  

              
30,00  

$1.359.9
81,94 

$40.799.458,00 

1.
8 

4.04.34 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULA DE PURGA 1/2" 

 
UN
D  

                
4,00  

$133.413
,94 

$533.656,00 

1.
9 

APU 1.9- REF 
4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" 

 
UN
D  

                
4,00  

$1.264.7
74,06 

$5.059.096,00 

1.
10 

APU 1.10- 
REF 4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 3" 

 
UN
D  

                
1,00  

$1.511.4
01,54 

$1.511.402,00 

2. ESTRUCTURAS 

2.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

2.
1.
1 

1.03.07 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 
              

48,80  
$50.081,

60 
$2.443.982,00 

2.
1.
2 

APU 2.1.2- 
REF 1.03.07 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 
MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR 
PARA TANQUES ALMACENAMIENTO 

M2 
              

48,80  
$177.769

,11 
$8.675.133,00 

2.
1.
3 

APU 2.1.3-
REF2.18.18 

RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y 
MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES 
ALMACENAMIENTO. 

UN
D 

                
1,00  

$153.250
,96 

$153.251,00 

2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2 

2.
2.
1 

1.03.07 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 
              

50,20  
$50.081,

60 
$2.514.096,00 

2.
2.
2 

APU 2.2.2- 
REF 1.03.07 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 
MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR 
PARA TANQUES ALMACENAMIENTO 

M2 
              

50,20  
$177.769

,11 
$8.924.009,00 

2.
2.
3 

APU 2.2.3-
REF2.18.18 

RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y 
MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES 
ALMACENAMIENTO. 

UN
D 

                
1,00  

$153.250
,96 

$153.251,00 

SUBTOTAL ACUEDUCTO  AMARILLA $83.374.117,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO ARRAYANCITOS 

Nº   DESCRIPCIÓN 
VALO

R 
VALOR 
TOTAL                                 
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U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

UNITA
RIO 

3.  REDDES DE ACUEDUCTO 

3.
1 

3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

M3 
              

95,01  
$91.750,

92 
$8.717.255,00 

3.
2 

3.03.11 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

M3 
            

158,34  
$127.653

,45 
$20.212.647,00 

3.
3 

APU 3.3- REF 
3.02.04-
3.02.05 

EXCAVACION MECANICA 
COMPRESOR MATERIAL ROCA 

M3 
              

63,34  
$57.524,

68 
$3.643.613,00 

3.
4 

2.01.67 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE 
HASTA 12" 

ML 
            

910,00  
$10.047,

09 
$9.142.852,00 

3.
5 

4.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 
100 M) 

 
ML  

            
910,00  

$36.806,
54 

$33.493.951,00 

3.
6 

4.01.04 
RELLENO ARENA DE PEÑA 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

 
M3  

              
87,51  

$161.548
,48 

$14.137.107,00 

3.
7 

4.01.07 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 
M3  

            
226,59  

$41.265,
03 

$9.350.243,00 

4. ACCESORIOIS 

4.
1 

APU 4.1- REF 
4.01.33 

ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, SILLETA 
DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. 

 
UN
D  

                
4,00  

$181.062
,39 

$724.250,00 

4.
2 

APU 4.2- REF 
4.01.33 

DERIVACION 2" PEAD  A 2" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
2,00  

$346.729
,64 

$693.459,00 

4.
3 

APU 4.3- REF 
4.04.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D=1/2" 
en HD 

 
UN
D  

                
3,00  

$1.140.9
40,40 

$3.422.821,00 

4.
4 

4.04.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1" 

 
UN
D  

                
1,00  

$373.263
,29 

$373.263,00 

4.
5 

4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 2" 

 
UN
D  

                
1,00  

$884.007
,46 

$884.007,00 

4.
6 

2.12.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1/2" T.P. 

 
UN
D  

                
1,00  

$32.247,
97 

$32.248,00 
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4.
7 

2.12.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1" T.P. 

 
UN
D  

                
2,00  

$52.246,
73 

$104.493,00 

4.
8 

2.12.46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1 1/2" T.P. 

 
UN
D  

                
1,00  

$90.273,
87 

$90.274,00 

4.
9 

2.12.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 2" T.P. 

 
UN
D  

                
3,00  

$147.307
,80 

$441.923,00 

4.
10 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006 

UN
D 

              
16,00  

$1.359.9
81,94 

$21.759.711,00 

4.
11 

APU 1.9- REF 
4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" 

 
UN
D  

                
2,00  

$1.264.7
74,06 

$2.529.548,00 

4.
12 

4.04.36 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA 
DE PURGA D=2" 

 
UN
D  

                
2,00  

$384.659
,26 

$769.319,00 

5. ESTRUCTURAS 

5.1 CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2 

5.
1 

2.19.05 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO 
AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" 
X 1/8") 

 
M2  

              
24,00  

$462.607
,89 

$11.102.589,00 

5.
2 

3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

M3 
                

0,15  
$91.750,

92 
$13.763,00 

5.
3 

1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 
PSI) 

 
M3  

                
0,16  

$723.648
,78 

$115.784,00 

6.TRANSPORTE 

6.
1 

3.12.03 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) 
DESPUÉS DE 5 KM. 

 
M3  

            
316,69  

$3.594,6
3 

$1.138.383,00 

SUBTOTAL  ACUEDUCTO ARRAYANCITOS 
$142.893.503,0

0 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO BARON GALLERO SAN ANTONIO 

Nº   DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO 

VALOR 
TOTAL                                 

7.  REDES DE ACUEDUCTO 

7.
1 

3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

M3 
              

52,20  
$91.750,

92 
$4.789.398,00 
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7.
2 

3.03.11 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

M3 
              

87,00  
$127.653

,45 
$11.105.850,00 

7.
3 

APU 3.3- REF 
3.02.04-
3.02.05 

EXCAVACION MECANICA 
COMPRESOR MATERIAL ROCA 

M3 
              

34,80  
$57.524,

68 
$2.001.859,00 

7.
4 

2.01.67 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE 
HASTA 12" 

ML 
            

500,00  
$10.047,

09 
$5.023.545,00 

7.
5 

4.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 
100 M) 

 
ML  

            
500,00  

$36.806,
54 

$18.403.270,00 

7.
6 

4.01.04 
RELLENO ARENA DE PEÑA 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

 
M3  

              
48,90  

$161.548
,48 

$7.899.721,00 

7.
7 

4.01.07 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 
M3  

            
124,50  

$41.265,
03 

$5.137.496,00 

8. ACCESORIOS 

8.
1 

APU 8.1- REF 
4.03.39 

DERIVACION 2" PEAD  A 1/2" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

UN
D 

                
3,00  

$123.956
,38 

$371.869,00 

8.
2 

APU 8.2- REF 
4.01.33 

DERIVACION 2" PEAD A 1/2" PEAD 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
1,00  

$76.251,
99 

$76.252,00 

8.
3 

APU 4.1- REF 
4.01.33 

ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, SILLETA 
DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. 

 
UN
D  

                
2,00  

$181.062
,39 

$362.125,00 

8.
4 

APU 8.4- REF 
4.01.33 

UNION 2" PEAD 1/2" PVC (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
1,00  

$62.066,
62 

$62.067,00 

8.
5 

4.04.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1/2" 

 
UN
D  

                
6,00  

$223.823
,09 

$1.342.939,00 

8.
6 

4.04.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 3/4" 

 
UN
D  

                
3,00  

$228.773
,49 

$686.320,00 

8.
7 

4.04.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1" 

 
UN
D  

                
2,00  

$373.263
,29 

$746.527,00 

8.
8 

APU 8.8- REF 
4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1 1/2" 

 
UN
D  

                
1,00  

$961.337
,85 

$961.338,00 

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co  

Nit: 891800846 - 1 

FECHA: 29/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

8.
9 

4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 2" 

 
UN
D  

                
5,00  

$884.007
,46 

$4.420.037,00 

8.
10 

4.04.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" EN 
HIERRO DÚCTIL 

UN
D 

                
1,00  

$1.692.7
99,04 

$1.692.799,00 

8.
11 

2.14.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA VENTOSA DE 1" 

 
UN
D  

                
1,00  

$536.039
,24 

$536.039,00 

8.
12 

4.04.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" 
EN HIERRO DÚCTIL 

 
UN
D  

                
2,00  

$611.004
,04 

$1.222.008,00 

8.
13 

2.12.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1/2" T.P. 

 
UN
D  

                
6,00  

$32.247,
97 

$193.488,00 

8.
14 

2.12.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 3/4" T.P. 

 
UN
D  

                
4,00  

$39.021,
62 

$156.086,00 

8.
15 

2.12.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1" T.P. 

 
UN
D  

                
2,00  

$52.246,
73 

$104.493,00 

8.
16 

APU 8.16- 
REF 2.12.47 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 3" T.P. 

 
UN
D  

                
1,00  

$257.139
,56 

$257.140,00 

8.
17 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006 

 
UN
D  

              
36,00  

$1.359.9
81,94 

$48.959.350,00 

8.
18 

APU 1.9- REF 
4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" 

 
UN
D  

                
2,00  

$1.264.7
74,06 

$2.529.548,00 

9. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PTAP 

9.
1 

APU 9.1- REF 
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
SISTEMA DE VENTILACIÓN TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO  

 
UN
D  

                
1,00  

$105.658
,74 

$105.659,00 

10.TRANSPORTE 

10
.1 

3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO 
(MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 
KM. 

 
M3  

            
174,00  

$3.594,6
3 

$625.466,00 

SUBTOTAL BARON GALLERO SAN ANTONIO 
$119.772.689,0

0 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO RUNTA ABAJO PARTE ORIENTAL CIRCUNVALAR 

Nº   DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO 

VALOR 
TOTAL                                 
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11.  REDES DE ACUEDUCTO 

11
.1 

3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

 
M3  

              
23,94  

$91.750,
92 

$2.196.517,00 

11
.2 

3.03.11 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

 
M3  

              
39,90  

$127.653
,45 

$5.093.373,00 

11
.3 

APU 3.3- REF 
3.02.04-
3.02.05 

EXCAVACION MECANICA 
COMPRESOR MATERIAL ROCA 

 
M3  

              
15,96  

$57.524,
68 

$918.094,00 

11
.4 

2.01.67 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE 
HASTA 12" 

 
ML  

            
229,30  

$10.047,
09 

$2.303.798,00 

11
.5 

4.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 
100 M) 

 
ML  

            
229,30  

$36.806,
54 

$8.439.740,00 

11
.6 

4.01.04 
RELLENO ARENA DE PEÑA 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

 
M3  

              
22,05  

$161.548
,48 

$3.562.144,00 

11
.7 

4.01.07 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 
M3  

              
57,10  

$41.265,
03 

$2.356.233,00 

12. ACCESORIOS 

12
.1 

APU 4.1- REF 
4.01.33 

ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, SILLETA 
DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. 

 
UN
D  

                
4,00  

$181.062
,39 

$724.250,00 

12
.2 

APU 12.2-REF 
4.03.59 

UNION 2" PEAD -2" PVC (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

UN
D 

                
1,00  

$312.536
,72 

$312.537,00 

12
.3 

APU 8.4- REF 
4.01.33 

UNION 2" PEAD 1/2" PVC (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
2,00  

$62.066,
62 

$124.133,00 

12
.4 

4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 2" 

 
UN
D  

              
12,00  

$884.007
,46 

$10.608.090,00 

12
.5 

2.12.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 2" T.P. 

 
UN
D  

                
7,00  

$147.307
,80 

$1.031.155,00 

12
.6 

4.04.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" EN 
HIERRO DÚCTIL 

UN
D 

                
5,00  

$1.692.7
99,04 

$8.463.995,00 

12
.7 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006 

 
UN
D  

              
24,00  

$1.359.9
81,94 

$32.639.567,00 

13.TRANSPORTE 
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13
.1 

3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO 
(MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 
KM. 

 
M3  

              
79,80  

$3.594,6
3 

$286.851,00 

SUBTOTAL ACUEDUCTO CIRCUNVALAR $79.060.477,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO LA CAPILLA  

Nº ITEM DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO + 
AIU 

VALOR 
TOTAL                                 

14. ACCESORIOS 

14
.1 

4.04.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1/2" 

UN
D 

                
6,00  

$223.823
,09 

$1.342.939,00 

14
.2 

4.04.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 3/4" 

UN
D 

                
3,00  

$228.773
,49 

$686.320,00 

14
.3 

4.04.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE PURGA 1/2"  

UN
D 

                
4,00  

$133.413
,94 

$533.656,00 

14
.4 

4.04.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE PURGA 2"  

UN
D 

                
1,00  

$384.659
,26 

$384.659,00 

14
.5 

2.12.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1/2" T.P. 

UN
D 

                
2,00  

$32.247,
97 

$64.496,00 

14
.6 

2.12.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 3/4" T.P. 

UN
D 

                
2,00  

$39.021,
62 

$78.043,00 

14
.7 

2.12.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 2" T.P. 

UN
D 

                
2,00  

$147.307
,80 

$294.616,00 

14
.8 

4.04.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" 
EN HIERRO DÚCTIL 

UN
D 

                
3,00  

$611.004
,04 

$1.833.012,00 

14
.9 

APU 1.4- REF 
4.04.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D=1/2" 
en HD 

UN
D 

                
3,00  

$1.140.9
40,40 

$3.422.821,00 

14
.1
0 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006 

UN
D 

              
29,00  

$1.359.9
81,16 

$39.439.454,00 

14
.1
1 

APU 1.9- REF 
4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" 

UN
D 

                
3,00  

$1.264.7
74,06 

$3.794.322,00 

15. TANQUE DE ALMACENAMIENTO   
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15.1 CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO   

15
.1.
1 

2.19.05 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE 
TUBERIA GALAVANIZADA DE 2" Y 
ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1m 

 
M2  

              
32,00  

$462.607
,89 

$14.803.452,00 

15
.1.
2 

3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO) 

 
M3  

                
0,19  

$91.750,
92 

$17.433,00 

15
.1.
3 

1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 
PSI) 

 
M3  

                
0,20  

$723.648
,78 

$144.730,00 

15.2 ADECUACION Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENIMIENTO   

15
.2.
1 

1.03.07 PAÑETE IMPERMEABLE 
 

M2  
              

71,00  
$50.081,

60 
$3.555.794,00 

15
.2.
2 

APU 2.1.2- 
REF 1.03.07 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 
MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR 
PARA TANQUES ALMACENAMIENTO 

 
M2  

              
71,00  

$177.769
,11 

$12.621.607,00 

15
.2.
3 

APU 2.1.3-
REF2.18.18 

RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y 
MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES 
ALMACENAMIENTO. 

 
UN
D  

                
1,00  

$153.250
,96 

$153.251,00 

SUBTOTAL ACUEDUCTO LA CAPILLA $83.170.605,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO MANZANO  

Nº ITEM DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO + 
AIU 

VALOR 
TOTAL                                 

    16.  REDES DE ACUEDUCTO          

16
.1 

3.03.10 
EXCAVACIONES MANUAL EN MATERIAL 
COMUN  

 
M3  

            
186,28  

$91.750,
92 

$17.091.361,00 

16
.2 

3.03.11 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

 
M3  

            
310,47  

$127.653
,45 

$39.632.567,00 

16
.3 

APU 3.3- REF 
3.02.04-
3.02.05 

EXCAVACION MECANICA COMPRESOR 
MATERIAL ROCA 

 
M3  

            
124,19  

$57.524,
68 

$7.143.990,00 

16
.4 

2.01.67 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" 
 

ML  

         
1.784,2

8  

$10.047,
09 

$17.926.822,00 

16
.5 

4.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 
DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) 

ML 
         

1.784,2
8  

$36.806,
54 

$65.673.173,00 
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http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co  

Nit: 891800846 - 1 

FECHA: 29/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

16
.6 

4.01.04 
RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA 

M3 
            

171,60  
$161.548

,48 
$27.721.719,00 

16
.7 

4.01.07 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 
            

444,29  
$41.265,

03 
$18.333.640,00 

17. ACCESORIOS 

17
.1 

APU 4.1- REF 
4.01.33 

ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, SILLETA 
DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. 

 
UN
D  

                
9,00  

$181.062
,39 

$1.629.562,00 

17
.2 

APU 8.1- REF 
4.03.39 

DERIVACION 2" PEAD  A 1/2" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
5,00  

$123.956
,38 

$619.782,00 

17
.3 

APU 17.3 REF 
4.03.38 

DERIVACION 2" PEAD A 3/4" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
2,00  

$145.196
,31 

$290.393,00 

17
.4 

APU 17.4 REF 
4.03.38 

DERIVACION 2" PEAD A 1" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
1,00  

$635.608
,45 

$635.608,00 

17
.5 

APU 12.2-REF 
4.03.59 

UNION 2" PEAD -2" PVC (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
2,00  

$312.536
,72 

$625.073,00 

17
.6 

APU 17.6-REF 
4.03.59 

UNION 2" PEAD -1" PVC (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
1,00  

$584.775
,84 

$584.776,00 

17
.7 

APU 8.4- REF 
4.01.33 

UNION 2" PEAD 1/2" PVC (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

 
UN
D  

                
1,00  

$62.066,
62 

$62.067,00 

17
.8 

APU 8.8- REF 
4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1 1/2" 

 
UN
D  

                
1,00  

$961.337
,85 

$961.338,00 

17
.9 

4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 2" 

 
UN
D  

                
6,00  

$884.007
,46 

$5.304.045,00 

17
.1
0 

4.04.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1" 

 
UN
D  

                
1,00  

$373.263
,29 

$373.263,00 

17
.1
1 

4.04.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 3/4" 

 
UN
D  

                
9,00  

$228.773
,49 

$2.058.961,00 

17
.1
2 

4.04.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1/2" 

 
UN
D  

                
7,00  

$223.823
,09 

$1.566.762,00 

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
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17
.1
3 

2.12.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1" T.P. 

 
UN
D  

                
4,00  

$52.246,
73 

$208.987,00 

17
.1
4 

2.12.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 2" T.P. 

 
UN
D  

                
1,00  

$147.307
,80 

$147.308,00 

17
.1
5 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD  2006 

 
UN
D  

              
30,00  

$1.359.9
81,16 

$40.799.435,00 

17
.1
6 

APU 1.9- REF 
4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" 

 
UN
D  

                
1,00  

$1.264.7
74,06 

$1.264.774,00 

18.TRANSPORTE 

18
.1 

3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO 
(MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 
KM. 

 
M3  

            
620,94  

$3.594,6
3 

$2.232.050,00 

SUBTOTAL ACUEDUCTO MANZANO 
$252.887.456,0

0 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO ORIGEN   

Nº ITEM DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO + 
AIU 

VALOR 
TOTAL                                 

19.  REDES DE ACUEDUCTO  

19
.1 

3.03.10 
EXCAVACIONES MANUAL EN MATERIAL 
COMUN  

 
M3  

                
1,68  

$91.750,
92 

$154.142,00 

19
.2 

3.03.11 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

 
M3  

                
2,79  

$127.653
,45 

$356.153,00 

19
.3 

APU 3.3- REF 
3.02.04-
3.02.05 

EXCAVACION MECANICA COMPRESOR 
MATERIAL ROCA 

 
M3  

                
1,12  

$57.524,
68 

$64.428,00 

19
.4 

2.01.67 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" 
 

ML  
              

16,00  
$10.047,

09 
$160.753,00 

19
.5 

4.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 
DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) 

ML 
              

16,00  
$36.806,

54 
$588.905,00 

19
.6 

4.01.04 
RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA 

M3 
                

1,54  
$161.548

,48 
$248.785,00 
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19
.7 

4.01.07 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 
                

3,98  
$41.265,

03 
$164.235,00 

20. ACCESORIOS 

20
.1 

4.04.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1/2" 

UN
D 

                
3,00  

$223.823
,09 

$671.469,00 

20
.2 

4.04.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 3/4" 

UN
D 

                
1,00  

$228.773
,49 

$228.773,00 

20
.3 

4.04.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1" 

UN
D 

                
2,00  

$373.263
,29 

$746.527,00 

20
.4 

4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 2" 

UN
D 

                
1,00  

$884.007
,46 

$884.007,00 

20
.5 

2.12.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 1" T.P. 

UN
D 

                
1,00  

$52.246,
73 

$52.247,00 

20
.6 

4.04.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" 
EN HIERRO DÚCTIL. 

UN
D 

                
5,00  

$611.004
,04 

$3.055.020,00 

20
.7 

4.04.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 1" EN 
HIERRO DÚCTIL 

UN
D 

                
1,00  

$1.542.7
40,04 

$1.542.740,00 

20
.8 

4.04.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULA DE PURGA 1/2"  

UN
D 

                
5,00  

$133.413
,94 

$667.070,00 

20
.9 

6.03.08 

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD  
2006 

UN
D 

              
23,00  

$1.359.9
81,16 

$31.279.567,00 

20
.1
0 

APU 1.9- REF 
4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" 

UN
D 

                
3,00  

$1.264.7
74,06 

$3.794.322,00 

20
.1
1 

APU 1.10- 
REF 4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 3" 

 
UN
D  

                
1,00  

$1.511.4
01,54 

$1.511.402,00 

21. TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

21.1 CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2 

21
.1.
1 

2.19.05 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO 
AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" 
X 1/8") 

 
ML  

              
24,80  

$462.607
,89 

$11.472.676,00 

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
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21
.1.
2 

3.03.10 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN  

 
M3  

                
0,16  

$91.750,
92 

$14.680,00 

21
.1.
3 

1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 
PSI) 

 
M3  

                
0,17  

$723.648
,78 

$123.020,00 

21.2 ADECUACION Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2 

21
.2.
1 

1.03.07 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 
 

M2  
              

43,00  
$50.081,

60 
$2.153.509,00 

21
.2.
2 

APU 2.1.2- 
REF 1.03.07 

IMPERMEABILIZACIÓN CON 
MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR 
PARA TANQUES ALMACENAMIENTO 

 
M2  

              
43,00  

$177.769
,11 

$7.644.072,00 

21
.2.
3 

APU 2.1.3-
REF2.18.18 

RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y 
MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES 
ALMACENAMIENTO. 

 
UN
D  

                
1,00  

$153.250
,96 

$153.251,00 

22.TRANSPORTE 

22
.1 

3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO 
(MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 
KM. 

 
M3  

                
5,59  

$3.594,6
3 

$20.094,00 

SUBTOTAL ACUEDUCTO ORIGEN $67.751.847,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO PIRGUA  

Nº ITEM DESCRIPCIÓN 

U
N
D. 

CAN
TIDA

D 

VALO
R 

UNITA
RIO + 
AIU 

VALOR 
TOTAL                                 

23.  REDES DE ACUEDUCTO  

23
.1 

3.03.10 
EXCAVACIONES MANUAL EN 
MATERIAL COMUN  

 
M3  

            
556,59  

$91.750,
92 

$51.067.645,00 

23
.2 

3.03.11 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

 
M3  

            
927,65  

$127.653
,45 

$118.417.723,0
0 

23
.3 

APU 3.3- REF 
3.02.04-
3.02.05 

EXCAVACION MECANICA 
COMPRESOR MATERIAL ROCA 

 
M3  

            
371,06  

$57.524,
68 

$21.345.108,00 

23
.4 

2.01.67 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE 
HASTA 12" 

 
ML  

         
5.853,0

0  

$10.047,
09 

$58.805.618,00 

23
.5 

4.02.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PN 16 DIAMETRO 90 mm (UNION CADA 
50 M) 

ML 994,00 
$62.161,

53 
$61.788.561,00 
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23
.6 

4.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 
100 M) 

ML 
         

4.859,0
0  

$36.806,
54 

$178.842.978,0
0 

23
.7 

4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

M3 
            

291,54  
$161.548

,48 
$47.097.844,00 

23
.8 

4.01.07 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 
         

1.464,1
8  

$41.265,
03 

$60.419.432,00 

24. ACCESORIOS 

24
.1 

APU 4.1- REF 
4.01.33 

ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, SILLETA 
DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. 

UN
D 

              
15,00  

$181.062
,39 

$2.715.936,00 

24
.2 

APU 24.2- 
REF 4.01.33 

ACOMETIDA DE 3" PEAD A 1/2" PEAD 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, SILLETA 
DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
CONEXIÓN. 

UN
D 

                
6,00  

$181.099
,01 

$1.086.594,00 

24
.3 

APU 8.2- REF 
4.01.33 

DERIVACION 2" PEAD A 1/2" PEAD 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

UN
D 

                
5,00  

$76.251,
99 

$381.260,00 

24
.4 

APU 21.3 REF 
4.03.38 

DERIVACION 2" PEAD A 3/4" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) 

UN
D 

                
2,00  

$145.196
,31 

$290.393,00 

24
.5 

APU 24.5 REF  
4.03.41 

DERIVACIÓN 3" PEAD A 1/2" PVC 
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS ) 

UN
D 

                
3,00  

$85.025,
10 

$255.075,00 

24
.6 

APU 24.6-REF 
4.03.60 

UNION 3" PEAD - 1 1/2"  PVC  (INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS) 

UN
D 

                
3,00  

$716.562
,87 

$2.149.689,00 

24
.7 

APU 24.7-REF 
2.13.33 

SUMINISTRO E INSTALCIÓN TEE 2" 
PEAD 

UN
D 

                
7,00  

$54.183,
49 

$379.284,00 

24
.8 

4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 2" 

UN
D 

              
11,00  

$884.007
,46 

$9.724.082,00 

24
.9 

APU 8.8- REF 
4.04.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - 
(BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y 
CAUDAL) D = 1 1/2" 

UN
D 

                
6,00  

$961.337
,85 

$5.768.027,00 
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24
.1
0 

2.12.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC 
DE 2" T.P. 

UN
D 

              
15,00  

$147.307
,80 

$2.209.617,00 

24
.1
1 

4.04.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 1" EN 
HIERRO DÚCTIL 

UN
D 

                
6,00  

$1.542.7
40,04 

$9.256.440,00 

24
.1
2 

6.03.08 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA 
DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD  2006 

UN
D 

              
38,00  

$1.359.9
81,94 

$51.679.314,00 

24
.1
3 

APU 1.10- 
REF 4.04.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES PARA AGUA 
LIMPIA PN 230 PSI Ø 3" 

 
UN
D  

                
4,00  

$1.511.4
01,54 

$6.045.606,00 

25. CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (3)  

25
.1 

2.19.05 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO 
AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" 
X 1/8") 

 
M2  

              
98,00  

$462.607
,89 

$45.335.573,00 

25
.2 

3.03.10 
EXCAVACIONES MANUAL EN 
MATERIAL COMUN  

 
M3  

                
0,80  

$91.750,
92 

$73.401,00 

25
.3 

1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 
PSI) 

 
M3  

                
0,80  

$723.648
,78 

$578.919,00 

26.TRANSPORTE 

26
.1 

3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO 
(MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 
KM. 

 
M3  

         
1.855,3

0  

$3.594,6
3 

$6.669.117,00 

SUBTOTAL ACUEDUCTO PIRGUA 
$742.383.236,0

0 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 
$1.571.293.930

,000 

          PMA $10.910.000,00 

VALOR TOTAL  
$1.582.203.930

,00 

 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el valor a contratar supera el 50% de licitación pública del municipio 

de Tunja para el año 2025, se realizará la contratación de la ‘FSP- 052 OPTIMIZACIÓN 

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
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                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co  

Nit: 891800846 - 1 

FECHA: 29/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA. En atención a las necesidades presentadas en los 

diferentes acueductos rurales en referencia al mejoramiento de la calidad del agua, es 

necesario la inversión de recursos en la infraestructura de las redes de distribución de agua 

potable y estructuras de almacenamiento, y de esta manera optimizar e incrementar los 

índices para los acueductos que se encuentran en un riesgo medio y alto de calidad del agua 

suministrada a los usuarios del área rural. El trámite se llevará a cabo mediante un proceso 

contractual de licitación pública conformidad con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, Ley 

1474 de 2011, decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1860 de 2021. Ley 80 

de 1993 

 

 

 

__________________________________ 

 Responsable JUAN CARLOS PÉREZ MESA SECRETARIO DE FOMENTO 

ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS - MUNICIPIO DE TUNJA 

 

“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal 

que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley 

de protección de datos personales  1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que 

los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin 

autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede 

incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento 

que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley 

anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 

mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.” 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó: Andrés Felipe Fagua  
APOYO SEC FOMENTO 

ECONOMICO USP 
 

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso 

en particular, el cual se presenta para la firma 
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