Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8307497
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 3:11:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANM-749-2025
Objeto del contrato	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO MONITORES INTERACTIVOS PARA LAS SALAS DE REUNIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA-ANM
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(31/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GreenTrade

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900471785

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Green Trade Colombia SAS	Bancolombia	Ahorros	08476368619

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jairo Hernan Lopez Bayona* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2025 3:47:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Araque Ferraro* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2025 4:03:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8307497_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(12/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(16/09/2025 10:02:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17914752	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.762.400,00 COP	Seguros del Estado S.A.	30/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8307497
Proveedor Green Trade Colombia SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1.14 Certificacion Bancaria.pdf	1.14 Certificacion Bancaria.pdf	Descargar	Detalle
☐	1.8 Rut Green 251224.pdf	1.8 Rut Green 251224.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. cl 26 # 59-51 Torre 4 piso 10
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV. cl 26 # 59-51 Torre 4 piso 10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8307497

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							59.442.166,00	56.406.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	45111600	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento monitores interactivos para las salas de reunión de la Agencia Nacional de Mineria **Comentarios proveedor:** Precio incluye Iva	1,00	UN	59.442.166,00	56.406.000,00	59.442.166,00	56.406.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MEMORANDO DESIGNACIÓN COMITE EVALUADOR.pdf	MEMORANDO DESIGNACIÓN COMITE EVALUADOR.pdf	(detalle)
CDP 104625 MONITORES INTERACTIVOS (1).pdf	CDP 104625 MONITORES INTERACTIVOS (1).pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS-MONITORES INTERACTIVOS 14-08-25(2) (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS-MONITORES INTERACTIVOS 14-08-25(2) (1).pdf	(detalle)
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA SMC 016 2025.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA SMC 016 2025.pdf	(detalle)
CONSOLIDADO_FINAL_VERIFICACIÓN_REQUISITOS_HABILITANTES.pdf	CONSOLIDADO_FINAL_VERIFICACIÓN_REQUISITOS_HABILITANTES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Araque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71710429	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

	Guardar y

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Araque Ferraro	18 días de tiempo transcurrido *(12/09/2025 4:03:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Araque Ferraro

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	56.406.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		56.406.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000237	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 21-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	104625	CDP	Generado	64.000.000 COP	56.406.000 COP	21-12-00	Validado	Editar

Saldo de CDP: 64.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 56.406.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 10/09/2025 3:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	391025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	56.406.000 COP	56.406.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 56.406.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 56.406.000 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -