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ANEXO AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA IDEA Y COOL AIR MULTIAIRES S.A.S., NUMERO 0147 DE 2025.

CONTRATANTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA-.
NIT 890.980.179-2

CONTRATISTA COOL AIR MULTIAIRES S.A.S
NIT 900784573-7
MARIBEL MARTINEZ CHICA
C.C. No. 43.629.908

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

VALOR: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($97.286.279)
IVA INCLUIDO

PLAZO: A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION PARAMETRIZADO EN EL

SECOP Il Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. En cumplimiento del articulo 8° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.7.1,
2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015; la entidad public6 en el Sistema
Electrénico de Contratacion Publica SECOP Il, desde el 10 hasta el 24 de abril de 2025, el
proyecto de pliego de condiciones, los estudios previos y el aviso de convocatoria de
conformidad con el cronograma que rige el proceso, para contratar el siguiente objeto:
“PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO
PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA”, con un plazo de ejecucion contado a partir
del inicio en la plataforma SECOP Il hasta el 31 de diciembre de 2025 y con un presupuesto
oficial estimado hasta la suma de CIEN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($100.348.208) IVA INCLUIDO.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, EL
IDEA certifica que existen los recursos para llevar a cabo el presente proceso de seleccion,
los cuales se encuentran respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°20250000261 del 10 de marzo de 2025. Rubro presupuestal N°2120202008 — Servicios
prestados a las empresas y servicios de produccién, por un valor de CIEN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($100.348.208)
IVA INCLUIDO, expedido por la Direcciéon de Gestién Financiera.

3. Dentro del plazo establecido se presentaron observaciones por parte de los interesados en
el proceso, las cuales fueron contestadas oportunamente y el proceso de seleccion no se
limité a MIPYMES, se constaté que dentro del término establecido en el cronograma del
proceso se recibié una (1) solicitud de limitacion a Mipymes en la plataforma transaccional
SECOP |l por parte de COOL AIR MULTIAIRES S.A.S., quien presentd certificacion de
Mipymes en los términos establecidos en el pliego de condiciones. Sin embargo, al manifestar
interés Unicamente un (1) oferente no se da cumplimiento a los requisitos previstos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5, del Decreto 1860
de 2021.

4. De acuerdo con articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, mediante la Resolucion
N°RG20250292 del 29 de abril de 2025, se ordend la apertura del referido proceso, la cual
fue publicada en la plataforma transaccional SECOP Il el mismo dia de su expedicién.
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5. Dentro del plazo establecido en el cronograma, se presentaron observaciones al pliego de
condiciones definitivo por parte de los interesados en el proceso contractual, las cuales fueron
contestadas de manera oportuna.

6. Durante el plazo establecido en el cronograma del presente proceso se presentaron
diecisiete (17) manifestaciones de interés, frente a lo cual se realizé audiencia virtual de sorteo
de consolidacién de oferentes a través de la aplicacion MICROSOFT TEAMS, para un
consolidado final de diez (10) oferentes habilitados para presentar propuesta, de los cuales
cuatro (4) presentaron oferta.

7. El dia 22 de mayo de 2025, fue publicado el Informe Integrado de Verificacion y Evaluacion
en el cual se solicité a los proponentes AMERICAN INSAP INGENIERIAY SERVICIOS S.A.S,
subsanar requisitos técnicos, COOL AIR MULTIAIRES S.A.S. y 3M INGENIEROS, subsanar
requisitos juridicos, y D'INGEL SAS, subsanar requisitos juridicos y técnicos, de conformidad
a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo.

8. Dentro del término de traslado del informe Integrado de Verificaciéon y Evaluaciéon no se
recibieron observaciones. Adicionalmente, los proponentes COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.y
3M INGENIEROS aportaron las subsanaciones requeridas por la Entidad cumpliendo con la
totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivo.

9. El dia 03 de junio de 2025 se publico el resultado del informe final de evaluacion, el Comité
Evaluador recomend6 al ordenador del gasto adjudicar el proceso de Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia No. SAMC 0005 de 2025 al proponente al proponente COOL AIR MULTIAIRES
S.A.S., por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($97.286.279), y un plazo de ejecucién
contado a partir del inicio parametrizado en la plataforma transaccional del SECOP II, hasta
el 31 de diciembre de 2025, toda vez que cumplié con todos los requisitos técnicos, juridico y
financieros y obtuvo el mayor puntaje en las condiciones de calidad y precio.

10. Acogiendo las recomendaciones del Comité Evaluador se adjudicé el contrato
correspondiente al proponente COOL AIR MULTIAIRES S.A.S., identificado con Nit:
900784573-7, mediante la Resolucion No. RG20250404 de 2025, por cumplir con los
requisitos de todo orden exigidos en el pliego de condiciones.

14. En consideracion a lo anterior, el contrato se regira por los pliegos de condiciones, los
estudios previos, la oferta presentada al Instituto, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normatividad vigente
en materia contractual y en especial por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE: EIl contratista, en cumplimiento del contrato debera
garantizar: 1. Inicialmente se dara continuidad del funcionamiento del sistema componente
del aire acondicionado y de vigas frias. En el tiempo se ha seguido conforme a lo establecido
en un diagnostico entregado en el afio 2023; tomado estos afios como un derrotero de pasos
a seguir para el adecuado funcionamiento del sistema, pero se necesita garantizar el buen
estado actual del sistema de aire acondicionado y seguir asi hasta finalizar el presente 2025
incluyendo el sistema de vigas frias del IDEA, con ello dar continuidad al funcionamiento
Optimo en cuanto a equipos, accesorios, programacion del sistema y estabilizacién real de
temperaturas de cada sistema. Dicho derrotero ha estado ligado con el actual mantenimiento
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correctivo efectuado a finales de 2023, donde se incluy6 después del diagnéstico y verificacion
de elementos averiados, un listado de elementos a reemplazar y su integracion al sistema,
con ello se ha garantizado en el tiempo buenas condiciones de enfriamiento locativo de todos
los equipos, accesorios y también la verificacion de programacién en el sistema TRACER TU
mensual. 2. Para dar continuidad con el mantenimiento preventivo y correctivo (correcciones
necesarias al sistema), se programardn ocho (8) rutinas mensuales de mantenimiento
preventivo. Los mantenimientos preventivos llevaran como base un formato llamado "Formato
de Mantenimiento”, que consta de una lista de chequeo, el cual el técnico del mantenimiento
debe diligenciar cada mes (Rutina de mantenimiento) hasta el 31 de diciembre de 2025;
durante las rutinas programadas se entregard el formato diligenciando paso a paso y
completado por el técnico del contratista. 3. Al realizar los mantenimientos preventivos del
sistema de aire acondicionado, incluido sistema de Vigas Frias y por ultimo el equilibrio de
temperatura en general de recintos, queda en custodia el funcionamiento general al sistema;
el cual con estas rutinas se pueden alcanzar a generar anomalias (incluir el suministro de
repuestos), una vez detectadas las fallas en el funcionamiento es posible pensar en
correctivos como es el reemplazo de piezas fijas o moéviles producto del desgaste o
funcionamiento continuo. 4. El técnico de la empresa contratista delegado para el
mantenimiento programado, deja por escrito en el item “recomendaciones o sugerencias” del
formato, donde menciona las necesidades encontradas o partes afectadas, posteriormente el
contratista envia la respectiva cotizacion del elemento a reemplazar; que luego con precios
de mercado sera autorizado por el supervisor del contrato.

CLAUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los mantenimientos preventivos
y correctivos con suministro de repuestos a los sistemas del Aire Acondicionado, incluyendo
sistemas extractores de aire ubicados al interior de la sede administrativa del Instituto para el
Desarrollo de Antioquia IDEA, se deben realizar acorde con las siguientes especificaciones
técnicas, las instrucciones impartidas por el supervisor, el cronograma acordado y el
diagnéstico e informe sobre el cual se definira la linea base de equipos para el calculo de los
niveles de servicio y continuidad. Los repuestos a instalar por parte del contratista, en caso
de ser necesario, deberan contar con la correspondiente certificacion de producto marca
TRANE, dado que el sistema de aire acondicionado de la Entidad es de esta marca. Es de
mencionar que, durante el inicio y proceso de ejecucién de los mantenimientos, se deja en
claro a qué equipos se les va a programar mantenimiento y rutinas respectivas.

CANTIDAD DE

ITEM DESCRIPCION MANTENIMIENTOS

Mantenimiento preventivo, verificacion y limpieza de setentay un (71)
1 |vigas frias marca TROX dimensiones 60 x 90, 60 x120, 60 x 150, 60 1
x 180, 60 x 270.

Mantenimiento preventivo, verificacion y limpieza de noventa (90)

2 difusores y rejillas de aire desde 6”x 6” hasta 15" x 15” 1
Rutina de mantenimiento a un (1) sistema de extraccion de monoxido,

3 motor Baldor trifasico de 3HP 1745 rpm, incluye variador y control 8
eléctrico, ventilador, ducto y rejillas de ventilacién, filtro, bandas y
poleas.

4 Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 1765 8
CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios. (#101)

5 Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 1505 8
CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios. (#102)
Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 6050 8

6 CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios y

tanque de alivio. (#201). Deben usar el equipo de alturas necesario
para el acceso al recinto con el personal calificado.
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- CANTIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MANTENIMIENTOS
Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 4900 8
7 CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios y
tanque de alivio. (#202). Deben usar el equipo de alturas necesario
para el acceso al recinto con el personal calificado.
8 Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 5470 8
CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios. (#203)
9 Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 4970 8
CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios. (#301)
Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 3030 8
10 |CFM incluye control eléctrico, valvulas, medidores, accesorios.
(s6tano)
Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora de precision 8

11 |Liebert de 5TR, 18,3 Kw, 2800 CFM. (Datacenter) incluye ventilador
remoto de condensacién

Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire de expansion 8
12 |directa TRANE 5TR 2000 CFM, incluye Mantenimiento de Unidad
condensadora TRANE 5TR

Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora Mini Split TRANE 8
13 |enfriada por aire 900 CFM 3TR, Incluye Mantenimiento de Unidad
condensadora TRANNE 3TR

14 Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora Mini Split LG 1TR, 8
Incluye Mantenimiento de Unidad condensadora LG 1TR

15 Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora Mini Split LG 2TR, 8
incluye Mantenimiento de Unidad condensadora LG 2TR
Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora Mini Split 8

16 |SAMSUNG 1TR INVERTER, Incluye Mantenimiento de Unidad
condensadora SAMSUNG 1TR

Mantenimiento correctivo (Cambio de Rodamientos de dos (2) 1
Enfriadores MCQUAY compuesto por cuatro (4) compresores Scroll
40.2 TR, incluye mantenimiento de 2 Bombas de agua helada
enfriadores 1 y 2 marca GRUNDFOS tipo Dual Arm, 2x3HP,
Mantenimiento de Bomba agua helada anillo marca GRUNDFOS tipo
Dual Arm, 2x 10HP. Mantenimiento de 2 Bombas de agua
condensacion enfriadores 1y 2 marca GRUNDFOS tipo Dual Arm, 2x
7,5HP.

Mantenimiento correctivo (Cambio de Rodamientos) de un (1) 1
Enfriador NAPPS que compone un compresor Scroll 15,7 TR.
Mantenimiento de Bomba de agua helada enfriador 3 marca
GRUNDFOS tipo Dual Arm, 2x7,5HP. Mantenimiento de Bomba de
agua condensacion enfriador 3 marca GRUNDFOS tipo Dual Arm, 2x
7,5HP.

Mantenimiento de una (1) Torre de enfriamiento marca AMCOT 4
19 |ventilador axial de 70" motor de 7,5HP, altura 3,73m; ancho 3,18;
profundidad 2,56 m.

Verificacion, limpieza de tableros, ajuste de bornes a once (11) 1
tableros de control y comunicaciones y un (1) tablero de control de la

17

18

20 planta de agua helada ubicado en cuarto donde se instalan todos
estos equipos y componentes.
21 | Bolsa Mantenimientos Correctivos Global

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. Establecer el cronograma de trabajo 2024 una vez se suscriba del acta
de inicio del proceso, donde se relaciona la presentacion de las fechas en las cuales se
realizara intervencion preventiva de los mismos. 2. Realizar el mantenimiento preventivo para
el sistema de aire acondicionado TRANE que funciona en las instalaciones del Instituto para
el Desarrollo de Antioquia — IDEA -, de acuerdo con el programa técnico establecido y
recomendado por la fabrica, con el fin de garantizar un perfecto funcionamiento y una
operacion confiable, segura y confortable del equipo. 3. Realizar la comprobacion del estado

A Pt Fitch Ratings. &
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de funcionamiento y ajuste de unidades manejadoras del sistema de Vigas frias ubicados en
oficinas del piso 1 oficinas en general, UMAS Cajas de Volumen de aire variable ubicadas en
oficinas de piso 2, cuarto de aire de la cafeteria del s6tano, auditorio y Aula Multiple, Unidades
de precision LIEBERT de 5TR, UMA DE EXPANSION DIRECTA TRANE de 5TR; ambos estan
ubicados en la Direccion de sistemas, utilizados para tener un respaldo si hace falta aire por
algan inconveniente al interior del Data Center y por dltimo se tiene varios Mini Split
SAMSUNG Inverter ubicados en Salén Cafeteria 'y en cuarto técnico del sistema de seguridad,
Torre de enfriamiento AMCOT, Dos (2) Chiller o sistema de enfriado del agua MCQUAY y
componentes y Un (1) sistema enfriado por agua NAPPS y componentes. 4. Después del
diagnostico a todos los sistemas, se debe hacer las reparaciones necesarias de marca TRANE
en el sistema de Vigas frias, en UMA de Aire Acondicionado de Sétano (Valvulas autométicas,
Programacion en PLC y/o Suministro — Programacion de PLC TRANE), automatizar el
encendido y apagado de todos los sistemas del aire, equilibrar temperaturas al interior de
oficinas en general del Instituto; puesta en marcha de todo el sistema después de las
reparaciones arrojadas por el diagnéstico inicial. 5. Realizar la lubricacién de componentes,
apriete de tornilleria en los diferentes tableros de control y potencia. 6. Comprobacion de
estado y ajuste de las bandas o correas dentadas que mueven las diferentes poleas que
componen los motores de Blower o ventiladores de cada una de las UMAS. 7. Verificar el
estado de funcionalidad de todas las conexiones eléctricas, cuadro de maniobra, (control PLC)
sistema TRANE, sistema de UMAS de Vigas frias y cajas de Volumen, sistema de expansion
directa y precision LIEBERT y diferentes Chiller; incluyendo sistema de extraccion en bafos
y extraccion de monoxido con motor BALDOR de 3HP incluye variador de velocidad y control
eléctrico en area de parqueaderos sétano), sistemas de sefalizacion (indicadores digitales y
flechas), botoneras de cabina y de piso, citofonia, equipos de motorizacién, y dispositivos de
iluminacién. 8. Realizar mantenimiento preventivo y aseo a 71 vigas frias los equipos que
integran el sistema de aire acondicionado del piso 1 del Edificio y aseo a 90 difusores del aire
del Piso 2 interior oficinas. 9. Realizar una vez en la ejecucion del contrato, la limpieza de la
suciedad acumulada en el cuarto de maquinas del sistema Chillers y bombas de agua helada
y condensada, de todos los sistemas ubicados en el sétano del edificio. 10. Entregar el reporte
de visita, donde se indique el estado del equipo el cual incluya las observaciones y
recomendaciones que correspondan y las actividades realizadas. 11. Reemplazar las piezas,
partes o elementos que de acuerdo con una revisidn técnica se requieran por causas del
desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos, previa aprobacion del
supervisor del contrato. 12. Atender y corregir los fallos de funcionamiento que se detecten
durante las inspecciones periddicas del mantenimiento preventivo. 13. Estar disponibles para
dar respuesta a los requerimientos de mantenimientos correctivos 7/24. 14. Atender los
llamados de emergencia y corregir los problemas detectados dentro de las dos (2) horas
siguientes a la notificacion de la novedad. 15. Presentar un informe técnico o reporte de
mantenimiento segun sea el caso, después de cada intervencion. 16. Realizar el
mantenimiento correctivo, cuando asi se requiera, y suministrar los repuestos necesarios para
garantizar el adecuado funcionamiento y detallar las falencias que presenta el sistema de
vigas frias en todo el primer piso de oficinas del edificio. 17. Atender y corregir los fallos de
funcionamiento que se produzcan por imprevistos y que les sean puestos en conocimiento
por parte de la supervision del contrato o el funcionario designado por el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia -IDEA. 18. Cumplir con los requerimientos exigidos por la Entidad, de
acuerdo con los parametros establecidos en los Estudios Previos y en la propuesta
presentada por el contratista. 19. Atender las recomendaciones dadas por el IDEA, con el
objeto de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 20. Contar con el
recurso humano profesional y técnico capacitado para prestar el servicio y/o el suministro de
bienes. 21. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la prestacion del servicio. 22.
Suministrar los repuestos requeridos en original, nuevos, adecuados y de calidad. 23. En el
momento de presentarse una reparacion correctiva y/o suministro de repuestos, se debera
solicitar autorizacion para la realizacion de dicha actividad al supervisor designado por parte
del IDEA. 24. De conformidad con la Resoluciéon 4272 de 2021, por la cual se establecen los
requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas y que aplica a todos
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que desarrollen
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trabajo en alturas con peligro de caidas 2,0 m 0 mas sobre un nivel inferior, se debe contar
con un programa de proteccion contra caidas que incluya la disponibilidad en sitio de los
elementos y sistemas de proteccion necesarios para la actividad a desarrollar, el Plan de
Rescate y la competencia certificada del personal que desarrolla dichas actividades. 25.
Garantizar el aprovisionamiento de los repuestos necesarios para mantener en operacion del
sistema. 26. Realizar en conjunto con el supervisor del contrato, el plan de emergencia para
los trabajos realizados al aire acondicionado y sistemas componentes; ademas aire extraccion
de olores y del mondxido al exterior del instituto. 27. Presentar los informes correspondientes
al mantenimiento efectuado del sistema, objeto del presente proceso. 28. De acuerdo a la
normatividad legal vigente, el contratista debera garantizar la afiliacion a la seguridad social
colombiana en calidad de cotizantes al sistema (Salud, Pensiones) y el pago oportuno de
(EPS, AFP y ARL), realizando la entrega al supervisor del contrato de las certificaciones
correspondientes. 29. Uniformar a los técnicos y hacer que porten la respectiva identificacion
de la empresa y el carné de afiliacion al Sistema de Seguridad Social y ARL. 30. Garantizar
soporte de fabrica TRANE y garantias en casos de identificacién de defectos. 31. Prestar el
servicio en las instalaciones de la Sede Administrativa del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia. 32. Constituir las poélizas que sean requeridas por el Instituto. 33. Para el pago
correspondiente el contratista deberd anexar la factura legal, previo cumplimiento de los
requisitos de la DIAN, anexando copia de planilla del pago de seguridad social, copia de
parafiscales, informe de supervisién, y la autorizacién para radicar por parte del ordenador del
gasto y del Supervisor del contrato designado por EL IDEA. 34. Para casos de visitas de
mantenimiento o correctivos generados, el contratista debe enviar al correo del supervisor del
contrato y este se encargara de hacer llegar a la porteria de ingreso copia de pago de sistema
de seguridad, con el objeto de ingresar al interior de las instalaciones del IDEA donde se
encuentran instalados los equipos del Aire Acondicionado a intervenir. 35. Ampliar la vigencia
de las garantias en caso de ser necesario. 36. Informar oportunamente al Supervisor del
contrato, las dificultades encontradas para la correcta ejecucion del mismo. 37. Obrar con
lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos. 38. Atender las instrucciones
gue durante el desarrollo del contrato se le impartan siempre que estén dentro del objeto del
contrato y se observen las recomendaciones. 39. Responder ante las autoridades
competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en
virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a terceros. 40. Las demas
gue se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual. OBLIGACIONES
DEL IDEA: 1. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decision administrativa
que tenga incidencia en el objeto del contrato. 2. Informar al contratista de manera oportuna
cualquier falla 0 anomalia en el sistema de seguridad, como también falla en la red interna si
se llegase a presentar. 3. Entregar los documentos (planos y disefio estructural del sistema
del aire acondicionado) necesarios para la debida operacion y mantenimiento de los equipos
y sistemas. 4. Cumplir lo estipulado en la forma de pago. 5. Cumplir con lo ordenado en la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de
2011, Decreto - Ley 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normatividad vigente en
materia contractual. 6. Ejercer la Supervision, dando cumplimiento a la normatividad
relacionada, al Manual de Supervision e Interventoria aprobado por el Instituto. 7. Las demas
gue se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual.

CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato
asciende a la suma de hasta NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($97.286.279) IVA INCLUIDO.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, pagara al contratista el valor del contrato
mediante actas mensuales de conformidad con los servicios efectivamente realizados por
concepto de mantenimiento preventivo y correctivo; ademas del suministro de repuestos,
previa presentacion de la factura o documento equivalente debidamente legalizada,
acompafado con el informe correspondiente al mantenimiento a efectuar, con el visto bueno
del supervisor designado. Para efectos de aprobacion de pago, se deberd acreditar al
supervisor del contrato el pago de aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, en los
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términos sefalados para el efecto. Los pagos se efectuaran en la Direccion de Operaciones
del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, 0 se consignaran en la entidad bancaria
gue el contratista designe para el efecto. El IDEA, deducira de dicho valor los impuestos de
ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor de las facturas o documento equivalente se
deduciran, para efectos de pago, los valores correspondientes a la retencion en la fuente y
demas retenciones aplicables.

CLAUSULA SEXTA. PLAZO: El Plazo de ejecucion del contrato, sera desde el inicio de
ejecucion parametrizado en el SECOP Il y hasta el 31 de diciembre de 2025.

CLAUSULA SEPTIMA. DE LA SUPERVISION: De acuerdo con las especificaciones técnicas
y toda vez que el IDEA cuenta con el personal idoneo disponible, la supervision del presente
proceso sera ejecutada por un Técnico Operativo de la Gerencia Administrativa del IDEA,
designado previamente por el ordenador del gasto. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, quien vigilara y coordinara el adecuado
cumplimiento del contrato de la siguiente forma:

1. Suscribir inicio del contrato en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se le
comunique que el contrato se encuentra debidamente legalizado, por parte de la Direccién
Juridica. Previo al inicio debe validar si es necesario solicitar actualizacién de la vigencia de
las pdlizas. 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 3. Dar aviso
oportuno al Contratista sobre cualquier irregularidad que afecte la ejecucién del Contrato. 4.
Adoptar las medidas que conduzcan a evitar la paralizacién temporal o definitiva de la
ejecucion del Contrato. 5. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del Contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras
existentes al momento de la celebracion del mismo. 6. Velar porque se controlen
adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la ejecucion del Contrato. 7. Vigilar
que el Contratista se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, segun el caso, durante toda la ejecucion del Contrato, de conformidad
con lo dispuesto en el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para la realizacién de cada pago derivado del Contrato.
Conforme lo establece el inciso 2° del paragrafo 1° de la norma citada, el servidor publico
(Supervisor) gue sin justa causa no verifiqgue el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, incurrird en causal de mala
conducta, la cual serd sancionada conforme a lo dispuesto para el efecto en el Cdodigo
Disciplinario Unico. 8. Informar de manera oportuna al ordenador del gasto sobre los retrasos
en la ejecucion o incumplimientos por parte del Contratista, asi como las recomendaciones
y/o medidas adoptadas al respecto. Asi mismo presentar el respectivo informe de
incumplimiento cuando proceda el inicio del proceso sancionatorio, el cual debe contener el
insumo técnico, financiero y juridico necesario para adelantar el procedimiento regulado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. 9. Apoyar, asistir y recomendar a EL IDEA en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la
ejecucion del Contrato. 10. Revisar todos los documentos del Contrato cuando por razones
técnicas, ambientales, econémicas, juridicas o de otra indole, las partes soliciten cambios o
modificaciones. 11. Ordenarle al Contratista la correccion, en el menor tiempo posible, de los
desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecucién del Contrato. 12. Verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas establecidas. 13. Suscribir el certificado de cumplimiento de las obligaciones del
Contratista y velar por la correcta ejecucion del Contrato. EI mencionado certificado se
constituye en requisito previo para los pagos. 14. Velar porque las garantias exigidas
permanezcan vigentes en los términos establecidos en el presente Contrato. 15. Autorizar los
pagos que se realicen en virtud del Contrato. 16. Verificar que el personal que preste el
servicio cumpla con el perfil e implementos requeridos y solicitar al contratista solucionar de
manera inmediata cualquier anomalia que se presente en relacion con el personal que ejecuta
el contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos la Supervision debe cefiirse a lo
establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de EL IDEA. PARAGRAFO
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SEGUNDQO: La Supervision debe tener en cuenta para la realizacion del control y seguimiento,
la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion
en la contratacion publica”, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a su
responsabilidad, la Supervision e Interventoria contractual, las facultades y deberes y la
continuidad de la Supervision. PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento de las funciones
por parte del Supervisor conlleva las responsabilidades previstas en la ley.

CLAUSULA OCTAVA. MULTAS. De conformidad con el numeral 2° del articulo 4° de la Ley
80 de 1993, y el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-
IDEA-, tiene la facultad para adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro
de las sanciones pecuniarias para efectos de la presente contratacion en el evento en que el
contratista incurra en mora en el cumplimiento de las obligaciones contraidas, las cuales se
impondran de manera proporcional al valor del contrato y en consideracion a los perjuicios
que sufra el IDEA de la siguiente manera: a. En caso de incumplimiento del término para
legalizar debidamente el contrato, podra imponer una multa del punto cinco (0.5%) por ciento
del valor del Contrato por cada dia de retraso. b. Por incumplimiento en la obligacién de iniciar
la ejecucion del Contrato de acuerdo a la fecha sefialada en el acta de inicio podra imponer
multa por un valor del uno (1%) por ciento del valor del Contrato por cada dia de retraso. c.
Por el incumplimiento de las especificaciones técnicas e instrucciones impartidas para la
ejecucién del contrato, podra imponer multa por un valor del 2% del valor del Contrato por
cada dia de retraso injustificado. d. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
de prorrogar la garantia o adicionar las garantias, cuando a ello hubiere lugar, podra imponer
multa del uno (1%) por ciento del valor del contrato. f. Por mora o incumplimiento injustificado
en acatar las 6rdenes de la supervision para que se corrijan defectos observados en la
ejecucion, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de
accidentes, podra imponer multa del cero punto cinco (0.5%) por ciento del valor total del
contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la
fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor, sin superar el tres
(3%) por ciento del valor total del contrato. h. Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a disponer del personal requerido y/o los elementos de dotacién para
la ejecucion del contrato, o por reemplazarlos sin previa autorizacion de la supervision; por
cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, podra imponer multa del uno (1%) por
ciento del valor total del contrato, sin superar el dos (2%) por ciento del valor total del mismo,
lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligacion. j. Por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, diferentes a las enunciadas en los
literales anteriores, podra imponer multa del uno (1%) por ciento del valor total del contrato.
Cada una de las causales de imposicion de multas se aplicara de manera independiente,
separada y conforme a la modalidad de contrato. El valor de las multas se entendera pactado
de mutuo acuerdo. Para la imposicién de multas y declaratoria de incumplimiento del contrato,
el IDEA dara aplicacion al procedimiento establecido por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
el cual establece: “Las Entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula
penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento: a) Evidenciado un posible
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citard a
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencion expresa y detallada de los
hechos que la soportan, acompafiando el informe de interventoria o de supervision en el que
se sustente la actuacion y enunciard las normas o cldusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuaciéon. En la
misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra
tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantia de cumplimiento consista en poéliza de seguros, el garante sera citado de la misma
manera. b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas
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posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos,
en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir
las presentadas por la entidad. ¢) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la
gue se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en
dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicion o no de la multa, sancion
o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisién asi proferida s6lo procede el recurso de
reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision sobre
el recurso se entendera notificada en la misma audiencia. d) En cualquier momento del
desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podra suspender la audiencia
cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa. En todo caso al adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora para reanudar la
audiencia. La entidad podréa dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacién de incumplimiento”.

CLAUSULA NOVENA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL
CONTRATISTA debe pagar a EL IDEA a titulo de indemnizacion una suma equivalente al
diez (10%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, esta clausula no impide el cobro de todos
los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EL IDEA adeude a EL CONTRATISTA con ocasion de la
ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. No obstante,
lo anterior, por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligacion principal. (Art.1594
CCQO).

CLAUSULA DECIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES. El valor
de las multas y de la clausula penal se entendera pactado de mutuo acuerdo e ingresara al
patrimonio de EL IDEA. Para la declaratoria de retrasos, incumplimientos y/o caducidad del
Contrato, y para la imposicién de las sanciones originadas en la misma, EL IDEA dara
aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y al procedimiento interno para la imposiciéon
de sanciones, y en todo caso, garantizara el derecho al debido proceso del/la CONTRATISTA.
El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria sera impuesto mediante resolucion
motivada, la cual se notificara al CONTRATISTA y a la Compafia Aseguradora de
conformidad con lo sefialado en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Una vez
ejecutoriado dicho Acto, el valor de la sancion impuesta, podra ser cobrado con cargo a la
garantia de cumplimiento del Contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015 o en su defecto, podré ser descontado de los saldos adeudados al/la CONTRATISTA,
0 en el proceso de liquidacion del saldo no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el
paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Si no fuere posible lo anterior, se cobrara
acudiendo a la via judicial correspondiente.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: APROPIACION PRESUPUESTAL: De conformidad con la
legislacion presupuestal vigente, para la ejecucion del presente contrato se cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°20250000261 del 10 de marzo de 2025, por un
valor de CIEN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO
PESOS ($100.348.208), con Registro Presupuestal No. 20250009891 del 04 de junio de 2025,
por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($97.286.279), expedidos por la Direccion
de Gestion Financiera.

CLAUSUL’A DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. Este contrato se ejecutard con estricta
sujecion a las clausulas del contrato y el Contratista sera responsable de las fallas que se
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adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refieren los articulos 52, 55, 56 y 58 de
la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. GARANTIA. El CONTRATRATISTA debera constituir una
garantia que ampare los siguientes riesgos:

e Cumplimiento: Es el impacto econdmico que se genera como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato. Su vigencia sera la del plazo del Contrato y seis
(6) meses mas.

o Calidad del servicio: Es el impacto en la calidad o insuficiencia del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del Contrato. Su vigencia seréa el plazo del Contrato y seis (6)
meses mas.

e Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:
Equivalente al 15% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato
y seis (6) meses mas.

e Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales: Por una
suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Su vigencia sera la
del contrato y tres (3) afios mas.

e Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrird al Instituto de los perjuicios
ocasionados por el dafio a terceros derivadas de la ejecucion del contrato. El presente
amparo equivale a doscientos (200) SMMLV y su vigencia sera la del plazo del
contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO: El contrato se perfecciona con la
aprobacion por las partes en la plataforma SECOP Il. Asi mismo, con dicha aprobacion se
entenderan también aceptados los acuerdos y anexos que hacen parte integral del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. EJECUCION: Para el inicio de la ejecucion del contrato se
requiere contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, la
aprobacién de la garantia por parte de la Direccién Juridica en la plataforma SECOP Il y el
inicio de ejecucion en la plataforma SECORP 1.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPTIVAS DEL DERECHO COMUN: Al
presente contrato se incorporan las clausulas excepcionales al Derecho comun, consagradas
en la Ley 80 de 1993, sobre modificacion, terminacion e interpretacion unilateral. De
conformidad con lo establecido en el numeral segundo del articulo 14 de la Ley 80 de 1993,
el presente contrato, ademas de sus estipulaciones, se rige por lo previsto en los articulos 15,
16 y 17 del citado estatuto contractual y lo previsto en la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CADUCIDAD DEL CONTRATO: Si se presenta alguno de
los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,
gue afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir
a su paralizacién, EL IDEA podra declarar la caducidad del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. VINCULO LABORAL: EL IDEA, no adquiere ningan vinculo
de carécter laboral o similar, con el/la CONTRATISTA quien presta sus servicios de manera
auténoma e independiente y con sujecion al objeto y actividades pactadas.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
Contratista, para efectos de este contrato, declara que no esté incursa en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA VIGESIMA: CESION Y SUBCONTRATACION: El Contratista no podra ceder o
subcontratar los derechos y obligaciones que adquiere con el perfeccionamiento del presente
contrato, solo podra hacerlo si media autorizacion escrita de EL IDEA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes podran dar por terminado el presente contrato en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 2. Por incumplimiento de las obligaciones de las partes,
previo agotamiento de los procedimientos e instancias aplicables a estos eventos. 3. Por
vencimiento del término pactado. 4. Las demas determinadas por la legislacion vigente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
De conformidad con la normatividad legal vigente, el Contratista debera realizar los aportes al
Sistema de Seguridad Social, (salud, pensiones, riesgos profesionales y pagos de aportes
parafiscales).

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de diferencias, las partes convienen en agotar previamente
todos los mecanismos de solucién directa dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la
controversia. Si persiste la controversia, se acudird al Juez natural. Sin perjuicio de la
aplicacion de las clausulas excepcionales establecidas en la Ley e incluidas en el presente
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA
considere pertinente hacer a la Entidad por razon del contrato, debera presentarse: a) Por
escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Supervisor, dandole oportunidad
de verificar las circunstancias motivo del reclamo y d) Efectuarlo dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes al hecho que dio origen al reclamo. En caso de reclamo, el Contratista no
suspenderd las actividades, a menos que EL IDEA haya decidido hacerlo, y procedera a
ejecutar las ordenes recibidas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. EFECTOS POST-CONTRACTUALES: El Contratista se
compromete a responder por su cuenta y riesgo, por todo aquel requerimiento, reclamaciéon o
presentacion de informes, si con posterioridad a la terminacion del contrato lo llegare a
necesitar EL IDEA siempre que la solicitud esté relacionada con el objeto contractual, sin que
esto represente costo adicional.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Para la liquidacion del
contrato se tendrd en cuenta lo establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007; no
obstante, el contrato se liquidara de comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes
al dia en que se reciba el objeto contractual a entera satisfaccion, o que se expida el acto
administrativo que ordene la liquidacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En el evento
en que EL CONTRATISTA no se presentare a la liquidacion o las partes no llegaren a acuerdo
sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y unilateralmente por la Entidad,
mediante acto administrativo motivado el cual es susceptible del recurso de reposicion dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, ante el mismo funcionario que
suscribié dicho acto. Durante esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,
conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA
la extension o ampliacion, si es el caso, de la garantia Unica del contrato y responsabilidad
civil extracontractual, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extinciébn del contrato. El contratista acatara las disposiciones legales aplicables a las
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empresas o personas que desarrollan la actividad objeto del contrato, asi como toda la
normatividad relacionada con el objeto contractual.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte
integrante del presente contrato y por tanto adquieren caracter vinculante todos los
documentos precontractuales y los que se originen con ocasion de la ejecucion del contrato,
tales como: 1. Documentos expedidos durante la etapa pre- contractual. 2. Certificado de
Disponibilidad y Registro Presupuestal expedidos por la Gerencia Financiera. 3. Propuesta
presentada por el Contratista y sus anexos. 4. Certificado de aprobacion expedido por el
Comité Directivo de Orientacion, Seguimiento y Contratacion del IDEA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales se acuerda
como domicilio la ciudad de Medellin.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PUBLICACION: El presente contrato se publicara por
parte del IDEA en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP ll), de
conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Decreto Ley 019 de 2012.

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con
las obligaciones sefialadas en el presente contrato, bajo su responsabilidad y riesgo. EL IDEA,
en ningln caso respondera por demandas o reclamaciones que puedan presentar los
contratistas o empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, respecto del
pago de seguros, salarios y prestaciones sociales derivados de la ejecucién del presente
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DE_CONFIDENCIALIDAD: EI CONTRATISTA
manifiesta que es juridicamente capaz de salvaguardar la informacién recolectada y
suministrada obligandose a las disposiciones del acuerdo de confidencialidad que hace parte
integral del contrato, el cual se entendera aceptado con la aprobacién por las partes en la
plataforma SECOP II.
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