Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8339652
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 10:01:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CDPS-1059-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA FORTALECER EMPRESAS DE ALTO IMPACTO DE BOGOTÁ, EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDDE LOTE 4 PRODUCTIVIDAD EN HORARIOS NO CONVENCIONALES.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	17 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(1/10/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA BOGOTÁ
Servicios de asesoría de gestión

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CIP-BOGOTÁ-HNC
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CIP-BOGOTÁ-HNC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Iván Alexander Montes Piedrahita* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 4:04:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Jose orlando Fuentes ortega* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 4:15:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8339652_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(16/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2025 5:01:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTOS EXPLICATIVO DE LA GARANTIA.pdf	-	DOCUMENTOS EXPLICATIVO DE LA GARANTIA.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18015448	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.384.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17934801	Seriedad de la oferta	-	153.538.314,00 COP	-	5/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8339652
Proveedor CONSORCIO CIP-BOGOTÁ-HNC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 28 No 13 A - 35	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8339652

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.535.383.136,00	1.495.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101504	LOTE 4 Productividad en Horarios no Convencionales	1,00	UN	1.535.383.136,00	1.495.000.000,00	1.535.383.136,00	1.495.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. SOLICITUD CONTRATACION LICITACION FORTALECIMIENTO MPB (1) (2).pdf	6. SOLICITUD CONTRATACION LICITACION FORTALECIMIENTO MPB (1) (2).pdf	(detalle)
1. ESTUDIOS PREVIOS LICITACION FORTALECIMIENTO - DEFINITIVO (3).pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS LICITACION FORTALECIMIENTO - DEFINITIVO (3).pdf	(detalle)
CLAUSULADO GENERAL 1059 LOTE 4.pdf	CLAUSULADO GENERAL 1059 LOTE 4.pdf	(detalle)
4. ANEXO TECNICO 1_PRODUCTIVIDAD EN HORARIOS NO CONVENCIONALES.docx	4. ANEXO TECNICO 1_PRODUCTIVIDAD EN HORARIOS NO CONVENCIONALES.docx	(detalle)
RUT CONSORCIO CIP-BOGOTÁ-HNC.pdf	RUT CONSORCIO CIP-BOGOTÁ-HNC.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES CONSORCIO-CIP-BOGOTA-HCN.zip	ANTECEDENTES CONSORCIO-CIP-BOGOTA-HCN.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jose orlando Fuentes o	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032383750	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Fernando Pardo L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80235916	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Diego Fernando Pardo López	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 4:15:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose orlando Fuentes ortega
Ordenador del Gasto	Jose orlando Fuentes ortega	5 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 4:15:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose orlando Fuentes ortega

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.495.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	1.495.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010268	2025	Validado
☐	2024110010270	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010268	2025	Validado
☐	2024110010270	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el ☐ Sí ☑ No

SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1061	CDP	No se ha iniciado		180.000.000 COP	O2-30-11-735-0220240268	-	Editar
☐	1062	CDP	No se ha iniciado		4.449.976.897 COP	O2-30-11-735-0220240270	-	Editar
☐	34	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		2.007.434.980 COP	O2-30-11-735-0220240270	-	Editar
☐	36	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado			O2-30-11-735-0220240270	-	Editar
☐	37	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado			O2-30-11-735-0220240270	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	35	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	443.828.125 COP	443.828.125 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	34	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	19.389.825 COP	19.389.825 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	33	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	331.000.800 COP	331.000.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 794.218.750 COP
Saldo total comprometido 794.218.750 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -