Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.557405
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7/09/2018 8:21:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	212-SG-2018
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MESAS PARA NECROPSIA PARA LOS SERVICIOS DE PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	25/09/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2018 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/08/2019 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISANCHEZ SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811038872

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Fabrica de Artículos Funerarios Disanchez SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	00124501443

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHON JAIME SANCHEZ LOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2018 11:38:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ MARY RINCON ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2018 3:51:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	25/09/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	25/12/2018 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	20,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/08/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2018 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 24/09/2018 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1/10/2018 3:08:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.830966	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	110.786.008,45 COP	seguros del estado S.A	24/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle
CO1.WRT.776901	Seriedad de la oferta	-	34.088.002,60 COP	-	24/12/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.557405
Proveedor Fabrica de Artículos Funerarios Disanchez SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección Regional Suroccidente. Laboratorios de Genética (2256), Biología (2256), Toxicología (2242), Estupefacientes (2276). Organismo de Inspección Grafología y Documentología (2252), Coordinación de Laboratorios (2263), ubicados en la Calle 4B No. 36-01
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Dirección Regional Suroccidente. Laboratorios de Genética (2256), Biología (2256), Toxicología (2242), Estupefacientes (2276). Organismo de Inspección Grafología y Documentología (2252), Coordinación de Laboratorios (2263), ubicados en la Calle 4B No. 36-01
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

1 CO1.PCCNTR.557405

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	170.440.013,00	170.440.013,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		42261500	MESA PARA NECROPSIA EN ACERO INOXIDABLE 304 2B, mínimo calibre 16. (VER DOCUMENTO COMPLEMENTARIO ANEXO 3-CONDICIONES TECNICAS)	19,00	UN	8.970.527,00	8.970.527,00	170.440.013,00	170.440.013,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 212-SG-2018 DISANCHEZ.pdf	CTO 212-SG-2018 DISANCHEZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	146918	CDP	Generado	170.440.013 COP	170.440.013 COP	29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 170.440.013 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 170.440.013 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 27/07/2018 4:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	327018	Presupuestal (CDP)	24/09/2018 12:00 AM	Generado	170.440.013 COP	170.440.013 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 170.440.013 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 170.440.013 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 25/09/2018 9:17 AM