PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:	Contratar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, para el contrato CON26-054 DE 2025 de obra de mejoramiento y mantenimiento en la sede Judicial del Guamo-Tolima 2025.
TIPO:	INTERVENTORÍA
PLAZO:	10,32 SEMANAS 2,40 MESES

PERSONAL PROFESIONAL		3,00					$ 60.788.393,03
CARGO	CANTIDAD	CATEGORÍA	%	(Hom-Sem)	COSTO/MES	FM	VALOR PARCIAL
Director	1,00	P7 06	36,00%	2,58	8.251.888,00	2,117	15.095.104,31
Residente	1,00	P5 04	70,00%	5,16	6.423.091,20	2,117	22.846.644,36
Residente	1,00	P5 04	70,00%	5,16	6.423.091,20	2,117	22.846.644,36

PERSONAL TÉCNICO (NO APLICA)		-					$ -

EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS (NO APLICA)				Semanas	Costo/Sem		$ -

TRAMITES Y LICENCIAS (NO APLICA)				Unidad	V. Unitario		-

GASTOS VIAJE (NO APLICA)				Unidad	V. Unitario		$ -

ENSAYOS/ANALISIS LAB. (NO APLICA)	$ -

CAMPAMENTO (NO APLICA)	$ -

COSTOS PERSONAL	$ 60.788.393,03

COSTOS DIRECTOS	$ -

COSTO ANTES DE IVA	$ 60.788.393,03

IVA	19%	$ 11.549.794,67

VALOR TOTAL	**$ 72.338.190,00**