Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8356719
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 8:15:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	02326-2025
Objeto del contrato	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	2 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	02326-2025 Agregar
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HDMI ESE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901876342

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2025 5:33:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CINDY TATIANA VARGAS TORO* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2025 5:37:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días para terminar *(8/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días para terminar *(8/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	10/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 65886

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(6/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8356719
Proveedor CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	A-3 CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	A-3 CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	A-2 CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	A-2 CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	P CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	P CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	A-1 CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	A-1 CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	E CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	E CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS-FIRMA.pdf	CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS-FIRMA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 20 No 7-29
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección DIAGONAL 20 No 7-29
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA AGUA CALIENTE	COLOMBIA > Caquetá > Morelia

1 CO1.PCCNTR.8356719

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							256.202.470,00	256.202.470,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPI-TAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICI-PIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	1,00	UN	256.202.470,00	256.202.470,00	256.202.470,00	256.202.470,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS-FIRMA.pdf	CO N° 02325 CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS-FIRMA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	256.202.470
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	256.202.470

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	441	CDP	No se ha iniciado		256.202.470 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	441	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	256.202.470 COP	256.202.470 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	256.202.470 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	256.202.470 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-