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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS                     
Nit:                 860508480  4 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota, Regimen Comun            
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02076362 
Fecha de matrícula:   16 de marzo de 2011
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2025





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Dg 115A No 70B-07 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 mgipaez@paezasociados.com  
Teléfono comercial 1:               6015639280 
Teléfono comercial 2:               3157942724 
Teléfono comercial 3:               3175860249 


Dirección para notificación judicial:   Dg 115A No 70B-07
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     mgipaez@paezasociados.com 
Teléfono para notificación 1:           6015639280 
Teléfono para notificación 2:           3157942724 
Teléfono para notificación 3:           3175860249 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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Por  Acta  No.  156  de  la  Junta  de  Socios, del 8 de mayo de 2010,
inscrita  el 19 de mayo de 2010 bajo el número 187364 del libro VI, la
sociedad  de  la  referencia decreto la apertura de una sucursal en la
ciudad de: Medellín (Antioquia)





CONSTITUCIÓN


Por Escritura Pública No. 0003936 del 12 de julio de 1982 de Notaría 9
de  Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de
1982, con el No. 00000797 del Libro XIII, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada PAEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. -.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Escritura Pública No. 3227 de la Notaría 52 de Bogotá D.C. del 16
de  diciembre  de 2003, inscrita el 19 de enero de 2004 bajo el número
9587  del  libro  XIII,  la sociedad de la referencia cambió su nombre
de:  PAEZ  Y  ASOCIADOS  CIA LTDA, por el de: PAEZ Y ASOCIADOS COMPAÑA
LTDA.  Pero  podrá  utilizar  el nombre de MGI PAEZ Y ASOCIADOS, en el
momento  que  lo  estime  conveniente  o  necesario y cuantas veces lo
desee.






Por  Escritura  Pública  No.  0003227  del  16 de diciembre de 2003 de
Notaría  52  de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 19
de  enero  de  2004,  con  el No. 00009587 del Libro XIII, la sociedad
cambió su denominación o razón social de PAEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. -
a  PAEZ Y ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE MGI
PAEZ Y ASOCIADOS.




Por  Acta No. 160 del 28 de enero de 2011 de Junta de Socios, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2011, con el No. 00013034
del  Libro  XIII, la sociedad cambió su denominación o razón social de
PAEZ  Y  ASOCIADOS  COMPAÑIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE MGI
PAEZ  Y  ASOCIADOS a PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA SAS PERO PODRA UTILIZAR
EL NOMBRE MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA SAS.
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Por  Acta  No.  160  de  la  Junta  de Socios del 28 de enero de 2011,
inscrito  el 16 de marzo de 2011 bajo el número 01461194 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia cambió su nombre de: PAEZ Y ASOCIADOS
COMPAÑIA  LTDA  pero podrá utilizar el nombre de MGI PAEZ Y ASOCIADOS,
por  el  de:  PAEZ  ASOCIADOS  Y  COMPAÑÍA  SAS pero podrá utilizar el
nombre MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA SAS.




Por  Acta  No.  160  de  la  Junta de Socios, del 28 de enero de 2011,
inscrita  el 16 de marzo de 2011 bajo el número 01461194 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  cambió  su  naturaleza  de  civil  a
comercial.


Por  Acta  No.  160  de  la  Junta de Socios, del 28 de enero de 2011,
inscrito  el 16 de marzo de 2011 bajo el número 01461194 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones Simplificada bajo el nombre de: PÁEZ ASOCIADOS
Y  COMPAÑÍA  SAS  pero  podrá  utilizar el nombre MGI PÁEZ ASOCIADOS Y
COMPAÑÍA SAS.




Por  Acta  No.  160  de  la  Junta de Socios, del 28 de enero de 2011,
inscrita  el  16  de  marzo  de 2011 bajo el número 02277381 del libro
XIII,  la  sociedad  de  la referencia cambió su naturaleza de civil a
comercial.


Por  Acta  No.  160  de  la  Junta de Socios, del 28 de enero de 2011,
inscrito  el  16  de  marzo  de 2011 bajo el número 02277381 del libro
XIII,  la sociedad de la referencia se transformó de sociedad Limitada
a   Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo  el  nombre  de:  PÁEZ
ASOCIADOS  Y  COMPAÑÍA  SAS  pero  podrá  utilizar  el nombre MGI PÁEZ
ASOCIADOS Y COMPAÑÍA SAS.




Por  Acta  No. 165 del 21 de julio de 2014 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2014, con el No.
01853790  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social  de PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA SAS PERO PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA SAS a MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS.
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TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad tendrá como objeto principal la prestación profesional de
servicios  de revisoría fiscal, auditoría externa e interna, asesorías
contables,  asesorías  financieras,  asesoría  tributaria, asesoría en
normas  internacionales  de  contabilidad  e  información  financiera,
asesorías  legales  y  servicios de outsourcing relacionados con estas
actividades.  Así  mismo,  podrá  realizar  cualquier  otra  actividad
económica  lícita tanto en Colombia como en el extranjero. la sociedad
también   podrá  realizar  interventorías  técnicas,  administrativas,
financieras,  contables,  de  sistemas y ambientales, entrenamiento de
personal,  conversión  de  estados financieros, avalúos, inventarios y
organización  de  eventos de capacitación en estas áreas; servidos que
podrán  ser  presentados  tanto en el sector privado como en el sector
público,  incluyendo  los  sectores  de  salud, educación, transporte,
comunicaciones,  comercio  exterior, medio ambiente, hacienda pública,
energético  y  en  general,  todos  los  sectores  que  involucren  la
administración  pública  o  privada en desarrollo de su objeto social;
la  sociedad  podrá  crear  establecimientos  de  comercio tanto en la
ciudad  del domicilio principal como también en cualquier otra a nivel
nacional  e  internacional,  con  el  fin  de  ofrecerse  en ellos los
servicios  descritos  anteriormente;  podrá  celebrar  toda  clase  de
operaciones   civiles,   mercantiles,   industriales   o   financieras
(exceptuando  actos  u  operaciones propias de entidades financieras o
aquellas   vigiladas  por  la  Superfinaciera),  sobre  bienes  raíces
urbanos  o  rurales  o  sobre  bienes muebles , celebrar toda clase de
contratos  de  acuerdo con las normas legales vigentes, efectuar en su
propio  nombre  o  por cuenta de terceros o en participación con ellos
toda  clase  gravamen  sobre  ellos, adquirir bienes muebles, celebrar
toda  clase  de  negocios  o contratos jurídicos sean de carate civil,
mercantil,   administrativo,   de   consultoría,   de   interventoría,
asesoría,   administración,   exportación   e  importación  de  bienes
inmuebles  y  servicios,  con  toda  clase  de  personas  naturales  o
jurídicas   sean   de   derecho   público  o  privadas,  necesarias  o
convenientes  para  el  logro  de los fines sociales. podr9 celebrar o
abrir  cuentas en participación, efectuar operaciones bancarias, dar o
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recibir  garantías  reales o personales, inclusive hipotecar, adquirir
o  negociar  créditos  de  cualquier  índole,  cedulas,  bonos, fundar
cualquier  clase  de  sociedades,  incorporarse  en  los  negocios  de
cualquier   compañía,  asociación  o  empresa,  representación  legal,
outsourcing  administrativo  y  contable, agente comercial y cualquier
acto   de   negocio   jurídico   permitido,   en  general,  todas  las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con  el  objeto  mencionado,  así  como  cualquier  actividad similar,
conexa,  complementaria  o  que  permitan  facilitar  y desarrollar el
comercio o la industria de la sociedad.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $0,00
No. de acciones    : 0,00
Valor nominal      : $0,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $0,00
No. de acciones    : 0,00
Valor nominal      : $0,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $0,00
No. de acciones    : 0,00
Valor nominal      : $0,00




                       ***Aclaración a Capital***
Capital: 
** Capital Autorizado **
Valor              : $1,000,000,000.00
No. De Acciones    : 100,000.00
Valor Nominal      : $1,000.00


** Capital Suscrito **
Valor              : $250,000,000.00
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No. De Acciones    : 250,000.00
Valor Nominal      : $1,000.00


** Capital Cagado **
Valor              : $250,000,000.00
No. De Acciones    : 250,000.00
Valor Nominal : $1,000.00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien tendrá un suplente, designados de manera indefinida.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


La  Sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   representante   legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante  legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante  legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el   representante  legal.  Le  está  prohibido  al
representante  legal y a los demás administradores de la sociedad, por
si   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES





Página 6 de 10

8



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de julio de 2025 Hora: 11:00:38
Recibo No. AB25222931

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25222931517CC



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Por  Acta  No.  172  del  21  de  septiembre  de  2021, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de octubre de
2021 con el No. 02749831 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Luis  Eduardo Rodriguez   C.C. No. 000000079556841  
Legal             Bermeo                                              


Por Acta No. 160 del 28 de enero de 2011, de Junta de Socios, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2011 con el No. 01461194
del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Nancy  Esther  Bermudez   C.C. No. 000000051594129  
Legal Suplente    Caraballo                                           





REVISORES FISCALES


Por  Acta No. 163 del 28 de marzo de 2011, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2012 con el No.
01642340 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Elda    Maria    Romero   C.C.  No.  000000051662541
Principal         Romero                    T.P. No. 29803-T          





REFORMAS DE ESTATUTOS


REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
    9204        28-XII-1982   9 BOGOTA         11-II-1983 NO. 934
    7645        18-XI- 1987   9 BOGOTA        27- XI-1987 NO.2521
    7415        4-XII- 1991   9 BOGOTA       20-XII- 1991 NO.4295
    2942       15-VI  -1992   9 STAFE BTA    29-VII -1992 NO.4578




Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
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DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0003762  del  29  de    00608817  del  31 de octubre de
octubre  de  1997  de la Notaría 40    1997 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.   P.   No.  0000427  del  11  de    00624252  del  26 de febrero de
febrero  de  1998  de la Notaría 40    1998 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0003091 del 13 de mayo    00633793  del  14  de  mayo  de
de  1998 de la Notaría 52 de Bogotá    1998 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  0000503 del 5 de marzo    00009305  del  4  de  abril  de
de  2003 de la Notaría 52 de Bogotá    2003 del Libro XIII            
D.C.                               
E.   P.   No.  0003227  del  16  de    00009587  del  19  de  enero de
diciembre  de 2003 de la Notaría 52    2004 del Libro XIII            
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0000490 del 4 de marzo    00009889  del  8  de  marzo  de
de  2005 de la Notaría 52 de Bogotá    2005 del Libro XIII            
D.C.                               
E.  P. No. 0002239 del 30 de agosto    00010307  del  6  de septiembre
de  2006 de la Notaría 52 de Bogotá    de 2006 del Libro XIII         
D.C.                               
E.  P. No. 0002239 del 30 de agosto    00010308  del  6  de septiembre
de  2006 de la Notaría 52 de Bogotá    de 2006 del Libro XIII         
D.C.                               
E.  P. No. 3637 del 30 de diciembre    00012414  del  4  de febrero de
de  2009 de la Notaría 52 de Bogotá    2010 del Libro XIII            
D.C.                               
E.  P. No. 3637 del 30 de diciembre    00012415  del  4  de febrero de
de  2009 de la Notaría 52 de Bogotá    2010 del Libro XIII            
D.C.                               
E.  P. No. 3637 del 30 de diciembre    00012416  del  4  de febrero de
de  2009 de la Notaría 52 de Bogotá    2010 del Libro XIII            
D.C.                               
Acta  No.  160  del  28 de enero de    01461194  del  16  de  marzo de
2011 de la Junta de Socios             2011 del Libro IX              
Acta  No.  165  del  21 de julio de    01853790  del  22  de  julio de
2014 de la Asamblea de Accionistas     2014 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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------------------------------------------------------------------------------------------------



De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     6920





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.591.937.693
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 6920





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de julio de 2025 Hora: 11:00:38
Recibo No. AB25222931

Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25222931517CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  18  de  mayo  de  2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.

**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141147158862

     8 6 0 5 0 8 4 8 0 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

MGI PAEZ  ASOCIADOS Y CIA  SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

DG 115 A    70  B   07
mgipaez@paezasociados.com

1 1 1 1 2 1           3 1 5 7 9 4 2 7 2 4       6 0 1 5 6 3 9 2 8 0

6 9 2 0 1 9 8 2 0 7 1 2 9 4 1 2 1 9 8 2 0 7 1 2 7 0 2 0 6 2 0 1         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

RODRIGUEZ BERMEO LUIS EDUARDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-08-2025 04:16:39PM
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141147158862

     8 6 0 5 0 8 4 8 0 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

3 9 3 6       1 6 5        

1 9 8 2 0 7 1 2 2 0 1 4 0 7 2 1

 9   

0 3 0 3

1 9 8 2 0 7 2 6 2 0 1 4 0 7 2 2
0 2 0 7 6 3 6 2   0 2 0 7 6 3 6 2   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 0 7 1 2         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 7 1 1 1 6

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 05-08-2025 04:16:39PM
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141147158862

     8 6 0 5 0 8 4 8 0 4 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 1 1 0 0 4

2 0 1 1 0 1 2 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 9 5 5 6 8 4 1             

5 1 5 9 4 1 2 9             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RODRIGUEZ

BERMUDEZ

BERMEO

CARABALLO

LUIS

NANCY

EDUARDO

ESTHER
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141147158862

     8 6 0 5 0 8 4 8 0 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 6 6 2 5 4 1              2 9 8 0 3 T   

ROMERO ROMERO ELDA MARIA

               

2 0 1 1 0 3 2 8

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 2 3 6 7 8 8 5            2 4 8 6 0 4 T  

YARA TORRES ANGELA YAZMIN

               

2 0 1 9 0 2 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141147158862

     8 6 0 5 0 8 4 8 0 4 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Oficina 0 8

  

  

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y asesor 6 9 2 0

    

    

MGI PAEZ Y ASOCIADOS CIA SAS

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

DG 115 A 70 B 07 CA

0 2 0 7 6 3 6 2   

          

          

2 0 1 8 0 3 1 6

        

        

      6 0 1 6 1 7 6 0 1 1
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INDICE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL 
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 

• 

0018195210A 1 	1130485057 A-1500150 00198932-M-0079556841-20091121 

• REPUBLICA DE COLOMBI;... 
IDENTIFICACION -PERSONAL 

CEDULA DE CIÚD,ADANIA 
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tuS  
EDUARDO 

NOMBRES 

- 	- 
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• • 

• 
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• 

FECHA DE NACIMIENTO 
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LUGAR DE NACIMIENTO 

.11 	 0+ 
ESTATURA 	G S RH 	SEXO 

30-JUL100.BOGOTA D.C. 

FECHA Y LUGWDE EXPEDICION 

22-DIC-1 971 
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 Bogotá DC, 05 de agosto del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA SAS PERO PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MGI P    identificado(a) con NIT número

8605084804:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 277813801

PIB

14:52:45

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 31 de octubre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BERMEO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79556841:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 234140870

PIB

13:37:46

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de

agosto de 2025, a las 14:54:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8605084804
Código de Verificación 8605084804250805145427

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 121



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de

agosto de 2025, a las 12:25:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79556841
Código de Verificación 79556841250806122523

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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MGI PAEZ ASOCIADOS y Cia. SAS 
Diagonal 115 A No. 70B -07  
Bogotá – Colombia 
Tel: (+57 1) 6176011 
Fax: (+57 1) 6130027 
Email:mgipaez@paezasociados.com  
Website: www.paezasociados.com  

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE 

MGI  PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA SAS.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  N 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 modificado por 
el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, MGI PAEZ  ASOCIADOS Y COMPAÑÍA SAS 
con NIT 860.508.480-4, efectuó los correspondientes aportes a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje

 
SENA, 

 
correspondientes a

 
mes de julio  y se 

encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 

Se firma a los (05) días del mes de agosto de 2025.

__________________________   _________________________ 
LUIS  E. RODRIGUEZ BERMEO      ELDA MARIA ROMERO  

 Representante Legal  Revisor Fiscal T.P. 29803-T 
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Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 18439302246 1997/02/12 ACTIVA

Miércoles, 06 de agosto de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS identificado(a) con NIT 
860508480, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
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mgiworld.com

Ibex House, 61 Baker Street, Weybridge, KT13 8AH, United Kingdom

Roger Isaacs, Co-Chair

A Top 20 ranked international network  
of independent audit, tax, accounting  
and consulting firms.

is a member of MGI Worldwide

This is to certify

Membership of MGI Worldwide for the current year is only valid when the above member has fully paid up all Regional and International Dues.

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to 
use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand 
name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration 
number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity 
and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its 
member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.
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Membership of MGI Worldwide for the current year is only valid when the above member has fully paid up all Regional and International Dues.

MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to 
use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand 
name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration 
number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity 
and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its 
member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

worldwidemgi
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ANEXO I.  Carta de presentación de propuesta 
 

Bogotá D.C. 
6 de agosto de 2025 

 
Señores 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

Estimados señores: 
 

Los abajo firmantes ofrecemos prestar los servicios de consultoría para Auditar la información 
financiera (ingresos y gastos) y evaluar la aplicación de las Directrices de contratación de KfW en el 
Programa de protección ambiental municipal SAVER – Programa para el Saneamiento de Vertimientos 
de las Cuencas Chinchiná y Otún-Consota para  la vigencia 2024, relacionados con el periodo de 
ejecución de la auditoria al que se hace mención en los términos de referencia y emitir su opinión 
profesional en forma y sustancia sobre la aplicación de las bases o marcos de referencia que se utilizan 
en la ejecución del Programa, esta opinión tiene como usuarios principales a Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el KfW de conformidad con su Invitación a presentar Propuestas fechada el 
07/2025 y con nuestra Propuesta. Mediante este documento les presentamos nuestra Propuesta, que 
incluye estos documentos de acreditación, propuesta técnica y una Propuesta financiera. 

 
 

En virtud del presente documento, declaramos que: 
 

a. Toda la información y las declaraciones contenidas en esta Propuesta son ciertas y aceptamos 
que cualquier interpretación errónea o tergiversación contenida en esta Propuesta podrá dar 
lugar a nuestra descalificación por el Contratante. 

 
b. Nuestra Propuesta será válida y se mantendrá vinculante para nosotros durante el periodo de 

tiempo especificado en las bases de licitación. 

 
c. No tenemos ningún conflicto de intereses conforme a las directrices de contratación. 
 

d. Salvo en los casos estipulados, nos comprometemos a negociar un Contrato sobre la base de los 
Expertos clave propuestos. Aceptamos que la sustitución de Expertos clave por motivos distintos 
a los estipulados en los términos de referencia podrá dar lugar al cese de las negociaciones del 
Contrato. 

 
e. Nuestra Propuesta es vinculante para nosotros y está sujeta a cualquier modificación resultante 

de las negociaciones del Contrato. 
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En caso de que nuestra Propuesta sea aceptada y se firme el Contrato, nos comprometemos a iniciar 
la prestación de los servicios relacionados con la tarea no más tarde de la fecha establecida en las bases 
del proceso. 
 
Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que reciba. 
 

Quedamos a la espera de su respuesta.  

 

 

Atentamente, 

 

Firma autorizada:  
Nombre y cargo del signatario: Luis Eduardo Rodríguez Bermeo – Representante Legal  
Nombre del Consultor: MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CÍA S.A.S 
En calidad de: Representante Legal 
Dirección: Diagonal 115 A # 70 B 07   
Teléfono: 601 5639280 
Correo: mgipaez@paezasociados.com

28



ANEXO B. Declaración de Compromiso 
 

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sólo financia los proyectos de la 
Entidad Ejecutora del Proyecto ("EEP")3 con sujeción a sus propias 

condiciones, las cuales están establecidas en el Acuerdo de Financiamiento 
que ha suscrito con la EEP. Por consiguiente, no existen vínculos de derecho 

entre el KfW y nuestra empresa, nuestro Consorcio o nuestros 
Subcontratistas en el marco del Contrato. La EEP mantiene la 
responsabilidad exclusiva por la preparación y la implementación del 

procedimiento de Oferta y la ejecución del Contrato. 

 
2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de la junta 

directiva o representantes legales ni ningún otro miembro de nuestra Firma 

se encuentra, incluidos Subcontratistas en el marco del Contrato, en 
ninguna de las siguientes situaciones: 

 

2.1. estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de 
liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación 
de actividad o estar en cualquier otra situación análoga; 

 
2.2. haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una 

decisión administrativa definitiva o sujeto a sanciones económicas 
por Naciones Unidas, la Unión Europea o Alemania por su implicación 

en una organización criminal, lavado de dinero, delitos relacionados 
con el terrorismo, trabajo infantil o tráfico de seres humanos; este 

criterio de exclusión también es aplicable a personas jurídicas cuya 
mayoría de acciones esté en manos o controlada de facto por 
personas físicas o jurídicas que a su vez hayan sido objeto de tales 

condenas o sanciones; 
 

2.3. haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una 
sentencia judicial en firme o una decisión administrativa definitiva 
por un tribunal, por la Unión Europea, por autoridades nacionales del 

País Socio o en Alemania por prácticas sancionables en relación con 
un procedimiento de Oferta o la ejecución de un Contrato o una 

irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la 
Unión Europea (en el supuesto de tal condena, el Postulante u 
Oferente adjuntará a la presente Declaración de Compromiso la 

información complementaria que permita estimar que esta condena 
no es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a 

la misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); 
 

2.4. haber sido objeto de una rescisión de Contrato pronunciada por 
causas atribuibles a nosotros mismos en el transcurso de los últimos 
cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de 

nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un 

 
3 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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Contrato, excepto si esta rescisión fue objeto de una impugnación y 
la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una 
sentencia en contra de nosotros; 

 
2.5. no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de 

nuestros impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país 
donde estamos constituidos o las del país de la EEP; 

 
2.6. estar sujeto a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco 

Mundial o por otro banco de desarrollo multilateral y por este 
concepto figurar en la lista publicada en la dirección electrónica 

http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de 
cualquier otro banco de desarrollo multilateral (en el supuesto de 

dicha exclusión, el Postulante u Oferente adjuntará a la presente 
Declaración de Compromiso la información complementaria que 
permita estimar que esta exclusión no es pertinente en el marco del 

presente Contrato y de que, en respuesta, se han adoptado medidas 
de cumplimiento adecuadas); o bien 

 

2.7. haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información 
exigida como condición para participar en el presente concurso. 

 

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de nuestra 
Firma, ni ninguno de nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato se 
encuentra, en ninguna de las siguientes situaciones de conflicto de interés: 

 
3.1. ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la 

EEP, salvo que el conflicto de interés resultante se haya puesto en 
conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia satisfacción; 

 
3.2. tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP 

implicado en el Proceso de Adquisición o en la supervisión del 
Contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya sido 

puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia 
satisfacción; 

 

3.3. controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar 
bajo control común con otro Postulante u Oferente, recibir de o 
conceder directa o indirectamente subsidios a otro Postulante u 

Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u 
Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos 

directos o indirectos que nos permitan tener o dar acceso a 
información contenida en nuestras Solicitudes u Ofertas/Propuestas 
respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP; 

 

3.4. estar prestando un servicio de consultoría que, por su naturaleza, 
pueda resultar incompatible con los servicios que se llevarán a cabo 

para la EEP; 
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3.5. en el caso de un Proceso de Adquisición de Obras o plantas 
industriales o Bienes: 

 
i. haber preparado o haber estado asociados con una persona 

que haya preparado especificaciones, planos, cálculos o 
cualquier otra documentación destinada a su utilización en el 
Proceso de Adquisición del presente Contrato; 

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas 
afiliadas contratados o propuestos para ser contratados para 
efectuar la supervisión o inspección de las Obras en el marco 
de este Contrato; 

 

4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de 
Adquisición, certificamos que somos legal y económicamente autónomos y 
que nos regimos por las leyes y normas del derecho mercantil. 

 
5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informará al KfW, 

cualquier cambio de situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores. 

 
6. En el contexto del Proceso de Adquisición y ejecución del Contrato 

correspondiente: 

 

6.1. ni nosotros ni ningún miembro de nuestra firma ni ninguno de 
nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido 
en prácticas sancionables durante el Proceso de Adquisición y, en el 

caso de sernos adjudicado un Contrato, no incurriremos en prácticas 
sancionables durante la ejecución del Contrato; 

 

6.2. ni nosotros ni ningún miembro de nuestra firma, ni ninguno de 
nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni 
suministraremos equipos ni operaremos en ningún sector que se 

encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unión 
Europea o de Alemania; y 

 
6.3. nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros 

Subcontratistas y principales proveedores en el marco del Contrato, 

las normas medioambientales y laborales internacionales, acordes 
con las leyes y normativas aplicables en el país en que se implemente 

el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo4 (OIT) y los tratados medioambientales 
internacionales. Además, nos comprometemos a implementar 

cualquier medida de mitigación de riesgos medioambientales y 
sociales,  cuando  se i n d i q u e n   en  los  planes  de  

gestión.
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medioambiental y social u otros documentos similares
proporcionados por la EEP y, en cualquier caso, implementar
medidas para prevenir la explotación sexual, el abuso y la violencia

de género.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos
los miembros de nuestra firma y Subcontratistas en el marco del Contrato,

(i) si así se requiere, facilitaremos información relativa al Proceso de
Adquisición y a la ejecución del Contrato y (ii) permitiremos a la EEP y al
KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de

financiación por la Unión Europea también a instituciones europeas
competentes con arreglo a la legislación de la Unión Europea, inspeccionar

las cuentas, los registros y los documentos correspondientes, realizar
inspecciones sobre el terreno y garantizar el acceso a los emplazamientos y
al proyecto respectivo.

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos
los miembros de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del
Contrato, nos comprometemos a conservar los registros y documentos

anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por la legislación
aplicable, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis años desde la

fecha de ejecución o rescisión del Contrato. Nuestras transacciones
financieras e informes financieros estarán sujetos a procedimientos de
auditoría conforme a la legislación aplicable. Además, aceptamos que

nuestros datos (incluidos nuestros datos personales) generados en relación
con la preparación e implementación del Proceso de Adquisición y la

ejecución del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW
conforme a la legislación aplicable.

Nombre: Luis Eduardo Rodríguez Bermeo
En calidad de: Representante Legal
Debidamente habilitado para firmar la Propuesta en nombre de:
MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CÍA S.A.S

Firma:

En la fecha: 6 de agosto de 2025
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DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 
Programa de protección ambiental municipal SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de la Cuencas Chinchiná y Otún – Consota.  
 
 
 

 
Comprendido entre el 1 de enero de 2024 a 30 de junio de 2025  
 
 
 

 
El Programa de protección ambiental municipal abarca la construcción de los Sistemas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (STAR’s) en las cuencas priorizadas por el Beneficiario en el marco del 
Programa para el Saneamiento de Vertimientos (SAVER), específicamente para las cuencas de los 
ríos Chinchiná y Otún-Consota con los STAR y obras complementarias de los Municipios de Manizales 
y Villamaría (PTAR los Cámbulos) y de los Municipios Pereira y Dosquebradas (PTAR El Paraíso) (los 
“Proyectos”).  
 
El objetivo del Programa consiste en el tratamiento de las aguas residuales de las zonas urbanas 
conectadas a los STAR’s. De esta manera se pretende contribuir a la reducción del impacto ambiental 
de las aguas residuales y aumentar la resiliencia del sector contra el cambio climático.  
En razón a esto la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, suscribieron el 19 de diciembre de 2019 el Contrato de Crédito No. 
28707 con el Banco de Desarrollo KfW por 139.400 millones de pesos destinados para la ejecución 
del Programa. 
 
Con los fondos del préstamo se pueden financiar los siguientes componentes del Programa, cuyos 
diferentes componentes serán contratados con base en las Directrices para la Contratación de KfW: 
 
i. Construcción del STAR de Manizales, incluidas sus conexiones, edificios de administración 
necesarios, adecuación de predios, instalaciones de aprovechamiento de energía y tratamiento de 
lodos, entre otros, incluye la actividad de seguimiento. 
 
ii. Construcción del STAR de Pereira, incluidas sus conexiones, edificios de administración necesarios, 
adecuación de predios, instalaciones de aprovechamiento de energía y tratamiento de lodos, entre 
otros, incluye la actividad de seguimiento. 
 

1. PERIODO: 

2. INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES: 
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iii. Interventoría de los proyectos 
 
iv. Auditoría financiera del Programa 
 
v. Unidad Coordinadora  
 
Figuras Jurídicas Vinculantes 
Convenios Interadministrativo de Uso de Recursos: Convenios interadministrativos suscritos por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y los beneficiarios de los proyectos y las otras 
Entidades Regionales Cofinanciadoras en donde se registra el aporte financiero de cada una de las 
entidades para garantizar el cierre financiero del valor de las obras y de la interventoría de las mismas, 
así como las condiciones de ejecución de dichos recursos. 
 
Convenios Interadministrativos entre las Empresas Prestadoras del Servicio Público y las Entidades 
Territoriales: Convenios interadministrativos suscritos con el fin de aunar esfuerzos entre las partes 
para llevar a cabo la ejecución de los recursos asignados mediante los Convenios Interadministrativos 
de Uso de Recursos, y en el cual se designa a las Entidad Delegada del proyecto. 
 
Entidad Ejecutora del Programa y Beneficiarios de los Proyectos  
La Entidad Ejecutora del Programa es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.   
Los Beneficiarios de los proyectos son los municipios de Manizales y Villamaría 
(Cuenca del río Chinchiná) y de Pereira y Dosquebradas (cuenca de los ríos OtúnConsota). 
 
Entidades Delegadas 
Las Entidades Delegadas son las entidades designadas para realizar la contratación de  las obras y 
de la interventoría de las mismas, mediante los Convenios Interadministrativos entre las empresas 
prestadoras del servicio público de alcantarillado y las Entidades Territoriales. 
 
Para el presente proyecto las Entidades Delegadas son:  
1) La Empresa de Servicios Públicos Aguas de Manizales S.A.S y 
2) La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Pereira S.A.S 
 
 
Políticas y prácticas contables del Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio y de las Entidades 
Delegadas  
El Programa cuenta con un Manual de Políticas Contables del Ministerio de Vivienda, Cuidad y 
Territorio con el fin de que se tenga en cuenta esta información para la realización de la evaluación 
que debe realizarse. Al momento del inicio de ejecución del contrato se entregarán los siguientes 
contratos de Fiducia suscritos por las Entidades Delegadas: 
 
1) Contrato de fiducia suscrito entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE 
MANIZALES S.A.S, y Alianza Fiduciaria S.A. 
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2) Contrato de fiducia suscrito entre LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A.S E.S.P. y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
 
Esta informacion se tendrá en cuenta para la revisión que se considere de los recursos que se ejecutan 
a través de estos encargos destinados a la financiación de los proyectos PTAR los Cámbulos y PTAR 
El Paraiso. 
  
Periodo Auditable 
El periodo a ser auditado comprende entre el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2025.  
 
Ejecución en el 2024 
 
El 5 de julio de 2024 se llevó a cabo el reintegro a KfW de los recursos de la medida complementaria 
(USD 670.847) los cuales habían sido desembolsados el 24 de febrero de 2022, esto teniendo en 
cuenta que no fueron comprometidos ni ejecutados.  
 
Se presentó una única legalización de pagos efectuados con recursos del crédito correspondiente al 
período 9 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2023. 
 
No se realizaron desembolsos de recursos del crédito, esto teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) Los profesionales de la unidad coordinadora y la auditoria anual del crédito fueron contratados con 
recurso 11, diferentes de los recursos del crédito. 
Estos serán al final de la operación presentados al KfW para reconocimiento de pagos elegibles 
efectuados. 
 
b) El estado del proyecto PTAR Manizales, el cual se describe a continuación y que imposibilitó la 
ejecución de recursos: 
 
Mediante comunicado No. 2019EE0053196 del 19 de junio de 2019, se informó al municipio de 
Manizales que el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en su sesión No. 
23 del 19 de junio de 2019, dio concepto de viabilidad para el proyecto denominado: “SANEAMIENTO 
CUENCA DEL RÍO CHINCHINÁ, MUNICIPIOS DE MANIZALES Y VILLAMARÍA”.  
 
En razón de lo anterior, el día 26 de junio de 2019 se suscribió entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio (MVCT), el municipio de Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas) y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Manizales S.A.S. (AdM), el 
Convenio de Uso de Recursos No. 621 de 2019 el cual tiene por objeto “Establecer las condiciones 
para el uso de los recursos aportados por la Nación a la Alcaldía de Manizales. Para apoyar el proyecto 
denominado: SANEAMIENTO CUENCA DEL RÍO CHINCHINÁ, MUNICIPIOS DE MANIZALES Y 
VILLAMARÍA”. 
 
Es pertinente mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero de la cláusula 
tercera del CUR No. 621 de 2019, el municipio de Manizales se obligaba a contratar de manera directa, 

36

http://www.paezasociados.com/


                                                                                                                                                                                     Diagonal 115 A No. 70B -07  

Bogota  – Colombia  
Tel: (+57 601) 5639280 
Email:mgipaez@paezasociados.com   
Website: www.paezasociados.com  

                                                          

 

 

 

o a través de un tercero,  la ejecución del proyecto. En razón a esto, el 26 de junio de 2019 el municipio 
suscribió con AdM el convenio interadministrativo No. 1906260526, mediante el cual AdM se hace 
responsable de ejecutar el proyecto en los términos que fueron aprobados a través del mecanismo de 
viabilización del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del MVCT.  
 
En razón al grave incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Fypasa 
Construcciones S.A. de C.V. conforme a lo establecido en la subcláusula 15.2 del contrato de obra 
suscrito, tales como inejecución de obras por retiro de maquinaria, retiro de subcontratistas y personal 
de obra, inadecuado manejo del anticipo entregado, incumplimiento a los requerimientos de la 
Resolución 01089 del 2019 por medio de la cual se otorgó la Licencia Ambiental al proyecto PTAR 
Los Cámbulos e incumplimiento en la programación de obra con una ejecución de 5.85% (incluyendo 
gestión de equipos), faltando 12 días para finalizar el plazo pactado para la  terminación de la obra, 
entre otros, el día 22 de diciembre de 2023, mediante oficio con radicado 11000-0910, AdM notificó a 
la firma Fypasa Construcciones S.A. de C.V. la terminación del contrato de obra No. 20210135. 
 
La decisión de terminar el contrato de obra No. 2021-0135 generó consecuencias para el proyecto, 
pues se debían ejecutar las obras prioritarias relacionadas con la estabilidad del talud, realizar la 
evaluación de diseño y costos para su posible reformulación, analizar la estructura de financiación y 
verificar las consecuencias jurídicas con respecto a la falta de legalización de los recursos 
desembolsados en el marco del contrato de crédito suscrito por la Nación con el banco KfW 
 
AdM informó mediante comunicación 11000-0130 del 7 de febrero de 2024 que, para la ejecución de 
las obras prioritarias de estabilidad del talud, se haría uso de los recursos con los que cuenta 
actualmente el CUR 621 de 2019, aclarando que no se utilizarían los recursos aportados por la Nación. 
Para el uso de los recursos aportados por Corpocaldas y el municipio de Manizales, el MVCT 
recomendó a AdM consultar previamente y obtener autorización formal por parte de éstas. 
 
El Ministerio, mediante oficio con radicado 2024EE0016692 del 15 de marzo de 2024, le informó a 
AdM que los desembolsos del crédito suscrito con el banco KfW se encontraban suspendidos debido 
a las condiciones de riesgo evidenciadas en la ejecución del proyecto, la no legalización de los 
recursos correspondientes al primer desembolso ($7.796,8 millones) utilizados para cofinanciar el 
anticipo de obra pagado al contratista, como la no legalización de los recursos correspondientes al 
segundo desembolso ($14.715 millones) dentro de los 6 meses establecidos en el acuerdo separado 
del crédito. Estos últimos recursos durante el 2024 reposaron en la fiducia sin un escenario claro de 
pronta ejecución.  
  
Asimismo, se les indicó que todas las acciones en el marco del CUR 621 de 2019 deberían estar 
supeditadas al reembolso del anticipo, por lo que el Ministerio exhortó a AdM a no adelantar ninguna 
actividad o nuevas contrataciones, distintas a las obras prioritarias ya mencionadas, hasta tanto no 
hubieren sido reintegrados los recursos. 
 
Con respecto a las obras prioritarias requeridas, AdM suscribió el contrato de obra No. 2024-0049 el 
4 de abril de 2024 con el Consorcio Quasar el cual tiene el siguiente objeto: “Construcción de las obras 
de estabilidad prioritarias para la PTAR Los Cámbulos de la ciudad de Manizales. Lo anterior dentro  
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del alcance establecido en el CUR 621 para la materialización del proyecto PTAR” y el contrato de 
supervisión externa de obra No. 2024- 0050, del 4 de abril de 2024 con Álvaro Hernando Naranjo 
Olaya, el cual tiene el siguiente objeto: 
 
“Supervisión externa para construcción de las obras de estabilidad prioritarias para la PTAR Los 
Cámbulos de la ciudad de Manizales. Lo anterior dentro del  alcance establecido en el CUR 621 para 
la materialización del proyecto PTAR” Dichos contratos fueron financiados con recursos provenientes 
del CUR 621 de 2019 aportados por el municipio de Manizales y Corpocaldas, quienes utorizaron su 
utilización a AdM mediante comunicaciones 2024-IE-00011340 y SINF-0445-DESP-2024. 
 
Con respecto al Convenio de Uso de Recursos 621 de 2019, el 12 de agosto de 2024 el MVCT envió 
al municipio de Manizales, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas y a la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios Aguas de Manizales S.A.S., el oficio con radicado No. 2024EE0059753, 
mediante el cual se convocó a un arreglo directo en el marco de lo establecido en la cláusula décima 
octava del CUR 621 de 2019, en los siguientes términos:  
 
“(…) esta supervisión convoca, al municipio de Manizales, a la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas y a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Manizales S.A.S., para el día 22 
de agosto de 2024 a las 8:00 am en la sede administrativa La Botica ubicada en la carrera 6 No. 8-77 
de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de llevar a cabo la diligencia para evaluar de forma conjunta 
las fórmulas de arreglo directo frente a la discrepancia presentada.  
 
Es obligatorio que las personas que comparezcan a este espacio, por parte del municipio de 
Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios Aguas de Manizales S.A.S., sean delegadas por el ordenador del gasto y estén 
facultadas para la toma de decisiones. (…)”   
  
El 22 de agosto de 2024 el Secretario General del MVCT, ordenador del gasto, inició la mesa de 
arreglo directo con el municipio de Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Manizales S.A.S., con el objetivo de encontrar 
la mejor solución para el proyecto y el futuro del CUR 621 de 2019. Esta mesa de arreglo directo se 
llevó a cabo en 3 sesiones continuando el 15 de octubre de 2024, y cerró el 26 de noviembre con la 
participación siempre de todos los actores involucrados en el convenio objeto de seguimiento.  
 
Esta última sesión tuvo como objetivo principal establecer un espacio de diálogo para abordar los 
puntos pendientes y definir las acciones necesarias para avanzar en la terminación y posterior 
liquidación del convenio. 
 
Durante la reunión, se realizó un análisis detallado de los escenarios a definir. Este ejercicio permitió 
pactar compromisos específicos que cada una de las partes suscribientes asumirá para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas. En este sentido, se elaboró un plan de trabajo conjunto, 
donde se asignaron tareas concretas con plazos definidos, buscando asegurar un cierre del convenio 
(terminación y liquidación).  
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OBJETO 
Auditar la información financiera (ingresos y gastos) y evaluar la aplicación de las Directrices de 
Contratación de KfW en el Programa de protección ambiental municipal SAVER – Programa para el 
Saneamiento de Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún – Consota, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2024 a 30 de junio de 2025.  
 
OBJETIVO DE AUDITORÍA 
Mgi Páez Asociados y Cía expresará una conclusión sobre los informes financieros, los SOE y las 
solicitudes de desembolso en lo que respecta al Procedimiento de pagos en tramos y obtenga una 
seguridad razonable si la información sobre el Objeto está libre de errores materiales en relación con 
el uso adecuado de los fondos de KfW.  
 
Mgi Páez Asociados y Cía considerará que transferencia (p. ej. Anticipos) a cualquier otra cuenta o 
cajas, así como anticipos a proveedores de servicios que no hayan sido liquidados hasta el final del 
periodo del informe, no podrán clasificarse como “utilización de fondos” y se indicarán por separado.  
 
Para que Mgi Páez Asociados y Cía S.A.S exprese su conclusión con una seguridad razonable basada 
en los siguientes criterios y confirmará así: si en todos los aspectos materiales: 
 

(a) Los pagos de la Entidad a los beneficiarios finales financiados con los desembolsos en tramos 
del KfW se efectuaron de conformidad con las condiciones de los Acuerdos relevantes. 
Cuando se identifiquen gastos inelegibles, deberán indicarse por separado en el informe  
 

(b) Los gastos estén respaldados por pruebas pertinentes y fiables (como contratos, facturas, 
garantías, etc.). No haya indicios de que estos gastos fueron financiados por otras fuentes. 
Además, cobros del proyecto (como los anticipos, impuestos, etc.) pagados en periodos 
anteriores al informe se hayan liquidado y utilizado para los fines del proyecto, respaldados 
por pruebas convincentes y fiables.  
 

(c) Los SOE a los que se hacen referencia en el informe son confiables y dan soporte a las 
solicitudes de desembolso correspondientes. Existe una clara conexión entre las solicitudes 
de desembolso presentadas al KfW, los SOE del periodo del informe y los registros contables 
de la Entidad. 
 

(d) El proceso de adquisición de bienes y servicios financiados por el KfW se llevó a cabo de 
conformidad con los Acuerdos Relevantes . 

 
PERÌODO 
El periodo para auditar comprende del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025. 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DE AUDITORÍA: 
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INFORMES FINANCIEROS 
Incluye:  

Los estados financieros del Proyecto, comprenden: (1) el Estado de Inversiones Acumuladas, (2) el 

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el periodo a auditar (ambos presentados 

en forma comparativa con los estados financieros del periodo anterior auditado); y (3) Las notas a los 

estados financieros, presentadas igualmente en forma comparativa, que forman parte de los mismos 

y que deberán contener, entre otros, el resumen de las políticas y normas contables significativas, 

conciliaciones respectivas, y otras notas explicativas que la Administración considere necesario 

adjuntar a los Estados Financieros indicados. Los cuáles serán entregados al inicio de ejecución del 

contrato. 

Igualmente se incluirá una "Carta a la Gerencia" o "Declaración sobre el Control Interno"  

RESPONSABILIDAD DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO 
ESPECIAL  
La Administración del Proyecto es responsable de preparar y presentar Estados Financieros 
mencionados en el punto anterior, así como las notas a los estados financieros del Proyecto y las 
conciliaciones respectivas en caso de que correspondan. Estos deben prepararse con base en los 
requerimientos establecidos en el Anexo D del Acuerdo Separado del contrato de préstamo. Además, 
es responsable de establecer aquellos controles internos que considere necesarios para permitir que 
los estados financieros estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o error.  
 
En cumplimiento con la NIA 580 “Declaraciones Escritas”, la Administración deberá proporcionar al 
Auditor Externo una declaración por escrito (Carta de Representación) que manifieste, entre otros 
aspectos: (a) el cumplimiento del marco de preparación de la información aplicable; (b) que ha 
proporcionado a los Auditores toda la información y el acceso a ella, de conformidad con los términos 
de referencia; (c) que todas las transacciones han sido registradas. 
 
ALCANCE: 
La Auditoría debe incluir una planeación adecuada de la naturaleza y ejecución de los recursos, la 
obtención de evidencia objetiva y suficiente que le permita al Auditor llegar a una conclusión razonable 
sobre la cual sustente sus opiniones.  
 
La auditoría incluye en examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las 
cifras y revelaciones de los Informes Financieros. Esto incluye, entre otros:  
 

• La verificación de los desembolsos recibidos del KfW  

• Estado y uso de las cuentas independientes  

• Elegibilidad de los gastos  

• Cumplimiento de la regla de gestión financiera establecida en el Contrato de Crédito y el 
Acuerdo Separado, en especial la regla referente a adquisiciones y/o adjudicaciones, así 
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como otros acuerdos por los que se canalicen fondos a terceros en forma de aportes 
financieros y préstamos.  

• Cumplimiento de las condiciones especiales en materia de impuestos. 

• Soportes y gestión documental sobre la ejecución de los recursos del Programa.  

• La evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones significativas 
realizadas por el Programa, y de la adecuada presentación del Informe Financiero Anual en 
los formatos definidos para tal fin.  

• Si los registros contables del Programa proporcionan las bases para la preparación de los 
Informes Financieros, y si reflejan las transacciones financieras del Programa.  

• Razonabilidad de la consolidación de la información financiera del Programa en lo referido a 
las etapas de la ejecución presupuestal de los recursos del Programa.  

• Nivel de ejecución presupuestal  

• Se espera que las pruebas de auditoría se adelanten en las sedes de las Entidades 
Delegadas.  

• Se espera que las pruebas de auditoría incorporen la revisión en detalle de los diferentes 
aspectos que pueden impactar la ejecución de los recursos de crédito  

• Se espera que las pruebas y revisiones de la auditoría incorporen análisis en detalle de los 
riesgos que se han podido materializar en el programa.  

 
Adicionalmente, la auditoría incluye un análisis sobre el estado de los aportes realizados por las 
entidades co-financiadoras a la Fiducia, esto en el marco de lo contemplado en los convenios de uso 
de recursos, los cuales garantizan la ejecución de los proyectos.  
 
Al realizar su trabajo, el Auditor debe prestar atención especial a tres bloques de requisitos:  

i) Norma Internacional de Auditoría (ISAE 3000), Este compromiso es un encargo de 
aseguramiento razonable de conformidad con la Norma Internacional de Encargos de 
Aseguramiento ISAE 3000 (revisada), publicada por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Federación Internacional de 
Contadores. Esta norma exige que el auditor planifique y lleve a cabo los procedimientos 
que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de la 
Información/documentación sobre el Objeto (incluyendo visitas in situ). 

ii) Evidenciar el cumplimiento de los procedimientos definidos para el Programa; 
iii) Asuntos adicionales 
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Norma Internacional de Auditoría: 

• Los procedimientos de auditoría deben incluir las pruebas a los registros contables que el 
Auditor considere apropiadas de acuerdo con la ejecución del Programa. Al planificar y llevar 
a cabo la Auditoría con el objeto de mitigar el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente 
bajo, el auditor debe considerar los riesgos de errores significativos en el Informe Financiero 
debido al fraude, como lo requiere la Norma Internacional de Auditoría 240: 
Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. 
Si tal evidencia existe, el Auditor debe contactar a la entidad y/o a la administración del 
Programa, y ejercer cautela y el debido cuidado profesional al ampliar sus procedimientos de 
Auditoría relacionados con actos ilegales.  

• A fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, el auditor deberá planear 
e implementar respuestas globales a los riesgos evaluados de error material a nivel de 
información financiera anual, y debe diseñar y aplicar otros procedimientos de auditoría 
adicionales, para responder a los riesgos evaluados a nivel aseveración, como lo requiere la 
Norma Internacional de Auditoría 330: Respuesta del auditor a los riesgos valorados.  

• El Auditor tiene responsabilidad con respecto a los hechos posteriores al cierre, como lo 
requiere a la Norma Internacional de Auditoría, 560: Hechos posteriores.  

• Como parte de los procesos de auditoría, se espera que el auditor obtenga representaciones 
escritas del representante legal del Mecanismo Financiero, como lo requiere la Norma 
Internacional de Auditoría 580: Declaraciones escritas. 

• Para la elaboración del dictamen y la recolección de las pruebas de auditoría se debe abstener 
de dar conceptos técnicos sobre el alcance y desarrollo del Programa, debido a que estos 
aspectos serán abarcados por las Evaluaciones d Medio Término y Final del Programa.  
 

 
Para evidenciar el cumplimiento de los procedimientos definidos para el Programa, se espera 
que el auditor lleve a cabo pruebas para confirmar: 

• Los bienes y servicios financiados han sido adquiridos de acuerdo con los términos del 
Contrato de Crédito y su Acuerdo Separado e incluye las directrices para la contratación del 
KfW.  

• La Entidad Ejecutora y las Entidades Delegadas han mantenido todos los documentos de 
respaldo en originales, registros y cuentas relacionadas al proyecto que sean necesarios, 
incluyendo los gastos reportados, reportes financieros y el contrato de fiducia y encargo 
fiduciario. El auditor debe reportar cualquier gasto no elegible identificado en el marco de la 
auditoría.  

• Los recursos de Crédito y su Acuerdo Separado han sido usados solamente para propósitos 
del Programa, con atención a economía y eficiencia, incluyendo la revisión de la elegibilidad 
de gastos.  

 
Dentro del del encargo de aseguramiento  tendremos en cuenta además el l uso adecuado de los 
fondos del KfW de acuerdo con loscriterios (“Criterios”) enumerados en el Anexo 1 y  las transferencias 
a cualquier otra cuenta, así como  anticipos a los socios del Proyecto y a los proveedores de servicios 
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que no  hayan sido liquidados hasta el final del Período del Informe no pueden clasificarse como 
“costos incurridos" o "utilización de fondos" y se indicarán por separado en el Anexo 2 (como "nuevos 
créditos del Proyecto"). Igualmente  expresaremos una  conclusión de aseguramiento con una 
seguridad razonable  respecto a cada uno de los Criterios enumerados en el Anexo 1. 
 
Otras Responsabilidades del Auditor 
El auditor debe con los siguientes requisitos:  

• Efectuar reuniones de verificación con el Ministerio y las Entidades Delegadas 

• Planear el trabajo de la Auditoría de manera tal que se efectúen revisiones del periodo bajo 
examen y comunicar oportunamente las conclusiones o los hallazgos preliminares al 
Ministerio y las Entidades Delegadas antes de la presentación del informe final de auditoría.  

• Incluir en el informe final la respuesta del ejecutor a los hallazgos sobre los cuales éste tenga 
una posición diferente a la del Auditor.  

• Realizar una reunión de presentación de informe preliminar y otra para la presentación de los 
hallazgos principales del informe final de la Auditoría con el Ministerio.  

• Responder a través del Ministerio las observaciones al informe de auditoría como resultado 
de la revisión por parte del KfW.  

• Cuando se solicite Mgi Páez Asociados proporcionará al KfW pruebas de sus seguros de 
responsabilidad. 

• El auditor deberá conservar la documentación que apoye su conclusión hasta al menos (5) 
años después de la financiación del encargo de aseguramiento y deberá tenerla disponible en 
todo momento para su revisión por parte del KfW o de cualquier tercero encargado por KfW.  

 
 
Cumplimiento de otras responsabilidades: 
Para la auditoría del Programa no debe considerarse que esta información lo incluya todo o que 
restrinja al auditor en forma alguna, ni que libere al auditor de su responsabilidad de ejercer el debido 
cuidado y juicio profesional. Los pasos pueden ser modificados para ajustarse a las condiciones 
locales, el diseño y procedimientos de ejecución específicos del Acuerdo. Cualquier limitación en el 
alcance del trabajo debe ser comunicada tan pronto sea posible al Gerente de Programa.  
 
Seremos completamente imparciales e independientes de todos los aspectos de la gestión o interés 
financiero o cualquier otro interés que potencialmente pueda afectar o parecer que afecta la opinión 
del auditor antes y durante la ejecución de la asignación de auditoría.  
 
Cumpliremos además con:  

• Efectuar reuniones al inicio y al final con el MVCT  

• Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones interinas durante el 
periodo de las visitas de campo, con el fin de evaluar los sistemas de control interno y 
comunicar oportunamente al MVCT sobre las situaciones que ameriten la atención de la 
administración antes de la presentación del informe final de auditoría.  

• Incluir en el informe final la respuesta del ejecutor a los hallazgos sobre los cuales este tenga 
una posición diferente a la del Auditor. 
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• Responder a través del ejecutor, las observaciones nuestro informe de auditoría, como 
resultado de la revisión y aprobación por parte del Ministerio  

 
El control interno considera cinco componentes clave que se indican a continuación: 

1. Entorno (o ambiente) de control  
2. Proceso de valoración del riesgo por la entidad  
3. Sistemas de información incluyendo al sistema contable  
4. Actividad de control 
5. Seguimiento (o monitoreo) de los controles  

 
INFORMES DE AUDITORÍA: 

a) Ser emitidos por el auditor en lengua española  
b) Incluir un estado con las entradas y los desembolsos durante el Plazo de Informe. Las 

entradas procedentes de los fondos del KfW, de otros donantes, si los hubiera, intereses 
generados u otras entradas deben reflejarse por separado.  

c) Reflejar por separado para cada cuenta de los fondos de Disposición el balance de cuenta al 
inicio y final del Plazo del Informe 

d) Incluir como mínimo los siguientes puntos: 

• El asunto  

• Los criterios aplicados para evaluar el asunto  

• La identificación del nivel de verificación obtenido  

• La descripción de los límites importantes  

• Un resumen informativo del trabajo realizado (alcance, emplazamientos…) 

• Las conclusiones del auditor formuladas de conformidad con las condiciones de una 
verificación razonable según ISAE3000 revisada.  

e) Incluir declaración del auditor sobre la gravedad de las observaciones anotadas, incluidas las 
consecuencias de las deficiencias específicas, si las hubiera  

f) Establecer si se ha emitido o no una Declaración sobre el Control Interno por separado  
 
Si lo estima oportuno, MGI Páez Asociados y Cía S.A.S preparará una “Declaración de Control Interno” 
en la que:  

a) Realizará comentario y observaciones sobre los sistemas y controles de los registros 
contables examinados en el transcurso del encargo (haciendo especial hincapié en las 
cuentas vinculadas a este fondo de disposición).  

b) Identificará deficiencias y puntos débiles específicos en los sistemas y controles que hayan 
llamado la atención del auditor/profesional, especialmente en lo que se refiere a las solicitudes 
de realimentación, la contratación de bienes y servicios, el almacenamiento y las 
transacciones de pago, y emitirá recomendaciones para su mejora.  

c) Informará sobre las acciones adoptadas por la Entidad para realizar mejoras en lo relativo a 
las deficiencias y puntos débiles comunicados en el pasado. 

d) Dirigirá la atención de la Entidad hacia cualquier otro asunto que el auditor considere oportuno. 
 
 

44

http://www.paezasociados.com/


                                                                                                                                                                                     Diagonal 115 A No. 70B -07  

Bogota  – Colombia  
Tel: (+57 601) 5639280 
Email:mgipaez@paezasociados.com   
Website: www.paezasociados.com  

                                                          

 

 

 

 
 
Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo, es nuestro cliente, a partir de 
sus necesidades creamos el compromiso de, no sólo, ayudarle a satisfacerlas, sino también a lograr 
su propósito. Es así, como en la búsqueda por brindarle un servicio de óptima calidad hemos 
desarrollado nuestra metodología a través de la integración de compendio de normas promulgadas 
tanto para las organizaciones nacionales e internacionales que determinan los parámetros a cumplir 
en la realización de una auditoría con destino al KfW, así mismo tenemos como guía manual 
internacional de auditoría de MGI.  
 
Nuestra Metodología contempla: 
 
4.1 PLANEACIÓN 
Incluye revisiones preliminares o internas durante el ejercicio de la auditoría. Nuestro proceso de 
Planeación asegura el desarrollo de una auditoría que tiene en cuenta las áreas de mayor importancia, 
que detecta los problemas potenciales oportunamente y que garantiza que el trabajo será desarrollado 
y cumplido de acuerdo con los parámetros establecidos.  
 
4.2 EJECUCIÓN 
Esta etapa consiste en la aplicación de los procedimientos diseñados para cada una de las áreas de 
la entidad ejecutora y la unidad coordinadora sujetas a estudio, con el fin de realizar los análisis y 
evaluaciones requeridas y emitir un concepto sobre la conformidad de las actuaciones desarrolladas, 
de tal manera que se dé cumplimiento total y efectivo a los objetivos y alcance de la auditoría.  
 
APLICACIÓN PRUEBAS ESPECÍFICAS 
Teniendo en cuenta el movimiento financiero, las actividades administrativas y demás situaciones 
inherentes a la ejecución del Proyecto, aplicaremos técnicas especializadas de auditoría concordantes 
con Normas Internacionales de Auditoría, las cuales nos permitan realizar evaluaciones integrales de 
la ejecución del Proyecto incluido el control adoptado y ejercido por la Unidad Coordinadora y la 
Entidad Ejecutora. Dentro de las pruebas que se aplicarán con base en el percepto anterior, se 
encuentran: 
 
 
 

✓ Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la información 

financiera del proyecto y/o entidad, incluida en los Estados Financieros de Propósito Especial 

(Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, Estado de Inversiones Acumuladas 

y Notas explicativas, así como los reportes financieros: Conciliación de la Cuenta Designada 

y Conciliación entre el Estado de Inversiones Acumuladas y los Reportes Consulta 

Movimientos y Saldos, se presentan en forma razonable y si fueron preparados de acuerdo 

con las normas contables de aplicación que correspondan, los requisitos del KfW en 

concordancia con los términos de referencia.  

 

4. METODOLOGÍA: 

➢ Reportes Financieros del Proyecto: 
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✓ Comprobar que se hayan adaptado políticas contables vigentes y adecuadas para la 

preparación de los Estados Financieros de Propósito Especial del Proyecto y la aplicación de 

políticas contables vigentes. 

 

✓ Realizar pruebas que nos permitan determinar la razonabilidad de los saldos reflejados en los 

Estados financieros del Proyecto. 

 

✓ Verificar que los saldos reflejados en el balance correspondan y concuerden con la situación 

reflejada en el estado de inversiones acumuladas, tanto en valores como en descripción de 

cuentas de acuerdo con los componentes.  

 

✓ Los fondos externos han sido utilizados de conformidad con las condiciones de los Contratos 

de Préstamos/las Cartas Convenio de financiamiento pertinentes.  

 

✓ Los fondos de contrapartida o de otros co-financiadores, cuando aplique, han sido provistos u 

utilizados de conformidad con el Convenio de Financiación.  

 

✓ Los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas se han mantenido con respecto 

a todas las actividades y gastos del Proyecto.  

 

✓ La conversión de moneda local a euros se ha realizado de acuerdo con lo requerido en el 

Convenio de Financiación.  

 

 

El trabajo de auditoría incluirá una revisión sobre las adquisiciones y el trabajo de aseguramiento 

razonable y cumplimiento de los contratos suscritos durante la vida del proyecto, además cerciorarnos 

de que los bienes, obras y servicios financiados se han adquirido de conformidad con las Políticas y 

Procedimientos de Adquisiciones del Banco u otra que sea aceptable por el Banco.  

 

 

✓ Las solicitudes de desembolso estén preparadas de acuerdo con la Guía de Desembolso.  
 

✓ Verificar los cálculos aritméticos en las solicitudes de desembolso;  
 
 

✓ Revisar si se utilizó la tasa de cambio acordada en los Contratos de Financiación Técnica No 
Reembolsable.  

 

➢ Evaluación Sistema de Control Interno: 

 

➢ Desembolsos y gastos:  
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✓ Verificar que los comprobantes originales de los pagos efectuados son fidedignos y suficientes 
para sustentar la erogación, que corresponden a gastos del proyecto, y que se mantienen 
debidamente archivados por el ejecutor,  
 

✓ Comprobar que los pagos que se hayan registrado correcta y oportunamente en los registros 
contables y financieros relacionados con el proyecto y de acuerdo con categorías de inversión 
correspondientes, 

 
✓ Revisar que no existan pagos duplicados de una factura o contrato de proveedor de bienes y 

servicios;  
 

✓ Verificar que los pagos declarados no elegibles por el KfW, ya sea con cargo al financiamiento 
del KfW, no hayan sido contabilizados como gastos del proyecto (cuando aplique); y  

 
 

✓ Verificar que los registros contables y financieros del proyecto estén integrados con la  
contabilidad oficial de la entidad. 

 
✓ Si en el desarrollo de trabajo de auditoría detectáramos incumplimiento a las normas y 

procedimientos del KfW y/o documentación que pudiere ser indicativa de que se ha hecho una 
incorrecta aplicación o desvío de recursos, intencional o no intencional, este será reportado 
en forma detallada en el informe de auditoría, de tal manera que puedan identificarse con 
facilidad los gastos no elegibles al financiamiento de los recursos del proyecto, así como los 
documentos de soporte y los valores en cuestión, de tal manera que puedan efectuarse los 
ajusten correspondientes.  
 

✓ En caso de que se identificaran gastos no elegibles al financiamiento con recursos del 
proyecto que no superen el nivel de importancia relativa ,reportaremos los gastos no elegibles 
del periodo examinado extrapolando el error al universo probado.  
 

✓ En el caso de que se identificarán gastos no elegibles al financiamiento con recursos del 
proyecto que no superen el nivel de importancia relativa, los mismos serán explícitamente 
señalados con los gastos no elegibles se regirá por lo dispuesto en el Contrato de Financiación 
Técnica No Reembolsable y la guía de Gestión Financiera Proyectos Financiados por el 
Banco.  
 

 
 

✓ Aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) y las políticas y los 

requerimientos de auditoría externa establecidos por el Banco en los TORs y en la Guía de 

Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el KfW.  

 

➢ Cumplimiento y Responsabilidades:  
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✓ Mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un período de tres(3) años 

después de terminada la auditoría, con el propósito de suministrarlos al Banco en caso de ser 

solicitados.  

 

✓ Realizar reunión de inicios de la auditoría, una vez se haya formalizado la contratación, para 

confirmar alcance, producto a entregar, equipo de auditoría y plan de trabajo entre otros.  

 

✓ Realizar una reunión de cierre, revisión y discusión del informe, en cuanto al alcance, enfoque, 

calidad y productos establecidos en los TORs, previo a su remisión al Banco, con la presencia 

del Socio responsable del trabajo.  

 

✓ Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares durante 

el periodo bajo examen, con el fin de evaluar el sistema de control interno y comunicar 

oportunamente al Organismo Ejecutor las situaciones que ameriten la atención de la Gerencia, 

antes de la presentación del informe final de auditoría.  

 

✓ Garantizar el mantenimiento del equipo durante la auditoría, y en caso de que se necesite 

sustituir una persona esta tendrá el mismo perfil.  

 

✓ Solicitar a MVCT el detalle del 100% de los contratos activos durante la ejecución.  

 

✓ Presentar al Banco el detalle de los contratos seleccionados para su revisión y/o visita y los 

criterios determinados para su selección. 

 

✓ Verificar que las EFAs incorporen entre otras, las siguientes notas: (i) Explicación de origen y 

monto de la diferencia de cambio del período (aplicable a las operaciones que utilizan el 

método de fecha de pago para la conversión a euros), y (ii) Presentación del monto estimado 

de desembolsos proyectados al inicio del ejercicio fiscal comparativamente con el monto 

finalmente desembolsado. (iii) Conciliación entre el Estado de Efectivo Recibido y 

Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas; y (iv) conciliación de la 

información financiera con los registros del Banco.  

 

✓ Asegurarse que: (i) las opiniones, observaciones, recomendaciones y conclusiones incluidas 

en los informes, sobre el cumplimiento de normas y procesos de Adquisiciones, 

documentación soporte de gastos efectuados reflejados en el Estado de Inversiones 

Acumuladas, están sustentadas por suficiente, relevante y competente evidencia en los 

papeles de trabajo; (ii) existe una adecuada referenciación entre los informes, y los 

correspondientes papeles de trabajo; (iii) la documentación correspondiente cuenta con los 

originales y se encuentra debidamente archivada, (iv) preparó y dejó evidencia suficiente y 

competente sobre el análisis de riesgos requerido por las NIAs para la planificación y ejecución 

de sus pruebas.  
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✓ Referencias independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. 

 

✓ Obtener una carta de representación, de acuerdo con la sección 580 de las Normas 

Internacionales de Auditoría – IFAC -, firmada por la autoridad competente del ejecutor.  

 

✓ Los procesos básicos que integran nuestra metodología se presentan en el esquema 

operativo de trabajo siguiente: 

 

…… Ya está adjunto en pdf el proceso 

4.3 SUPERVISIÓN: 
Consiste en la revisión permanente ejercida por el Gerente de Auditoría y sus funcionarios de mayor 

capacitación y experiencia, para asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con lo planeado y 

con la calidad y eficiencia requerida.  

Esta etapa contempla la revisión y evaluación de la evidencia del trabajo que se soporta en los papeles 

de trabajo. La dedicación del Gerente de Auditoría en el desempeño de sus funciones, le permite 

mantenerse debidamente informado de las actividades que se desarrollen orientando y supervisando 

las pruebas que consideren necesarias.  

Cualquier recomendación que se emita, conlleva una cuidadosa revisión, del trabajo previamente 

desarrollado con el fin de asumir sin mayores riesgos la responsabilidad.  

 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Conscientes de los contrastes 
cambios dados en el entorno y en la actualización permanente que exige la prestación de un servicio 
con las características que tiene una Auditoría de Proyectos Financiados por el Banco de Desarrollo 
de Estado de la República Federal de Alemania, nuestra organización, en procura de ofrecer a sus 
clientes una apoyo que se constituya en herramienta de fundamental importancia para su desarrollo y 
crecimiento, ejecuta sus propuestas con base en la investigación permanente de nuevas tecnologías 
blandas aplicables al desempeño de nuestro trabajo y en altos niveles de calidad. Es así, y como se 
mencionó en la sección de metodología, que nuestra compañía, se ha trazado el propósito de ser cada 
vez mejores para nuestros clientes y ayudarlos no sólo a satisfacer sus necesidades, sino también, a 
cumplir su propósito.  
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El procedimiento utilizado por nuestra firma asegura que cualquier trabajo llevado a cabo reúne los 

requisitos, políticas y control de calidad exigidos por las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Dichos trabajos se llevan a cabo bajo la responsabilidad de los socios, quienes participan en la 

planeación, programación, orientación y revisión final, asegurando así el control de calidad del trabajo 

y su desarrollo eficiente y oportuno.  

 

La estructura del equipo es el siguiente: 

Socio – Director de Auditoría Nancy Esther Bermúdez Caraballo  

Senior de Auditoría María Cecilia Álvarez 

Senior de Auditoria   Julieta Diaz Agudelo 

 

 

 

Como resultado de nuestro servicio de auditoría emitiremos los informes que contengan la(s) 

opinión(es) específica(s) requerida(s) en Project Agreement: 

A.  Al inicio de la auditoria, emitiremos un memorando de planeación que incluirá un documento 
de planificación, la matriz y respuesta de riesgos, solicitud de desembolso y el correspondiente 
cronograma de trabajo, que deberá contener la identificación de las áreas / procesos 
susceptibles de mejora.  
 

B. Emitiremos un informe final correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2024 a 30 de junio de 2025, de conformidad con lo establecido en los TDR.  

 
Dictamen de los Reportes Financieros Finales del Proyecto. Los Reportes Financieros del proyecto se 
presentarán y expresarán en euros estadounidenses, pudiendo además ser expresados en moneda 
local. 
 
Los estados a presentar son: (i) Estado de Flujo de Efectivo y (ii) Estado de Inversiones Acumulados 
y sus respectivas notas. 
 
Nuestro informe manifestará que los estados financieros son preparados por la Administración para 
cumplir los requisitos establecidos en el programa “Programa de Protección Ambiental Municipal 
SAVER – Programa para el Saneamiento de Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún Consota”  
de las operaciones financiadas por el KfW. Como resultado de esto, los estados financieros pueden 
no ser adecuados para otro propósito.  
 
Los informes serán entregados en (3) tres copias impresas del Informe de Control Interno, así como 
su versión en formato electrónico, deberán ser presentadas por el Auditor al Ejecutor. 
 

5. EQUIPO DE TRABAJO:  

6. PRODUCTO ESPERADO – INFORMES DE AUDITORÍA: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, MGI Páez Asociados y Cía S.A.S emitirá una opinión sobre la 
información financiera anual del Programa. La opinión del auditor se basará en una evaluación de las 
conclusiones producto de la evidencia obtenida de la auditoría y se expresará con claridad a través de 
informes escritos que describen también la base tomada para emitir su opinión. El informe de auditoría 
será elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 800: Consideraciones especiales- 
Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con marcos de referencia de propósito 
especial.  
 
Un dictamen de auditoría modificada al Informe Financiero del periodo se deberá emitir cuando el 
auditor concluye, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, que el Informe Financiero en su 
conjunto no está libre de errores materiales; o el auditor no puede obtener suficiente evidencia de 
auditoría que le permita concluir que el Informe Financiero Anual del periodo en su conjunto esté libre 
de errores significativos. Dictámenes de auditoría modificados deben ser de acuerdo con la Norma 
Internacional de Auditoría 705: Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente.  
 
El auditor incluirá párrafos de énfasis que se refieren a asuntos que, aunque apropiadamente 
relevados en los Informes Financieros, son de tal importancia que son fundamentales para su 
comprensión, o en su caso, cualquier otro asunto que sea relevante para la comprensión por parte de 
los usuarios de auditoría, de las responsabilidades del auditor, o del informe del auditor. Esta forma 
de dictamen se representa de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 706: Párrafos de 
énfasis y sobre otros asuntos en el informe emitido por un auditor independiente. 
 
El Auditor emitirá un informe que contenga la opinión específica requerida en el Acuerdo Separado. El 
informe resultante de la auditoría del Programa deberá ser incorporado en dos documentos: (i) el 
informe de auditoría del periodo, conforme al numeral 9 del Anexo D del Acuerdo Separado y (ii) la 
carta de recomendaciones, conforme al numeral 10 del Anexo D del Acuerdo Separado, la cual debe 
contener la respuesta de las Entidades Delegadas y el plan de implementación de las 
recomendaciones. 
 
Adicionalmente, MGI Páez Asociados y CÍA S.A.S emitirá un informe sobre el análisis realizado sobre 
el estado de los aportes realizados por las entidades co-financiadoras a la Fiducia, esto en el marco 
de lo contemplado en los convenios de uso de recursos, los cuales garantizan la ejecución de los 
proyectos.  
 
El informe debe ser dirigido y entregado al Ministerio a más tardar en la fecha indicada en los 
cronogramas de auditoría. El informe se presentará en español, debidamente firmado y empastado, 
en dos originales y en medio magnético.  
 
El informe deberá: 
 

a) Ser emitido por el auditor en lengua española 
b) Presentarse de acuerdo con el cronograma establecido y en todo caso a más tardar tres 

meses después del final del periodo del informe abarcado 
c) Incluir como mínimo los siguientes elementos: 
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• Descripción del objeto 

• Los criterios aplicados para evaluar el objeto y para expresar la Conclusión 

• Identificación del nivel de seguridad obtenido 

• Resumen informativo de los trabajos realizados en cuanto a extensión, localización, etc 

• Descripción de las limitaciones significativas 
d) Indicará en un enunciado aparte aquellos importes de impuestos u otras contribuciones que 

no fueran incluidas en las solicitudes de desembolso al KfW, si los Acuerdos Relevantes 
prohíben la financiación de estos costos. 

e) Comprenderá la declaración del auditor sobre la gravedad de las observaciones constatadas, 
incluyendo las consecuencias de deficiencias específicas, si hubiesen, también en relación 
con el sistema de control interno. 

f) Contendrá los siguientes anexos: 

• Resumen de las conclusiones del auditor durante el período del informe en formato Pdf y Word 
• Cuadro de ingresos, transferencias (si hubiese) y desembolsos de todas las cuentas 

involucradas en el este proyecto- también de otros donantes- si hubiese-( anexo B de anexo 
D de documento de acuerdo separado) en el que se indiquen, en particular, los gastos 
acumulados desde el inicio del proyecto.( en formato PDF y Word). 

• Las solicitudes de desembolso y los SOE del período del informe 

• Los términos de referencia 
 
Si MGI Páez Asociados y Cía S.A.S lo considera pertinente, preparará una “Carta a la Gerencia” 
o Declaración sobre Control Interno” en la que se: 

a) Formulen comentarios, observaciones y recomendaciones sobre lo sistemas de contabilidad 
y los controles examinados en el curso de la auditoría (con especial atención a la gestión de 
los cobros del proyecto, tales como anticipos, impuestos, etc.). 

b) Identifique deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles 
pertinentes que hayan llegado a la atención del auditor y hacer recomendaciones para su 
mejora. 

c) Informe sobre las medidas adoptadas por la dirección para mejorar las deficiencias y áreas 
de debilidad señaladas en el pasado. 

d) Ponga en conocimiento de la dirección cualquier otro asunto que el auditor considere 
pertinente. 

 
 

 

ACTIVIDAD PLAZO 

Fecha de inicio de Auditoría Una vez suscrita el Acta de inicio  
Informe de Planeación Acta de inicio – al día 5 calendario  

Informe Final   

Informe Borrador Acta de inicio – al día 31 calendario  

Informe Definitivo al KfW  Acta de inicio – Max al día 45 calendario  
 

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 
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Razón Social: MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CÍA S.A.S 
Nit: 860508480-4 
Fecha de constitución: 12 de julio de 1982 
Actividad: Actividades de contabilidad, teneduria de libros auditoría financiera y asesoría tributaria 
Forma Jurídica: Sociedad por Acciones Simplificada 

Registro mercantil: 02076362 

CURRICULUM 
INSTITUCIONAL 

N 
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 
MONTO PERSONA DE CONTACTO 

1 FONDO ACCIÓN 

AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO DEL PROYECTO: “APOYO A 

LA PREPARACIÓN PARA REDD+ DEL FONDO 
COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS 
BOSQUES (FCPF) EN COLOMBIA” PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 

ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

9/07/2017 30/09/2017 $47.498.000

Maria del Pilar Restrepo Orjuela 
Coordinadora 

“proyecto apoyo a la preparación para 
REDD+ del fondo cooperativo para el 
carbono de los bosques (FCPF) en 

Colombia”
mprestrepo@fondoaccion.org 

2

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE 
MAIZALES 

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria – 
FONTAGRO 

Auditoria para el Aseguramiento Razonable 
sobre los procesos de desembolsos y 

adquisiciones del proyecto “Construcción de un 
modelo de plataforma de aprovechamiento 

integral, adición de valor y competitividad de 
frutales comerciales andinos” - N° FTG/RF- 

1330-RG 

29/09/2017 15/12/2017 23.900.000
Natalia Salgado Aristizabal 
Proyecto ATN/RF-16111-RG 

iba_man@unal.edu.co 

3 WWF COLOMBIA 

AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL 
DEL PROYECTO: “CONSOLIDACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (SINAP) A NIVEL NACIONAL Y 
REGIONAL” CONVENIO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/FM- 

15980-CO 

31/01/2018
30/06/2022

169.000.000
Manuel Urbina L. 

Analista Financiero 
murbina@wwf.org.co 

+57(1) 4431550 ext 413

4

PROPAÍS- 
CORPORACIÓN 

PARA EL 
DESARROLLO DE 

LAS 
MICROEMPRESAS 

AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PROYECTO 
BID-FOMIN - PROPAIS EN LO SUCESIVO 

DENOMINADO EL "PROYECTO" FINANCIADO 
CON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA NO REEMBOLSABLE NO. ATN/ME 
14426 -CO BID 

04/07/2017 31/08/2019 19.000.000

Luis Fernando Martinez Cadavid 
Coordinador – 

Proyecto Fomento de Microfranquicias 
luis.martinez@propais.org.co 

5

PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

PARA EL 
DESARROLLO 

SERVICIOS DE MICRO-AUDITORIA A LAS 
CARTAS DE ACUERDO SUSCRITAS CON 
LOS PROYECTOS “BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ZONAS 

SECAS” Y “PROYECTO LA MOJANA” 

29/06/2018 06/08/2018 19.635.000

Isabel Castro Robledo 
 

Asistente Administrativo 
Área de Desarrollo Sostenible 

Teléfono: (57) 1 488 9000 Ext. 151 
isabel.castro@undp.org 53
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CURRICULUM 
INSTITUCIONAL 

N 
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 

 

MONTO 
 

PERSONA DE CONTACTO 

 

 

 
6 

 

FONDO FINANCIERO 
DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO 
FONADE 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
AL PROYECTO DEL RECEPTOR PRINCIPAL 
(FONADE), ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. 

COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO No. 
216146) DEL PROYECTO “AMPLIAR LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 

ENFOQUE DE VULNERABILIDAD” 

 

 

 
16/06/2018 

 

 

 
16/07/2018 

 

 

 
18.000.000 

Mg. Andrés Mauricio Oyola Sastoque 
Gerente de Proyectos Cooperación 

Internacional 
ENTerritorio (antes FONADE) 

Calle 26 No. 13 - 19 Piso 29 Bogotá D.C. 
Teléfono: (571) 5940407 

aoyola@enterritorio.gov.co 

 

 
7 

EL CENTRO 
REGIONAL PARA EL 

FOMENTO DEL 
LIBRO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

(CERLALC) 

 

AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS 
DEL CENTRO REGIONAL PARA EL 

FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE - CERLALC DEL 2018. 

 

 
12/06/2018 

 

 
28/02/2019 

 

 
25.000.000 

Iván Felipe Contreras 
Profesional de Derechos de Autor- 
Profissional de Direitos Autorais 
PBX +57(1) 518 7070 - ext. 1105 

Calle 70 No. 9 - 52 
icontreras@cerlalc.org 

 

 

 

 
8 

 

 

 
CORPORACIÓN 

COLOMBIA 
INTERNACIONAL 

– CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO: “CONSTRUYENDO 

CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” - PRÉSTAMO 

NO I-871- CO (DEG)/E-10- CO (EURO) 
FINANCIADO POR FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). 
VIGENCIA 2018 

 

 

 

 
01/04/2019 

 

 

 

 
30/06/2019 

 

 

 

 
140.000.000 

Claudia Patricia Camacho Ayala 
Contadora 

Proyecto Construyendo Capacidades 
Empresariales Rurales, Confianza y 

Oportunidad 
Dirección de Capacidades Productivas y 

Generación de Ingresos 
Claudia.camacho@minagricultura.gov.co 

Avenida Jimenez # 7 A -17 
Conmutador (571) 2543300 ext. 5065 

 

 

 

 
9 

 

 

 
CORPORACIÓN 

COLOMBIA 
INTERNACIONAL 

– CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO: “CONSTRUYENDO 

CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” - PRÉSTAMO 

NO I-871- CO (DEG)/E-10- CO (EURO) 
FINANCIADO POR FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). 
VIGENCIA 2017 

 

 

 

 
15/05/2018 

 

 

 

 
15/07/2018 

 

 

 

 
130.900.000 

Claudia Patricia Camacho Ayala 
Contadora 

Proyecto Construyendo Capacidades 
Empresariales Rurales, Confianza y 

Oportunidad 
Dirección de Capacidades Productivas y 

Generación de Ingresos 
Claudia.camacho@minagricultura.gov.co 

Avenida Jimenez # 7 A -17 
Conmutador (571) 2543300 ext. 5065 

 
10 

CORPORACIÓN 
COLOMBIA 

INTERNACIONAL - 
CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO: “CONSTRUYENDO 

 
12/05/2017 

 
15/07/2017 

 
80.000.000 

Claudia Patricia Camacho Ayala 
Contadora 

Proyecto Construyendo Capacidades 
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CORRICULUM 
INSTITUCIONAL  

N 
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 

 

MONTO 
 

PERSONA DE CONTACTO 

  CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” - PRÉSTAMO 

NO I-871- CO (DEG)/E-10- CO (EURO) 
FINANCIADO POR FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). 
VIGENCIA 2016 

   Empresariales Rurales, Confianza y 
Oportunidad 

Dirección de Capacidades Productivas y 
Generación de Ingresos 

Claudia.camacho@minagricultura.gov.co 
Avenida Jimenez # 7 A -17 

Conmutador (571) 2543300 ext. 5065 

 

 

 

 
11 

 

 

 
CORPORACIÓN 

COLOMBIA 
INTERNACIONAL 

– CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO: “CONSTRUYENDO 

CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” - PRÉSTAMO 

NO I-871- CO (DEG)/E-10- CO (EURO) 
FINANCIADO POR FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). 
VIGENCIA 2015 

 

 

 

 
01/06/2016 

 

 

 

 
31/07/2016 

 

 

 

 
67.000.000 

Claudia Patricia Camacho Ayala 
Contadora 

Proyecto Construyendo Capacidades 
Empresariales Rurales, Confianza y 

Oportunidad 
Dirección de Capacidades Productivas y 

Generación de Ingresos 
Claudia.camacho@minagricultura.gov.co 

Avenida Jimenez # 7 A -17 
Conmutador (571) 2543300 ext. 5065 

 

 

12 

 

FEDERACIÓN 
HANDICAP 

INTERNATIONAL 

DE AUDITORIA FINAL AL CONVENIO NO. 
97044 CELEBRADO ENTRE PROGRAMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO - PNUD Y LA FEDERACIÓN 

HANDICAP INTERNATIONAL 

 

 

19/04/2018 

 

 

31/05/2018 

 

 

10.000.000 

Valery Posada Ospina 
Humanity & Inclusion 

Encargada de Recursos Humanos| 
Calle 32e No 75c - 03 | Medellín, Colombia 

Tel. : +57 (4) 5897753 
v.posada@hi.org 

 

13 

 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD SDM 

 

AUDITORÍA EXTERNA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO 

REEMBOLSABLE NO. ATN/OC-15830-CO 

 

09/01/2018 

 

10/12/2019 

 

51.667.200 

Andrea Roa Tavera 
Dirección de Contratación 

Av. Calle 13 # 37-35 
Teléfono: (+57-1) 3649400 Ext.6314 

aroa@movilidadbogota.gov.co 
 

 
14 

 

PATRIMONIO 
NATURAL 

AUDITORIA DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE 
PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO” CONVENIO DE 

FINANCIACIÓN CCO 1020-02-D 

 

 
15/12/2017 

 

 
16/03/2018 

 

 
42.000.000 

Lis N. Sanin Contreras 
Profesional Especializada de Adquisiciones 

Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 

adquisiciones@patrimonionatural.org.co 

15 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

RECURSOS 

AUDITORÍA EXTERNA A LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA NO REEMBOLSABLE NO ATN/BD- 
15408-CO, PROYECTO: “EVALUANDO LA 

 

12/10/2017 
 

19/07/2019 
 

29.000.000 
Erica Johana Pineda M 

Profesional Senior 
Subdirección de Investigaciones 
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CURRICULUM 
INSTITUCIONAL  

N 
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 

 

MONTO 
 

PERSONA DE CONTACTO 

 BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL” 

   Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos 

Alexander von Humboldt 
Sede Venado de Oro 

PBX: (57) 1 3202767 Ext.1141 
Bogotá, D.C. Colombia 

epineda@humboldt.org.co 

 

 

 

16 

 

 

 

TERRASOS SAS 

AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE DEL 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE BANCOS DE HÁBITAT EN 
COLOMBIA, FINANCIADO CON RECURSOS 

DE FONDOS MULTILATERALES DE 
INVERSIONES MEDIANTE COOPERACIÓN 
TÉCNICA NO REEMBOLSABLE NO. ATN/ME- 
15898-CO Y EJECUTADO POR TERRASOS 

SAS. 

 

 

 

01/06/2017 

 

 

 

21/07/2019 

 

 

 

19.000.000 

 

 
Vanessa Garcia 

Coordinadora Banco de Habitat 
+57 3017657234 

vanessa.garcia@terrasos.co 

 

 

17 

 
PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

PARA EL 
DESARROLLO 

 
SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE 

CAPACIDADES DE DIFERENTES ESC PARA 
PNUD Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE 

NACIONES UNIDAD EN COLOMBIA 

 

 

24/04/2017 

 

 

23/04/2019 

 

 

456.390.000 

Verónica Ríos Montoya 
Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3 

Bogotá, Colombia 
veronica.rios@undp.org 

Teléfono: +57 1 488-9000 ext 423 
Celular: 313-2828018 

 

 

18 

 

 
FUNDACIÓN 

NATURA 

AUDITORÍA DE LOS REPORTES 
FINANCIEROS DEL PROYECTO: “MANEJO 
SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO 
MAGDALENA” 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE NO. ATN/FM-15981-CO 

 

 

12/02/2018 

 

 

31/12/2022 

 

 

135.000.000 

 
Olga Patricia Sandoval Ibagon 

Coordinadora Administrativa y Financiera 
PBX 245 5700 

osandoval@natura.org.co 
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UNICEF 

 

MICROEVALUACIONES PARA UN PERIODO 
DE 3 AÑOS CON CONTRATOS ANUALES 

 
21/11/2016 

 
24/11/2018 

 
$57.720.000 

Carlos Nivia 
Gerente de Operaciones 

cnivia@unicef.org 
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
COLCIENCIAS 

REALIZAR LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LOS CRÉDITOS BID 

2335/OC-CO DEL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO Y BIRF 7944-CO DEL 

BANCO MUNDIAL, DE CONFORMIDAD CON 

 

28/03/2016 

 

31/06/2016 

 
$93.885.000 

Carlos Arturo Alonso 
Equipo de Gestión de Banca Multilateral 

PBX: (57-1) 625 8480 Ext: 7700 
Carrera 7B bis No. 132-28 / Bogotá, 

Colombia 
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CURRICULUM 
INSTITUCIONAL 

N 
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 

 

MONTO 
 

PERSONA DE CONTACTO 

  LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN 
LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS 

MISMOS. 

   caalonso@colciencias.gov.co 
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
COLCIENCIAS 

 

REALIZAR LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LOS CRÉDITOS BID 

2335/OC-CO DEL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO. 

 

 
03/08/2016 

 

 
30/10/2016 

 

$40.460.810 

Carlos Arturo Alonso 
Equipo de Gestión de Banca Multilateral 

PBX: (57-1) 625 8480 Ext: 7700 
Carrera 7B bis No. 132-28 / Bogotá, 

Colombia 
caalonso@colciencias.gov.co 
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PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

PARA EL 
DESARROLLO 

 

SERVICIOS DE AUDITORÍA NIM/NGO 
VIGENCIA 2016 

 
13/02/2017 

 
28/04/2017 

 
$72.840.000 

Marcela Rodriguez Tribin 
Gerente de Operaciones 

PBX 488 90 00 
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EL CENTRO 
REGIONAL PARA EL 

FOMENTO DEL 
LIBRO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

(CERLALC) 

AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA GESTIÓN DE SISTEMAS 

Y SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DEL CERLALC PARA LA 

VIGENCIA 2016 

 

 
5/05/2016 

 

 
28/02/2017 

 

 
$25.000.000 

 

Alberto Edgar Suarez 
Secretario General (e) 
asuarez@cerlalc.org 

PBX: 518 70 70 
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UNIDAD PARA LA 
ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS 

 

AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO 
DE REPARACIÓN COLECTIVA A VÍCTIMAS 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL, 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO 

MUNDIAL TF-018908 

 

 

9/05/2017 

 

 

30/06/2017 

 

 

$17.990.000 

Anderson F. Montaño R. 
Especialista Financiero 

Donación Banco Mundial TF-018908 
Teléfono: 7965150 Ext. 2085 
Carrera 85D N. 46A-65 Piso 3 

anderson.montano@unidadvictimas.gov.c 
o 
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FONDO FINANCIERO 
DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO 
FONADE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA y 
FINANCIERA DEL RECEPTOR PRINCIPAL 

GOBIERNO (FONADE-INS), ACUERDO DE 
SUBVENCIÓN No. COL 011-G05-T 

(CONVENIO No. 211032) DEL PROYECTO: 
2 FORTALECER LA ESTRATEGIA ALTO 
A LA TUBERCULOSIS EN 8 CIUDADES 
PRIORIZADAS DE COLOMBIA', PARA EL 
PERIODO OE CIERRE COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE 

MAYO DE 2017. 

 

 

 

 
12/05/2017 

 

 

 

 
12/07/2017 

 

 

 

 
$10.000.000 

 

Mg. Andres Mauricio Oyola Sastoque 
Gerente de Proyectos Cooperación 

Internacional 
ENTerritorio (antes FONADE) 

Calle 26 No. 13 - 19 Piso 29 Bogotá D.C. 
Teléfono: (571) 5940407 

aoyola@enterritorio.gov.co 

 

26 
FONDO FINANCIERO 
DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL RECEPTOR PRINCIPAL  GOBIERNO 

(FONADE-INS), ACUERDO DE 

 
20/04/2015 

 
15/07/2015 

 

$61.400.000 
Mg. Andres Mauricio Oyola Sastoque 

Gerente de Proyectos Cooperación 
Internacional 
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CURRICULUM 
INSTITUCIONAL 

N 
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ 

N 

 

MONTO 
 

PERSONA DE CONTACTO 

 FONADE SUBVENCIÓN No. COL 809-G03-M 
(CONVENIO No. 210011) DEL PROGRAMA 

“USO DE LA INTELIGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA CON PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, PARA FORTALECER LA GESTIÓN 
DEL PROGRAMA, MEJORAR EL ACCESO 

AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

EFICACES PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA MALARIA” 

   ENTerritorio (antes FONADE) 
Calle 26 No. 13 - 19 Piso 29 Bogotá D.C. 

Teléfono: (571) 5940407 
aoyola@enterritorio.gov.co 
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PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 

NACIÓN 

AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIEMIENTO DE LA PGN- SEGUNDA 
ETAPA 

 
15/08/2015 

 
22/09/2017 

 
$ 113.527.600 

Liliana Garcia Lizarazo 
Jefe Oficina Jurídica 

juridica@procuraduria.gov.co 
 

PBX 587 8750 
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MINISTERIO DE 
ASISTENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

AUDITORÍA DEL PROYECTO: “ 
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE 
PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS” FINANCIADO CON 

RECURSOS DEL CONVENIO DE 
FINANCIACIÓN CCo 1020-02-D, SUSCRITO 

CON LA AGENCIA FRANCESA DE 
DESARROLLO. 

 

 

 

 
05/08/2016 

 

 

 

 
30/09/2016 

 

 

 

 
$75.000.000 

 

Elkin Adolfo Pinilla Cañon 
Oficina Asuntos Internacionales 
EPinilla@minambiente.gov.co 

Calle 37 No. 8 - 40 
Conmutador (571) 3323400 

Ext. 2346 
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FUNDACIÓN FUTBOL 
CON CORAZÓN 

AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA, 
VIGENCIAS 2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016 
AL PROYECTO “ KOKORO – UNIDOS POR UN 
GOL” FINANCIADO PARCIALMENTE POR LA 

DONACIÓN BIRF No. TF 0099171-CO. 

 

 
05/12/2012 

 

 
30/09/2016 

 

 
$135.749.162 

Nayibe Rueda Villanova 
Coordinadora Administrativa y Financiera 

Teléfono: (57 -5) 369 2273 
Cra 59 # 74-73 

Barranquilla 
30 MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CIUDAD Y 
TERRITORIO 

AUDITAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
(INGRESOS Y GASTOS) Y EVALUAR LA 
APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE 

CONTRATACIÓN DE KFW EN EL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SAVER – 

PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO DE 
VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINCHINÁ Y 

OTÚN-CONSOTA 

17/06/2022 31/08/2022 $ 86.489.200 Karla M González Barrios 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 

kmgonzalez@minvivienda.gov.co 
+60 (1) 3323434 

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C. 

 MINISTERIO DE 
VIVIENDA,CIUDAD Y 

TERRITORIO 

AUDITAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
(INGRESOS Y GASTOS) Y EVALUAR LA 
APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE 

CONTRATACIÓN DE KFW EN EL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SAVER – 

PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO DE 
VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINCHINÁ Y 

OTÚN-CONSOTA 

01/04/2023 31/05/2023 $ 80.000.000 Karla M González Barrios 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 

kmgonzalez@minvivienda.gov.co 
+60 (1) 3323434 

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C. 
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31 LA EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL 
- ENTERRITORIO 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H- 

ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139) 
PARA EL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA 

RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE 
VULNERABILIDAD EN COLOMBIA”. 

PARA LOS PERIODOS ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

PERIODO ENTREL EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

PERIODO ENTREL EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
OCTUBRE DE 2022 

22/01/2021 31/10/2022 $ 57.000.000 Natalia Catalina Díaz Castilla 
Gerente Senior de la Gerencia General 

Con asignación de funciones de la Gerencia del 
Grupo de Gestión Post-Contractual< 

32 FUNDACION NATURA AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PROYECTO O 
PROGRAMA MANEJO SOSTENIBLE Y 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 
CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO INDISTINTAMENTE EL "PROYECTO" 

O EL "PROGRAMA" IDENTIFICADO CON EL NO. 
ATN/FM-15981-CO DEL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO. LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 
MATERIA DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 

COMPRENDEN LOS EJERCICIOS DENTRO DEL 
PERIODO DEL 17 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022. 

12/02/2018 17/04/2023 $ 157.500.000 Andrea Gutiérrez De Piñeres Ramírez 

Jefe Administrativa 
(+57-601) 2455700 

contratacion@natura.org.co 

33 WORLD WILDLIFE FUND #1 
SINAP ATN/FM-15980-CO 

AUDITORÍA EXTERNA COMPRENDEN LOS 
EJERCICIOS DENTRO DEL PERIODO DEL 03 DE 
FEBRERO DE 2017 AL 03 DE FEBRERO DE 2023. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE DEL FMAM NO. ATN/FM15980-CO 

“CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP) 

A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL”, SUSCRITO CON 
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - 

BID (FS.C020 

26/01/2018 30/04/2023 $ 193.800.000  

34 WORLD WILDLIFE FUND #2 
GOBERNANZA FORESTAL 

AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO O 
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 

FORESTAL GRT/CM-17201-CO DEL BID. PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE 

DICIEMBRE DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2021 

15/10/2020 28/09/2022 $ 74.900.000  

35 WORLD WILDLIFE FUND #3 
SERRANIA DE LA 

MACARENA ATN/CM-17200- 
CO 

AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DEL PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LA MACARENA 
IDENTIFICADO CON EL NO. ATN/CM-17200-CO BID. 
PARA EL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 

Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022 

15/10/2020 24/03/2022 $ 39.900.000  

36 WORLD WILDLIFE FUND #4 
ATN/CM-18487-CO 

AUDITORÍA EXTERNA CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ATN/CM-18487-CO - 

INSTITUCIONALIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA LUCHA 
CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y LOS CRÍMENES 
AMBIENTALES ASOCIADOS. EL PERIODO A SER 

20/09/2022 12/06/2023 $ 57.800.000  
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  AUDITADO COMPRENDE DESDE “A) 13 DE MAYO 
DE 2021 AL 22 DE MARZO DEL 2023 

CORRESPONDE A LOS 22 MESES DE VIGENCIA 
DEL CONVENIO 

    

37 QUIB LAB AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PROGRAMA 
“TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA LUCHA 
CONTRA LA DEFORESTACIÓN” IDENTIFICADO 

CON EL Nº ATN/CM-18261-CO FINANCIADO POR EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

02/08/2021 26/05/2022 $ 39.900.000  

38 SWISS FOUNDATION FOR 
TECHNICAL COOPERATION 

AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PROYECTO 
TURISMO DE NATURALEZA COMO APOYO A LA 

LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NO. GRT/CM-18277-CO 

FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO 

PERIODO DEL 28 DE ABRIL 2021 AL 09 DE MAYO 
DE 2023 

04/05/2023 23/08/2023 $ 37.000.000  

39 EMPOPASTO SA ESP AUDITORÍA FINANCIERA, AUDITORIA DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE TERRITORIAL 
Y GOBERNANZA DEL AGUA EN CIUDADES 

ANDINAS DE MONTAÑA, COMO ESTRATEGIA DE 
RESILIENCIA URBANA FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO: CASO DE LA REGIÓN HÍDRICA DEL 
VALLE DE ATRÍZ RHVA, COLOMBIA" Y AUDITORIA 

DEL PROCESO DE ADQUISICIONES PARA LOS 
AÑOS FISCALES 

2021 Y 2022, 2023 Y 2024.PARA OBTENER UNA 
OPINIÓN PROFESIONAL DE LOS AUDITORES CON 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN MANEJADA POR 
EMPOPASTO S.A., E.S.P., Y REQUERIDA POR LA 

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD 

27/06/2023 31/03/2025 $ 83.033.613  
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FOI4D0 
ACCION 

EL FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ- FONDO ACCIÓN 

CERTIFICA 

a. El Fondo para Ea Acción Ambiental y la Niñez — Fondo Acción con .NIT 83o.o7-7.866 — 3 es una 
organización sin animo de lucro, de régimen privado, de interés común, con carácter de ONG, regida por 
la Ley Colombiana y creada en el año 2000 por el Gobierno de Estados Unidas de América, mediante un 
acuerdo con el Gobiemode Colombia. 

2.. El Fondo AOción es un administrador técnico de recursos entregados por terceros que concentra sus 
actividades en dos áreas misionales : a) Promover las actividades destinadas a preservar, proteger o 
manejar los recursos naturales y biológicos de la República de Colombia de manera sostenible y 
ecológicamente viable y, b) Fomentar la supervivencia y el desarrollo de la niñez dentro de una concepción 
&desarrollo tostenibleen la República de Colombia. 

1, Que M I PAEZ ASOCIADOS:Y CIA SAS,. eón Nit 850;508.480-4 i',ePreléntatió legairnente 001' HENRY 
WALDO PÁEZ ROMERO, suscribió e:n, el marco del proyecto ÁPdyó a la prepáración.para REIDD+ del 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, el 29 junio de 202.7 el contrato dé prestación de 
servicios No.058 de i2o17, con el objetó de "prestará sus servicios • de auditoria financiera externa y.. 
evaluación del sistema de control interno del proyecto para el periodo coMprendidó entre el a de enero a 

	

. 31 dei 	mbre de zoi6i.."con una duración de 3 meses, esto es, hasta el 39 de leptiem5re de 2017, 

Que el valort9Wdel Contrato descritó, enciende a. la suma de $ 47.498..000 

Dada en Bogotá-D.C., a solicitud del interesado, el día lo de octubre de 2017:,  

	

Lilek IV-) 	v\ 
LINA SOFÍA LUENCA BECERRA 
Directora Jurídica 

LSC/jah 

FPNDÓ.ACCION 
Tels: (+571.)'28538&2 Fax: (571) 2454145 
carrea 7 N9 32 — 33 Oiso 27 
www.fónd9accion.org  
Bogotá D.C. Colombia 

pesos M/Cte. 
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Dirección Financiera y Administrativa 

Vicerrectoría de Sede 
Sede Manizates 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 
DE COLOMBIA 

  

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA MGI PAEZ 
ASOCIADOS Y CIA SAS IDENTIFICADA CON NIT No. 860.508.480 

La Suscrita Jefe de Contratación de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales NIT 899.999.063-3, certifica que la Empresa MGI PAEZ ASOCIADOS Y 
CIA SAS identificada con NIT No. 860.508.480 celebró con la institución las ór-
denes contractuales que se relacionan a continuación: 

TIPO DE CONTRATO ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
No. DE CONTRATO ODS 61 
ÁREA CONTRATANTE UGI SEDE MANZ FONDO ESPEC. DIRECCIÓN MAZ- INSTITUTO 

DE BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA 
FECHA DE INICIO 29/09/2017 
FECHA DE TERMINACIÓN: 05/11/2017 
OBJETO GENERAL: ORDEN CONTRACTUAL MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DEL PRO-
YECTO DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA FTG RF-1330- 
RG. MODELO DE PLATAFORMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL, ADICIÓN DE VALOR Y COMF'ETITIVIDAD DE 
FRUTALES COMERCIALES ANDINOS. LO ANTERIOR SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL N".9512 DEL 
18/09/2017. EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS 
SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
1. REVISAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE AUDITORÍA 
FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CONVENIO DEL BANCO. 
2. REVISAR QUE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO FUERON PREPARADAS Y PRESENTADAS POR EL ORGANISMO 
EJECUTOR DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE CONVENIO CON EL BANCO. 
3. REVISAR OUE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO ESTABAN DEBIDAMENTE SUSTENTADAS POR LA INFORMA-
CIÓN REQUERIDA POR FONTAGRO EN SU MANUAL DE OPERACIONES (MOP). 
4. REVISAR QUE LOS GASTOS REALIZADOS ERAN ELEGIBLES PARA SER FINANCIADOS Y FUERON EFECTIVAMENTE 
PAGADOS CON LOS RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL FONTAGRO. 
S. REVISAR OUE LOS GASTOS Y LOS RECURSOS DEL PROYECTO FUERON CONTABILIZADOS CORRECTA Y OPORTU-
NAMENTE POR EL EJECUTOR, EN LA CONTABILIDAD OFICIAL DE LA ENTIDAD. 
6. PRESENTAR UN INFORME EN DOS EJEMPLARES IMPRESOS Y EN VERSIÓN DIGITAL PDF. ESTE DEBE CONTENER: 
CONCLUSIÓN DEL AUDITOR EXTERNO, CUADRO DE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LAS 
SOLICITUDES DE DESEMBOLSO QUE INCLUIRÁ: UN RESUMEN CON EL TÍTULO, NOMBRE DEL PROYECTO, EL NÚME-
RO DEL CONVENIO , UN DETALLE DEL NÚMERO DE LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO, FECHA DE LA SOLICITUD, 
MONTO SOLICITADO DEL FINANCIAMIENTO, MONTO DESEMBOLSADO POR FONTAGRO. ADEMÁS, INDICARA EL 
MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EXAMINADOS Y EL RESPECTIVO PORCENTAJE, PARA PAGOS CON RECUR-
SOS FONTAGRO, NOTAS AL CUADRO MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR OUE DEBERÁN: 
A) SEÑALAR EL ALCANCE DE LA PRUEBAS DE VERIFICACIÓN EFECTUADAS Y EL CRITERIO UTILIZADO PARA DETER-
MINAR LA MUESTRA PARA LA REVISIÓN DE LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DE FON-
l'AGRO; 
1) REPORTAR LA COMPOSICIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y GASTOS DETALLADOS POR CO-EJECUTORES CUANDO 
CORRESPONDA, 
t) PRESENTAR UN BREVE COMENTARIO SOBRE LA EVALUACIÓN EFECTUADA DEL SISTEMA DE CONTROL. INTERNO 
DURANTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSO Y , SI FUERA EL 
LASO 
h INCLUIR RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA MEJORAR DEBILIDADES MATERIALES IDENTIFICADAS. 
'. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO INCURRIR EN NINGUNA DE LAS PRÁCTICAS PROHIBITIVAS SEGÚN LAS 
POLÍTICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERI-
tANO DE DESARROLLO- BID GN2350-9 Y OUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DENOMINADA 
z_l:`PRACTICAS PROHIBITIVAS". 

elcpi 
Página 1 de 2] 

Elaboró: Luisa Fda 

Sección de Contratación 
Carrera 27 No.64-60 

Campus Palogrande, Bloque D, Piso 4, Sección de Contratación 
Teléfono: (57-6) 8879300 Extensión 50244-50157-50158-50229-50110-50278 

Manizales, Colombia 
Contratación_man@unaledu.co  

Patrimonio 
de todos 
tos cotombionos 
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Sede Manizales Vicenectaría de Sede !Dirección Financkra y Administrativa 

VALOR TOTAL $ 23.900.000 
I iniupp 

I TIPO DE CONTRATO OTROSÍ 	 Nadan 
FECHA DE INICIO 06/11/2017 	 de Cok 

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12;2017 

I OBJETO GENERAL: PRÓRROGA N*  1 A LA 005-51/4065/2017, PARA MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO Y ADI- 
1 CIONAR LA CLÁUSULA DE ANEXOS, SEGÚN FORMATO N°  265 DEL 30/10/2017 DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRAC-

TUAL. 

Se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Manizates, el día veintinueve 
(29) de enero de 2018. 

CLAUDIA LILIANA QUINTERO MUÑOZ 
Jefe Sección de Contratación 
Teléfono 8879300 Ext 50244 
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Elaboró.: Luisa Fda 8 

Sección de Contratación 
Carrera 27 No.64-60 

Campus Palogrande, Bloque D, Piso 4, Sección de Contra- Patrimonio 
tación de todos 

Teléfono: (57-6) 8879300 Extensión 50244-50157-50158- los colombianos 
50229-50110-50278 
Manizales, Colombia 

Contrataciónman@unaLedu.co  
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*lo.* 
1V 
WWF 

WWF Colombia 
Oficina principal 
Carrera 35 No. 4425 
Cali 

Tel: +57 2 558 2577 ext. 104 
mvgomez@wwf.org.co  
wwf.org.co  

CERTIFICAMOS 

Que, World Wildlife Fund, Inc.- WWF Colombia ha contratado los servicios de la firma MGI 
PAEZ ASOCIADOS & CIA S.A.S., identificada con NIT 860.508.480-4, para realizar la 
auditoria financiera externa a los Estados Financieros del Convenio "Consolidación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a nivel nacional y regional"- ATN/FM-15980-CO, financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo — BID. 

El contrato inició en enero 31 de 2018 y se contempla su finalización en junio 30 de 2022, por 
un valor total de $169.000.000 pesos colombianos. 

Dado en Cali, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

Cordialmente, 

MARIA FE 	BERON SATIZABAL 
Gerente de Finanzas y Administración 
WWF Colombia 

Presidario: Sra. Yolanda Kekabadee 
Director Generak Mareo Lerner:din' 
Preederte Emérito, SAR. a Duque de Edimburgo 

Pro ddenle Fundado, S.A.R. Prine/pe Sernhad da loe Palees Bajos 

Reolorrado cocan WWF-World Wide Fund f Natura WWF-Weit Nate Fonda, 
WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF-Fondo Morsreale par la Matra, 
~Fondo bilondlel pote lo ~uno. También conocido como: World Wildlife Fund 

100% papel rodeloblo /libre de ácido y producido a partir de bagazo de cada de azúcar 
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propaís 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS 

RAD — 00022395 

Carrera 4 No. 73-71, Piso 2 1 PBX: (57-1) 743 7496 Bogotá, D.C. - Colombia 
www,propais.org.co  1 info@propais.org.co 	Nit: 800250713-7 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE PROPAIS — CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LS MICROEMPRESAS 

NIT 800.250.713'7 

CERTIFICA 

Que la firma MGI Páez Asociados y CIA S.A.S suscribió con Propais — Corporación 
para e Desarrollo de las Microempresas contrato de Prestación de Servicios de 
auditoría Externa, así: 

Objeto: Efectuar una auditoría del Convenio de Cooperación Técnica No 
reembolsable N°. ATN/ME 14426-CO, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273- 
6) y la Guía de Informes Financiados y Auditoría Externa de las Operaciones 
Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, de conformidad con los 
términos de referencia y propuesta técnica de auditoría externa y revisión expost de 
procesos de adquisición y desembolsos, los cuales forman parte integral del contrato 

No. Contrato: 173 de 2017 

Valor incluido IVA: Diecinueve millones novecientos mil pesos M/cte ($19.900.000) 

Valor del contrato en SMMLV de 2017: 26,975 

Fecha de Iniciación: 4 de junio de 2017 

Fecha de Terminación: 20 de mayo de 2019 

Calificación del servicio: La firma auditora se caracterizó por ofrecer siempre un 
servicio con los más altos estándares de calidad, brindado por profesionales de primer 
nivel y la mayor disponibilidad. 

La presente certificación se expide a solicitud de la firma MG! Páez Asociados y CIA 
S.A.S.en Bogotá, D.C., el 29 de agosto de 2019 

S NIA CAMELO VIRVIESCAS 
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Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo 

,41servido 
d2 las pararas 
y las naciones 

CERTIF!QACIÓN 

El PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO, certifica que la firma MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS, con 
Nit 8bUbUli4t50-4 y cuyo Representante Legal es ei Señor HENRY VVALDO 
PAEZ ROMERO identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 17.197.217, 
prestó sus servicios de acuerdo a la orden de servicios del 29 de Junio de 2018 
y con vigencia hasta el 3 de Agosto de 2018, por un valor de Diez y nueve 
millones seiscientos treinta y cinco mil pesos $19.635.000 (incluido el iva). 

Dicha contratación se realizó en el marco de los proyectos "Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos en Zonas Secas" y "Proyecto La Mojarla", con el 
objeto de realizar las microauditorias (spot check) de tres socios 
implementadores. La calificación de! servicio por parte del PNUD es muy 
buena. 

La presente certificación se expide en Bogotá a solicitud del interesado 
a los 4 días del mes de septiembre de 2018. 

Zoraida Fajard 
Coordinadora Proyecto Ecosísternas Secos 

Avda. 82 	10-62, grua 2, 3 y 4 P.B.X.: 488 9000 Fax 4889010 A.A. 091369 www.p.msel.o.co  Bogotá, D.C. — Cohnnbis 66



PORUN 

1.1.19:11001: 

gilikM2110~5.1311(ztir-71:1r 111-:•1 
Razón Social FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO —FONADE-. 
Dirección Calle 26 No. 13 — 19, P. 19 —21 22 25,26 28 29— 30 Identificación NIT No. 899.999.316-1 
Teléfonos 

Uzal.P.AEDSPAIRMITZIPSIMI 
Nombre 

40511101{1511 

594 0407 Ciudad Domicilio Be. otá D. C. 
IQ dt1C11~111D Ir-rM71,417.1.TRD1,0317,1117,11 

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS Identificación NIT 860.508.480-4 

Número del contrato 2180892 
Clase de contrato Consultoría 

Objeto del contrato 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECEPTOR PRINCIPAL (FONADE), ACUERDO DE 
SUBVENCIÓN NO. COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO NO. 216146) DEL PROYECTO 'AMPLIAR LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD", PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Valor del contrato Valor final ejecutado: 	$18.000.000.00 	incluidos 	los 
im .uestos a que ha a luiar. 

Valor Inicial $18.000.000.00 
Valor Total $18.000.000.00 

Plazo Inicial DOS 2 MESES 
Plazo total del contrato DOS 2 MESES 
Fecha de Firma del contrato 10-04-2018 
Fecha de Inicio 16-04-2018 
Fecha de vencimiento 16-06-2018 

De conformidad con la Certificación de Cumplimiento del Contrato del Contrato de fecha 1910612018 suscrita por HENRY W. PAEZ ROMERO 
Representante Legal, avalada por ANDRÉS MAURICIO OYOLA SASTOQUE, Supervisor, se concluye que el contratista cumplió con el objeto del 
contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin I 'tildo de las obli • aciones •ostcontractuales armaradas en las .arantias res • -ctivas. 

117;&711'_,, 	 2 41-1111.111., 

19 S T, 2018 

FONADE 
Proyectos CP,Itrat4591nan Mas 

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
—FONADE- 

ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES, Identificada con cédula de ciudadanía No. 53.120.432 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y 
representación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del 
Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, Identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad 
de Gerente del Área de Legalizaciones, Certificaciones y Liquidaciones, designada mediante los Oficios No. 20184300054692 del 26 de enero 
y 20184400027823 del 29 de enero, ambos del 2018, de conformidad con las Resoluciones 100 del 05 de abril de 2017 y 411 del 14 de diciembre de 

- 	2017. 

HACE CONSTAR 

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 216146, suscrito entre FONADE y el FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA; FONADE suscribió con MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA 
SAS, el Contrato 2180892, con las siguientes caracterlsticas: 

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. 

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 

AND 	CASTELLANOS C SPE ES 
Gerente del Área de L galizaclones, Cm« clo es y Liquidaciones 

Elaborado por ANDRES ROBAYO 
CONTRATO 2180892 
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 6940407 extensión 12177 
Página 1 de 1 

CII 26# 13 - 19. Bogotá 'Colombia. 
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914502 
www.fonade.9ov.co 	\fonadecol O@fonade 

7/11~I ENTIDAD 
NTC GP 10.0.0 

• ■1111111~ CERTIFICADA 

Cirtffluelo No 8G 201800254:P1 

1%/11~ ENTIDAD 
9021 

..~CEFMRCACIAI 

Página 1 de 1 
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C- - - LALC 
Centld netpun,1 para el Fomente del 
Libre en Artlertra LMInd y t Caribe 

tb. 	tit.15174: 

Centre 12eglon.11 pa,. e Ferdodta de 
1.,rdra Amortc.N141.., e a Caribe 

r:a titii GC0 

EL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CERLALC 

CERTIFICA: 

Que, MG! Paez Asociados y CIA LTDA., sociedad identificada con NIT. 860.508.480.4, suscribió con el CERLALC 
el Contrato No. 040 del 12 de junio de 2018, bajo las siguientes condiciones: 

OBJETO 	 Efectuar la auditoría externa a los estados financieros del CERLALC para la 
vigencia 2018 

OBLIGACIONES 1. Realizar el examen de las transacciones financieras y registros contables 
para opinar si la información financiera del organismo (estados financieros 
básicos, información financiera complementaria) se presenta en forma 
razonable. 2. Efectuar el examen por muestreo estadístico de la documentación 
de soporte relacionada con los procesos de contratación de bienes y servicios, 
en forma integrada con las respectivas solicitudes de gasto. 3. Realizar el 
examen sobre la aplicación de los procesos para registro, control y 
mantenimiento de bienes adquiridos por el Organismo. 4. Verificar el pago y 
registro contable de los aportes de los países miembros. S. Evaluar y verificar 
que las actividades técnicas, operativas y administrativas de la información del 
CERLALC, disponen de los procedimientos y controles apropiados para 
garantizar que las operaciones y servicios de sistemas de información se 
ejecuten con eficiencia, eficacia, seguridad (integridad, confidencialidad y 
disponibilidad), confiabílidad y cumplen con las disposiciones legales y del 
Organismo. 6. Informar a la Dirección del CERLALC, las debilidades y 
deficiencias de seguridad que sean identificadas por la Auditoría, así como 
recomendar la implementación de buenas prácticas de seguridad que se 
consideren necesarias para subsanar las debilidades identificadas y reducir los 
riesgos existentes a niveles aceptables de riesgo residual. 7. Entregar informes, 
cada tres meses con corte al 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre 
donde se contemple entre otros aspectos: a. Comentarios y observaciones a los 
datos, sistemas y controles contables. b. Deficiencias y debilidades en los 
procesos y procedimientos administrativos. c. Otros asuntos que considere 
relevantes. 8. Entregar el dictamen sobre los estados financieros de la entidad, 
informe parcial (si hubiere lugar a ello) y final. Los estados financieros que la 
CONTRATISTA dictaminará, se presentarán en moneda local, en forma 
comparativa con el ejercicio inmediatamente anterior, y podrán convertirse a 
dólares estadounidenses. El dictamen deberá entregarse en forma parcial, para 
ser presentado en reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del CERLALC (si 
hubiere lugar a ello): y en forma definitiva, con el cierre contable de la vigencia 
2018 y durante los dos primeros meses del año 2019. 9. Disponer de un (1) 
profesional, Contador Público, con especialización en auditoria o revisoria 
fiscal, con experiencia especifica certificada en procesos de auditoría financiera 
o contable, mínima de cinco (5) años, quien será el responsable del contrato y 

11!9? !OS O 61.110_cA20113 \ 21-17 CONTRATOMK 940 IMGI 	AsOciddOtIfeildoCacidd MGI.doc< 'CONTRERAS 

Calte 70 No. 9 - 52 I PBX: [5711 518 7070 1 libro@certatc.org  i vvww.certalc.org  
Bogotá Cotornbía 68



2 

de certificar con su firma la totalidad de los reportes. 10. Disponer de un equipo 
de trabajo, conformado mínimo por dos (2) auditores, el cual no podrá ser 
reemplazado, salvo autorización expresa del CERLALC. 11. Disponer del 
equipo de trabajo adicional ofrecido en la propuesta. 12. Disponer de los 
equipos de cómputo debidamente licenciados y con la totalidad de suministros 
necesarios para el desarrollo de la auditoria. 13. Adelantar las demás 
actividades inherentes al objeto del contrato. 

FECHA DE INICIO 	 12 de junio de 2018. 

PLAZO 	 Ocho (8) meses, dieciséis (16) días. 

VALOR 	 Veinticinco millones de pesos m/cte. ($25.000.000) 

VALOR EN SMMLV 	 30,19 SMMLV para el año 2019. 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 	 28 de febrero de 2019. 

CALIFICACIÓN 	 Excelente. 

El CERLALC deja constancia que no existió vínculo o relación laboral entre este Organismo y la CONTRATISTA o 
sus dependientes, subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo directa o indirectamente. 

Se expide a solicitud de la interesada, en Bogotá D.C‘s--\\) SC F P 

ALBERTOEDGAR SIYAREZ PUENTES 
Secretario General (e) 

Calle 70 No. 9 - 52 1 PBX: (571) 518 7070 1 tibro@certalc.org  1 www.cerlalc.org  69



Que, mediante pr • 
duración del con 

1, celebrada el catorce (14) de junio de 2019, se prorrogó el término de 
el treinta (30) de junio de 2019. 

(jsta certificaci de a s licitud del interesado, el dieciséis (16) de julio de 2019. 

1=7~ 

e 
.25 

Certificación n.°: 
0266 -2019 

cc' CORPORACIÓN 
COLOMBIA 
INTERNACIONAL 

Sembramos a Colombia para el mundo 

EL SUSCRITO DIRECTOR JURÍDICO, 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA GENERAL 

DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI, 
NIT 800.186.585-7 

HACE CONSTAR: 

Revisados los archivos a nuestro cargo, se pudo establecer que la sociedad MGI PAEZ ASOCIADOS Y 
CIA SAS, identificada con NIT 860.508.480-4, celebró el veintinueve (29) de marzo de 2019 con la 
Corporación Colombia Internacional CCi, el contrato de auditoría n.° 01 de 2019, que no constituyó 
ninguna situación de control o dependencia económica, cuyo objeto fue: «el Auditor se obliga para con 
la Corporación Colombia Internacional CC/ por sus propios medios, con autonomía técnica y 
administrativa, a emitir un dictamen sobre si los estados financieros presentan de forma justa, en todos 

sus aspectos, la situación financiera del proyecto "Construyendo capacidades empresariales rurales, 

confianza y oportunidad', entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 o los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo durante el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (IPSAS) y (NICSP). Lo anterior, para dar cumplimiento a las obligaciones del convenio 
de financiación FIDA n.° 871-CO y las normas del FIDA relativas a los informes de auditoría», con una 
duración contada a partir del primero (1) de abril hasta el quince (15) de junio de 2019, por la suma de 
hasta ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000) m. cte., IVA 

Probsionré, Dirección ,kiric5ce 

Archivo: Woomenist.trickslee~ociones1.2019 

 

 

emula* a - as, pisos 6 y 7. *oficio AVIMICA. Boga& D.C. - Calcalme 
Teléfono: t 571 5445111 	571 2656546 	Correo etieoloklleo: 	eme° 	eerie.ec orn  

,E Nota: para verificar la autenticidad de este certificado puede comunicarse al fel. 3443111 extensión 148 o al ; 
[  correo electrónico certiticacionesekci.org.co. 	 

1 
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Certificación n.°: 
0375 - 2018 • 

g
il cc' CORPORACIÓN 
COLOMBIA 
INTERNACIONAL 

Sembramos a Colombia para el mundo 

EL SUSCRITO DIRECTOR JURÍDICO, 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA GENERAL 

DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI, 
NIT 800.186.585-7 

HACE CONSTAR: 

Revisados los archivos a nuestro cargo, se pudo establecer que MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS, 
sociedad identificada con NIT 860.508.480-4, celebró el quince (15) de mayo de 2018 con la Corporación 
Colombia Internacional CCI, el contrato de auditoría núm. 53-2018, que no constituyó ninguna situación 
de control o dependencia económica, cuyo objeto fue: «realizar la auditoría externa a los estados 
financieros y sus notas a los estados financieros del proyecto al 31/12/2017, de cumplimiento y de control, 
que permitan al Ministerio como organismo responsable, contar con una opinión profesional externa 
sobre la razonabilidad de los estados financieros del proyecto "Construyendo capacidades empresariales 
rurales, confianza y oportunidad', sobre los fondos recibidos y los gastos incurridos. Lo anterior, para dar 
cumplimiento a las obligaciones del convenio de financiación FIDA N. 871-CO y las normas del FIDA 
relativas a los informes de auditoría», con una duración contada a partir del quince (15) de mayo hasta 
el quince (15) de julio de 2018, por la suma de hasta ciento treinta millones novecientos mil pesos 
($130.900.000) m. cte. 

7 ,Esta certificación se/,exp.kle a solicitud del interesado, el veintidós (22) de octubre de 2018. 
i 

ErArot Ganas Calmo 

Prel9s7n1. Direcrón 

Av o: 	'friturnenIsVuricticaiCertificeticre.P2018 

Case 15 e 6 - 65. proas 6 y 7. «Zoo ~ANCA. Rogaé. O C - Colcentee 
Telefono .571 3443111 	F. 571 2535545 	Correo weetror.co covjZoor ere c, 	weler.CSLOro.511 

Nota: para verificar la autenticidad de este certificado puede comunicarse al te' 3443111, extensión 148 
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Certificación N*: 
0637 - 2017 

CCI con PoaAcid 
cotomaiA 
INTERNIACIONAL 

Sembramos a Colombia por el mundo 
EL SUSCRITO DIRECTOR JURÍDICO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE SECRETARIA 

GENERAL, DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, 
NIT: 800.186.585-7 

HACE CONSTAR: 

Que revisados los archivos a nuestro cargo, se pudo establecer que la empresa MGI 
PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S identificada con NIT No. 860.508.480 - 4, y representada 
por el señor HENRY WALDO PAEZ ROMERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
17.197.217 celebró el doce (12) de mayo de 2017 con la Corporación Colombia 
Internacional el Contrato N° 3 de Servicios de Auditoria Externa del Proyecto 
"Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad", cuyo 
objeto fue: «EL AUDITOR se obliga para con la Corporación Colombia Internacional CC/ por sus propios medios, con autonomía técnica y administrativa, a realizar auditoria 
externa a los estados financieros y sus notas a los Estados Financieros del proyecto al 
31/12/2016, de cumplimiento y de control, que permitan al ministerio como organismo 
responsable, contar con una opinión profesional externa sobre la responsabilidad de 
los Estados Financieros del Proyecto "Construyendo Capacidades Empresariales 
Rurales, Confianza y Oportunidad", sobre los fondos recibidos y los gastos incurridos », 
con una du'

/• 
ción contada o partir del quince (15).de mayo de 2017 hasta el quince 

.15) de ju o ) : 2017, por un valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000). 

1 .. 	. !", '.fili i=n - xpide a solicitud de los interesados a los seis (06) días del mes de sta ce 

i ' e  11 'illág dor" 1. 	ID 1) '1'11111111W 

'1131,1111411  

I 

111 	f l 1 4 1 lo   k vil 
Ar9tilcs Al orlo Lote ?Mea 
récnicoAdslenclul Grado 

ArCbSe: 	SECRI ■Aek 0~AL CER rfiCA00915120 I7 \ PRPMAC10+1 Ce SUNC173 

Para verifIcar la autenticidad de este certtScadO puede comunicarse al Tel. 344.3111, Ext. 148. 

Calle 16 No.6 - 66. Placee y 7, Eridickt AViANCA, Bogotá D.C.-Colombia 
Teléfono: + 571 3443111 	Fax: + 571 28351545 	E-mail: cxjaoci.org.co 	virriewei.ora.92 
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Blanca E Aranguren 
Profesional Especializado, rec 	Jur! 

Proyectó: 

ES 

[ 	
1 

Certificación N°: 
1080 - 2016 

CCICORPORACIÓN 
COLOMBI 
INTERNACI

A  
NAL 

Sembramos a Colombia para el mundo 

EL SUSCRITO DIRECTOR JURÍDICO, 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA GENERAL, 

DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL — CCI, 
NIT: 800.186.585-7 

HACE CONSTAR: 

Que revisados los archivos a nuestro cargo, se pudo establecer que la empresa MGI PÁEZ ASOCIADOS 
Y CÍA. SAS, identificada con NIT No. 860.508.480-4, representada por el señor HENRY PÁEZ ROMERO, 
identificada con C.C. No. 17.197.217, celebró el treinta y uno (31) de mayo de 2016 con la Corporación 
Colombia Internacional — CCI el Contrato No. 136 de Servicios de Auditoría Externa del Proyecto 
«Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad», cuyo objeto fue: «EL 
AUDITOR se obliga para con la Corporación Colombia Internacional CCI por sus propios medios, con 
autonomía técnica y administrativa, a realizar la Auditoría Externa a los Estados Financieros, Cumplimiento, 
de Control y sus Notas a los Estados Financieros del Proyecto al 31/12/2015, que permitan al Ministerio 
como organismo responsable, contar con una opinión profesional externa sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros del Proyecto "Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y 
Oportunidad", sobre los fondos recibidos y los gastos incurridos. Lo anterior, para dar cumplimiento a las 
obligaciones del Convenio de Financiación F1DA N°871-CO y las normas del FIDA relativas a los Informes de 
Auditoría», con una duración contada a partir del primero (1) de junio de 2016 hasta el treinta y uno (31) de 
julio de 2016, por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 67.000.000), incluidos 
todos los gastos, costos e impuestos a que hubiere habido lugar, valor que en SMMLV de 2016 corresponde 
a una cifra aproximada de 97,17. 

Que de acuerdo con lo establecido por la Coordinadora de Enlace CCI del Proyecto «Construyendo 
Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad», Sra. Claudia Marcela Lopera Echeverri, 
EL AUDITOR c tyiplió a cabalidad con el objeto del Contrato No. 136 de Servicios de Auditoría el cual 

	

desarrolló co 	43 al ca .dad y cumplimiento. ,-. 

	

/EPta certifica( 	 solicitud de MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CÍA. SAS a los cuatro (4) días del 
Mes d c 

1 SECRETARIA GENERAL\ CERTIFICACIONES 1 CONTRATOS Y CONVENIOS 12016 

NOTA: Para verificar la autenticidad de este certificado puede comunicarse al Tel. 3443111, Ext. 148 	—1 

Calle 16 No.6 —66, Pisos 6 y 7, Edificio AVIANCA, Bogotá D.C.-Colombia 
Teléfono: +571 3443111 	Fax: +571 2839545 	E-mail: ccit@cci.orc.co 	www.cci.org.co  73



humanity 
&inclusion 

FEDERACIÓN HANDICAP INTERNATIONAL 
NIT 806.007.527 

CERTIFICA QUE 

Humanity & inclusion 

138, avenue des Fróres Lumiére 

CS 78378 

69371 Lyon Ceden 08 

Francia 

Tel.: + 33 (0)4 78 69 79 79 
Fax: + 33 (0)4 26 68 75 25 
Correo electrónico: 	infoebti.org  
Web: w w 

Oficinas Colombia: 

MEDELLIN 
Calle 32e No 75c —03 
Barrio Laureles Nogal 
Tel.: 	1- 57 (4)589 77 53 
Correo electrónico; 

alm:andicap.org.co 

BOGOTA 

Av. Carrera 60 No. 22 -99 
Arboledas del Salitre, interior 204 
Barrio El Salitre 
Tel.: 	-3- 57 (1) 759 77 19 
Correo electrónico: 

almr(Dhandicap.org.co  

Asociación reconocida de ublided 
pública, cofundadora de la campaña 
internacional para prohibir las minas, 
co-ganadora del premio Nobel de la 

Paz en 1997. 

MGI PAEZ Y ASOCIADOS Y CIA SAS con Nit. 806.508A80-4 ha 
prestado sus servicios independientes como auditores externos a la 
Federación Handicap International, 

El contrato por presentación de servicios No. 1 celebrado entre la 
Federación Handicap International con Nit 806.007.527 — 5 y MGI 
PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS, tuvo un plazo original entre el 19 
de Abril al 31 de Mayo por un valor de Diez millones de pesos 
($10.000.000). La duración del contrato por prestación de servicios 
fue ampliada hasta el 31 de Julio de 2018 por medio de un 
OTROSL 

Los servicios recibidos son de excelente calidad. 

Se expide la presente certificación en la ciudad de Medellín a los 19 
días del mes de Septiembre de 2018 

C6F:Ái nd  1 
s da spia 

Encargada de Recursos Humanos 
Handicap International 
Tel. (4) 589 77 53 
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Neli)  
NDO GÓMEZ MARTÍNEZ • 

dinador Área de Operaciones , 

Patrimonio Natural 

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE OPERACIONES DE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA 
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS - NIT 900.064.749-7 

HACE CONSTAR 

Que MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CIA SAS identificado con NIT. 860.508.480-4, suscribió y ejecutó con 
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas el contrato de consultoría 
relacionado a continuación: 

Contrato No: AFD-CCON-001-2017 
Fecha de inicio de labores: 15 de diciembre de 2017 
Fecha de terminación de labores: 30 de enero de 2018 
Valor Total: $42.000.000 
Otrosí No. 1: Del 29 de enero de 2018 - Prorroga el plazo de ejecución del contrato en veinticuatro 
(24) días; es decir, hasta el 23 de febrero de 2018. 
Otrosí No. 2: Del 23 de febrero de 2018 - Prorroga el plazo de ejecución del contrato en veintiún (21) 
días; es decir, hasta el 16 de marzo de 2018 

Objeto: "El objetivo general de la auditoría es expresar una opinión profesional sobre los estados 

financieros relacionados para el periodo de ejecución de la auditoría a la que hace mención éstos 
términos de referencia en forma y sustancia satisfactoria para la AFD, evaluar los procesos de 
licitaciones y convocatorias y evaluar el sistema de control interno del proyecto': 

La presente se expide a solicitud de los interesados en Bogotá, D.C., a los Trece (13) días del mes de 
Julio de Dos Mil Dieciocho (2018). 

Calle 72 N. 12-65 Piso 6. Edificio Skandia • 	 www.patrimonionatural.org.co  • Bogotá. D.C. - Colombia 
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Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 

CERTIFICA 

Que MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. con Nit 860.508.480-4, suscribió con el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt", el siguiente contrato de 
prestación de servicios: 

No. 17-16-089-165PS con el objeto de "Prestar los servicios de auditoría externa del Convenio 
de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/BC-15408-CO (Instituto Humboldt No. 16-
089) suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.", por valor $29.000.000, cuyo término de 
ejecución se pactó entre el 19 de octubre de 2017 hasta el 17 de marzo de 2020, terminado y 
liquidado el 24 d abril de 2020. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de mayo de 
2020. 

JOHANNA GALVIS GALINDO 
JEFE OFICINA JURIDICA 

INSTITUTO "ALEXANDER VON HUMBOLDT" 
Elaboró: C. Alfonso 

www.humboldt.org.co  

NIT. 820 000 142 - 2 
Calle 28A No. 15 - 09 - PBX: (571) 320 27 67 - 320 27 67 - 287 75 30 - 287 75 14 

Bogotá, D.C. - Colombia 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, EL PNUD Y EL CONTRATISTA FIRMAN LA PRESENTE ENMIENDA EL 

22 DE ABRIL DE 20 

POR Y EN R RESENTACION DEL PNUD .74w1  
ea) 

A BLO 12 	 Henry W do Páe Romero 
Representante Residente a.i. 	 Representante L gal 

D 
ENMIENDA NO. 1 AL CONTRATO A LARGO PLAZO 0000000514 

CELEBRADO ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, QU E EN 

ADELANE SE DENOMINARA "EL PNUD", Y MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS QUIEN EN ADELANTE 

SE DENOMINARA EL "CONTRATISTA". 

Al servido 

delas personas 

y las naciones 

CONSIDERANDO: 

1. Que el 24 de abril de 2017 se suscribió, el CONTRATO LTA 514, con el objeto de "Provisión 

de Servicios de Evaluación de capacidades de diferentes ESC para el PNUD y Agencias del 

Sistema de Naciones Unidas en Colombia. 

2. Que la Duración del contrato es dos (2) años, contado a partir del día 24 de abril de 2017 por 

lo tanto la vigencia es hasta el 23 de abril de 2019. 

3. Que el señor Daniel Vargas, Coordinador Unidad de Apoyo Estratégico del PNUD Colombia, 

solicita la ampliación de la vigencia del contrato por doce (12) meses adicionales contados a 

partir del 24 de abril de 2019. 

4. Que la presente enmienda no implica adición de recursos. 

LAS PARTES ACUERDAN: 

PRIMERO: Modificar el numeral 3, del ARTÍCULO 1: ALCANCE DEL TRABAJO, el cual quedará así: 

3. El PNUD no garantiza la adquisición de ninguna cantidad de Servicios durante el período de 

vigencia del Contrato, el cual será de TRES (3) AÑOS. 

SEGUNDO: Modificar el numeral 8, DEL ARTÍCULO 5:ACEPTACIÓN, cual quedará así: 

8. El presente Contrato entrará en vigencia a partir del 24 de abril de 2017 y tendrá un periodo 

de vigencia de tres (3) años, es decir hasta el 23 de abril de 2020. 

NO OBSTANTE, todos los demás términos y condiciones del contrato, excepto lo enmendado en 

este documento, permanecerán inalterados y seguirán teniendo plena vigencia. 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Calle 72 No. 10 -- 71 Pisos 11 y 12 
Apartado Mreo: 91649 
Bogotá, Colombia 
Conmutador. (571) 3120090 
Fax: (571) 3210620/3210649 

CERTIFICACIÓN 

Que, MG! Paez Asociados y CIA SAS. con Nit. No. 860.508.480-4, prestó a UNICEF el servicio 
descrito a continuación: 

1. CONTRATO No. 43143801 del 4 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2015. 

OBJETO: AUDITORÍAS Y MICROAUDITORÍAS A SOCIOS IMPLEMENTADORES 

PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

1. Realizar 24 auditorías a socios que recibieron de UNICEF, durante el período 
comprendido entre 2008 y 2012, USD 500,000 o más. 

2. Realizar 36 microauditorías a socios que recibieron de UNICEF, en alguno de los años 
entre 2008 y 2012, más de USD 100,000 y menos de USD 500,000. 

Informe final de la firma de auditoría en el que deberán estar, como mínimo: 

1. Opinión de la auditoría 
2. Hallazgos de auditoría 
3. Causas de los hallazgos 

LUGAR DE ENTREGA: Bogotá. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA: 381 SMMLV AÑO 2016 

Mgi Paez y Asociados y CIA SAS., cumplió con los productos en el tiempo previsto. 

En constancia se firma el día 22 de abril de 2016 en la ciudad de Bogotá D.C. 

Carlos Nivia 
Gerente de Operaciones 

únete por 
la niñez 
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rot,c NCIAS 
.9,31,Iny.■ 1,,,A 

TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 

AZ EQUIDAD EDUCACIÓN 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

-COLCIENCIAS- 

HACE CONSTAR: 

Que revisados los expedientes jurídicos que reposan en el archivo central de la 
entidad se encontró: Que MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S. identificado 
con NIT. No 860.508.480-4 suscribió contratos de prestación de servicios con el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION- COLCIENCIAS NIT 899.999.296-2 con las siguientes 
especificaciones: 

Contrato No. 320-2016 

OBJETO: Realizar la auditoria a los Estados Financieros de los créditos BID 
2335/ 0C-00 del Banco Interamericano de Desarrollo y BIRF 7944-CO del 
Banco Mundial, de conformidad con las disposiciones contempladas en las 
condiciones generales de los mismos. 

VALOR: Noventa y tres millones ochocientos ochenta y cinco mil pesos m/cte. 
($93.885.000). INCLUIDO IVA. 

FECHA INICIO: 28 de marzo de 2016. 
FECHA DE TERMINACION: 31 de julio de 2016. 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: Buena.  

Contrato No. 606-2016 

OBJETO: Realizar la auditoría a los Estados Financieros de los créditos BID 
2335/ 0C-00 del Banco Interamericano de Desarrollo, de conformidad con las 
disposiciones contempladas en las condiciones generales de los mismos. 

Av. Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8 
Teléfono: (57-1) 625 8480 

Fax: (57-1) 625 1788 
Bogotá D.C. - Colombia 
www.colciencias.gov.co  

Página 1 de 2 

79



TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

Qll DAf EDUCACIOU 

COLCIENCIAS 

VALOR: Cuarenta millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte. 
($40.460.800). INCLUIDO IVA. 

FECHA INICIO: 03 de agosto de 2016. 
FECHA DE TERMINACION: 30 de noviembre de 2016. 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: Buena 

La presente se ex• 	 , D.C., a los vestidos (22) días del mes de 
diciembre de 201 

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE 

Elaboró: pairo Girón (1) 

	 Secretaria General 

Av. Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8 
Teléfono: (57-1) 625 8480 

Fax: (57-1) 625 1788 
Bogotá D.C. - Colombia 
www.colciencias.gov.co  
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MAR ELA RODRÍGUEZ Ti 
Gerente de Operaciones 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

CERTIFICACIÓN 

El PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 
certifica que MGI PÁEZ Y ASOCIADOS Y CIA SAS., representada por el señor 
HENRY WALDO PÁEZ ROMERO, suscribió el Contrato No. 0000041627 el día 
13 de febrero de 2017, con una duración hasta el 28 de abril de 2017. y por un 
valor total de COP$72.840.000. 

Dicha contratación se realizó con el objeto de desempeñar los siguientes 
servicios: "Presentación de los Servicios de Auditoria NIM/NGO para la vigencia 
2016 para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD". 

Por media de la presente, certificamos igualmente que el contrato fue 
desarrollado completamente cumpliendo con la entrega de los productos 
solicitados en el mismo de manera satisfactoria. 

La presente certificación se expide en Bogotá a solicitud del interesado a 
los catorce (14) días del mes de julio de 2017. 

Av. 82 No. 10 - 62, Piso 2, 3 y 4 PBX: 488 9000 Fax: 488.9010 www.pnud.org.co  Bogotá, D.C. - Colombia 
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CALIFICACIÓN 
DEL SERVICIO 	Bueno 

Se expide a solicitud de la interesad en ogotá a los, 

ALBERTO EDGAR ÁREZ PUENTES 

CER LA Le 
9,100 gr¿:.,:penn r,,unt.::11.:4, 

C. A:N...A 

Yso .•• 015sslko. ck• 

.144.*;:nyser.,«;...,,, mr..ntn .3. 1M,, 

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DEL CENTRO REGIONAL PARA EL 
FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CERLALC - 

CERTIFICA: 

Que, MGI PAEZ ASOCIADOS SAS, identificada con el Nit. 860.508.480-4, suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 014 del 5 de mayo de 2016, bajo las siguientes condiciones: 

OBJETO 	Prestar el servicio de auditoría externa sobre los Estados Financieros y la 
gestión de sistemas y seguridad de tecnologías de la información del 
CERLALC para la vigencia 2016. 

FECHA DE INICIO 	Cinco (5) de mayo de 2016 

PLAZO 	Nueve (9) meses, trece (13) días 

VALOR 	Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) incluido IVA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 	Veintiocho (28) de febrero de 2017 

oh, 

X 2C1121Z-17 Contratos Cerlalc\K 014 MGI PAEZ ASOC Y CIA SAS\ Certificación.docx AESTUPINAN 

"17 

  

Calle 70 Xo. 9 -- 
PM: 571 3402071 FAX.: 171-1416398. 
libmeterialc.ora • www.cedakop,  
Bogotá - coma 

Cri,s1; 
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TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN 

UNIDAD PARA LAS 1t CTIMAS 

 

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

NIT: 900.490.473-6 

CERTIFICA: 

Que una vez revisados los archivos que existen en esta entidad, se estableció que: MGI PAEZ 
ASOCIADOS Y CIA SAS, identificada con NIT No. 860.508.480-4, suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios de Consultoría No. 1125-2017 que se relacionan a continuación: 

1) CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 1125-2017 

OBJETO: Auditoria del proyecto de reparación colectiva a víctimas para la reconstrucción social, financiado 
con recursos del banco mundial TF-018908. y ejecutado por la unidad de atención y reparación integral a 
las víctimas. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09 de Mayo de 2017 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Junio de 2017 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
M/CTE ($ 17,990.000). 

La presente se expide el 26 de Septiembre de 2017. 

,kw 
JANETH ANGELICA SOLANO HERNÁNDEZ 

Grupo de Gestión Contractual 
R 	Cerfois P.:arroyo 
ElaboMe Addera LOP4 

o 

Unidad pana la Atención y Repartición Integral a las Víctimas 
Línea gratuita nacional-. 018000 91 11 19 . Bogotá: 426 1111 

Correspondencia : Carrera 100 No. 24D - 55 « Bogotá 

www.uniclacIviciirnas.gov.co  • Síguenos en:00000 
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DepOrtaNlentO 
Nadanal 
do Plartuacidn 

TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN 

FONADE 
Proyectos que transforman vidas 	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

--fONADI 

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.783.231 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación 
del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO • FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de 
carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en calidad de 
Subgerente de Contratación de FONADE, de conformidad con la Resolución No, 151 del 16 de mayo de 2017, posesionada mediante Acta No. 005 del 
16 de mayo de 2017 y facultada para suscribir el presente documento de conformidad con la Resolución No. 100 del 05 de abril de 2017. 

HACE CONSTAR 

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual yen ejecución del convenio interadministratIvo 211032, suscrito entre FONADE 
y MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS; FONADE suscribió con MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS, el Contrato 2171060, con las siguientes 

- 	, 	.,: 	. 	• 	Y 	ml 	kr-  , 	1 ',. 	FÚRMAC l 'DELA EÑTIÓAICOIRRATAI 	?: 	A 	' 	'  liaK 	. .1-":::=-, 
Razón Social  FONDO FINANCIERO QE PROYECTOS QE DESARROLLO —FONADE,. 
Dirección Calle 26 No. 13— 19, P. 19 — 22, 25, 26, 28 — 30 	 Identificación 	l NIT 899.999.316-1 
Teléfonos 594 0407 	 1 Ciudad Domicilio 	1 Bogotá D. C, 

,-„J.,,,,, 	4.10>Z9P 1•,,;---: ' 	- :=:':ISPECIFIÁGIONIlta:CONTIAtiSTAU ,1.1, 	-,. ::,“ 'XX, ; 	" ,..4111411111404 
NIT 860.508.480-4 

--; 	--' ' 	'tn511Mi..--,--:' 
Nombre 	 MG1PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS 	 Identificación 

'-- MigrIVII;;Y.W 	 • EsPEcinc4iwElcortfueous 
Número del contrato 2171060 
Clase de contrato CONSULTORIA 

Objeto del contrato 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECEPTOR PRINCIPAL GOBIERNO (FONADE), ACUERI5-0r—
DE SUBVENCIÓN NO. COL 011-G05-T (CONVENIO NO. 211032) DEL PROYECTO FORTALECER LA 
ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS EN 8 CIUDADES PRIORIZADAS DE COLOMBIA, PARA EL PERIODO 
DE CIERRE COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MAYO DE 2017, 

Valor del contrato Valor total contratado: 110.000.000.00 Incluidos los 
impuestos a que haya lugar. 

Valor Inicial $10.000.000.00 
Valor Total $10.000.000.00 

Plazo Inicial DOS (2) MESES 
Fecha de Firma del contrato 12,05:2017 
Fecha de Inicio 23-05-2017 
Fecha de vencimiento 23.07-2017 

%MY' 4,1 	. , 	'' 	,-,, 	',-P 	t MP1MI 	-0""ir . IV 
de Cumplimiento del Contrató de fecha 23105/2017 suscrita 

OYOLA SASTOQUE, Supervisor, se concluye que el 
Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas 

''''''' Ir 	111.41-4-1».-VP 	. ,1:-  
De conformidad con la Certificación 
Legal, avalada por ANDRES MAURICIO 
términos establecidos contractualmente. 

por HENRY WALDO PAEZ ROMERO, Representante 
contratista cumplió con el objeto del contrato en los 

en las garantías respectivas. 

La presente Información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. 

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 

2 5 JUL 2017 

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO 
SUGERENTE DE CONTRATACIÓN 

Elaborado por ANDREI; ROBAVO 
CONTRATO 2171060 
P11171 verificar 311 aiiionticidad porde cooluniCALW al teléfono 5940407 o.\--14'ro<ión 12177 
Página 1 dr 1 

CII 26 # 13 -19. Bogotá - Colombia. 
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502 
www.fonade.gov.co 	Nfonadeco I á @fo nade 

. 	. 
ENTIDAD • ama ENTIDAD 

	

CaMMNTC i3/3 inC)CI 	4741en Iso 9001 

	

CiirMfitACIA 	~I cwaTIFIC.ADA 

	

Cfnllicsdo py.. SG misnozsau 	C.rtlfludo No SCI 2015002591A 

caracteristicas: 
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DNP 
Deportawril 
NarlAal 
Ce PI.Inculiso 

TODOS POR UN 

NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIDAD EDUCIICION 

FDNADE 
Proyectos crup iratrsionnan 1.4.1-111 

	

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
—FONADE- 

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania No. 41.783.231 expedida en Bogotá, en su calidad de Gerente Área de 
Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones, mediante Otrosi No. 02 del 30 de diciembre de 2015, al Contrato de Trabajo celebrado el 1 
noviembre de 2013 y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESA-
RROLLO — FONADE, de conformidad con lo señalado en el punto 5.3 de la Resolución No. 373 del 15 de diciembre de 2015. 

HACE CONSTAR 

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 210011, suscrito entre 
FONADE y el FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA; FONADE suscribió con MGI PÁEZ ASOCIA-
DOS Y CIA SAS, el Contrato 2151050, con las siguientes características: 

:INFORMACIÓN DELA ElfTIDADCONTRATANTE ' • 	' 
Razón Social FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO —FONADE-. 
Dirección Calle 26 No. 13 —19, P. 19 — 22, 25, 26, 28 — 30 	 1 Identificación 	1 NIT 899.999.316-1 
Teléfonos 594 0407 	 i Ciudad Domicilio 	1 Bogotá D. C. 

. ESPECIFICACIONES DEL CQNTRATISTA1- ' - 
Nombre 	 1 MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CIA SAS 	 1 Identificación 	1 NIT. 860.508.480-4 

,-- ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 
Número del contrato 2151050 
Clase de contrato Consultoría 

Objeto del contrato 

Auditoria administrativa y financiera del Receptor Principal Gobierno (FONADE-INS), Acuerdo de Subvención No. 
COL 809-G03-M (Convenio No. 210011) del proyecto 'uso de la inteligencia epidemiológica con participación social, 
para fortalecer la gestión del programa, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento y ejecución de intervenciones 
eficaces para la prevención y control de la malaria. 

Valor del contrato Valor final ejecutado $75.750.676,00 incluidos los 
impuestos a que haya lugar. 

Valor Inicial $49.900.000.00 
Valor Adición 1 $11.500.000.00 
Valor Total $61.400.000.00 

Plazo Inicial HASTA EL 25-05-2015 
Plazo total del contrato HASTA EL 15-07-2015 
Fecha de Firma del contrato 13-04-2015 
Fecha de inicio 20-04-2015 
Prórroga SUSCRITA EL 25-05-2015 	 [HASTA EL 15-07-2015 
Fecha de vencimiento 15-07-2015 

-'11M 1-M-t-V--11 1renliMAtantel.4,41,11bl 	MIENT 	ei4-1':-:,ILf-1111::.,:-,:;.-‘.,:.,5:= -;:.:..;-",--:,, 	1.., : 	-,    
'AMDRES De conformidad con el Acta de Cierre del Contrato del Contrato de fecha 08/07/2015 suscrita por 	MAURICIO OYOLA SASTOQUE, Gerente 

de Convenio 210011, avalada por JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ, Gerente de Unidad Desarrollo Económico y Social; se concluye que el 
contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontracluales 
amparadas en las garantías respectivas. 

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. 

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 11 MAY 2016 

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO 
GERENTE DE UNIDAD ÁREA SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES 

.,-  
( -1-)N - .-vix):J Isurdi .7i/...___. 
1 .3 i ;I ,,l'iii,,,,.›,, -,.1,,,,•;: .., i‘l pli .!: • :•,•, I,7,,,•,,, ... • •,I ti•i:• .•,,1 , .1'1 ilf irl7 , •!,•§1,,i•ol 171- _ 

CII 26 # 13 -19. Bogotá - Colombia. 
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502 
www.fonacle.gov.co 	\ fonaclec.ol • • 1-‘5 '..,,pfonade• •- 	• 
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PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN, 

CERTIFICA QUE: 

La SOCIEDAD MG! PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA S.A.S. identificada con el NIT 
860.508.480-4, celebró con la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN identificada con 
NIT 899.999.119-7 el siguiente contrato: 

CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA No: 179-037-2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 14 de agosto de 2015 

OBJETO: Efectuar "(...) una auditoría del Programa de Fortalecimiento Institucional de la 
Procuraduría General de la Nación — Segunda Etapa — Contrato de Préstamo No. 2249 
OC/CO, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Política de Gestión Financiera 
para Proyectos Financiados por el BID (0P-273-2) y la Guía de Informes Financieros y 
Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(incluyendo los términos de referencia). (...)" 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE 
MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($113.527.600.00) incluidos los 
impuestos a que haya lugar. 

FECHA DE INICIO: 25 de agosto de 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22 de septiembre de 2017. 

CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS: A satisfacción, de conformidad con los informes de 
ejecución rendidos por la supervisión del contrato. 

Dada en Bogotá, D.C. a 	
OCT 

LILIANA GA 	ZA O 
Jefe Oficina Jurídica 

Proyectó: Marfa Cristina Figueredo Báez - Asesora Oficina Jurídica 

Oficina Jurídica — Exts 11036, 10727, juridica@procuraduria.00v.co  
Carrera 5 No. 15-80 piso 10. Pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co  
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TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
AZ EQUIDAD EDUCACIen 

MINAMBIENTE.  

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATOS 

CERTIFICA 

Que de conformidad con la documentación que reposa en el Archivo del Grupo de Contratos, se verificó 
que: MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CIA. SAS., identificado(a) con NIT No.860.508.480-4, suscribió con el 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE entidad identificada con NIT No. 
830.115.395-1, el siguiente contrato de CONTRATO DE CONSULTORIA CREDITO BIRF: 

,rywrzi 
:4 	:,11, 	, 	 ,_, 

OBJETO: 

"..."AUDITORIA 	DEL 	PROYECTO 	"IMPLEMENTA CION 	DEL 
COMPONENTE DE PLANIFICACION DÉ LA POLITICA NACIONAL 
PARA LA GESTION INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO" financiado con 
recurso del convenio de financiación CCo 1020-02-D suscrito con la 
Agencia Francesa de Desarrollo..." 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

"...El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a SETENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($75.000.000) 
por los servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A(Terminos 
de referencia)...." 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

"La Auditoria debe incluir una planeación adecuada, la evaluación y 
comprobación de la estructura de control interno, y la obtención de 
evidencia objetiva y suficiente que le permita a la firma auditora llegar a 
una conclusión razonable sobre la cua: sustentar sus opiniones. Al 
realizar su trabajo, la firma auditora debe prestar especial atención a los 
siguientes requisitos: 

• La Auditoria debe cubrir los recursos proporcionados por la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y si los hubiere, los 
fondos de contraparte 	provistos por otras instituciones co- 
financiadoras. 

• Los recursos de la donación han ,sido usados solamente para 
propósitos del Proyecto, incluyendo la revisión de su los gastos 
reportados en las justificaciones de recursos son elegibles para 
financiamiento,  

• Los bienes y servicios financiadOs deben ser adquiridos de 
acuerdo con los términos del convenio y las Normas de 
adquisiciones de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

• El MADS, los institutos lAvH, BAO, SINCHI y CORPOBOYACA 
deben mantener todos los documeritos de respaldo en originales, 
registros y cuentas relacionadas al Proyecto que sean necesarios, 
incluyendo 	los 	gastos 	reportados 	en 	las- 	Solicitudes 	de 
Desembolso y la Cuenta Designada para el manejo de los fondos. 

Calle 37 No. 8 - 40 
Conmutador (571) 3323400 

www.minambiente.gov.co  
- 	Bogotá, Colombia 
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TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIPAD EDUCACOON 

MINAMBIENTE 

• Revisar que existen enlaces claros entre los registros contables y 
los Reportes Financieros presentados a la agencia francesa de 
Desarrollo. 

• Las cuentas del proyecto deben ser preparadas de acuerdo con 
normas de contabilidad aceptables para la Agencia francesa de 
Desarrollo (AFD) y aplicadas de manera consistente y dar una 
visión razonable de la situación financiera del proyecto al final del 
periodo, así como de los recursos y gastos para el periodo 
auditado. 

• La planeación y ejecución de la auditoría debe considerar las 
visitas y aplicación de los procedimientos de auditoría a las 
entidades ejecutoras del nivel centralizado, descentralizado o 
sub-nacional, y/o sub-proyectos, cuando su implementación 
comprenda estos arreglos. 

• Los procedimientos de auditoria deben incluir las pruebas a los 
registros contables que la firma auditora considere necesarias 
bajo las circunstancias. La firma auditora debe estar alerta para 
detectar situaciones o transacciones que puedan ser indicativas 
de fraude, abuso o actos y gastos ilegales. Si tal evidencia existe, 
la firma auditora debe contactar al representante del Agencia 
francesa de Desarrollo (AFD) debidamente autorizado, y a la 
administración del proyecto, y ejercer cautela y el debido cuidado 
profesional al ampliar sus pasos y procedimientos de Auditoría 
relacionados con actos ilegales. 

• La firma auditora deberá evaluar la conveniencia de utilizar los 
Estados Financieros de la Entidad Reportante para cumplir con 
los requisitos de la auditoría del proyecto en cuanto a los estados 
financieros sobre los que se debe opinar. 

• La firma auditora deberá verificar que las consultas respecto de 
lavado de dinero/lucha contra el financiamiento del terrorismo en 
las tres listas de exclusión (ONU, UE, Francia), fueron realizadas 
antes de la adjudicación. 

• Verificar que las diligencias y los compromisos tomados hacia la 
AFD con respecto a la responsabilidad social y ambiental 
(previstas en el convenio) han sido cumplidos. 

Otras Responsabilidades de la firma Auditora 

La firma Auditora debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Efectuar reuniones al inicio y al final con el MADS 
b. Planear el trabajo de auditoria con el fin de evaluar los sistemas 

de control Interno y comunicar oportunamente al MADS. las  

Calle 37 No. 8 - 40 
Conmutador (571) 3323400 

www.mlnamblente.gov.co  
Bogotá, Colombia 
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TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 
PAZ PQUPDAD EDUCACIC.« 

(1) MINAMBIENTF 

situaciones que ameriten de la administración antes de la 
presentación del informe final de auditoria. 

c. Realizar la revisión de los soportes de los recursos ejecutados por 
cada uno de los institutos lAvH, irAP, SINCHI y Corpoboyaca los 
cuales se encuentran bajo la custodia de cada una de las 
entidades de requerirse la necesidad de desplazarse por parte de 
la firma auditora, los gastos incurridos por los desplazamientos 
estarán a cargo de la firma auditora, 

d. Incluir en el informe final la respueSta del ejecutOr a los hallazgos 
sobre los cuales este tenga una p4ción diferente a la de la firma 
Auditora. 

e. Responder a través de la Entidad Ejecutora las observaciones al 
informe de auditoría como resultado de la revisión por parte de la 
Agencia francesa de Desarrollo. 

f. Los reportes financieros utilizados coma Estados Financieros del 
proyecto y sujetos a la opinión de la firma auditora son: 

• Estado de inversión Acumulada 
• Notas a los estados financieros 
• Balance contable describiendo el valor acumulado de recursos, 

montos comprometidos, los bienes.  y cuentas por cobrar. 
g. Auditar los gastos, las justificaciones y el uso de fondos con 

respecto a lo previsto convenio de 'donación y a los objetivos del 
proyecto. 

h. Auditar los fondos correspondientes a contrapartida asi como el 
uso conforme a las disposiciones del convenio y a las No 
objeciones de la AFD. 

i. Auditar los bienes y servicios adquiridos, en calidad y cantidad, 
conforme a las disposiciones del convenio y a las No objeciones 
de la AFD.  

j. Auditar lacuenta especial abierta en el nombre del beneficiario 
para las operaciones financiadas en el marco del proyecto. 

k. Auditar y entregar a la AFD los justificativos de gastos relativos a 
cada desembolso 

I. 	Evaluar la cualidad de las convocatorias desarrollas durante el 
proyecto 

• Pertinencia de las ofertas publicaás 
• Transparencia, equidad sobre el, acceso a la convocatoria 

(publicación, deadlines...) 
• Legalidad de las metodologias de evaluación de las ofertas. 
• Legalidad / legitimidad de las decisiones de selección, 

Calle 37 No. 8 - 40 
Conmutador (571) 3323400 

www.mínambiente.gov.co  
Bogotá, Colombia 
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TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN 

MINAMBIENTE 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN 

"..,El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará a 
partir de la expedición presupuestal y hasta el 30 de Septiembre de 2016, 
o durante cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir 

	  posteriormente por escrito...," 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN:  05/08/2016 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN  

05/08/2016 

FECHA DE INICIO 05/08/2016 FECHA DE  
TERMINACIÓN INICIAL 30/09/2016 

OTROSI SUSCRITO 
EL: 

ADICIÓN: NO APLICA 

PRÓRROGA: NO APLICA 

	  REDUCCIÓN: NO APLICA 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO $ 75.000,000 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA suscrita 
el:  

NO APLICA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN FINAL 30/09/2016 

ESTADO:  FINALIZADO 	 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de noviembre de 
2016 por solicitud de Linda Llamyle Almanza Pumarejo Asistente de Gerencia MG! PÁEZ 

CIADOS Y CIA. SAS. 

ED N DÍAZ 
Coordinadora Grupo Contratos- 

Eléboro: Pedro Andras Remandez F / Contratista Grupo de Contratos 
Reviso: Ros aloa Cerquera Manda 1 Abogada Grupo de Conealos 
Rad: moisislernas@paezastdados.corn, 09111201606:54 

Calle 37 No. 8 - 40 
Conmutador (571) 3323400 

www.minambiente.gov.co  
Bogotá, Colombia 
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No 015 
Enero 31 de 2019 

Referencia: COLO6SSR 

EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS —UNFPA- 

CERTIFICA QUE: 

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS, suscribió la Orden de Servicio 040 de 2018 con el 
UNFPA; cuyo objeto fue la "Prestación de los servicios de una Micro-auditoría Financiera y 
cumplimiento (Spot Check), evaluación de salida para el Socio Implementador Fundación Plan con un 
enfoque integral, verificando las políticas financieras y de gestión de operaciones, procedimientos, 
sistemas y controles internos de la Entidad." 

Fecha de iniciación de la Orden de Servicio: Noviembre 16 de 2018 

Fecha de fmalización de la Orden de Servicio: Diciembre 16 de 2018 

Presupuesto final: 	 COL $ 5.000.000.00 (cinco millones de pesos) 

Estado: 	 Cumplido a satisfacción. 

Cumplimiento de la Ejecución de la Orden de Servicio: MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA 
SAS, ejecutó las actividades programadas dentro del plan del trabajo del proyecto cumpliendo con el 
cronograma y las responsabilidades pactadas. 

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de enero 
de 2019. 

a Lucia Rubio Mendoza 
Representante Auxiliar 
Oficial Encargada 
UNFPA 

Fondo de Población de las Naciones Unidas Avenida 82 No.10 - 62 Tercer Piso. 
E-mail: colombia.office@unfpa.org  Bogotá, D.C. Colombia PBX: +57 (1) 488 9000 www.unfpa.org.co  91



IBE RUEDA V LLA A 
Coordinadora A" inistr tiva 	inanciera 

 

 

GOLES QUE CIMEIIAN EL íntimo 

FUTBOL CON CORAZON 
NIT. 900.184.167 - 5 

 

NIT. : 900.184.167-5 

 

CERTIFICA: 

Que la firma de auditoria MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S identificada con el 
Nit.860.508.480-4 presto los servicios profesionales de Auditoria Financiera Externa, vigencias 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 al proyecto " Kokoro — Unidos por un Gol" financiado 
parcialmente por la Donación BIRF N° TF0099171-CO, mediante contrato SIN del 5 de diciembre 
de 2012, el cual se ejecutó satisfactoriamente de conformidad con los requerimientos del Banco 
Mundial — BIRF y normas generalmente aceptadas. de Auditoria. 

CONTRATO N°: S/N — 5 de Diciembre de 2012. 

OBJETO: Expresar una opinión profesional sobre los estados financieros, para el periodo de 
ejecución de la auditoria en forma satisfactoria para el Banco Mundial. 

VALOR ICLUIDO IVA: $ 135.749.162 ( Ciento treinta y cinco millones setecientos cuarenta y 
nueve mil ciento sesenta y dos pesos MIL) más IVA. 

VALOR EN SMMLV: 196,89.  

FECHA DE INICIACION: 10 de Diciembre de 2012. 

FECHA DE TERMINACION: 30 de Septiembre de 2016. 

ESTADO DEL CONTRATO: 100% ejecutado y finalizado. 

CALIFICACION DEL SERVICIO: Bueno. 

La firma MGI Páez Asociados y Cia. S.A.S., se caracterizó por su idoneidad, alto grado de 
compromiso y calidad profesional, responsabilidad y oportuno cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

La presente se expide en la ciudad de barranquilla 
2016. 

a los 05 días del mes de septiembre del año 

 

ww.fcccolorribia.org  
Teléfono: (57-5) 369 2273  -  DirecCión: Cra. 59 No. 74 - 7 

Barranquilla - Colombia" 
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FUNDACIÓN NATURA 

CERTIFICA: 

Que la firma de auditoría MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS NIT: 860.508.480-4, 
Ejecutó para LA FUNDACION NATURA, con NIT 860.404.135-0 el siguiente Contrato: 

Contrato No. Contrato de Prestación de Servicios No. FN-007-18 
Objeto Prestar sus servicios de auditoría externa para el Proyecto o 

Programa de Manejo Sostenible y Conservación de la 
Biodiversidad en la Cuenca del Río Magdalena. 

Valor del Contrato: Ciento cincuenta y siete millones de pesos Mcte. 

Valor del Contrato $157´500.000 

Fecha de Iniciación: 12/02/2018 

Fecha de Terminación: 17/04/2023 

La firma MGI Páez Asociados y Cia S.A.S., se ha caracterizado de manera excelente, por su 
idoneidad, alto grado de calidad profesional, responsabilidad y oportuno cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

Cualquier información adicional puede ser consultada en el teléfono (+57-601) 2455700 o al 
correo: contratacion@natura.org.co. 

La siguiente certificación se expide a solicitud de los interesados en Bogotá, a los veintiséis 
(26) días del mes de julio de 2023.

Atentamente, 

ANDREA GUTIÉRREZ DE PIÑERES RAMÍREZ 
Jefe Administrativa 
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WWF Colombia
Oficina Bogotá
Carrera 10A No. 69A - 44
Bogotá

Tel: +57 1 443 1550 ext 411
svalenzuela@wwf.org.co
wwf.org.co

Presidente: Sr. Pavan Sukhdev
Director General: Marco Lambertini
Presidente Emérito: S.A.R. El Duque de Edimburgo
Presidente Fundador: S.A.R. Principe Bernhard de los Países Bajos

Registrado como: WWF-World Wide Fund for Nature, WWF-Welt Natur Fonds,
WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF-Fondo Mondiale per la Natura,
WWF-Fonds Mondial pour la Nature.  También conocido como: World Wildlife Fund

100% papel reciclable / TCF (libre de cloro) y con sello FSC Mixto CO11320

WORLD WILDLIFE FUND, INC (WWF) con NIT.805.001.911-1

ENTIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO ATN/FM-15980-CO, CERTIFICA QUE:

La firma de auditoría MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS NIT: 860.508.480-4, adelanta el siguiente Contrato de
consultoría:

Contrato No.

Objeto Servicios de auditoría financiera externa a los Estados Financieros
del Convenio “Consolidación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP) a nivel nacional y regional”- ATN/FM-15980-
CO.

Valor del Contrato: Por un valor total de Ciento Sesenta y Nueve Millones de pesos
colombianos (COP$169.000.000).

De los cuales a la fecha se ha ejecutado el 60% por valor de Ciento
Un millones Cuatrocientos mil pesos colombianos
(COP$101.400.000).

Fecha de Iniciación: 31/01/2018

Fecha de Terminación: 30/06/2022

La firma MGI Páez Asociados y CIA S.A.S., se caracteriza de manera excelente, por su idoneidad, alto grado de
calidad profesional, responsabilidad y oportuno cumplimiento de las condiciones contractuales.

Se expide por solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá, el día 12 del mes de mayo de 2020, con destino
al interesado.

Atentamente.

SANDRA VALENZUELA DE NARVÁEZ
Directora de Operaciones
WWF Colombia
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QUID LAB S.A.S CON NIT 901245434-4 
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO ATN/CM-

18261-CO 

CERTIFICA QUE: 
 

 

La firma de auditoría MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CÍA S.A.S con NIT 860.508.480-4, Ejecutó para 

QUID LAB S.A.S con NIT 901245434-4 el siguiente contrato: 

 

Contrato No:  
 

ATN/CM-18261-CO 

Objeto: “Transformación digital para la lucha contra la deforestación” 
 

Valor del Contrato: Por un valor total de Treinta y Nueve Millones Novecientos Mil Pesos  
(COP$39.900.000) 
 

Fecha de Iniciación: 
 

10/08/2021 

Fecha de Terminación: 
 

19/05/2023 

 

La firma MGI Páez Asociados y Cia S.A.S., se ha caracterizado de manera excelente, por su 

idoneidad, alto grado de calidad profesional, responsabilidad y oportuno cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

Cualquier información adicional puede ser consultada en el teléfono (+57) 311 5489510 o al correo 

contacto@quidlab.co 

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados en Bogotá, a los 17 días del mes de 

octubre de 2023. 

 

 

____________________________________ 
Martha L Pilonieta Albarracín  
Representante Legal Suplente  
Qüid Lab  
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C- Experiencia Especifica – AECID – Unión Europea – Agencia Francesa – otras Entidades

N
o 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ

N 
MONTO PERSONA DE CONTACTO 

1 CORVIVIENDA 
Auditoria Financiera Final del Proyecto 
Instalaciones hidráulicas Sanitarias Sur 

Cartagena de Indias – Fase 1 
Col 017 B – Aecid 

24 sep 2015 5 oct 2015 35.000.000 Wilmar García – Gerente General 
7 – 6666489  Cartagena 

2 
FUNDACION PRO-

SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA 

Auditoria Financiera Final del Proyecto  
Corredor Ambiental y Tradicional  

FCas – Aecid 
7 may 2015 25 may 2015 20.000.000 

Luz Dary Mendoza  
Coordinadora Administrativa 
5- 4219716 – Santa Martha

3 PATRIMONIO 
NATURAL 

Auditoria Financiera Final del Proyecto  
Areas Protegidas 

AFD – Agencia Francesa Desarrollo 15 dic 2017 16 mar 2018 42.000.000 
Hernando Martinez 

Coordinator General 
1 – 6176011 – Bogota 

4 ESCUELA TALLER Auditoria Financiera al Proyecto 
Subvención Aecid 18 jul 2012 14 ago 2012 10.900.000 

Omari Silva – Coordinator 
1 3283787 – Bogota 

5 CERLALC Auditoria Financiera al Proyecto 
Subvención UNESCO y Aecid 1 mar 2011 28 feb 2012 44.080.000 

Alba Dolores Lope 
Gerente General  

1 5402071 – Bogota 

6 FONDO ACCIÓN 
Auditoria Financiera Final del Proyecto  
Preparación RED + Bosque Carbono 

FCas – Aecid 29 jun 217 30 sep 2017 47.498.000 
Lina Sofia Cuenca –  
Directora Ejecutiva 

1- 2853162 – Bogotá 

7 CARDER 
Auditoria Financiera Final del Proyecto  

Gobernanza Forestal 
Unión Europea 20 dic 2012 1 feb 2013 22.700.000 

Rubén Darío Moreno  
Director técnico 

6- 3116511 - Pereira

8 DNP 
Auditoria Financiera Final del Proyecto  

Prevención y Control Malaria 
Fondo Mundial 25 may 2015 15 jul 2015 61.400.000 

Andrés Mauricio Oyola 
Gerente Convenio 

1- 5940407 - Bogotá

9 DNP 
Auditoria Financiera Final del Proyecto  

Ampliar respuesta al VIH 
Fondo Mundial 10 abr 2016 10 jun 2016 18.000.000 

Andrés Mauricio Oyola 
Gerente Convenio 

1- 5940407 - Bogotá

10 DNP 
Auditoria Financiera Final del Proyecto  

Fortalecer la estrategia de la Tuberculosis 
Fondo Mundial 23 may 2017 23 jul 2017 10.000.000 

Andrés Mauricio Oyola 
Gerente Convenio 

1- 5940407 - Bogotá
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ACTIVIDAD

Agosto Septiembre Octubre 

REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA

Acta de Inicio - socializacion y actualizacion del estado del proyecto  correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2024 

al 30 de junio de 2025.

Preparaciòn de la planeación del proyecto infomacion financiera, administrativa y control interno -  evidencia  objetiva  y suficiente a fin 

de asegurar la integridad, validez, correcta acumulación, valuación y presentación de todas las transacciones pertinentes a la 

ejecución del Proyecto y control interno.

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

a.    En el marco de las condiciones financieras del contrato de préstamo del Proyecto (el “Contrato de Financiación”) y el Acuerdo 

Separadocorrespondiente, los fondos del Proyecto se desembolsan por la KfW según el “procedimiento de desembolsos en Tramos 

(contabilidad independiente)” (“Desembolsos en Tramos”) a favor de la Entidad, tal y como se define en los anexos “Costo Total y 

Financiación” y “Procedimiento de Desembolso” del Acuerdo Separado.

b.   Verificaciòn a fondo si existe un sistema de contabilidad independiente con cuentas internas separadas en los registros financieros 

de la Entidad y/o - si aplica - cualquier Socio del Proyecto a través de los cuales se pueden controlar y verificar las entradas y salidas 

de efectivo de todos los fondos del KfW en el marco del procedimiento de Desembolsos en Tramos. Todas estas cuentas 

(conjuntamente, las "Cuentas internas del Proyecto") se mencionarán en el Anexo 2 y se considerarán en el alcance de este encargo 

de aseguramiento razonable.

La información financiera debe elaborarse en conformidad con las normas de contabilidad aplicadas de forma coherente y en 

conformidad con la información relacionada a los desembolsos que figura en los acuerdos subyacentes, en particular el/los 

Contrato(s) de Financiación, incluyendo el Acuerdo Separado correspondiente, así como otros acuerdos por los que se canalicen 

fondos en el marco del procedimiento de Pagos en Tramos (conjuntamente, los "Acuerdos Relevantes"

Cumplimiento del  encargo de aseguramiento el cual es permitir que el auditor exprese una conclusión sobre la 

Información/documentación sobre el Objetodel proyecto y obtener una seguridad razonable sobre el desembolso de los fondos del 

Proyecto / los costes del Proyecto incurridos, es decir, si la Información/documentación sobre el Objeto está libre de errores materiales 

en relación con el uso adecuado de los fondos del KfW de acuerdo con los criterios del anexo 1

Revisaremos y validaremos que las transferencias a cualquier otra cuenta, así como anticipos a los socios del Proyecto y a los 

proveedores de servicios que no  hayan sido liquidados hasta el final del Período del Informe no pueden clasificarse como “costos 

incurridos" o "utilización de fondos" y se indicaránor separado en el Anexo 2 (como "nuevos créditos del Proyecto")

Expresaremos nuestras  conclusiónes  de aseguramiento con una seguridad razonable respecto a cada uno de los Criterios 

enumerados en el Anexo 1

REPORTES FINANCIEROS  DEL PROYECTO

Estados Financieros del  Proyecto

a.    Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la información financiera del  proyecto  y/o  entidad,  

incluida  en  los  Estados  Financieros  de  Propósito  Especial  (Estado  de  Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, Estado de 

Inversiones Acumuladas y Notas explicativas, así como en los reportes financieros: (reporte Según Contabilidad), se presentan en 

forma razonable y si fueron preparados de acuerdo con las normas contables de aplicación que correspondan.

b.    Comprobar que se hayan adoptado políticas contables vigentes y adecuadas para la preparación de los Estados Finacieros de 

Propósito Especial del Proyecto y la aplicación de políticas contables vigentes.

c.     Realizar pruebas encaminadas a determinar la razonabilidad de los saldos reflejados en los Estados Financieros de Propósito 

Especial del Proyecto.

d.     Verificar que los saldos reflejados en el balance correspondan y concuerden con la situación reflejada en el estado de 

inversiones acumuladas, tanto en valores como en descripción de cuentas de acuerdo a los componentes.

e.     Evaluar  que  la  entidad  ejecutora  haya  incluido  dentro  de  su  presupuesto  los  recursos  obtenidos  a través del Convenio, 

con el fin de verificar que la utilización de los mismos se esté llevando a cabo en atención a este.

f.    Y aplicación de otras pruebas de auditoria que consideremos necesarias.

Programa de protección ambiental municipal SAVER – Programa para el Saneamiento de Vertimientos de la Cuencas Chinchiná y Otún – 

Consota. 

Perìodo Auditar 1 de enero 2024 a 30 de junio de 

2025

PLAN DE TRABAJO

Ejecuciòn Auditoria 2025
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ACTIVIDAD

Agosto Septiembre Octubre 

Perìodo Auditar 1 de enero 2024 a 30 de junio de 

2025
Ejecuciòn Auditoria 2025

REVISIÓN DE ADQUISICIONES BAJO TRABAJO DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE

El  objetivo  de  la  revisión  en  la  gestión  de  adquisiciones,  es  verificar  que  los  procesos  de  adquisición, adjudicación, 

contratación, administración de contratos que ha seguido el Prestatario y/o OE en la ejecución del  Proyecto,  se  hayan  llevado  de  

conformidad  con  los  procedimientos  establecidos  en  el  Contrato  / Convenio, las Políticas de Adquisiciones y Plan de 

Adquisiciones.

El  alcance  del  trabajo  para  la  revisión  de  adquisiciones  bajo  trabajo  de  aseguramiento  razonable,  está definida así:

*La  Revisión  ex  ante  de  adquisiciones,  estará  enfocada  y  direccionada  a  los  procesos,  y  actividades realizadas por el 

Proyecto, durante el periodo sujeto a revisión en las adquisiciones. Para aquellas sujetas a revisión  ex  ante,  el  alcance  estará 

limitado  a  verificar  que  la  documentación  remitida  al  Banco  para  su intervención, refleje adecuadamente los hechos existentes

en el expediente de compra. En este sentido, el auditor no emitirá opinión ni juicio sobre la conclusión del Banco.

a.  Obtener  un  entendimiento  del  Proyecto  y  sus  documentos  relacionados,  así  como  comprender  la normativa   específica 

sobre   los   procesos   de   adquisiciones   y   contrataciones,  aplicable   al  Proyecto, identificando y evaluando los riesgos materiales

de incumplimiento o error, incluyendo riesgo de fraude.

b. A fin de reducir los riesgos evaluados a un nivel aceptablemente bajo, responder a tales riesgos a través de  la  determinación  de

la  naturaleza,  oportunidad  y  alcance  de  los  procedimientos  que  son  claramente sensibles a los mismos, considerando los 

aspectos detallados en el alcance del trabajo establecIdio por el BID  y llevar a cabo dichos procedimientos.

c. Basado en los procedimientos desarrollados y la evidencia obtenida, evaluar antes de la finalización del compromiso, si la 

evaluación de riesgos sobre el objeto del trabajo continúa siendo apropiada o si como consecuencia  de  cambios,  modificaciones  o

variaciones  en  los  supuestos  se  requieren  medidas  de mitigación adicionales.

d.  Obtener una carta de representación emitida por la Administración del Proyecto.

CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES

a.  Cumplimiento de los términos y Condiciones contractuales  establecidos para el proyecto  y  las  leyes  y regulaciones locales 

aplicables. Así mismo el cumplimiento específico, en los aspectos materiales, de las cláusulas contractuales listadas en el Convenio

b.  Examen por muestreo de la documentación relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría  financiadas

con  recursos  del  Proyecto  para  verificar  la  aplicación  de  los  procedimientos  de adquisiciones.

c. Verificar que los procesos de selección y contratación se desarrollaron de acuerdo a los parámetros establecidos en el Contrato

/ Convenio y que cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos por la normatividad colombiana y KFW.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluará el sistema de control interno relacionada con el proyecto.  El examen será efectuado siguiendo los criterios definidos por 

el “Committee of Sponsoring Organization (COSO)” los que incluyen la evaluación de:  (i)  el  ambiente  de  control;  (ii)  Evaluación  de  

riesgos;  (iii)  actividades  de  control  (iv)  información  y comunicación y (v) supervisión. Así mismo, se analizará y entenderá el 

sistema de información con el que cuenta la Gerencia para ejecutar el Proyecto.

Presentaremos una "Carta a la Gerencia" o "Declaración sobre el Control Interno" en la que se:

 (a) formule comentarios, observaciones y recomendaciones sobre • los registros de contabilidad • los sistemas y controles 

examinados (con especial atención a la gestión de los cobros del Proyecto, tales como anticipos, impuestos, etc.),  los sistemas, 

procedimientos y controles de adquisición (con especial atención a la conformidad con las directrices del KfW y otra documentación 

pertinente acordada, véase el Anexo 3 de estos Términos de Referencia). En caso de comentarios sobre los sistemas de adquisición, 

éstos se presentarán en un capítulo separado e incluirán una lista de todos los contratos afectados con sus valores.

(b) identifique deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles pertinentes que hayan llegado a la atención del 

auditor y las clasifique según su importancia junto con recomendaciones para su mejora.

(c) informe sobre las medidas adoptadas por la dirección para mejorar las deficiencias y áreas de debilidad señaladas en el pasado.

(d) ponga en conocimiento de la dirección cualquier otro asunto que el auditor considere pertinente.

(e) Inserte la posición de la dirección sobre cada una de sus observaciones.

EMISIÓN INFORME

Informe de Planeacion

Informe Preeliminar avance de la auditoria  por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025

Informe Final  de auditoria por el periodo comprendido entre el 1 de enero lde 2024 al 30 de junio de 2025

Nota: Realizaremos Visitas de Campo a que haya lugar. 
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Diagonal 115 A No. 70B -07 
Bogota  – Colombia 
Tel: (+57 601) 5639280 
Email:mgipaez@paezasociados.com 
Website: www.paezasociados.com 

 
ANEXO E. Lista de personal asignado (Plan de dotación de personal) 

 
No. NOMBRE TITULO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIDAD 
PROFESIONAL 

FUNCIONES PROPUESTAS PARA EL 
PRESENTE CONTRATO 

1 Nancy Esther 
Bermúdez 
Caraballo  

Contador Público 
con Especialización 
en Revisoría Fiscal 
 

Socio – Director 
de la 

Auditoría 

Dirigirá la Auditoría del Proyecto, 
permanecerá en contacto con el 
interventor del contrato, controlando 
la buena marcha de la auditoría; así 
como el control de las actividades a 
desarrollar 
por el personal a su cargo. 
Planea y revisa el trabajo de los 
auditores y los informes a presentar. 

2 María Cecilia 
Álvarez  

Contador Público 
con Especialización 
en Contraloría 
 

Senior de 
Auditoria 

Dirigirá la Auditoría del Proyecto y 
permanecerá en contacto directo 
con el Socio a Cargo de la Auditoría 
y con el interventor del contrato, 
controlando la buena marcha de la 
auditoría, así como el control de las 
actividades a desarrollar por el 
personal a su cargo. 

3 Julieta Díaz 
Agudelo 

Contador Público  Senior de 
Auditoria 

Participará en el desarrollo de las 
pruebas financieras para comprobar 
el adecuado uno de los recursos, 
solicitudes de desembolsos, 
comprobación de gastos y demás 
pruebas de auditoría. Prestarán 
apoyo en la auditoría general del 
proyecto 

4 Grupo de Apoyo Participación de profesionales de acuerdo con las condiciones requeridas 
durante la ejecución de la Auditoría del Proyecto 

 
 
Bogotá D.C. 
6 de agosto de 2025 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BERMEO – Representante Legal 
MGI Páez Asociados y CÍA S.A.S 
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ANEXO F. HOJA DE VIDA DEL EQUIPO 

1. Cargo propuesto: Socio Director de la Auditoría 

2. Nombre de la firma: MGI Páez Asociados y CIA S.A.S. 

3. Nombre del Individuo: Nancy Esther Bermúdez Caraballo 

4. Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1961  Nacionalidad: Colombiana 

5. Educación:

INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO PAÍS 
FECHA 

TERMINACIÓN 
TITULO OBTENIDO 

Universidad Central COLOMBIA 1990 Contador Público 

Universidad Libre COLOMBIA 2005 Especialización en Revisoría fiscal 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Instituto de Contadores Públicos de Colombia.

7. Otras Especialidades

Calidad:

 Fourtelco - Auditor Interno De Calidad ISO 9001:2000 - 2005

Diplomados 
 Escuela Internacional de Negocios / AFICOP- Normas internacionales de Información Financiera NIIF – IFRS

con Énfasis en Pymes - 2012

 Universidad de Cataluña- Normas Internacionales sobre Compromisos de Revisión: NIAS 710 - 720 - 800 - 805
- 810 y  NIAS 2400 - 2410 - 3000 - 3402 - 4400 – 4410-  Noviembre de 2016

 Universidad Industrial de Santander – Diplomado en Auditorías Ambientales – 1998

Seminarios 

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- X Congreso Nacional de contabilidad pública: “Contabilidad Pública,
generadora de confianza en el país” –2017

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- Seminario Taller Marco Normativo contable para las empresas que
no cotizan en el Mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público- Septiembre 2015

 Cumbre INCP hacia la Estándares Internacionales - Instituto Nacional de Contadores Públicos - 2014

 Seminario Taller Internacional Aplicación de las NIIF para las empresas colombianas
Global Gaap - 2013

 XII Foro Internacional de Gobierno Corporativo en las NIIF Y como instrumento para el acceso a Recursos
Financieros
GOBIERNO CORPORATIVO - 2014

 Seminario Taller “Procedimientos contables y de control, aplicables en Colombia a los proyectos financiados con
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recursos de la Banca Multilateral” - 2002 
 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, BANCO MUNDIAL - 2002 
Seminario Taller “Módulos de Compras, Desembolsos y Administración financiera” 
BANCO MUNDIAL - 2003 
 

 Foro   “Auditorías Externas” 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - 2000 
 

 Seminario “Auditoria de Gestión” 
PRICE WATERHOUSE – 1997 
 
Cursos 

 UIAF UNODC -  “Lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del terrorismo” 2018 
 COOPERATIVA DINAMIZAR SOLUCIONES – Cooperativismo nivel IV – 2017 
 AUDISIS – Auditoria Basada en Riesgos – Software Audirisk 2012 

  
 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:  
Colombia    
 

9. Idiomas  

IDIOMA LEÍDO HABLADO ESCRITO 

ESPAÑOL BUENO BUENO BUENO 

INGLES REGULAR REGULAR REGULAR 

 
10. Historia Laboral 

 

FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

 EN REVISORÍA FISCAL 

01/04/22 Actual 
CONCENTRA REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/20 Actual 
FUNDACIÓN NATURA REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/21 Actual 
FUNDACIÓN RED 

PRODEPAZ 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/19 Actual 
UNIVERSIDAD KONRAD 

LORENZ –FUKL 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal  

01/04/19 Actual 
MAPLE RESPIRATORY 

COLOMBIA 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/19 Actual 
ACEITES CIMARRONES REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la Revisoría 

01/04/19 Actual  
AGROPECUARIA 

SANTAMARIA 
REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la Revisoría 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/06/18 31/05/21 
ELECTRIFICADORA DEL 

HUILA  S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/05/18 30/04/19 
ELECTRIFICADORA DEL 

META S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

21/04/15 20/04/19 
ELECTRIFICADORA DEL 

CAQUETÁ S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la Revisoría 

30/05/15 21/06/17 
ELECTRIFICADORA DEL 

HUILA  S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la Revisoría 

01/05/15 30/04/17 
ELECTRIFICADORA DEL 

META S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/15 30/03/19 
DISTRIBUIDORA DEL 
PACIFICO  S.A. ESP 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/09 30/03/10 

EPM 
TELECOMUNICACIONES  

S.A. E.S.P 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 
 

01/04/08 30/03/09 
ORBITEL SERVICIOS 
INTERNACIONALES 

 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 
 

01/04/09 30/03/10 
EDATEL S.A. E.S.P. 

 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/05/07 30/04/10 
ELECTRIFICADORA DEL 

META S.A. ESP 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/04 30/03/08 
UNIVERSIDAD LIBRE 

 
REVISORÍA FISCAL Revisor Fiscal Principal 

01/04/03 30/03/12 
DISTRIBUIDORA DEL 
PACIFICO S.A. – ESP 

 

REVISORÍA FISCAL Revisor Fiscal Principal 

01/04/98 
 

Actual 

NATURGAS 
 

REVISORÍA FISCAL Revisor Fiscal Principal 

01/04/99 30/03/10 
UNIVERSIDAD KONRAD 

LORENZ 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/99 30/03/01 
EMPRESA DE ENERGIA DE 

CUNDINAMARCA 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/99 30/03/01 
ENELAR 

 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/99 30/03/00 
FODESEP REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/98 30/03/99 
INVERCOLSA 

 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: 
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

01/04/94 30/03/96 
EDITORIAL SANTILLANA 

S.A
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/94 30/03/96 
CRUZ ROJA SECCIONAL 

CUNDINAMARCA 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/92 30/03/96 
FONDO DE EMPLEADOS 

FONSHAIO 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/89 30/03/92 
CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE 
CALDAS S.A E.S.P – CHEC 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL 

04/05/2023 23/08/2023 

SWISS FOUNDATION FOR 
TECHNICAL COOPERATION 

AUDITORÍA EXTERNA PARA EL 
PROYECTO TURISMO DE NATURALEZA 
COMO APOYO A LA LUCHA CONTRA LA 

DEFORESTACIÓN IDENTIFICADO CON EL 
NO. GRT/CM-18277-CO FINANCIADO POR 

EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

Socio a cargo del Proyecto 

01/12/22 30/12/22 

WORLD  WILDLIFE  FUND.  
INC. - WWF 

AUDITORIA EXTERNA PARA EL 
PROYECTO RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
TRANSFORMADOS DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LA 
MACARENA IDENTIFICADO CON EL NO. 

ATN/CM-17200-CO BID. PARA EL 
PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 

Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Socio a cargo del Proyecto 

22/09/22 12/06/23 

WORLD WILDLIFE FUND 
WWF 

AUDITORÍA EXTERNA CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ATN/CM-18487-CO - 
INSTITUCIONALIDAD Y ACTUALIZACIÓN 
DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA 
LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN  
Y LOS CRÍMENES AMBIENTALES 
ASOCIADOS. EL PERIODO A SER 
AUDITADO COMPRENDE DESDE EL 13 DE 
MAYO DE 2021 AL 22 DE MARZO DEL 2023 

Socio a cargo del Proyecto 

23/03/22 02/05/22 Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo 

FONADE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL ACUERDO DE 
SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 
1840 (CONVENIO NO. 219139) PARA EL 
PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 
ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN 
COLOMBIA 

Socio Gerente del Proyecto 

02/08/21 26/05/23 

QÜID LAB S.A.S, AUDITORÍA EXTERNA PARA EL 
PROGRAMA “TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DEFORESTACIÓN” EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO INDISTINTAMENTE EL 

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

“PROYECTO” O EL “PROGRAMA” 
IDENTIFICADO CON EL Nº ATN/CM-18261-
CO FINANCIADO POR EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

01/04/19 01/06/19 

CORPORACIÓN COLOMBIA 
INTERNACIONAL - CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO: “CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES EMPRESARIALES 
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” 
- PRÉSTAMO NO I-871- CO (DEG)/E-10- CO 
(EURO) FINANCIADO POR FONDO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA (FIDA). VIGENCIA 2018 

Socio a cargo del Proyecto 

01/04/19 01/10/19 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo 
FONADE 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL RECEPTOR PRINCIPAL 
(FONADE), ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
NO. COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO NO. 
216146) DEL PROYECTO “AMPLIAR LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 
ENFOQUE DE VULNERABILIDAD”, PARA 
LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
OCTUBRE DE 2019 

Socio a cargo del Proyecto 

01/07/18 01/09/18 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL 
– ENTerritorio 

AUDITORÍA DE LOS REPORTES 
FINANCIEROS DEL PROYECTO 
ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN E 
INMUEBLES A PARTIR DEL USO DE 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
OFICIALES EN LA COMUNIDAD ANDINA 
(EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
BIENES PÚBLICOS REGIONALES).” 
Donación ATN/OC-14340-RG 

Socio a cargo del Proyecto 

01/01/18 01/12/19 

Secretaría Distrital De 
Movilidad SDM 

AUDITORÍA EXTERNA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE NO. ATN/OC-15830-CO 

Socio a cargo del Proyecto 

01/01/18 01/04/23 

WWF COLOMBIA AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO 
ESPECIAL DEL PROYECTO: 
“CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
(SINAP) A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL” 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
NO REEMBOLSABLE No. ATN/FM-15980-
CO 

Socio a cargo del Proyecto 

01/02/18 03/12/22 

Fundación Natura AUDITORÍA DE LOS REPORTES 
FINANCIEROS DEL PROYECTO:  “MANEJO 
SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO 
MAGDALENA”  

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
NO REEMBOLSABLE NO. ATN/FM-15981-
CO 

01/05/18 01/12/19 

Unidad Para La Atención Y 
Reparación Integral a Las 
Victimas UARIV 

AUDITORIA DEL PROYECTO DE 
REPARACIÓN COLECTIVA A VÍCTIMAS 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL, 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
BANCO MUNDIAL TF-018908 

Socio a cargo del Proyecto 

01/06/18 01/07/18 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo 
FONADE 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROYECTO DEL 
RECEPTOR PRINCIPAL (FONADE), 
ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL-H-
FONADE 1062 (CONVENIO No. 216146) 
DEL PROYECTO “AMPLIAR LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 
ENFOQUE DE VULNERABILIDAD” 

Socio Gerente del Proyecto 

01/05/18 01/06/18 

Corporación Colombia 
Internacional – CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO: “CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES EMPRESARIALES 
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” 
- PRÉSTAMO NO I-871- CO (DEG)/E-10- CO 
(EURO) FINANCIADO POR FONDO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA (FIDA). VIGENCIA 2017 

Socio Gerente del Proyecto 

01/12/17 01/03/18 

Patrimonio Natural AUDITORIA DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 
DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO HÍDRICO” CONVENIO DE 
FINANCIACIÓN CCO 1020-02-D 

Socio Gerente del Proyecto 

01/10/17 01/07/19 

Instituto De Investigación De 
Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 

AUDITORÍA EXTERNA A LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE NO ATN/BD-15408-CO, 
PROYECTO: “EVALUANDO LA 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL” 

Socio Gerente del Proyecto 

01/07/17 01/08/19 

Corporación para el desarrollo 
de las Microempresas –  
PROPAÍS   

FOMIN. 
Auditoría Externa para el Proyecto BID-
FOMIN – denominado Convenio de 
Cooperación Técnica NO reembolsable No. 
ATN/ME 14426 -CO. 

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/09/17 01/06/20 

Terrasos S.A.S FOMIN.  
Auditoría al Proyecto: Implementación del 
Modelo de Bancos de Hábitat en Colombia, 
Cooperación Técnica No Reembolsable No. 
ATN/ME-15898-CO  

Socio a cargo del Proyecto 

01/09/15 01/09/18 

Fondo Rotatorio del 
Departamento Administrativo 
Nacional De Estadística – 
FONDANE 

Cooperación Técnica No Reembolsable. 
ATN/OC-14340-RG. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/09/17 01/12/17 

Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales 

Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria – 
FONTAGRO 
Auditoria para el Aseguramiento Razonable 
sobre los procesos de desembolsos y 
adquisiciones del proyecto “Construcción de 
un modelo de plataforma de aprovechamiento 
integral, adición de valor y competitividad de 
frutales comerciales andinos” - N° FTG/RF-
1330-RG 

Socio a cargo del Proyecto 

01/06/17 01/09/17 

Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez –Fondo 
Acción  

Convenio de Donación. 
Auditoría al proyecto “Apoyo a la preparación 
para REDD+ del Fondo Cooperativo para el 
carbono de los bosques (FCPF) en 
Colombia.” 
TF018501-CO. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/05/17 01/06/17 

Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctimas – UARIV 

Convenio de Donación. 
Auditoria al “Proyecto de Reparación 
Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción 
Social” 
TF018908-CO. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/05/17 01/07/17 

Corporación Colombia 
Internacional – CCI 

Préstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Co 
(Euro) Financiado por Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). Vigencia 2015 

Socio a cargo del Proyecto  

01/05/17 01/07/17 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo- 
FONADE 

Fondo Mundial. 
 Auditoría Administrativa y Financiera del 
Receptor Principal Gobierno (FONADE-INS), 
Acuerdo de Subvención No. COL 011 G05-T 
(Convenio No. 211032) del Proyecto 
“Fortalecer la estrategia alto a la tuberculosis 
en 8 ciudades priorizadas de Colombia”, para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero 
hasta el 31 de Mayo de 2017. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/04/15 01/07/15 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo- 
FONADE 

Fondo Mundial. 
Auditoria administrativa y financiera del 
receptor principal gobierno (Fonade-Ins), 
acuerdo de subvención No. COL 809-G03-M 
(CONVENIO No. 210011) del 
programa “uso de la inteligencia 

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

epidemiológica con participación social, para 
fortalecer la gestión del programa, mejorar el 
acceso al diagnóstico y 
tratamiento y ejecución de intervenciones 
eficaces para la prevención y control de la 
malaria” 

01/06/16 01/06/16 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
(MADR) 

Préstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Co 
(Euro) Financiado por Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). Vigencia 2015 
 

Gerente de Auditoria 

01/08/16 01/09/16 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Social (MADS) 

Agencia Francesa de Desarrollo – AFD. 
Convenio de Financiación CCO 1020-02-D.  

Gerente de Auditoria 

01/05/16 01/06/16 

FUTBOL CON CORAZÓN Proyecto “Kokoro – Unidos por un Gol” 
Cooperación Técnica NO Reembolsable 
TF-099171 BIRF  

Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/11/16 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

CIENCIA , TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (COLCIENCIAS) 

Préstamo 2335/OC-CO del BID.  Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/06/16 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

CIENCIA , TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (COLCIENCIAS) 

Préstamo 7944-CO del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/04/17 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN 
Préstamo 2249/OC-CO del BID.  Gerente de Auditoria 

01/04/13 01/06/13 
SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA 
Préstamo 7335-CO del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/13 01/11/15 

FONDO ROTATORIO DEL 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA – 

FONDANE 

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/FI-13826-RG, del BIRF 

Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/06/15 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 
Convenio de Donación TF-091176 del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/13 01/06/13 
SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA – SHD 
Contrato de Préstamo 7365, del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/04/12 

FONDO ROTATORIO DEL 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA – 

FONDANE 

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-12895-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN Y 
MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL     

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-11442-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

(DNP / MPS) 

01/02/10 01/04/12 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN – DNP 

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-11781-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/11 
FUNDACIÓN PIES 

DESCALZOS 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/KP-11052-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/11 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/JF-10167-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-11092-CO  - PRODEV II, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN –DNP 
Contrato de Préstamo 2079-CO -PPCI-3, del 
BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/08 01/06/11 
CORPORACIÓN COLEGIO 

DEL CUERPO 
Cooperación Técnica no Reembolsable No. 
TF057249, del BIRF. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-10925-CO  – INFRAFONDO, del 
BID. 

Gerente de Auditoria 

01/01/10 01/04/10 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA (DANE).  

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/NI 10819-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/01/10 01/04/10 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/KM10849-CO. Rendición de Cuentas, 
del BID 

Gerente de Auditoria 

01/01/10 01/04/10 
MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL – MPS 
Contrato de Préstamo 1624/OC-CO - (PAI), 
del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/07 01/06/10 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL – 
MADR 

Contrato de Préstamo 7097-CO, del BIRF Gerente de Auditoria 

01/03/08 01/06/08 
MINISTERIO DE AMBIENTE 
VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL - MAVDT  

Contrato de Préstamo 7077-CO, del BIRF Gerente de Auditoria 

01/02/07 01/04/08 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA (DANE) 

Censo General 2005, del BID Gerente de Auditoria 

01/03/07 01/06/08 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 
Contrato de Préstamo 7012-CO (PER) del 
BIRF 

Gerente de Auditoria 

01/02/07 01/04/08 
MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL – MPS 
Contratos de Préstamo 1525/OC-CO y 
1742/OC-CO del BID 

Gerente de Auditoria 

01/03/05 01/04/05 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA.  
Fortalecimiento de la Contraloría General de 
la República, del BID 

Gerente de Auditoria 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: 
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

01/02/05 01/04/05 
AUDITORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
Contrato de Préstamo 1243/OC-CO, del BID Gerente de Auditoria 

01/02/05 01/04/05 
GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA 

Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación en Cundinamarca, del BIRF. 

Gerente de Auditoria 

01/01/04 01/01/05 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

Auditoria  al programa de apoyo a la 
coordinación entre la jurisdicción especial 
indígena y el sistema judicial nacional, 
cofinanciado con recursos de la Cooperación 
Técnica no Reembolsable No. ATN/JF – 
8209-CO 

Gerente de Auditoria 

01/01/05 30/12/05 

RED DE SOLIDARIDAD 
SOCIAL 

participación directa en los trabajos de 
auditoría al proyecto paz y desarrollo 
financiado con el contrato de empréstito 
7232-CO 

Gerente de Auditoria 

01/01/03 01/01/04 

ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA 

Y LA CULTURA 

auditoria  de los estados financieros del 
proyecto a Alianzas Productivas Convenio 
051-2002 Oei - Ministerio De Agricultura y
Desarrollo Rural crédito BIRF No. 7097-co

Gerente de Auditoria 

01/01/03 01/01/04 

INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE 

COOPERACIÓN PARA LA  
AGRICULTURA – IICA 

Auditoria  del Proyecto de educación para el 
sector rural - Per financiado parcialmente 
con el préstamo del Banco Mundial No. 
7012-co. ejecutado por el Ministerio de  
Educación Nacional - MEN 

Gerente de Auditoria 

01/08/03 30/08/03 

EMPRESAS MUNICIPALES 
DE CALI - EMCALI 

participación directa en los trabajos de 
Auditoria Externa a los estados financieros 
de EMCALI - EICE ESP por el año 2002 y 
créditos BID 863/ SF-CO Y 563 / OC-CO 

Gerente de Auditoria 

EN AUDITORÍAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS 

06/7/23 30/03/25 

EMPOPASTO SA ESP Auditoría Financiera, Auditoria del Sistema de 
Control Interno del proyecto y Auditoria del 
proceso de Adquisiciones para los años 
fiscales 2021 y 2022, 2023 y 2024. 

Socio de Auditoría 

01/04/23 24/03/24 

SWISS FOUNDATION FOR 
TECHNICAL COOPERATION 

Auditoria institucional externa del periodo 1 
enero 2023 a 31 de diciembre de 2023 

Socio de Auditoría 

01/04/23 31/05/23 

Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Auditar la información financiera ingresos y 
gastos) y evaluar la aplicación de las 
Directrices de contratación de KfW en el 
Programa de protección ambiental municipal 
SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y 
Otún-Consota 

Socio de Auditoría 

01/11/22 30/11/22 

Ministerio De Vivienda, Ciudad 
Y Territorio-Mvct 

Auditoría Administrativa Y Financiera Al 
Encargo Del Ministerio De Vivienda, Ciudad 
Y Territorio-Mvct - Contrato De Crédito Kfw 

No. 28707, Programa De “Protección 
Ambiental Municipal Saver - Programa Para 

El Saneamiento De Vertimientos De Las 

Socio a cargo del Proyecto 
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EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

Cuencas De Chinchiná Y Otún – Consotá” 

18/07/22 31/12/22 

Fondo De Población De Las 
Naciones Unidas – UNFPA 

Evaluación de Capacidad y Micro Evaluación 
posibles socios del UNFPA   

Socio de Auditoría 

21/06/22 31/08/22 

Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Auditar la información financiera ingresos y 
gastos) y evaluar la aplicación de las 
Directrices de contratación de KfW en el 
Programa de protección ambiental municipal 
SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y 
Otún-Consota 

Socio de Auditoría 

01/02/22 01/04/23 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditorías de los Proyectos de 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
 

Socio de Auditoría 

01/02/21 01/04/21 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
 

Socio de Auditoría 

01/02/22 01/03/22 

Fundación Mi Sangre Auditoría de cierre del Proyecto “Mujeres 
Jóvenes construyendo paz en Urabá”, ya sea 
de manera virtual o presencial, auditando el 
periodo comprendido entre el inicio del 
Proyecto (10 de enero de 2020) y hasta el 9 
de enero de 2022. 
 

Socio de Auditoría 

01/08/21 31/08/21 

CEPDIPO Auditoría externa a los estados financieros y 
a la información financiera y de ejecución de 
los Proyectos vigentes y en ejecución por 
parte del CEPDIPO, con corte 31 de julio de 
2021 
 

Socio de Auditoría 

21/07/22 28/02/23 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

Auditoría externa sobre los estados del 
Centro Regional para  El Fomento del Libro 
En América Latina y el Caribe - CERLALC del 
2022 
 

Socio de Auditoría 

01/06/21 01/02/22 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

Auditoría externa sobre los estados del 
Centro Regional para  El Fomento del Libro 
En América Latina y el Caribe - CERLALC del 
2021 
 

Socio de Auditoría 

01/01/21 01/12/22 

 
 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio 

(Antes FONADE) 
 

Auditoria administrativa y financiera del 
acuerdo de subvención no. col-h-Enterritorio 
1840 (convenio no. 219139) para el proyecto 
“ampliación de la respuesta nacional al VIH 
con enfoque de vulnerabilidad en Colombia”.  

Socio de Auditoría 
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EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
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01/07/20 01/12/20 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION 

DNP 

Auditora externa para el proyecto 
“Capacidades territoriales para la prevención 
y gestión pacífica 
de conflictos y la construcción de planes 
estratégicos territoriales para la 
construcción de paz” que ejecuta como 
consecuencia de la subvención adjudicada 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)”. 

Socio de Auditoría 

01/07/19 01/11/19 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio 

(Antes FONADE) 

““AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN A 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES, 
ADMINISTRATIVOS PERIODO 2018 Y 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO 
DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS 
RURALES - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 581 DE 2015 
(CONVENIO 215047)” 
 

Socio de Auditoría 

01/06/18 01/02/19 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS 
ESTADOS DEL CENTRO REGIONAL PARA  
EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE - CERLALC DEL 2018. 

Socio de Auditoría 

01/04/18 01/05/18 

Federación Handicap 
International 

AUDITORIA FINAL AL CONVENIO NO. 
97044 CELEBRADO ENTRE PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO - PNUD Y LA FEDERACIÓN 
HANDICAP INTERNATIONAL 

Socio de Auditoría 

01/06/18 01/08/18 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

SERVICIOS DE MICRO-AUDITORIA A LAS 
CARTAS DE ACUERDO SUSCRITAS CON 
LOS PROYECTOS “BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ZONAS 
SECAS” Y “PROYECTO LA MOJANA” 

Socio de Auditoría 

01/04/17 Actual 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para la 
Infancia – PNUD. 
Evaluaciones de Capacidad Institucional para 
los socios implementadores 

Socio de Auditoría 

01/11/16 01/11/18 

UNICEF Microevaluaciones para un periodo de 3 años 
con contratos anuales 

Socio de Auditoría 

01/02/17 01/04/17 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
VIGENCIA 2016 

Socio de Auditoría 

01/07/19 01/11/19 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

Servicios de Auditoría Externa sobre los 
estados financieros y la gestión de sistemas y 
seguridad de tecnologías de la información 
del CERLALC, para la vigencia 2016 

Socio de Auditoría 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/06/18 01/02/19 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Evaluación de capacidades de Fondo Acción 
y WWF como socios implementadores de 
proyectos del Área de Desarrollo Sostenible 
del PNUD. 

Socio de Auditoría 

01/04/18 01/05/18 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Realizar la Evaluación de capacidades de 
CAEM como socio implementador del 
proyecto NAMA Pilot Implementation of 
Technology Transfers Projects in the 
Industrial Sector for the Cundinamarca 
Bogotá Región 

Socio de Auditoría 

29/06/17 30/09/17 

FONDO ACCIÓN Auditoria Financiera Final del Proyecto  
Preparación RED + Bosque Carbono 
FCas – AECID 
 

Gerente de Auditoria 

01/07/13 01/05/15 

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia - UNICEF 

 

Auditorías a 24 Socios Implementadores de 
UNICEF y Micro evaluaciones a 36 socios 
Implementadores de Unicef  

Gerente de Auditoria 

18/04/ 12 14/08/12 

ESCUELA TALLER Auditoria Financiera al Proyecto 
Subvención AECID 

 

Socio de Auditoría 

01/09/12 01/11/12 

Fondo De Población De Las 
Naciones Unidas – UNFPA 

Evaluación de Capacidad y Micro Evaluación 
posibles socios del UNFPA   

Gerente de Auditoria 

20/12/12 01/02/13 

CARDER Auditoria Financiera Final del Proyecto 
Gobernanza Forestal 

Unión Europea 
 

Gerente de Auditoria 

01/03/13 01/02/14 

CENTRO REGIONAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE -CERLALC 

Servicios de Auditoría Externa sobre los 
estados financieros y la gestión de sistemas y 
seguridad de tecnologías de la información 
del CERLALC, para la vigencia 2013 

Socio de Auditoría 

01/12/12 01/02/13 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Financiera y operacional para el 
fondo de emergencia de respuesta (ERF) 
proyectos aprobados en el 2011, Gestionado 
por la oficina de coordinación de asuntos 
humanitarios en Colombia, UN OCHA 

Gerente de Auditoria 

01/03/12 01/05/15 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

auditar proyectos ejecutados por 
organizaciones no gubernamentales (NGO) o 
de implementación nacional(NIM) 

Gerente de Auditoria 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/03/16 01/04/16 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Externa para los Proyectos de 
Ejecución Nacional 2015 
 

Gerente de Auditoria 

01/03/15 01/05/15 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Externa para los Proyectos de 
Ejecución Nacional 2014 
 

Gerente de Auditoria 

01/03/11 28/02/12 CENTRO REGIONAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE -CERLALC 

Auditoria Financiera al Proyecto 
Subvención UNESCO y Aecid 

Gerente de Auditoria 

01/03-06 01/03/06 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Externa para los Proyectos de 
Ejecución Nacional 2005 

Gerente de Auditoria 

 
AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS 

01/03/12 04/06/12 COMISION DE REGULACION 
DE ENERGIA Y GAS-CREG 

AUDITORÍA SOBRE LA INFORMACIÓN 
REPORTADA POR COINOGAS S.A ESP, 
según el anexo 2 y el formato 5 del anexo 5 
de la resolución CREG 126 de 2010 
 

Gerente de Auditoria  

01/12/11 01/06/12 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/12/01 01/04/03 EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES - 

TELECOM 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/05/00 30/04/01 ELECTRIFICADORA DEL 
META   S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/10/00 01/10/01 EMPRESA ANTIOQUEÑA DE 
ENERGIA  S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/05/01 01/05/02 EMPRESA DE ENERGIA E 
INGENIERIA              

ENERGING S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/04/00 01/04/01 EMPRESA DE ENERGIA E 
INGENIERIA                    

ENERGING S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/06/97 01/12/99 AGUAS Y AGUAS  DE 
PEREIRA   S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero  
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: 
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

01/11/94 01/06/96 CENTRAL 
HIDROELECTRICA DE 
CALDAS S.A.  - E.S.P. - 

CHEC 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/04/97 01/08/97 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A. E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/09/97 01/05/98 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A. E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/05/98 01/05/99 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A.- E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/05/99 01/05/00 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A.- E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/09/99 01/08/00 DISTASA S.A.- ESP AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/07/97 01/12/99 EMPRESA DE  ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO   DE 

PEREIRA   S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/06/97 01/06/98 EMPRESA DE  ASEO  DE 
PEREIRA          S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/06/97 01/06/98 EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE 

PEREIRA S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/07/97 01/06/98 EMPRESA DE ENERGIA   DE 
PEREIRA S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/02/98 01/12/98 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 
FACATATIVA         .A.A.F 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: 
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

01/07/99 01/02/00 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

FACATATIVA            E.A.A.F 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/04/97 01/02/98 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

MOSQUERA E.S.P. - EAMOS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/02/98 01/04/99 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

MOSQUERA E.S.P. - EAMOS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/06/99 01/06/00 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
AMAZONAS  S.A-  E.S.P 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/01/97 01/12/97 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
QUINDIO S.A.  - EDEQ 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/01/98 01/12/98 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
QUINDIO S.A.  - EDEQ 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/08/99 01/04/00 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
QUINDIO S.A.  - EDEQ 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/02/98 01/04/98 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE HONDA                   E.S.P.  

- EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/08/98 01/10/98 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE HONDA                   E.S.P.  

- EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/04/99 01/04/00 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE HONDA                   E.S.P.  

- EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/08/99 01/09/00 TERMOTASAJERO S.A.  ESP AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 
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1. Liderar el desarrollo estratégico de la Compañía a través del fortalecimiento organizacional y administrativo,
ejerciendo intervención directa en el cumplimiento de las funciones empresariales de auditoría, consultoría y
Revisoría fiscal en las diferentes entidades en que se ofrecen estos servicios con una proyección de eficiencia,
calidad y rentabilidad.

 Participación en la definición de los objetivos, alcance, enfoque, procedimientos, tiempo estimado, de los
programas de trabajo.

 Establecer funciones y responsabilidades del equipo de auditoría, teniendo en cuenta el objetivo y alcance
establecidos en la planificación y programas de trabajo.

 Revisar la aplicación de los procedimientos para el cumplimiento del objetivo de auditoría.
 Evaluación de papeles de trabajo y resultados obtenidos a la fecha.
 Dar instrucciones inmediatas, producto de dicha evaluación.
 Planificar y supervisar las actividades de capacitación y mejora continua.
 Efectuar la evaluación sistemática, periódica y preventivamente de los eventos de riesgos.
 Seguimiento y Control de calidad permanente de los trabajos realizados por el equipo de auditoria.

2. Participar y Coordinar reuniones y entrevistas con el área sujeta a auditoría.
 Informar sobre el tipo de auditoria, el objetivo de la auditoria y las áreas que serán sujetas a evaluación.
 Presentar al equipo auditor asignado para realizar la auditoria y dar instrucciones para dar inicio a la

auditoria.

3. Evaluar y verificar las evidencias recopiladas por los auditores para determinar hallazgos.
 Evaluar los papeles de trabajo que contienen la información recopilada para sustentar las evidencias y

determinar hallazgos

4. Participar en la auditoria para cumplir con solicitud de altas autoridades.
 Verificar y evaluar los sistemas y controles existentes.
 Identificar debilidades y/o fallas en los procesos.
 Redactar memorandos con recomendaciones.
 Revisión de informes finales y socialización con el Socio alterno para su emisión ante el cliente.

5. Realizar otras tareas relacionadas con:
 Desarrollo de programas para la ejecución de pruebas integrales en el área financiera en Auditorías de

carácter Especial, Banca Multilateral y Revisoría Fiscal.
 Aplicación y supervisión del Sistema de Calidad adoptado por la Firma.
 Participación activa en la actualización de Manuales de Auditoría y Papeles de Trabajo.
 Revisión de informes vs los papeles de trabajo.
 Coordinación de trabajos especiales de auditoría (Proyectos PNUD)

12. Certificación:
Yo, el abajo firmante, certifico, según mi leal saber y entender, que estos datos describen correctamente mi Calificación, 
experiencia y otra información relevante sobre mi persona.

______________________________________________ Fecha:         01/08/2025 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] 
Nombre completo del representante autorizado: NANCY ESTHER BERMUDEZ C. 

111. Detalle de las actividades asignadas

126



127



128



129



130



131



132



133



134



135

http://www.tcpdf.org


136



137



138



139



140



141



142



143



144



NANCY ESTHER BERMUDEZ CARABALLO

11 de enero de 2018
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Hotel Casa Dann Carlton

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2017

Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero 
Órgano Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

otorga la presente constancia a:

Constancia

NANCY ESTHER BERMÚDEZ CARABALLO 

51.594.129

Por su asistencia al
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Nit. 860.013.744-8 ● Cra. 7 No. 156 - 68 Of. 1703 - Torre3 

PBX: (571) 755 19 19 ● 310 8541480/87 - 311 2509378 

Bogotá - Colombia ● www.incp.org.co 

 

   
  

 

Member of the International 

Federation of Accountans IFAC 

 

233-22 
Bogotá, 30 de septiembre 2022 

 
 
  

A QUIEN INTERESE: 
 

 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA COMERCIAL 

 
 
 

CERTIFICA: 
 

 
Que el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, entidad sin ánimo 
de lucro de tipo gremial, con más de 70 años de experiencia, en la actualidad, y 

desde el año 1977, el INCP goza de ser el único miembro de la Federación 
Internacional de Contadores – IFAC por Colombia. 

 
De igual manera, certificamos que NANCY ESTHER BERMUDEZ CARABALLO, 

identificado con C.C. 51.594.129 actualmente es socio Afiliado del INCP según 

resolución N.º. 2880, y durante la vigencia de su afiliación al Instituto ha 

mostrado excelente conducta, acatando y respetando los Estatutos vigentes de 

la entidad. 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

  

Diana Paola Dorado 

Directora Comercial 

 
Catalina R.  
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Diagonal 115 A No. 70B -07  
Bogotá – Colombia  
Tel: (+57 1) 5639280 
Fax: (+57 1) 6130027 
Email:mgipaez@paezasociados.com   
Website: www.paezasociados.com  

 
 

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS 
 

NIT. 860.508.480-4 
 

CERTIFICA 
 
Que  la señora NANCY ESTHER BERMUDEZ CARABALLO identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.594.129 de Bogotá,  labora en nuestra compañía  desde Enero 30 de 1989 desempeñando  actualmente 
el cargo de SOCIA DE AUDITORÍA,  en los diferentes proyectos  que participa la firma en  Auditoría 
Financiera,  Revisoría Fiscal,  Auditoría Externa de Gestión y Resultados e Interventoría de los estudios 
especiales financiados por la AECID,  BID , BIRF y otras entidades de Crédito Internacional entre otras 
compañías en las siguientes : 
 

FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

 EN REVISORÍA FISCAL 

01/04/22 Actual 
CONCENTRA REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/20 Actual 
FUNDACIÓN NATURA REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/21 Actual 
FUNDACIÓN RED 

PRODEPAZ 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/19 Actual 
UNIVERSIDAD KONRAD 

LORENZ –FUKL 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal  

01/04/19 Actual 
MAPLE RESPIRATORY 

COLOMBIA 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/19 Actual 
ACEITES CIMARRONES REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la 

Revisoría 

01/04/19 Actual  
AGROPECUARIA 

SANTAMARIA 
REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la 

Revisoría 

01/06/18 31/05/21 
ELECTRIFICADORA DEL 

HUILA  S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/05/18 30/04/19 
ELECTRIFICADORA DEL 

META S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

21/04/15 20/04/19 
ELECTRIFICADORA DEL 

CAQUETÁ S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la 

Revisoría 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

30/05/15 21/06/17 
ELECTRIFICADORA DEL 

HUILA  S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Socio a cargo de la 

Revisoría 

01/05/15 30/04/17 
ELECTRIFICADORA DEL 

META S.A. ESP 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/15 30/03/19 
DISTRIBUIDORA DEL 
PACIFICO  S.A. ESP 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/09 30/03/10 
EPM 

TELECOMUNICACIONES  
S.A. E.S.P 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 
 

01/04/08 30/03/09 
ORBITEL SERVICIOS 
INTERNACIONALES 

 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 
 

01/04/09 30/03/10 
EDATEL S.A. E.S.P. 

 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/05/07 30/04/10 
ELECTRIFICADORA DEL 

META S.A. ESP 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/04 30/03/08 
UNIVERSIDAD LIBRE 

 
REVISORÍA FISCAL Revisor Fiscal Principal 

01/04/03 30/03/12 
DISTRIBUIDORA DEL 
PACIFICO S.A. – ESP 

 

REVISORÍA FISCAL Revisor Fiscal Principal 

01/04/98  
Actual 

NATURGAS 
 

REVISORÍA FISCAL Revisor Fiscal Principal 

01/04/99 30/03/10 
UNIVERSIDAD KONRAD 

LORENZ 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/99 30/03/01 
EMPRESA DE ENERGIA DE 

CUNDINAMARCA 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/99 30/03/01 
ENELAR 

 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/99 30/03/00 
FODESEP REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/98 30/03/99 
INVERCOLSA 

 
REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/94 30/03/96 
EDITORIAL SANTILLANA 

S.A 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

01/04/94 30/03/96 
CRUZ ROJA SECCIONAL 

CUNDINAMARCA 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Suplente 

01/04/92 30/03/96 
FONDO DE EMPLEADOS 

FONSHAIO 
 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/04/89 30/03/92 
CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE 
CALDAS S.A E.S.P – CHEC 

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal Principal 

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL 

04/05/2023 23/08/2023 

SWISS FOUNDATION FOR 
TECHNICAL COOPERATION 

AUDITORÍA EXTERNA PARA EL 
PROYECTO TURISMO DE NATURALEZA 
COMO APOYO A LA LUCHA CONTRA LA 

DEFORESTACIÓN IDENTIFICADO CON EL 
NO. GRT/CM-18277-CO FINANCIADO POR 

EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

Socio a cargo del Proyecto 

01/12/22 30/12/22 

WORLD  WILDLIFE  FUND.  
INC. - WWF 

AUDITORIA EXTERNA PARA EL 
PROYECTO RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
TRANSFORMADOS DEL PARQUE 

NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LA 
MACARENA IDENTIFICADO CON EL NO. 

ATN/CM-17200-CO BID. PARA EL 
PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 

Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Socio a cargo del Proyecto  

22/09/22 12/06/23 

WORLD WILDLIFE FUND 
WWF 

AUDITORÍA EXTERNA CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ATN/CM-18487-CO - 
INSTITUCIONALIDAD Y ACTUALIZACIÓN 
DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA 
LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN  
Y LOS CRÍMENES AMBIENTALES 
ASOCIADOS. EL PERIODO A SER 
AUDITADO COMPRENDE DESDE EL 13 
DE MAYO DE 2021 AL 22 DE MARZO DEL 
2023 
 

Socio a cargo del Proyecto 

01/11/22 30/11/22 

MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO-

MVCT 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL ENCARGO DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO-MVCT - CONTRATO DE 

CRÉDITO KFW NO. 28707, PROGRAMA DE 
“PROTECCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

SAVER - PROGRAMA PARA EL 
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS DE 

LAS CUENCAS DE CHINCHINÁ Y OTÚN – 
CONSOTÁ” 

Socio a cargo del Proyecto 

23/03/22 02/05/22 Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo 

FONADE 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL ACUERDO DE 
SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 
1840 (CONVENIO NO. 219139) PARA EL 
PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 
ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN 
COLOMBIA 

Socio Gerente del Proyecto 

02/08/21 26/05/23 
QÜID LAB S.A.S, AUDITORÍA EXTERNA PARA EL 

PROGRAMA “TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA LA LUCHA CONTRA LA 

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

DEFORESTACIÓN” EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO INDISTINTAMENTE EL 
“PROYECTO” O EL “PROGRAMA” 
IDENTIFICADO CON EL Nº ATN/CM-18261-
CO FINANCIADO POR EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

01/04/19 01/06/19 

CORPORACIÓN COLOMBIA 
INTERNACIONAL - CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL 
INTERNO DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL PROYECTO: 
“CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA 
Y OPORTUNIDAD” - PRÉSTAMO NO I-871- 
CO (DEG)/E-10- CO (EURO) FINANCIADO 
POR FONDO INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). 
VIGENCIA 2018 

Socio a cargo del Proyecto 

01/04/19 01/10/19 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo 
FONADE 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL RECEPTOR PRINCIPAL 
(FONADE), ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
NO. COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO NO. 
216146) DEL PROYECTO “AMPLIAR LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 
ENFOQUE DE VULNERABILIDAD”, PARA 
LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 Y ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 
DE OCTUBRE DE 2019 

Socio a cargo del Proyecto 

01/07/18 01/09/18 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio 

AUDITORÍA DE LOS REPORTES 
FINANCIEROS DEL PROYECTO 
ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN E 
INMUEBLES A PARTIR DEL USO DE 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
OFICIALES EN LA COMUNIDAD ANDINA 
(EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
BIENES PÚBLICOS REGIONALES).” 
Donación ATN/OC-14340-RG 

Socio a cargo del Proyecto 

01/01/18 01/12/19 

Secretaría Distrital De 
Movilidad SDM 

AUDITORÍA EXTERNA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE NO. ATN/OC-15830-CO 

Socio a cargo del Proyecto 

01/01/18 01/04/23 

WWF COLOMBIA AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO 
ESPECIAL DEL PROYECTO: 
“CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
(SINAP) A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL” 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
NO REEMBOLSABLE No. ATN/FM-15980-
CO 

Socio a cargo del Proyecto 

153



 
 

FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

12/02/18 17/04/23 

Fundación Natura AUDITORÍA DE LOS REPORTES 
FINANCIEROS DEL PROYECTO:  
“MANEJO SOSTENIBLE Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
EN LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA”  
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
NO REEMBOLSABLE NO. ATN/FM-15981-
CO 

Socio a cargo del Proyecto 

01/05/18 01/12/19 

Unidad Para La Atención Y 
Reparación Integral a Las 
Victimas UARIV 

AUDITORIA DEL PROYECTO DE 
REPARACIÓN COLECTIVA A VÍCTIMAS 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL, 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
BANCO MUNDIAL TF-018908 

Socio a cargo del Proyecto 

01/06/18 01/07/18 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo 
FONADE 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROYECTO DEL 
RECEPTOR PRINCIPAL (FONADE), 
ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL-H-
FONADE 1062 (CONVENIO No. 216146) 
DEL PROYECTO “AMPLIAR LA 
RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON 
ENFOQUE DE VULNERABILIDAD” 

Socio Gerente del Proyecto 

01/05/18 01/06/18 

Corporación Colombia 
Internacional – CCI 

AUDITORIA FINANCIERA, DE 
CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL 
INTERNO DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL PROYECTO: 
“CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA 
Y OPORTUNIDAD” - PRÉSTAMO NO I-871- 
CO (DEG)/E-10- CO (EURO) FINANCIADO 
POR FONDO INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA). 
VIGENCIA 2017 

Socio Gerente del Proyecto 

01/12/17 01/03/18 

Patrimonio Natural AUDITORIA DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 
DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO HÍDRICO” CONVENIO DE 
FINANCIACIÓN CCO 1020-02-D 

Socio Gerente del Proyecto 

01/10/17 01/07/19 

Instituto De Investigación De 
Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 

AUDITORÍA EXTERNA A LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA NO 
REEMBOLSABLE NO ATN/BD-15408-CO, 
PROYECTO: “EVALUANDO LA 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL” 

Socio Gerente del Proyecto 

01/07/17 01/08/19 

Corporación para el desarrollo 
de las Microempresas –  
PROPAÍS   

FOMIN. 
Auditoría Externa para el Proyecto BID-
FOMIN – denominado Convenio de 
Cooperación Técnica NO reembolsable No. 
ATN/ME 14426 -CO. 

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/09/17 01/06/20 

Terrasos S.A.S FOMIN.  
Auditoría al Proyecto: Implementación del 
Modelo de Bancos de Hábitat en Colombia, 
Cooperación Técnica No Reembolsable No. 
ATN/ME-15898-CO  

Socio a cargo del Proyecto 

01/09/15 01/09/18 

Fondo Rotatorio del 
Departamento Administrativo 
Nacional De Estadística – 
FONDANE 

Cooperación Técnica No Reembolsable. 
ATN/OC-14340-RG. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/09/17 01/12/17 

Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales 

Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria – 
FONTAGRO 
Auditoria para el Aseguramiento Razonable 
sobre los procesos de desembolsos y 
adquisiciones del proyecto “Construcción de 
un modelo de plataforma de 
aprovechamiento integral, adición de valor y 
competitividad de frutales comerciales 
andinos” - N° FTG/RF-1330-RG 

Socio a cargo del Proyecto 

01/06/17 01/09/17 

Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez –Fondo 
Acción  

Convenio de Donación. 
Auditoría al proyecto “Apoyo a la preparación 
para REDD+ del Fondo Cooperativo para el 
carbono de los bosques (FCPF) en 
Colombia.” 
TF018501-CO. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/05/17 01/06/17 

Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctimas – UARIV 

Convenio de Donación. 
Auditoria al “Proyecto de Reparación 
Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción 
Social” 
TF018908-CO. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/05/17 01/07/17 

Corporación Colombia 
Internacional – CCI 

Préstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Co 
(Euro) Financiado por Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). Vigencia 
2015 

Socio a cargo del Proyecto  

01/05/17 01/07/17 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo- 
FONADE 

Fondo Mundial. 
 Auditoría Administrativa y Financiera del 
Receptor Principal Gobierno (FONADE-INS), 
Acuerdo de Subvención No. COL 011 G05-T 
(Convenio No. 211032) del Proyecto 
“Fortalecer la estrategia alto a la tuberculosis 
en 8 ciudades priorizadas de Colombia”, para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero 
hasta el 31 de Mayo de 2017. 

Socio a cargo del Proyecto 

01/04/15 01/07/15 

Fondo Financiero De 
Proyectos De Desarrollo- 
FONADE 

Fondo Mundial. 
Auditoria administrativa y financiera del 
receptor principal gobierno (Fonade-Ins), 
acuerdo de subvención No. COL 809-G03-M 
(CONVENIO No. 210011) del 
programa “uso de la inteligencia 

Socio a cargo del Proyecto 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

epidemiológica con participación social, para 
fortalecer la gestión del programa, mejorar el 
acceso al diagnóstico y 
tratamiento y ejecución de intervenciones 
eficaces para la prevención y control de la 
malaria” 

01/06/16 01/06/16 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
(MADR) 

Préstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Co 
(Euro) Financiado por Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). Vigencia 
2015 
 

Gerente de Auditoria 

01/08/16 01/09/16 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Social (MADS) 

Agencia Francesa de Desarrollo – AFD. 
Convenio de Financiación CCO 1020-02-D.  

Gerente de Auditoria 

01/05/16 01/06/16 

FUTBOL CON CORAZÓN Proyecto “Kokoro – Unidos por un Gol” 
Cooperación Técnica NO Reembolsable 
TF-099171 BIRF  

Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/11/16 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
CIENCIA , TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN (COLCIENCIAS) 

Préstamo 2335/OC-CO del BID.  Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/06/16 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
CIENCIA , TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN (COLCIENCIAS) 

Préstamo 7944-CO del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/04/17 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN 
Préstamo 2249/OC-CO del BID.  Gerente de Auditoria 

01/04/13 01/06/13 
SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA 
Préstamo 7335-CO del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/13 01/11/15 

FONDO ROTATORIO DEL 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA – 

FONDANE 

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/FI-13826-RG, del BIRF 

Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/06/15 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 
Convenio de Donación TF-091176 del 
BIRF. 

Gerente de Auditoria 

01/02/13 01/06/13 
SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA – SHD 
Contrato de Préstamo 7365, del BIRF. Gerente de Auditoria 

01/02/12 01/04/12 

FONDO ROTATORIO DEL 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA – 

FONDANE 

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-12895-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN Y 
MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL     

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-11442-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

(DNP / MPS) 

01/02/10 01/04/12 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN – DNP 

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-11781-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/11 
FUNDACIÓN PIES 

DESCALZOS 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/KP-11052-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/11 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/JF-10167-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-11092-CO  - PRODEV II, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN –DNP 
Contrato de Préstamo 2079-CO -PPCI-3, 
del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/08 01/06/11 
CORPORACIÓN COLEGIO 

DEL CUERPO 
Cooperación Técnica no Reembolsable No. 
TF057249, del BIRF. 

Gerente de Auditoria 

01/02/10 01/04/12 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-10925-CO  – INFRAFONDO, del 
BID. 

Gerente de Auditoria 

01/01/10 01/04/10 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA (DANE).  

Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/NI 10819-CO, del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/01/10 01/04/10 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/KM10849-CO. Rendición de Cuentas, 
del BID 

Gerente de Auditoria 

01/01/10 01/04/10 
MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL – MPS 
Contrato de Préstamo 1624/OC-CO - (PAI), 
del BID. 

Gerente de Auditoria 

01/02/07 01/06/10 
MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL – 

MADR 

Contrato de Préstamo 7097-CO, del BIRF Gerente de Auditoria 

01/03/08 01/06/08 
MINISTERIO DE AMBIENTE 
VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL - MAVDT  

Contrato de Préstamo 7077-CO, del BIRF Gerente de Auditoria 

01/02/07 01/04/08 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA (DANE) 

Censo General 2005, del BID Gerente de Auditoria 

01/03/07 01/06/08 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 
Contrato de Préstamo 7012-CO (PER) del 
BIRF 

Gerente de Auditoria 

01/02/07 01/04/08 
MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL – MPS 
Contratos de Préstamo 1525/OC-CO y 
1742/OC-CO del BID 

Gerente de Auditoria 

01/03/05 01/04/05 
CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA.  
Fortalecimiento de la Contraloría General 
de la República, del BID 

Gerente de Auditoria 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/02/05 01/04/05 
AUDITORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
Contrato de Préstamo 1243/OC-CO, del 
BID 

Gerente de Auditoria 

01/02/05 01/04/05 
GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA 

Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación en Cundinamarca, del BIRF. 

Gerente de Auditoria 

01/01/04 01/01/05 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

Auditoria  al programa de apoyo a la 
coordinación entre la jurisdicción especial 
indígena y el sistema judicial nacional, 
cofinanciado con recursos de la 
Cooperación Técnica no Reembolsable No. 
ATN/JF – 8209-CO 

Gerente de Auditoria 

01/01/05 30/12/05 
RED DE SOLIDARIDAD 

SOCIAL 
participación directa en los trabajos de 
auditoría al proyecto paz y desarrollo 
financiado con el contrato de empréstito 
7232-CO 

Gerente de Auditoria 

01/01/03 01/01/04 

ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA 

Y LA CULTURA 

auditoria  de los estados financieros del 
proyecto a Alianzas Productivas Convenio 
051-2002 Oei - Ministerio De Agricultura y 
Desarrollo Rural crédito BIRF No. 7097-co 

Gerente de Auditoria 

01/01/03 01/01/04 

INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE 

COOPERACIÓN PARA LA   
AGRICULTURA – IICA 

Auditoria  del Proyecto de educación para el 
sector rural - Per financiado parcialmente 
con el préstamo del Banco Mundial No. 
7012-co. ejecutado por el Ministerio de  
Educación Nacional - MEN 

Gerente de Auditoria 

01/08/03 30/08/03 
EMPRESAS MUNICIPALES 

DE CALI - EMCALI 
participación directa en los trabajos de 
Auditoria Externa a los estados financieros 
de EMCALI - EICE ESP por el año 2002 y 
créditos BID 863/ SF-CO Y 563 / OC-CO 

Gerente de Auditoria 

EN AUDITORÍAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS 

06/7/23 30/03/25 
EMPOPASTO SA ESP Auditoría Financiera, Auditoria del Sistema 

de Control Interno del proyecto y Auditoria 
del proceso de Adquisiciones para los años 
fiscales 2021 y 2022, 2023 y 2024. 

Socio de Auditoría 

01/04/23 24/03/24 
SWISS FOUNDATION FOR 
TECHNICAL COOPERATION 

Auditoria institucional externa del periodo 1 
enero 2023 a 31 de diciembre de 2023 

Socio de Auditoría 

01/04/23 31/05/23 

Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Auditar la información financiera ingresos y 
gastos) y evaluar la aplicación de las 
Directrices de contratación de KfW en el 
Programa de protección ambiental municipal 
SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y 
Otún-Consota 

Socio de Auditoría 

18/07/22 31/12/22 
Fondo De Población De Las 
Naciones Unidas – UNFPA 

Evaluación de Capacidad y Micro Evaluación 
posibles socios del UNFPA   

Socio de Auditoría 

21/06/22 31/08/22 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Auditar la información financiera ingresos y 
gastos) y evaluar la aplicación de las 
Directrices de contratación de KfW en el 

Socio de Auditoría 
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Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
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Programa de protección ambiental municipal 
SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y 
Otún-Consota 

01/02/22 01/04/23 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditorías de los Proyectos de 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
 

Socio de Auditoría 

01/02/21 01/04/21 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
 

Socio de Auditoría 

01/02/22 01/03/22 

Fundación Mi Sangre Auditoría de cierre del Proyecto “Mujeres 
Jóvenes construyendo paz en Urabá”, ya sea 
de manera virtual o presencial, auditando el 
periodo comprendido entre el inicio del 
Proyecto (10 de enero de 2020) y hasta el 9 
de enero de 2022. 
 

Socio de Auditoría 

01/08/21 31/08/21 

CEPDIPO Auditoría externa a los estados financieros y 
a la información financiera y de ejecución de 
los Proyectos vigentes y en ejecución por 
parte del CEPDIPO, con corte 31 de julio de 
2021 
 

Socio de Auditoría 

21/07/22 28/02/23 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

Auditoría externa sobre los estados del 
Centro Regional para  El Fomento del Libro 
En América Latina y el Caribe - CERLALC 
del 2022 
 

Socio de Auditoría 

01/06/21 01/02/22 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

Auditoría externa sobre los estados del 
Centro Regional para  El Fomento del Libro 
En América Latina y el Caribe - CERLALC 
del 2021 
 

Socio de Auditoría 

01/01/21 01/12/22 

 
 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio 

(Antes FONADE) 
 

Auditoria administrativa y financiera del 
acuerdo de subvención no. col-h-Enterritorio 
1840 (convenio no. 219139) para el proyecto 
“ampliación de la respuesta nacional al VIH 
con enfoque de vulnerabilidad en Colombia”.  

Socio de Auditoría 

01/07/20 01/12/20 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION 

DNP 

Auditora externa para el proyecto 
“Capacidades territoriales para la prevención 
y gestión pacífica 
de conflictos y la construcción de planes 
estratégicos territoriales para la 
construcción de paz” que ejecuta como 
consecuencia de la subvención adjudicada 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)”. 

Socio de Auditoría 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/07/19 01/11/19 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio 

(Antes FONADE) 

““AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN A 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES, 
ADMINISTRATIVOS PERIODO 2018 Y 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO 
DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS 
RURALES - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 581 DE 2015 
(CONVENIO 215047)” 
 

Socio de Auditoría 

01/06/18 01/02/19 

Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LOS 
ESTADOS DEL CENTRO REGIONAL PARA  
EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE - CERLALC DEL 
2018. 

Socio de Auditoría 

01/04/18 01/05/18 

Federación Handicap 
International 

AUDITORIA FINAL AL CONVENIO NO. 
97044 CELEBRADO ENTRE PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO - PNUD Y LA FEDERACIÓN 
HANDICAP INTERNATIONAL 

Socio de Auditoría 

01/06/18 01/08/18 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

SERVICIOS DE MICRO-AUDITORIA A LAS 
CARTAS DE ACUERDO SUSCRITAS CON 
LOS PROYECTOS “BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 
ZONAS SECAS” Y “PROYECTO LA 
MOJANA” 

Socio de Auditoría 

01/04/17 Actual 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para la 
Infancia – PNUD. 
Evaluaciones de Capacidad Institucional 
para los socios implementadores 

Socio de Auditoría 

01/11/16 01/11/18 
UNICEF Microevaluaciones para un periodo de 3 

años con contratos anuales 
Socio de Auditoría 

01/02/17 01/04/17 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
VIGENCIA 2016 

Socio de Auditoría 

01/07/19 01/11/19 
Centro Regional Para El 

Fomento Del Libro En América 
Latina Y El Caribe -CERLALC 

Servicios de Auditoría Externa sobre los 
estados financieros y la gestión de sistemas 
y seguridad de tecnologías de la información 
del CERLALC, para la vigencia 2016 

Socio de Auditoría 

01/06/18 01/02/19 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Evaluación de capacidades de Fondo Acción 
y WWF como socios implementadores de 
proyectos del Área de Desarrollo Sostenible 
del PNUD. 

Socio de Auditoría 

01/04/18 01/05/18 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Realizar la Evaluación de capacidades de 
CAEM como socio implementador del 
proyecto NAMA Pilot Implementation of 
Technology Transfers Projects in the 
Industrial Sector for the Cundinamarca 
Bogotá Región 

Socio de Auditoría 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

29/06/17 30/09/17 

FONDO ACCIÓN Auditoria Financiera Final del Proyecto  
Preparación RED + Bosque Carbono 
FCas – AECID 
 

Gerente de Auditoria 

01/07/13 01/05/15 

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia - UNICEF 

 

Auditorías a 24 Socios Implementadores de 
UNICEF y Micro evaluaciones a 36 socios 
Implementadores de Unicef  

Gerente de Auditoria 

18/04/ 12 14/08/12 
ESCUELA TALLER Auditoria Financiera al Proyecto 

Subvención AECID 
 

Socio de Auditoría 

01/09/12 01/11/12 
Fondo De Población De Las 
Naciones Unidas – UNFPA 

Evaluación de Capacidad y Micro Evaluación 
posibles socios del UNFPA   

Gerente de Auditoria 

20/12/12 01/02/13 

CARDER Auditoria Financiera Final del Proyecto 
Gobernanza Forestal 

Unión Europea 
 

Gerente de Auditoria 

01/03/13 01/02/14 

CENTRO REGIONAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE -CERLALC 

Servicios de Auditoría Externa sobre los 
estados financieros y la gestión de sistemas 
y seguridad de tecnologías de la información 
del CERLALC, para la vigencia 2013 

Socio de Auditoría 

01/12/12 01/02/13 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Financiera y operacional para el 
fondo de emergencia de respuesta (ERF) 
proyectos aprobados en el 2011, Gestionado 
por la oficina de coordinación de asuntos 
humanitarios en Colombia, UN OCHA 

Gerente de Auditoria 

01/03/12 01/05/15 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

auditar proyectos ejecutados por 
organizaciones no gubernamentales (NGO) o 
de implementación nacional(NIM) 

Gerente de Auditoria 

01/03/16 01/04/16 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Externa para los Proyectos de 
Ejecución Nacional 2015 
 

Gerente de Auditoria 

01/03/15 01/05/15 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Externa para los Proyectos de 
Ejecución Nacional 2014 
 

Gerente de Auditoria 

01/03/11 28/02/12 CENTRO REGIONAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE -CERLALC 

Auditoria Financiera al Proyecto 
Subvención UNESCO y Aecid 

Gerente de Auditoria 

01/03-06 01/03/06 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Auditoría Externa para los Proyectos de 
Ejecución Nacional 2005 

Gerente de Auditoria 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

 
AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS 

01/03/12 04/06/12 COMISION DE REGULACION 
DE ENERGIA Y GAS-CREG 

AUDITORÍA SOBRE LA INFORMACIÓN 
REPORTADA POR COINOGAS S.A ESP, 
según el anexo 2 y el formato 5 del anexo 5 
de la resolución CREG 126 de 2010 
 

Gerente de Auditoria  

01/12/11 01/06/12 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/12/01 01/04/03 EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES - 

TELECOM 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/05/00 30/04/01 ELECTRIFICADORA DEL 
META   S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/10/00 01/10/01 EMPRESA ANTIOQUEÑA DE 
ENERGIA  S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/05/01 01/05/02 EMPRESA DE ENERGIA E 
INGENIERIA              

ENERGING S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/04/00 01/04/01 EMPRESA DE ENERGIA E 
INGENIERIA                    

ENERGING S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Gerente de Auditoria 

01/06/97 01/12/99 AGUAS Y AGUAS  DE 
PEREIRA   S.A. -  ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero  

01/11/94 01/06/96 CENTRAL 
HIDROELECTRICA DE 
CALDAS S.A.  - E.S.P. - 

CHEC 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/04/97 01/08/97 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A. E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/09/97 01/05/98 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A. E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA:  
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

  
 

01/05/98 01/05/99 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A.- E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/05/99 01/05/00 CENTRALES ELECTRICAS 
DEL NORTE DE 

SANTANDER S.A.- E.S.P. -
CENS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/09/99 01/08/00 DISTASA S.A.- ESP AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/07/97 01/12/99 EMPRESA DE  ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO   DE 

PEREIRA   S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/06/97 01/06/98 EMPRESA DE  ASEO  DE 
PEREIRA          S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/06/97 01/06/98 EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE 

PEREIRA S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/07/97 01/06/98 EMPRESA DE ENERGIA   DE 
PEREIRA S.A.- ESP 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/02/98 01/12/98 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 
FACATATIVA         .A.A.F 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/07/99 01/02/00 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

FACATATIVA            E.A.A.F 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/04/97 01/02/98 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

MOSQUERA E.S.P. - EAMOS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/02/98 01/04/99 EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE 

MOSQUERA E.S.P. - EAMOS 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 
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FECHAS 

EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: 
MGI Páez Asociados 
Y CIA S.A.S 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

DESDE 
 (*) 

HASTA 
(*) 

01/06/99 01/06/00 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
AMAZONAS  S.A-  E.S.P 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/01/97 01/12/97 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
QUINDIO S.A.  - EDEQ 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/01/98 01/12/98 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
QUINDIO S.A.  - EDEQ 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/08/99 01/04/00 EMPRESA DE ENERGIA DEL 
QUINDIO S.A.  - EDEQ 

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/02/98 01/04/98 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE HONDA  E.S.P.  

- EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/08/98 01/10/98 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE HONDA  E.S.P.  

- EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/04/99 01/04/00 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE HONDA  E.S.P.  

- EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

01/08/99 01/09/00 TERMOTASAJERO S.A.  ESP AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y 
RESULTADOS 

Auditor Financiero 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de agosto de 2025 

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BERMEO 
Representante Legal 
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ANEXO C. Carta de Compromiso del Personal Asignado 

Señores 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Consultoría:  Auditar la información financiera (ingresos y gastos) y evaluar 
la aplicación de las Directrices de contratación de KfW en el Programa de 
protección ambiental municipal SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún-Consota.  

Declaración de compromiso y de disponibilidad 

Por la presente declaro que acepto formar parte de la oferta de 
MGI Páez Asociados y cía S.A.S para la licitación de la consultoría en referencia. 
Declaro, que mi participación en dicha licitación es exclusiva con el mencionado 
oferente. 

Confirmo que no me comprometeré con ninguna otra actividad incompatible con 
los compromisos mencionados anteriormente en lo que se refiere a dedicación y 
cronograma. 

Bogotá D.C  
6 de agosto de 2025

Nancy Esther Bermúdez Caraballo 

51594129 

Contador Público – Especialista en 
Revisoría Fiscal  

Socio Director de Auditoría 
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ANEXO F. HOJA  DE VIDA DEL EQUIPO 

1. Cargo propuesto:

2. Nombre de la firma:

3. Nombre del Individuo:

GERENTE DE AUDITORÍA 

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS.

 MARIA CECILIA ALVAREZ  

4. Fecha de nacimiento: 09 DE MAYO DE 1962 Nacionalidad: COLOMBIANA 

5. Educación:

INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO PAÍS 
FECHA 

TERMINACIÓN 
TITULO OBTENIDO 

Universidad EAFIT COLOMBIA 1990 Contador Público 

Universidad de Medellín COLOMBIA 1996 Especialista en Contraloría 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: Instituto de Contadores Públicos de Colombia.

7. Otras Especialidades: N/A

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: Colombia y EEUU

9. Idiomas

IDIOMA LEIDO HABLADO ESCRITO 
ESPAÑOL BUENO BUENO BUENO 

INGLES BUENO BUENO BUENO 

10. Historia Laboral
FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 

CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

22/09/22 12/06/23 

WORLD WILDLIFE FUND 
WWF 

Auditoría Externa Convenio De 
Cooperación ATN/CM-18487-CO - 
Institucionalidad Y Actualización De 
Instrumentos Normativos Para La 
Lucha Contra La Deforestación  y 
los Crímenes Ambientales 
Asociados. El periodo a ser auditado 
comprende desde el 13 de mayo de 
2021 al 22 de marzo del 2023 

Auditora Senior 

Jul-22 Ago-22 MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO 

Prestar los servicios para la 
auditoría la información financiera 
(ingresos y gastos) KfW en el 
Programa de protección ambiental 
municipal SAVER – Programa para 

Auditora Senior 
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FECHAS  EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

el Saneamiento de Vertimientos de 
las Cuencas Chinchiná y Otún-
Consota, 
 

May-22 Jun-22 ENTERRITORIO Auditoria Administrativa y Financiera 
del Acuerdo de Subvención No. 
COL-H-Enterritorio 1840 (Convenio 
No. 219139) Para el Proyecto 
“Ampliación de la Respuesta 
Nacional al VIH con Enfoque de 
Vulnerabilidad en Colombia” 
 

Auditora Senior 

Mar-22 Abr-22 PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO 

Prestación de los servicios de 
Auditoria para el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD – Proyecto 00100804 
ENGAGEMENT FACILITY 
(Proyectos de ejecución nacional 
para la vigencia 2021) 
 

Auditora Senior 

May-23 May-23 QUID LAB SAS Evaluación al Control Interno - 
Auditoría Externa proyecto 
"Transformación digital para lucha 
contra la deforestación" ATN/CM-
18261-CO financiado por el BID 

Auditora Senior 

Nov-22 Dic-22 QUID LAB SAS Evaluación al Control Interno - 
Auditoría Externa proyecto 
"Transformación digital para lucha 
contra la deforestación" ATN/CM-
18261-CO financiado por el BID 

Auditora Senior 

Nov-21 Dic-21 QUID LAB SAS Evaluación al Control Interno - 
Auditoría Externa proyecto 
"Transformación digital para lucha 
contra la deforestación" ATN/CM-
18261-CO financiado por el BID 

Auditora Senior 

May-21 Jun-21 WWF Auditoría al Convenio GRT/CM-
17201-CO Proyecto de 
Fortalecimiento de la Gobernanza 
Forestal- Evaluación al Control 
Interno.- Auditoria Externa de abril 
17 de 2019 al diciembre 31 de 2020. 
 
No. Convenio ATN/FM-17200-CO 
"Restauración y Conservación de los 
Ecosistemas Transformados del 
Parque Nacional Serranía de la 
Macarena" : Evaluación al Control 
Interno - Auditoria Externa de abril 
17 de 2019 al diciembre 31 de 2020. 
 

Auditora Senior 

167



FECHAS  EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

Mar-21 Abr-21 WWF Auditoría Externa Convenio GEF 
SINAP - ATN/FM-15980-CO 
Vigencia 2020. 

Auditora Senior 

Nov-19 Mar-20 WWF Auditoría Externa Convenio GEF 
SINAP - ATN/FM-15980-CO 
Vigencia 2019. 

Auditora Senior 

Nov-18 Mar-19 WWF Auditoría Externa Convenio GEF 
SINAP - ATN/FM-15980-CO 
Vigencia 2018 

Auditora Senior 

Mar-21 Abr-21 ENTERRITORIO 
 

Auditora Senior - Proyecto Acuerdo 
de Subvención No 1840 Convenio 
219139 Vigencia 2020 
 

Auditora Senior 

Mar-23 Abr-23 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2020 

Auditora Senior 

Mar-21 Abr-21 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2020 

Auditora Senior 

Ene-23 Mar-23 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2023 

Auditora Senior 

Feb-22 Mar-22 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2021 

Auditora Senior 

Ene-21 Feb-21 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2020 

Auditora Senior 

Ene-20 Feb-20 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2019 

Auditora Senior 

Ene-19 Feb-19 Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En 
América Latina Y El Caribe -
CERLALC 

Auditoría Externa sobre los Estados 
Del Centro Regional para  el 
Fomento del Libro en América Latina 
y el Caribe - CERLALC del 2018. 

Auditora Senior 

Nov-18 Dic-19 Unidad Para La Atención Y 
Reparación Integral a Las 
Victimas UARIV 

Auditoria del Proyecto de 
Reparación Colectiva a Víctimas 
para la Reconstrucción Social, 
Financiado con Recursos del Banco 
Mundial TF-018908 

Auditora Senior 

Nov- 19 Mar-20 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2019 

Auditora Senior 

Ago-19 Ago-19 Corporación para el 
desarrollo de las 
Microempresas –  
PROPAÍS   

Auditoría Externa para el Proyecto 
BID-FOMIN – denominado Convenio 
de Cooperación Técnica NO 
reembolsable No. ATN/ME 14426 -
CO. 

Auditora Senior 
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FECHAS  EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

Ene-19 Feb-19 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2018 

Auditora Senior 

Ene-18 Dic-19 Secretaría Distrital De 
Movilidad SDM 

Auditoría Externa al Convenio de 
Ccooperación Técnica no 
Reembolsable no. ATN/OC-15830-
CO 

Auditora Senior 

Nov-18 Mar-19 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2018 

Auditora Senior 

Abr-17 Abr-22 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo- 
PNUD 

Evaluaciones de Capacidad 
Institucional para los socios 
implementadores 
 

Auditora Senior 

Dic-12 Ene-13 PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO PNUD 

Auditoría Financiera y operacional 
para el fondo de emergencia de 
respuesta (ERF) proyectos 
aprobados en el 2011, Gestionado 
por la oficina de coordinación de 
asuntos humanitarios en Colombia, 
UN OCHA 

Auditora Senior 

Abr-12 May-12 COLCIENCIAS Auditoría externa a los estados 
financieros del “proyecto de 
fortalecimiento del SNCTEL FASE 1 
del período comprendido entre el 1 y 
el 31 de diciembre de 2011. 
Préstamo BID 2335 OC-CO y BIRF-
7944-CO 
 

Auditora Senior 

Feb-11 Feb-12 EMPOPASTO S.A E.S.P Auditoría Externa al Programa de 
Agua Potable y Saneamiento para 
Pasto BID 2183-0C-CO.  

Auditora Senior 

Feb/11 Abr/12 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÒN 

Auditoría a la cooperación técnica 
no reembolsable ATN/OC-11092-
CO, Programa fortalecimiento del 
presupuesto general de la nación 
para promover la efectividad en el 
desarrollo II–PRODEV II.  
Cooperación técnica no 
reembolsable ATN/IP-11781-CO 
programa de asistencia técnica en la 
formulación de una estrategia 
nacional de convivencia y seguridad 
ciudadana en Colombia.  
Auditoría al contrato de préstamo 
no. 2079/OC-CO programa de 
apoyo al proceso de participación 
privada y concesiones en 
infraestructura, tercera etapa – 

Auditora Senior 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

PPCI-3 

Jun-10 Sep-11 FUNDACIÒN PIES 
DESCALZOS 

Auditoría al convenio No. ATN/KP-
11052-CO. Auditoria externa y 
revisión ExPost de procesos de 
adquisiciones y documentación de 
soporte de las solicitudes de 
desembolso de Cooperaciones 
Técnicas BID/FOMIN. 

Auditora Senior 

Feb-10 May-10 PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO 

Auditoría externa a los proyectos de 
Ejecución Nacional. 

Auditora Senior 

May-09 Abr-10 EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN   

Auditoría Externa   en Proyectos de 
Banca Multilateral de los préstamos 
otorgados para la financiación de 
proyectos de inversión prestamos 
BID 1664/OC-CO BID 592/SF-CO, 
BID 800/OC-CO, BID 792/OC-CO Y 
BID 2120/OC-CO. Y Participación en 
la Revisoría   Fiscal de Fundación 
EPM, Edatel, y Emtelco.  

Auditora Senior 

May-08 Abr-09 EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN   

Auditoría Externa a Proyectos de 
Banca Multilateral de los préstamos 
otorgados para la financiación de 
proyectos de inversión prestamos 
BID 1664/OC-CO BID 592/SF-CO, 
BID 800/OC-CO, BID 792/OC-CO Y 
BID 2120/OC-CO. Y Participación en 
la Revisoría   Fiscal de Fundación 
EPM, Edatel, y Emtelco.  

Auditora Senior 

FECHAS 
EMPLEADORA OBJETO 

CARGO 
DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

Abr-06 Nov-07 DUBROS CORPORACION 
MIAMI 

Coordinadora de Procesos  sistema 
de inventarios. 

Coordinadora de Procesos 
sistema de inventarios 

Mar-94 Oct-04 UNIVERSIDAD EAFIT Jefe Departamento de Contabilidad Jefe Departamento de 
Contabilidad  

Mar-94 Oct-04 UNIVERSIDAD EAFIT  Jefe Departamento de Costos y 
Presupuestos 

Jefe Departamento de 
Costos y Presupuestos 

Ago-90 Abr-93 KPMG Asistente  de Auditoría Asistente  de Auditoría 
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Le serán asignadas las siguientes tareas: 
 Ejecutar el plan de trabajo establecido por la Gerente  de Auditoría.
 Cumplir y aplicar las directrices impartidas por  la Gerente de Auditoría.
 Participará  en el desarrollo de las pruebas de campo establecidas  para comprobar el adecuado uso de los recursos,
 Vigilara el adecuado cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de los compromisos contractuales

aplicables a los proyectos.
 El análisis de los reportes financieros
 La conciliación de la cuenta bancaria y especial.
 Comprobación de los procesos operativos, desembolsos, adquisición de activos
 Visitas a las entidades co-ejecutoras.
 Se encargará de la evaluación de riesgo y el examen del control interno.

 Documentar de forma adecuada las pruebas realizadas en el cumplimiento de cada una de sus funciones, cumpliendo
con las normar de auditoria referentes a los papeles de trabajo.

12. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si
fuera contratado

________________________________________________ Fecha:    01/08/2025
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]   Día / Mes / Año 
Nombre completo del representante autorizado: MARIA CECILIA ALVAREZ. 

11. Detalle de las actividades asignadas:
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Diagonal 115 A No. 70B -07  
Bogotá – Colombia 
Tel: (+57 1) 5639280 
Fax: (+57 1) 6130027 
Email:mgipaez@paezasociados.com  
Website: www.paezasociados.com  

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS 

NIT. 860.508.480-4 

CERTIFICA 

Que  la señora  MARIA CECILIA ÁLVAREZ MESA identificada con la cédula de ciudadanía 

No.43,034,786 de Medellín,  labora en nuestra compañía  desde el año 2008 desempeñando 
actualmente el cargo de AUDITORA FINANCIERA en los diferentes proyectos  que participa la firma 
en  Auditoría Financiera,  Revisoría Fiscal,  Auditoría Externa de Gestión y Resultados e 
Interventoría de los estudios especiales financiados por el BID , BIRF, UNICEF y otras entidades de 

Crédito Internacional entre otras compañías en las siguientes : 

FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

22/09/22 12/06/23 

WORLD WILDLIFE FUND 
WWF 

Auditoría Externa Convenio De 
Cooperación ATN/CM-18487-CO - 
Institucionalidad Y Actualización De 
Instrumentos Normativos Para La 
Lucha Contra La Deforestación  y 
los Crímenes Ambientales 
Asociados. El periodo a ser auditado 
comprende desde el 13 de mayo de 
2021 al 22 de marzo del 2023 

Auditora Senior 

Jul-22 Ago-22 MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO 

Prestar los servicios para la 
auditoría la información financiera 
(ingresos y gastos) KfW en el 
Programa de protección ambiental 
municipal SAVER – Programa para 
el Saneamiento de Vertimientos de 
las Cuencas Chinchiná y Otún-
Consota, 

Auditora Senior 

May-22 Jun-22 ENTERRITORIO Auditoria Administrativa y Financiera 
del Acuerdo de Subvención No. 
COL-H-Enterritorio 1840 (Convenio 
No. 219139) Para el Proyecto 
“Ampliación de la Respuesta 
Nacional al VIH con Enfoque de 
Vulnerabilidad en Colombia” 

Auditora Senior 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

Mar-22 Abr-22 PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO 

Prestación de los servicios de 
Auditoria para el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD – Proyecto 00100804
ENGAGEMENT FACILITY 
(Proyectos de ejecución nacional
para la vigencia 2021)

Auditora Senior 

May-23 May-23 QUID LAB SAS Evaluación al Control Interno - 
Auditoría Externa proyecto 
"Transformación digital para lucha 
contra la deforestación" ATN/CM-
18261-CO financiado por el BID 

Auditora Senior 

Nov-22 Dic-22 QUID LAB SAS Evaluación al Control Interno - 
Auditoría Externa proyecto 
"Transformación digital para lucha 
contra la deforestación" ATN/CM-
18261-CO financiado por el BID 

Auditora Senior 

Nov-21 Dic-21 QUID LAB SAS Evaluación al Control Interno - 
Auditoría Externa proyecto 
"Transformación digital para lucha 
contra la deforestación" ATN/CM-
18261-CO financiado por el BID 

Auditora Senior 

May-21 Jun-21 WWF Auditoría al Convenio GRT/CM-
17201-CO Proyecto de 
Fortalecimiento de la Gobernanza 
Forestal- Evaluación al Control 
Interno.- Auditoria Externa de abril 
17 de 2019 al diciembre 31 de 2020. 

No. Convenio ATN/FM-17200-CO 
"Restauración y Conservación de los 
Ecosistemas Transformados del 
Parque Nacional Serranía de la 
Macarena" : Evaluación al Control 
Interno - Auditoria Externa de abril 
17 de 2019 al diciembre 31 de 2020. 

Auditora Senior 

Mar-21 Abr-21 WWF Auditoría Externa Convenio GEF 
SINAP - ATN/FM-15980-CO 
Vigencia 2020. 

Auditora Senior 

Nov-19 Mar-20 WWF Auditoría Externa Convenio GEF 
SINAP - ATN/FM-15980-CO 
Vigencia 2019. 

Auditora Senior 

Nov-18 Mar-19 WWF Auditoría Externa Convenio GEF 
SINAP - ATN/FM-15980-CO 
Vigencia 2018 

Auditora Senior 

Mar-21 Abr-21 ENTERRITORIO Auditora Senior - Proyecto Acuerdo 
de Subvención No 1840 Convenio 
219139 Vigencia 2020 

Auditora Senior 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

Mar-23 Abr-23 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2020 

Auditora Senior 

Mar-21 Abr-21 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2020 

Auditora Senior 

Ene-23 Mar-23 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2023 

Auditora Senior 

Feb-22 Mar-22 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2021 

Auditora Senior 

Ene-21 Feb-21 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2020 

Auditora Senior 

Ene-20 Feb-20 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2019 

Auditora Senior 

Ene-19 Feb-19 Centro Regional Para El 
Fomento Del Libro En 
América Latina Y El Caribe -
CERLALC 

Auditoría Externa sobre los Estados 
Del Centro Regional para  el 
Fomento del Libro en América Latina 
y el Caribe - CERLALC del 2018. 

Auditora Senior 

Nov-18 Dic-19 Unidad Para La Atención Y 
Reparación Integral a Las 
Victimas UARIV 

Auditoria del Proyecto de 
Reparación Colectiva a Víctimas 
para la Reconstrucción Social, 
Financiado con Recursos del Banco 
Mundial TF-018908 

Auditora Senior 

Nov- 19 Mar-20 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2019 

Auditora Senior 

Ago-19 Ago-19 Corporación para el 
desarrollo de las 
Microempresas – 
PROPAÍS 

Auditoría Externa para el Proyecto 
BID-FOMIN – denominado Convenio 
de Cooperación Técnica NO 
reembolsable No. ATN/ME 14426 -
CO. 

Auditora Senior 

Ene-19 Feb-19 ADP Consultores SAS Auditoria a los estados financieros 
de ADP para la vigencia 2018 

Auditora Senior 

Ene-18 Dic-19 Secretaría Distrital De 
Movilidad SDM 

Auditoría Externa al Convenio de 
Ccooperación Técnica no 
Reembolsable no. ATN/OC-15830-
CO 

Auditora Senior 

Nov-18 Mar-19 FUNDACIÓN NATURA Auditoría Externa - Convenio de 
Cooperación NºATN/FM-15981-CO 
Vigencia 2018 

Auditora Senior 

Abr-17 Abr-22 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo- 

Evaluaciones de Capacidad 
Institucional para los socios 

Auditora Senior 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

PNUD implementadores 

Dic-12 Ene-13 PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO PNUD 

Auditoría Financiera y operacional 
para el fondo de emergencia de 
respuesta (ERF) proyectos 
aprobados en el 2011, Gestionado 
por la oficina de coordinación de 
asuntos humanitarios en Colombia, 
UN OCHA 

Auditora Senior 

Abr-12 May-12 COLCIENCIAS Auditoría externa a los estados 
financieros del “proyecto de 
fortalecimiento del SNCTEL FASE 1 
del período comprendido entre el 1 y 
el 31 de diciembre de 2011. 
Préstamo BID 2335 OC-CO y BIRF-
7944-CO 

Auditora Senior 

Feb-11 Feb-12 EMPOPASTO S.A E.S.P Auditoría Externa al Programa de 
Agua Potable y Saneamiento para 
Pasto BID 2183-0C-CO. 

Auditora Senior 

Feb/11 Abr/12 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÒN 

Auditoría a la cooperación técnica 
no reembolsable ATN/OC-11092-
CO, Programa fortalecimiento del 
presupuesto general de la nación 
para promover la efectividad en el 
desarrollo II–PRODEV II. 
Cooperación técnica no 
reembolsable ATN/IP-11781-CO 
programa de asistencia técnica en la 
formulación de una estrategia 
nacional de convivencia y seguridad 
ciudadana en Colombia. 
Auditoría al contrato de préstamo 
no. 2079/OC-CO programa de 
apoyo al proceso de participación 
privada y concesiones en 
infraestructura, tercera etapa – 
PPCI-3 

Auditora Senior 

Jun-10 Sep-11 FUNDACIÒN PIES 
DESCALZOS 

Auditoría al convenio No. ATN/KP-
11052-CO. Auditoria externa y 
revisión ExPost de procesos de 
adquisiciones y documentación de 
soporte de las solicitudes de 
desembolso de Cooperaciones 
Técnicas BID/FOMIN. 

Auditora Senior 

Feb-10 May-10 PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 

Auditoría externa a los proyectos de 
Ejecución Nacional. 

Auditora Senior 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA 
MGI PAEZ ASOCIADOS 

OBJETO 
CARGO 

DESEMPEÑADO DESDE HASTA 

EL DESARROLLO  

May-09 Abr-10 EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN   

Auditoría Externa   en Proyectos de 
Banca Multilateral de los préstamos 
otorgados para la financiación de 
proyectos de inversión prestamos 
BID 1664/OC-CO BID 592/SF-CO, 
BID 800/OC-CO, BID 792/OC-CO Y 
BID 2120/OC-CO. Y Participación en 
la Revisoría   Fiscal de Fundación 
EPM, Edatel, y Emtelco.  

Auditora Senior 

May-08 Abr-09 EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN   

Auditoría Externa a Proyectos de 
Banca Multilateral de los préstamos 
otorgados para la financiación de 
proyectos de inversión prestamos 
BID 1664/OC-CO BID 592/SF-CO, 
BID 800/OC-CO, BID 792/OC-CO Y 
BID 2120/OC-CO. Y Participación en 
la Revisoría   Fiscal de Fundación 
EPM, Edatel, y Emtelco.  

Auditora Senior 

. 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de agosto de 2025

LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ BERMEO 
Representante Legal 
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ANEXO C. Carta de Compromiso del Personal Asignado 

Señores 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Consultoría: Auditar la información financiera (ingresos y gastos) y evaluar 
la aplicación de las Directrices de contratación de KfW en el Programa de 
protección ambiental municipal SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún-Consota.  

Declaración de compromiso y de disponibilidad 

Por la presente declaro que acepto formar parte de la oferta de 
Mgi Páez Asociados y CÍA S.A.S para la licitación de la consultoría en referencia. 
Declaro, que mi participación en dicha licitación es exclusiva con el mencionado 
oferente. 

Confirmo que no me comprometeré con ninguna otra actividad incompatible con 
los compromisos mencionados anteriormente en lo que se refiere a dedicación y 
cronograma. 

Bogotá D.C 
6 de agosto de 2025 

María Cecilia Álvarez 
43.034.786 
Contador Público – Especialista en Alta Gerencia 
Gerente
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ANEXO F. HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

1. Cargo propuesto:

2. Nombre de la firma:

3. Nombre del Individuo:

4. Fecha de nacimiento:

Encargado de auditoría #1

MGI Páez Asociados y CIA S.A.S. 

Julieta Diaz Agudelo 

4 de Marzo de 1960  Nacionalidad: Colombiana 

5. Educación: 

INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO PAÍS 
FECHA 

TERMINACIÓN 
TITULO OBTENIDO 

Universidad Externado de Colombia COLOMBIA 1991 Contador Público 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Instituto de Contadores Públicos de Colombia.

7. Países donde tiene experiencia de trabajo:
Colombia

Certificaciones:
 Diplomado Normas internacionales

Universidad Externado de Colombia-2005

 Auditor Interno De Calidad ISO 9001:2000
Fourtelco-2005

 Normas Internacionales de Contabilidad y estándares de Información Financiera – noviembre 2005


8. Países donde tiene experiencia de trabajo:
Colombia

9. Idiomas

IDIOMA LEIDO HABLADO ESCRITO 

ESPAÑOL BUENO BUENO BUENO 

INGLES REGULAR REGULAR REGULAR 

10. Historia Laboral

FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

EN AUDITORÍAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS 

01/04/23 31/05/23 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Auditar la información financiera ingresos 
y gastos) y evaluar la aplicación de las 
Directrices de contratación de KfW en el 
Programa de protección ambiental 
municipal SAVER – Programa para el 
Saneamiento de Vertimientos de las 
Cuencas Chinchiná y Otún-Consota 

Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

01/11/22 30/11/22 

Ministerio De Vivienda, Ciudad Y 
Territorio-Mvct 

Auditoría Administrativa Y Financiera Al 
Encargo Del Ministerio De Vivienda, 

Ciudad Y Territorio-Mvct - Contrato De 
Crédito Kfw No. 28707, Programa De 

“Protección Ambiental Municipal Saver - 
Programa Para El Saneamiento De 
Vertimientos De Las Cuencas De 

Chinchiná Y Otún – Consotá” 

iera 

21/06/22 31/08/22 

Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Auditar la información financiera 
(ingresos y gastos) y evaluar la 
aplicación de las Directrices de 

contratación de KfW en el Programa 
de protección ambiental municipal 

SAVER – Programa para el 
Saneamiento de Vertimientos de las 
Cuencas Chinchiná y Otún-Consota  

Auditor Financiero 

20/11/22 31/03/23 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) Vigencia 
2022 
 

Auditor Financiero 

1/02/22 01/04/22 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) Vigencia 
2021 
 

Auditor Financiero 

2/01/22 10/02/22 Fondo de Población de las 
Naciones Unidas-UNFPA 

Auditoría HACT para el IP Fundación 
Alianza por los Derechos, la Igualdad 
y la Solidaridad Internacional APS y 
una Micro evaluación, para el IP 
Corporación Colectiva Justicia Mujer 
del Proyecto Humanitario 

Auditor Financiero   

1/02/21 
 

1/04/21 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Auditorías de los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) Vigencia 
2020 
 

Auditor Financiero   

1/08/21 30/08/21 CEPDIPO Auditoría externa a los estados 
financieros y a la información 
financiera y de ejecución de los 
Proyectos vigentes y en ejecución 
por parte del CEPDIPO, con corte 31 
de julio de 2021 

 

01/07/20 01/12/20 

Departamento Nacional de 
Planeación 

Auditoria al proyecto “Capacidades 
territoriales para la prevención y 
gestión pacífica de conflictos y la 
construcción de planes estratégicos 
territoriales para la construcción de 
paz.” Préstamo Subvención AECID 
2016/SPE/0000400054 

Auditor Financiero   
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

13/12/21 15/02/22 Brueckner De Colombia SAS Auditoría Externa a los Estados 
Financieros vigencia 2020 

Auditor Financiero   

4/11/20 28/02/21 Brueckner De Colombia SAS Auditoría Externa a los Estados 
Financieros vigencia 2020 

Auditor Financiero   

01/09/19 01/11/19 

Enterritorio Auditoría Externa Financiera, 
Administrativa y de Gestión a 
procedimientos contables, 
administrativos periodo 2018 y 
ejecución del programa de 
abastecimiento de agua y manejo de 
aguas residuales en Zonas Rurales - 
Contrato Interadministrativo 581 de 
2015 (convenio 215047) 

Auditor Financiero   

02/06/22 10/06/22 UNICEF Servicios de evaluación de 
capacidades de diferentes entidades 
para UNICEF y agencias del sistema 
de Naciones Unidas en Colombia 

Auditor Financiero   

1/04/17 23/04/22 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Servicios de evaluación de 
capacidades de diferentes entidades 
para PNUD y agencias del sistema 
de Naciones Unidas en Colombia 

Auditor Financiero   

01/02/17 01/04/17 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Auditorías de los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) VIGENCIA 
2016 

Auditor Financiero   

24/09/15 05/10/15 CORVIVIENDA Auditoria final, financiera y de gestión 
del proyecto col-017-b “Construcción 
de instalaciones hidráulico – 
sanitarias en viviendas de la zona sur 
oriental de la ciudad de Cartagena de 
Indias” 

Auditor Financiero 

10/03/15 10/05/15 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Auditoría Externa para los Proyectos 
de Ejecución Nacional 2014 
 

Auditor Financiero   

7/05/15 25/05/15 Fundación -Pro Sierra Nevada 
de Santa Marta 

Auditoria de cierre, financiera y de 
gestión para el proyecto “Cordón 
Ambiental y Tradicional de la Sierra 
Nevada de Santa Marta” Financiado 
parcialmente con recursos del Fondo 
de Cooperación para el agua y 
saneamiento del Reino de España 
(FACS) 
 

Auditor Financiero 

16/01/13 15/02/13 
 
 

Fundación Plan Auditoría Externa Proyecto 
“Saneamiento y Protección del medio 
ambiente en la Boquilla Colombia 
GAD 0325”, ejecutados con recursos 
del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo 
Alemán BMZ 

Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

15/02/12 14/03/12 Fundación Plan Auditoría Externa Proyectos “COL 
0301 Y COL 0303, ejecutados con 
recursos Plan Suecia 

Auditor Financiero 

1/01/12 30/12/12 Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras 

Despojadas 

Auditoria del proyecto “Apoyo de 
políticas públicas de tierras en 
Colombia – Fase II” Financiado con 
recursos de AECID 

Auditor Financiero 

18/07/12 14/08/12 Fundación Escuela Taller Emitir una opinión sobre sobre la 
razonabilidad en el manejo y 
efectividad en la ejecución financiera 
de los recursos, en el funcionamiento 
de control interno de la entidad. Así 
como el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la 
resolución de concesión de la 
subvención en la normatividad 
aplicable y en el manual de 
justificación de ayudas y 
subvenciones de la AECID 

Auditor Financiero 

1/03/11 28/02/12 CENTRO REGIONAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO 
EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE -CERLALC 

Servicios de Auditoría Externa sobre 
las actividades y gestión del 
CERLALC, para el año 2011, con 
cargo a UNESCO Y/O AECID 

Auditor Financiero 

01/05/04 30/05/04 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Auditoría al proyecto para la 
integración de la población 
internamente desplazada a las redes 
regulares de seguridad social y a los 
mercados laborales financiado 
parcialmente por el banco mundial 
No.  TF 026778 ejecutado por la red 
de solidaridad social durante el 
período 01/01/2001 al 31/12/2003

Auditor Financiero 

1/11/01 28/02/02 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-

PNUD 

Participación directa en los trabajos 
de auditoria externa de los estados 
financieros de los convenios 
2368,6139 y 2740. 

Auditor Financiero 

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL 

12/02/17 31/12/22 Fundación Natura Auditoría de los reportes financieros 
del proyecto: “Manejo Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad en 
la Cuenca del Río Magdalena”  
Convenio de Cooperación Técnica 
no reembolsable no. ATN/FM-15981-
CO 

Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

19/05/08 19/06/08 Corporación  Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Auditoría para el Análisis de los 
Estados Financieros del Proyecto 
BOSQUES FLEGT –Colombia, 
subvención ENV/2006/114/796 
suscrito entre la Comunidad Europea 
y la CAR 

Auditor Financiero 

01/05/10 15/07/10 Corporación  Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Auditoría para el Análisis de los 
Estados Financieros del Proyecto 
BOSQUES FLEGT –Colombia, 
subvención ENV/2006/114/796 
suscrito entre la Comunidad Europea 
y la CAR 

Auditor Financiero 

01/12/11 08/02/12 Corporación  Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Elaborar el informe de verificación de 
gastos del proyecto Posicionamiento 
de la Gobernanza Forestal en 
Colombia 

Auditor Financiero 

20/12/12 01/02/13 Corporación Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Elaborar el informe de verificación de 
gastos del proyecto Posicionamiento 
de la Gobernanza Forestal en 
Colombia Subvención DCI-
ENV/2010/22-025 

Auditor Financiero 

01/03/07 01/06/08 
Ministerio Del Medio Ambiente 

Y Vivienda Territorial 
Contrato de Préstamo 7077-CO, del 
BIRF 

Auditor Financiero 

10/05/07 25/06/07 Agencia Presidencial Para La 
Acción Social  Y La 

Cooperación Internacional - 
ACCIÓN SOCIAL 

auditoria  del proyecto paz y desarrollo 
- BIRF 7232-CO 

Auditor Financiero 

12/06/06 17/07/06 Corporación Desarrollo Y Paz 
Del Magdalena Medio 

auditoria de todas las operaciones 
administrativas, financieras y 
contables del programa laboratorio de 
paz magdalena medio 

Auditor Financiero   

1/11/01 30/10/02 Secretaria de Gobierno 
Municipal de Cali 

Auditoria al préstamo 1087 / OC-CO 
para el programa de apoyo a la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
con información complementaria 
según lo requerido por el BID. 

Auditor Financiero   

1/04//02 1/06/02 
 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR - 

proyecto CAR-BID prestamos 
616/OC-CO Y 852/SF-CO financiado 
parcialmente por el Banco 
Interamericano De Desarrollo BID 
.vigencia 1999 , 2000 y 2001 

Auditor Financiero 

1/11/99 1/12/00   Secretaria de Gobierno de  
Bogotá 

Auditoria al préstamo 1086 / OC-CO 
para el programa de apoyo a la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
con información complementaria 
según lo requerido por el BID. 

Auditor Financiero   

01/08/03 30/08/03 

EMPRESAS MUNICIPALES 
DE CALI - EMCALI 

participación directa en los trabajos de 
Auditoria Externa a los estados 
financieros de EMCALI - EICE ESP 
por el año 2002 y créditos BID 863/ 
SF-CO Y 563 / OC-CO 

Auditor Financiero   
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

1/05/97 30/05/98   Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado   

  de Bogotá S.A E.S.P 

Auditoría  financiera con información 
complementaria según lo requerido 
por el BIRF proyecto santa fe y otras 
entidades crediticias. 

Auditor Financiero 

EN REVISORÍA FISCAL 

01/07/04 30/06/05 Universidad Libre de 
Colombia 

Revisoría Fiscal Auditor Financiero 

01/04/07 15/04/10 Universidad Libre de 
Colombia 

Revisoría Fiscal Auditor Financiero 

1/04/00 30/03/01 Hospital San Blas Revisoría Fiscal Revisor Fiscal 
Principal 

1/04/95 30/04/96 Fundación Clínica Abood 
Shaio 

Revisoría Fiscal Revisor Fiscal 
Suplente 

11. Detalle de las actividades asignadas:
 Efectuar revisiones de documentación de respaldo de operaciones sometidas a auditoría, en base a pautas o

instrucciones de los Auditores.
 Analizar y evaluar los procesos de control interno, según pautas definidas.
 Colaborar en la elaboración de informes de auditoría, aportando información y antecedentes del trabajo realizado.
 Elaborar papeles de trabajo de las auditorias, según instrucciones.
 Realizar arqueos de caja y toma de inventarios, de acuerdo a pautas y programa de auditoría.
 Realizar seguimientos a las observaciones de auditorías efectuadas, ya sea internas o externas, conforme a programa

de seguimiento.
 Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información, de acuerdo con los criterios de selección y ordenamiento

fijados, a fin de respaldar en forma adecuada las auditorias efectuadas.

12. Carta de Compromiso:
Yo, el abajo firmante, confirmo mi intención de servir en la posición indicada y mi disponibilidad actual para servir
durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa de
los datos descritos anteriormente puede conducir a mi descalificación, antes de mi entrada en funciones o
durante las mismas.

El periodo de mis servicios se estima en: 12 (DOCE) MESES 
No. del documento de identificación: 35.491.816 

________________________________________________ Fecha:01/08/2025 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] 
Nombre completo del representante autorizado: JULIETA DIAZ AGUDELO 
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Diagonal 115 A No. 70B -07  
Bogotá – Colombia 
Tel: (+57 1) 5639280 
Fax: (+57 1) 6130027 
Email:mgipaez@paezasociados.com  
Website: www.paezasociados.com  

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS 

NIT. 860.508.480-4 

CERTIFICA 

Que  la señora JULIETA DIAZ AGUDELO identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.491.816 
de Bogotá,  labora en nuestra compañía  desde Mayo 15 de 1991 a Mayo 30 de 1994 y Diciembre de 
2001 a la fecha, desempeñando  actualmente el cargo de Auditor en los diferentes proyectos  que 
participa la firma en  Auditoría Financiera,  Revisoría Fiscal,  Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados e Interventoría de los estudios especiales financiados por el BID , BIRF y otras entidades 
de Crédito Internacional entre otras compañías en las siguientes : 

FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

EN AUDITORÍAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS 

01/04/23 31/05/23 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Auditar la información financiera ingresos y 
gastos) y evaluar la aplicación de las 
Directrices de contratación de KfW en el 
Programa de protección ambiental 
municipal SAVER – Programa para el 
Saneamiento de Vertimientos de las 
Cuencas Chinchiná y Otún-Consota 

Auditor Financiero 

01/11/22 30/11/22 

Ministerio De Vivienda, Ciudad Y 
Territorio-Mvct 

Auditoría Administrativa Y Financiera Al 
Encargo Del Ministerio De Vivienda, 

Ciudad Y Territorio-Mvct - Contrato De 
Crédito Kfw No. 28707, Programa De 

“Protección Ambiental Municipal Saver - 
Programa Para El Saneamiento De 
Vertimientos De Las Cuencas De 

Chinchiná Y Otún – Consotá” 

Auditor financiero 

21/06/22 31/08/22 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Auditar la información financiera 
(ingresos y gastos) y evaluar la 
aplicación de las Directrices de 

contratación de KfW en el Programa 
de protección ambiental municipal 

SAVER – Programa para el 
Saneamiento de Vertimientos de las 
Cuencas Chinchiná y Otún-Consota  

Auditor Financiero 

20/11/22 31/03/23 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) Vigencia 2022 

Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

 

1/02/22 01/04/22 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Auditorías De Los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) Vigencia 2021 
 

Auditor Financiero 

2/01/22 10/02/22 Fondo de Población de las 
Naciones Unidas-UNFPA 

Auditoría HACT para el IP Fundación 
Alianza por los Derechos, la Igualdad 
y la Solidaridad Internacional APS y 
una Micro evaluación, para el IP 
Corporación Colectiva Justicia Mujer 
del Proyecto Humanitario 

Auditor Financiero   

1/02/21 
 

1/04/21 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Auditorías de los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) Vigencia 2020 
 

Auditor Financiero   

1/08/21 30/08/21 CEPDIPO Auditoría externa a los estados 
financieros y a la información 
financiera y de ejecución de los 
Proyectos vigentes y en ejecución por 
parte del CEPDIPO, con corte 31 de 
julio de 2021 

 

01/07/20 01/12/20 

Departamento Nacional de 
Planeación 

Auditoria al proyecto “Capacidades 
territoriales para la prevención y 
gestión pacífica de conflictos y la 
construcción de planes estratégicos 
territoriales para la construcción de 
paz.” Préstamo Subvención AECID 
2016/SPE/0000400054 

Auditor Financiero   

13/12/21 15/02/22 Brueckner De Colombia SAS Auditoría Externa a los Estados 
Financieros vigencia 2020 

Auditor Financiero   

4/11/20 28/02/21 Brueckner De Colombia SAS Auditoría Externa a los Estados 
Financieros vigencia 2020 

Auditor Financiero   

01/09/19 01/11/19 

Enterritorio Auditoría Externa Financiera, 
Administrativa y de Gestión a 
procedimientos contables, 
administrativos periodo 2018 y 
ejecución del programa de 
abastecimiento de agua y manejo de 
aguas residuales en Zonas Rurales - 
Contrato Interadministrativo 581 de 
2015 (convenio 215047) 

Auditor Financiero   

02/06/22 10/06/22 UNICEF Servicios de evaluación de 
capacidades de diferentes entidades 
para UNICEF y agencias del sistema 

Auditor Financiero   
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

de Naciones Unidas en Colombia 

1/04/17 23/04/22 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Servicios de evaluación de 
capacidades de diferentes entidades 
para PNUD y agencias del sistema de 
Naciones Unidas en Colombia 

Auditor Financiero   

01/02/17 01/04/17 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Auditorías de los Proyectos De 
Implementación Nacional (NIM) Y 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) VIGENCIA 2016 

Auditor Financiero   

24/09/15 05/10/15 CORVIVIENDA Auditoria final, financiera y de gestión 
del proyecto col-017-b “Construcción 
de instalaciones hidráulico – sanitarias 
en viviendas de la zona sur oriental de 
la ciudad de Cartagena de Indias” 

Auditor Financiero 

10/03/15 10/05/15 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Auditoría Externa para los Proyectos 
de Ejecución Nacional 2014 
 

Auditor Financiero   

7/05/15 25/05/15 Fundación -Pro Sierra Nevada 
de Santa Marta 

Auditoria de cierre, financiera y de 
gestión para el proyecto “Cordón 
Ambiental y Tradicional de la Sierra 
Nevada de Santa Marta” Financiado 
parcialmente con recursos del Fondo 
de Cooperación para el agua y 
saneamiento del Reino de España 
(FACS) 
 

Auditor Financiero 

16/01/13 15/02/13 
 
 

Fundación Plan Auditoría Externa Proyecto 
“Saneamiento y Protección del medio 
ambiente en la Boquilla Colombia 
GAD 0325”, ejecutados con recursos 
del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo Alemán BMZ 
 

Auditor Financiero 

15/02/12 14/03/12 Fundación Plan Auditoría Externa Proyectos “COL 
0301 Y COL 0303, ejecutados con 
recursos Plan Suecia 
 

Auditor Financiero 

1/01/12 30/12/12 Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras 

Despojadas 
 

Auditoria del proyecto “Apoyo de 
políticas públicas de tierras en 
Colombia – Fase II” Financiado con 
recursos de AECID 

Auditor Financiero 

18/07/12 14/08/12 Fundación Escuela Taller Emitir una opinión sobre sobre la 
razonabilidad en el manejo y 
efectividad en la ejecución financiera 
de los recursos, en el funcionamiento 
de control interno de la entidad. Así 
como el cumplimiento de los requisitos 

Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

establecidos en la resolución de 
concesión de la subvención en la 
normatividad aplicable y en el manual 
de justificación de ayudas y 
subvenciones de la AECID 

1/03/11 28/02/12 CENTRO REGIONAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO 
EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE -CERLALC 

Servicios de Auditoría Externa sobre 
las actividades y gestión del 
CERLALC, para el año 2011, con 
cargo a UNESCO Y/O AECID 
 

Auditor Financiero 

01/05/04 30/05/04 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Auditoría al proyecto para la 
integración de la población 
internamente desplazada a las redes 
regulares de seguridad social y a los 
mercados laborales financiado 
parcialmente por el banco mundial No.  
TF 026778 ejecutado por la red de 
solidaridad social durante el período 
01/01/2001 al 31/12/2003 
  

Auditor Financiero 

1/11/01 28/02/02 Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo-PNUD 

Participación directa en los trabajos de 
auditoria externa de los estados 
financieros de los convenios 
2368,6139 y 2740. 

Auditor Financiero 

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL 

12/02/17 31/12/22 Fundación Natura Auditoría de los reportes financieros 
del proyecto: “Manejo Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad en 
la Cuenca del Río Magdalena”  
Convenio de Cooperación Técnica no 
reembolsable no. ATN/FM-15981-CO 

Auditor Financiero 

19/05/08 19/06/08 Corporación  Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Auditoría para el Análisis de los 
Estados Financieros del Proyecto 
BOSQUES FLEGT –Colombia, 
subvención ENV/2006/114/796 
suscrito entre la Comunidad Europea 
y la CAR 

Auditor Financiero 

01/05/10 15/07/10 Corporación  Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Auditoría para el Análisis de los 
Estados Financieros del Proyecto 
BOSQUES FLEGT –Colombia, 
subvención ENV/2006/114/796 
suscrito entre la Comunidad Europea 
y la CAR 

Auditor Financiero 

01/12/11 08/02/12 Corporación  Autónoma  
Regional  de  Risaralda 

Elaborar el informe de verificación de 
gastos del proyecto Posicionamiento 
de la Gobernanza Forestal en 
Colombia 

Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

20/12/12 01/02/13 Corporación Autónoma  Regional 
de  Risaralda 

Elaborar el informe de verificación de 
gastos del proyecto Posicionamiento 
de la Gobernanza Forestal en 
Colombia Subvención DCI-
ENV/2010/22-025 

Auditor Financiero 

01/03/07 01/06/08 
Ministerio Del Medio Ambiente Y 

Vivienda Territorial 
Contrato de Préstamo 7077-CO, del 
BIRF 

Auditor Financiero 

10/05/07 25/06/07 Agencia Presidencial Para La 
Acción Social  Y La Cooperación 
Internacional - ACCIÓN SOCIAL 

auditoria  del proyecto paz y 
desarrollo - BIRF 7232-CO 

Auditor Financiero 

12/06/06 17/07/06 Corporación Desarrollo Y Paz 
Del Magdalena Medio 

auditoria de todas las operaciones 
administrativas, financieras y 
contables del programa laboratorio de 
paz magdalena medio 

Auditor Financiero 

1/11/01 30/10/02 Secretaria de Gobierno Municipal 
de Cali 

Auditoria al préstamo 1087 / OC-CO 
para el programa de apoyo a la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
con información complementaria 
según lo requerido por el BID. 

Auditor Financiero 

1/04//02 1/06/02 Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR - 

proyecto CAR-BID prestamos 
616/OC-CO Y 852/SF-CO financiado 
parcialmente por el Banco 
Interamericano De Desarrollo BID 
.vigencia 1999 , 2000 y 2001 

Auditor Financiero 

1/11/99 1/12/00   Secretaria de Gobierno de 
Bogotá 

Auditoria al préstamo 1086 / OC-CO 
para el programa de apoyo a la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
con información complementaria 
según lo requerido por el BID. 

Auditor Financiero 

01/08/03 30/08/03 

EMPRESAS MUNICIPALES DE 
CALI - EMCALI 

participación directa en los trabajos 
de Auditoria Externa a los estados 
financieros de EMCALI - EICE ESP 
por el año 2002 y créditos BID 863/ 
SF-CO Y 563 / OC-CO 

Auditor Financiero 

1/05/97 30/05/98   Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado   

  de Bogotá S.A E.S.P 

Auditoría  financiera con información 
complementaria según lo requerido 
por el BIRF proyecto santa fe y otras 
entidades crediticias. 

Auditor Financiero 

EN REVISORÍA FISCAL 

01/07/04 30/06/05 Universidad Libre de Colombia Revisoría Fiscal Auditor Financiero 

01/04/07 15/04/10 Universidad Libre de Colombia Revisoría Fiscal Auditor Financiero 
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FECHAS EMPRESA EMPLEADORA 
CONTRATISTA: MGI 
Páez Asociados Y CIA 
S.A.S 

PROYECTO 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

1/04/00 30/03/01 Hospital San Blas Revisoría Fiscal Revisor Fiscal 
Principal 

1/04/95 30/04/96 Fundación Clínica Abood Shaio Revisoría Fiscal Revisor Fiscal 
Suplente 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de agosto de 2025

LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ BERMEO 
Representante Legal 
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ANEXO C. Carta de Compromiso del Personal Asignado 

Señores 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Consultoría:  Auditar la información financiera (ingresos y gastos) y evaluar 
la aplicación de las Directrices de contratación de KfW en el Programa de 
protección ambiental municipal SAVER – Programa para el Saneamiento de 
Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún-Consota. 

Declaración de compromiso y de disponibilidad 

Por la presente declaro que acepto formar parte de la oferta de 
MGI Páez Asociados y Cía S.A.S para la licitación de la consultoría 
en referencia. Declaro, que mi participación en dicha licitación es exclusiva con 
el mencionado oferente. 

Confirmo que no me comprometeré con ninguna otra actividad incompatible con 
los compromisos mencionados anteriormente en lo que se refiere a dedicación y 
cronograma. 

Bogotá D.C 
6 de agosto de 2025 

Julieta Diaz Agudelo  

35.491.816 

Contador Público 

Encargado de auditoría #1
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PROPUESTA 
FINANCIERA 
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licitaciones
Sello



   LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BERMEO 

Nombre completo del representante de la firma 
consultora 

Firma del representante 

ANEXO G. Modelo / Formato “Oferta económica” 

Cálculo de costes en detalle: tasas, transporte y logística (solo para fines informativos, no como base para los pagos) 

1. Coste del personal extranjero
No Aplica

Unida d Cantidad Tipo unitario 
a tanto 

alzado 

Importe del contrato 

Subtotal personal extranjero 

2. Coste del personal local (incluidos las asignaciones y el alojamiento, véase la explicación)

2.1 NANCY ESTHER BERMUDEZ CARABALLO HORA 100 $120.000  $12.000.000 

2.2 MARIA CECILIA ALVAREZ. HORA 160 $95.000 15.200.000 

2.3. JULIETA DIAZ AGUDELO. HORA 200 $80.000 16,000.000 

Subtotal personal local $ 43.200.000 

3. Asignaciones, alojamiento y gastos de viaje complementarios para el personal extranjero

3.1 Alojamiento personal a corto plazo Días 12 $190.000 $2.280.000 

3.2 Viaticos alimentación Días 12 $170.000 $2.040.000 

Subtotal asignaciones y alojamiento $4.320.000 

4. Viajes internacionales

No Aplica 

Subtotal de vuelos internacionales 

5. Costes de viajes y transporte locales

5.1 Vuelos locales vuelo 4 $650.000 $2.600.000 

5.2 Otros transportes locales (a corto plazo, pico) 

(Taxis Manizales y Aeropuerto) 

Trayecto  15 20.000 $300.000 

Subtotal transporte local $2.900.000 

6. Oficina del Proyecto

6.1 Alquiler de la oficina 

6.2 Actividad de la oficina Computo y comunicaciones portátil  4 $500.000  $2.000.000 

Subtotal oficina del Proyecto $2.000.000 

7. Informes y documentos

7.1 (Tipo de informes y documentos que deben 

incluirse) 

Ejemplar 4 450.000 $1.800.000 

7.2 Pòliza de Seguros ... Póliza... 1  400.000 

Subtotal informes y documentos $2.200.000 

 Subtotal paquete A: servicios a tanto alzado $54.620.000 

8. IMPUESTOS

IVA $10.377.800 

TOTAL PAQUETE A: SERVICIOS A TANTO ALZADO  $64.997.800 

TOTAL: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/LEGAL. 
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