Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8366605
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 4:37:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8366605
Objeto del contrato	CONTRATAR ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO, UBICADO EN EL COMPLEJO SUR DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, CON EL FIN DE EVALUAR EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO FRENTE A LA NORMA SISMO-RESISTENTE - NSR- 10
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	55 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüi

COLOMBIA, Itagui

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IB

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811035534

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA BASICA S.A.S	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	405086802
INGENIERIA BASICA S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	01900005942

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DORA CRISTINA OLIVEROS ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2025 12:25:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Mario Castañeda Monsalve* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2025 5:49:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(29/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(3/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	30 minutos de tiempo transcurrido *(1/10/2025 5:19:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18044772	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	395.137.348,00 COP	seguros del estado	24/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.17977333	Seriedad de la oferta	-	24.541.633,00 COP	-	10/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8366605
Proveedor INGENIERIA BASICA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 63 Nro.58 B-03 SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTMAE
Ubicación CO-ANT-05360 - Itagui
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Itagui
Dirección Calle 63 Nro.58 B-03 SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTMAE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 63 N. 58B - 03	COLOMBIA > Antioquia > Itagui

1 CO1.PCCNTR.8366605

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							245.416.333,00	245.391.538,39
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	CONTRATAR ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO, UBICADO EN EL COMPLEJO SUR DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, CON EL FIN DE EVALUAR EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO FRENTE A LA NORMA SISMO-RESISTENTE - NSR- 10	1,00	UN	245.416.333,00	245.391.538,39	245.416.333,00	245.391.538,39

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	5.2.1.2 Cedula_COZ.pdf	5.2.1.2 Cedula_COZ.pdf	(detalle)
☐	5.2.1.4. Existencia_ibsas_agosto2025.pdf	5.2.1.4. Existencia_ibsas_agosto2025.pdf	(detalle)
☐	5.2.1.7 Rut_IBSAS.pdf	5.2.1.7 Rut_IBSAS.pdf	(detalle)
☐	8. CDP.pdf	8. CDP.pdf	(detalle)
☐	811035534_RB202509290954.pdf	811035534_RB202509290954.pdf	(detalle)
☐	ANEXO AL CONTRATO VULNERABILIDAD SISMICA.pdf	ANEXO AL CONTRATO VULNERABILIDAD SISMICA.pdf	(detalle)
☐	Resol No. 05-08820 ADJUDICA PROCESO VULNERABILIDAD SISMICA (2) (1).pdf	Resol No. 05-08820 ADJUDICA PROCESO VULNERABILIDAD SISMICA (2) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Mario Castañeda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71387261	Guardar y notificar
Supervisor	Jaime León Vergara Are	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71672077	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Mario Castañeda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71387261	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jaime León Vergara Areiza	1/10/2025 5:49:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Mario Castañeda Monsalve
Ordenador del pago	Carlos Mario Castañeda Monsalve	1/10/2025 5:49:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Mario Castañeda Monsalve
Ordenador del Gasto	Carlos Mario Castañeda Monsalve	1/10/2025 5:49:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Mario Castañeda Monsalve

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	245.391.538,39
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		245.391.538,39

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7125	CDP	Generado	245.416.333 COP	245.416.333 COP	36-02-00-005-920510	Validado	Editar

Saldo de CDP 245.416.333 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 245.416.333 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 19/08/2025 2:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -