

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.891519

Versión del contrato

2

Estado de contrato

Terminado

Fecha de generación del estado

14/03/2019 10:29:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

Convenio_04

Objeto del contrato

Establecer una cooperación entre el Instituto Nacional de Salud y La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD para el desarrollo conjunto de actividades, planes, proyectos y programas de investigación y programas de formación, extensión, capacitación y el desarrollo práctico del proceso de formación de los estudiantes, con el fin de aunar esfuerzos y lograr beneficios para la población colombiana.

Tipo de Contrato

Otro

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Fecha de inicio de contrato

20/03/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

19/03/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

Fecha de inicio de liquidación

20/03/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

20/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Acta de liquidación

[LIQUIDACIÓN CV 04 DE 2019 INS-UNAD.pdf](#)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD


COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



UNAD

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 860512780

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNAD			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR

Fecha de aprobación: 15/03/2019 4:34:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MARTHA LUCIA OSPINA MARTINEZ

Fecha de aprobación: 20/03/2019 11:14:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

[CO1_PCCNTR_891519_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

A definir

Fecha inicio de ejecución (estimada)

20/03/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de ejecución (estimada)

19/03/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

19/02/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.891519
Proveedor UNAD
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
<input type="checkbox"/> LIQUIDACIÓN CV 04 DE 2019 INS-UNAD.pdf	LIQUIDACIÓN CV 04 DE 2019 INS-UNAD.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av Calle 26 No. 51 - 20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av Calle 26 No. 51 - 20
Código postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	INS	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.891519
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	86121700	Convenio Interadministrativo	1,00	UN	0,00	0,00	0,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19/03/2019 12:00 AM
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 15/03/2019 4:34:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Convenio_04.pdf	Convenio_04.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA LUCIA OSPINA MARTINEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66826687
Supervisor	Yamileth Ortiz Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76959346

Histórico de asignaciones

Posición	Nombbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MARTHA LUCIA OSPINA MARTINEZ	20/03/2019 11:14:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARTHA LUCIA OSPINA MARTINEZ
Supervisor	Yamileth Ortiz Gómez	20/03/2019 11:14:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARTHA LUCIA OSPINA MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Destinación del gasto

Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

No aplica

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0 COP

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Modificación del Contrato


Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20095066	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	3/09/2025 11:21 AM (UTC - 5 horas)	9/09/2025 11:35 AM (UTC - 5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

INFORME FINAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 04 DE 2019 (UNAD)

Guillermo Andres Pachon Alvarez

mar 2/09/2025 10:34 a.m.

Para: Betsy Mabel Marichal Niño <bmarichal@ins.gov.co>;

 3 archivos adjuntos (1 MB)




INFORME FINAL UNAD.pdf; CONVENIO 04-2019 UNAD.pdf; ACTA DE LIQUIDACIÓN UNAD.pdf;

Cordial saludo Dra. Betsy.

Conforme a lo hablado, remito informe final y acta de liquidación del convenio del asunto suscrita en el año 2024.

Lo anterior, con el propósito de proceder a cargarla en el SECOP II y hacer el cierre del expediente contractual en el mismo.

Quedo atento, gracias.

		<p>GUILLERMO ANDRÉS PACHÓN ÁLVAREZ Abogado Oficina Asesora Jurídica PBX: (1) 2207700 ext. 1109 Avenida Calle 26 No. 51-20 / Bogotá, Colombia</p>
<div data-bbox="272 1318 349 1386"></div> <div data-bbox="381 1339 1230 1381"><p>Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. ¡Úsalas bien!</p></div>		