**HOJA DE VIDA**



## DATOS PERSONALES

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | : | AXEL MAURICIO |
| APELLIDOS | : | CORREAL RODRIGUEZ |
| FECHA DE NACIMIENTO | : | DICIEMBRE 21 DE 1975 |
| LUGAR | : | BOGOTA |
| CEDULA DE CIUDADANIA | : | 76323199 POPAYAN |
| LIBRETA MILITAR | : | 76323199 DISTRITO 55 |
| MATRICULA PROFESIONAL | : | 1920282149 CAUCA. |
| ESTADO CIVIL | : | CASADO |
| DIRECCION | : | Calle 4 a No 34 a -53 Rosa Blanca Oriental. Villavicencio. |
| TELEFONOS | : | Cel. 3108688762 Bta. |
| e-mail | : | axlcorreal@yahoo.es |

## ESTUDIOS REALIZADOS

| | | |
|---|---|---|
| SECUNDARIOS | : | INSTITUTO NACIONAL MANUEL MURILLO TORO 1992. CHAPARRAL |
| TITULO OBTENIDO | : | BACHILLER ACADEMICO |
| UNIVERSITARIOS | : | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |
| TITULO | : | INGENIERO CIVIL. MARZO 24 DE 2000. |
| ESPECIALIZACIÓN | : | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS. ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES. 2015 |
| ESPECIALIZACION | : | INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 2018 |

## OTROS ESTUDIOS

| | | |
|---|---|---|
| CURSO | : | SUPERVISION TECNICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. ASOCRETO. 2014 |
| CURSO | : | AUTOCAD 2000. SENA REGIONAL CAUCA. 70 HORAS. |
| SEMINARIO | : | SEMINARIO TALLER ANALISIS TECNICO ECONOMICO DE ACUERDO A LA NSR 98 Y TIPOLOGIAS UTILIZADAS EN EL MEDIO COLOMBIANO EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. |

CIUDAD : POPAYAN, 8 Y 9 ABRIL DE 1999.

SEMINARIO : SEMINARIO DE ACTUALIZACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDOS. METODOS AASHTO Y PCA.

CIUDAD : POPAYAN, 14 DE DICIEMBRE DE 1999.

ELECTIVA DE GEOTECNIA, ENFASIS EN PAVIMENTOS.

MODULOS:

DISEÑO RACIONAL DE PAVIMENTOS. 3 SEMANAS.
REHABILITACION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. 2 SEMANAS.
CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE PAVIMENTOS. 3 SEMANAS.
ESTABILIZACION DE SUELOS. 2 SEMANAS.
MUROS DE CONTENCION. 2 SEMANAS.
ESTABILIDAD DE TALUDES. 3 SEMANAS.

## EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA : ARM CONSULTING LTDA.
CARGO OCUPADO : COORDINADOR
OBRA : Contrato de Interventoría No. 152 de 2015 "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES MILITARES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, CUBARRAL, PUERTO LOPEZ, GRANADA, EL DORADO, MAPIRIPAN Y LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META.". PROYECTOS 033 / 2014, 029/2014, 014/2014, 015/2014, 030/2014, 114/2015

RESIDENTE.
INTERVENTORIA TECNICA Y LEGAL A LA ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA – META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009.

RESIDENTE
CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, VISTAHERMOSA, PUERTO LOPEZ Y PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.

RESIDENTE
CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PUENTES, CONSTRUCCION DE BOX-COULVERT Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

RESIDENTE
CONSTRUCCION DE LOS POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SANTA BARBARA Y PARA EL CENTRO POBLADO DE HUMADEA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL.

TIEMPO LABORADO : JULIO 15 DE 2013 – ACTUALMENTE.

EMPRESA : UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.
CARGO OCUPADO : COORDINADOR TÉCNICO.
OBRA : CONVENIO 045-2011. “CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA Y LEGAL, A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS, ZONAS DEPORTIVAS, Y CANCHA DE FUTBOL, EN LOS MUNICIPIOS

DE CABUYARO, SAN JUAN DE ARAMA, FUENTE DE ORO, SAN MARTIN DE LOS LLANOS, MESETAS, URIBE, LEJANÍAS, CUMARAL, EL DORADO, ACACIAS, GRANADA; ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN DE PARQUES EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO, ACACIAS, SAN CARLOS DE GUAROA, EL DORADO, CUBARRAL, VILLAVICENCIO Y PUERTO LOPEZ; CONSTRUCCIÓN SENDERO PEATONAL MUNICIPIO DE LEJANÍAS; ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO LA VORAGINE Y DEL COLISEO ALVARO MESA AMAYA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VILLA OLÍMPICA (PARQUE REREACIONAL DEL ARIARI) EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META".

CONVENIO 235-2010. INTERVENTORIA TECNICA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

TIEMPO LABORADO : 23 MARZO 2012 – 22 JUNIO DE 2012.

EMPRESA : UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.
CARGO OCUPADO : COORDINADOR TECNICO.
OBRA :

CONVENIO 033-2011. CONTROL MEDIAN INTERVENTORIA TÉCNICA Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y DISEÑO NUEVAS AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA DE LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS MUNICIPIOS DE VISTA HERMOSA, EL CALVARIO, CABUYARO, BARRANCA DE UPIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, PUERTO RICO, MAPIRIPAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONVENIO 044-2011. CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y DISEÑO NUEVAS AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA DE LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GAITAN, PUERTO LOPEZ, SAN CARLOS DE GUAROA, MESETAS, LEJANIAS, SAN JUAN DE ARAMA, LA MACARENA Y CUBARRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

CONVENIO 045-2011. "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA Y LEGAL, A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS, ZONAS DEPORTIVAS, Y CANCHA DE FUTBOL, EN LOS MUNICIPIOS DE CABUYARO, SAN JUAN DE ARAMA, FUENTE DE ORO, SAN MARTIN DE LOS LLANOS, MESETAS, URIBE, LEJANÍAS, CUMARAL, EL DORADO, ACACIAS, GRANADA; ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN DE PARQUES EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO, ACACIAS, SAN CARLOS DE GUAROA, EL DORADO, CUBARRAL, VILLAVICENCIO Y PUERTO LOPEZ; CONSTRUCCIÓN SENDERO PEATONAL MUNICIPIO DE LEJANÍAS; ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO LA VORAGINE Y DEL COLISEO ALVARO MESA AMAYA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VILLA OLÍMPICA (PARQUE REREACIONAL DEL ARIARI) EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META".

CONVENIO 046-2011. CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA Y LEGAL AL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL, PUERTO CONCORDIA, SAN MARTIN, Y URIBE, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONVENIO 047-2011. “CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA Y LEGAL AL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUANITO, MAPIRIPAN, INSPECCION DE LA JULIA MUNICIPIO DE URIBE, RESTREPO, PUERTO GAITAN, EL DORADO, GUAMAL, EL CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL META”

CONVENIO 235-2010. INTERVENTORIA TECNICA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

CONVENIO 091 – 2011. CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA Y LEGAL AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO.

TIEMPO LABORADO : 23 MARZO 2011 – 22 MARZO DE 2012.

EMPRESA : H Y A COMPAÑÍA LTDA.
CARGO OCUPADO : DIRECTOR DE OBRA.
OBRA : CONTRATOS

No 001-2010. MANTENIMIENTO VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA VARSOVIA – CENTRO URBANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO).

No 002-2010. MANTENIMIENTO VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA VARSOVIA – CENTRO URBANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO)

004-2010. MANTENIMIENTO VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

(MANTENIMIENTO VÍA SAN NICOLAS VEREDA SANJOSE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA).

No 005-2010. MANTENIMIENTO VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL GUAMITO – EL CAPOTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA).

No 009-2010. REPARACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO - CUNDINAMARCA AFECTADA POR LAS OLAS INVERNALES.

No 011-2010. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

OFERTA MERCANTIL No 005-2010. SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 2028 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PUENTE NACIONAL - LA VENTA, SECTOR PUENTE NACIONAL - JESÚS MARIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

TIEMPO LABORADO : JUNIO 2009 – JULIO 2013.

EMPRESA : AGINSA INGENIERIA LTDA.
CARGO OCUPADO : DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
OBRA : CONTRATO DE INTERVENTORIA No 448-2008. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS.

TIEMPO LABORADO : 3 DE ENERO 2009– 31 JULIO DE 2009

EMPRESA : INVERSIONES LAUCAR S.A.
CARGO OCUPADO : DIRECTOR DE OBRA.
OBRA : CONTRATO No 003-2008. SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CAJICÁ – CHIA ENTRE EL CAMINO DE SANTO DOMINGO Y SAN JUAN DEL CAMINO, Y EL REPARCHEO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CAMINO PUENTE TORRES TERCERA ETAPA ENTRE K0+000 HASTA EL K0+230, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

TIEMPO LABORADO : AGOSTO 1 DE 2008– DICIEMBRE 08 DE 2008.

EMPRESA : CORTOLIMA.
CARGO OCUPADO : PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
OBRA : CONCEPTOS TECNICOS, VISITAS DE SEGUI MIENTO DE RESOLUCIONES, CONCESIONES DE AGUA, ENTRE OTRAS.
TIEMPO LABORADO : FEBRERO 04 DE 2008–JULIO 31 DE 2008.

EMPRESA : CONSORCIO HONDA RIO ERMITAÑO.
CARGO OCUPADO : RESIDENTE DE OBRA.
OBRA : CONTRATO No 1936 DE 2006. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HONDA RIO ERMITAÑO RUTA 4510 SECTORES DEL PR 00+000 AL + PR 20+000, DEL PR 67+000 AL PR 86+000, Y DEL PR 106+040 AL PR 134+040.
TIEMPO LABORADO : SEPTIEMBRE 10 DE 2007–ENERO 06 DE 2008.

EMPRESA : CONSORCIO PROYECTAR.
CARGO OCUPADO : RESIDENTE DE OBRA.
OBRA : CONTRATO No 1657 DE 2005. DISEÑO Y RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 44 TRAMO 1: HINCHE – LA PEÑA – PASO DEL

| | | |
|---|---|---|
| | | REJO – NIMAIMA – TOBIA – AUTP. MEDELLIN - PASO DEL REJO – TOBIA – AUTP. MEDELLIN TRAMO 2 : NOCAIMA – VERGARA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| TIEMPO LABORADO | : | JUNIO 2 DE 2006 – AGOSTO 18 DE 2007. |
| | | |
| EMPRESA | : | CONSORCIO CONSTRUIR. |
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | 183-A-00-COFAC-JEMFA-05 MANTENIMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA PISTA, RAMPAS Y CARRETEO DE LA BASE AEREA C.T GERMAN OLANO, EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1, UBICADO EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA. |
| TIEMPO LABORADO | : | FEBRERO DE 2006 – MAYO DE 2006. |
| | | |
| EMPRESA | : | INGENIERIA DE VIAS S.A. |
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | CONSTRUCCION DEL EMPALME VIAL PARA EL VIADUCTO CERRAJOSA. CARRETERA IBAGUE – CAJAMARCA. |
| TIEMPO LABORADO | : | JULIO DE 2005 – DICIEMBRE DE 2005. |
| | | |
| EMPRESA | : | CONSORCIO LOPEZ REYES. |
| CARGO OCUPADO | : | DIRECTOR DE OBRA. |
| OBRA | : | CONSTRUCCION DE LA NUEVE SEDE ESTRUCTURAS Y CUBIERTA BLOQUE 3. DOCE AULAS TERMINADAS EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL. MUNICIPIO DE GARAGOA. BOYACA. |
| TIEMPO LABORADO | : | ENERO DE 2005 – JULIO DE 2005. |
| | | |
| EMPRESA | : | INGENIERIA DE VIAS S.A. |
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR ORRAPIHUASI K 38+500 DE LA CARRETERA ALTAMIRA – FLORENCIA. RUTA 20. TRAMO 20 – 03 A |
| TIEMPO LABORADO | : | ENERO DE 2004 – NOVIEMBRE DE 2004. |
| | | |
| EMPRESA | : | PROTEGER A.C. |

| | | |
|---|---|---|
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | MEJORAMIENTO DE CARRERA 12 ENTRE CALLES 8 Y 8 a DEL MUNICIPIO DE LETICIA DPTO AMAZONAS. CONVENIO 011/02. |
| TIEMPO LABORADO | : | AGOSTO DE 2003 – OCTUBRE DE 2003. |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA | : | PROTEGER A.C. |
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAGADO – EL CARMELO. DPTO CHOCO. CONVENIO 05/2001. |
| TIEMPO LABORADO | : | JUNIO DE 2003 – JULIO DE 2003. |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA | : | PROTEGER A.C. |
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LORETOYACO. DPTO AMAZONAS. CONVENIO 013/02. |
| TIEMPO LABORADO | : | ABRIL DE 2003 – MAYO DE 2003. |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA | : | PROTEGER A.C. |
| CARGO OCUPADO | : | RESIDENTE DE OBRA. |
| OBRA | : | MEJORAMIENTO DE CARRERA 12 ENTRE CALLES 8 Y 8 a DEL MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS. CONVENIO 011/02. |
| TIEMPO LABORADO | : | FEBRERO DE 2003 – MARZO DE 2003. |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA | : | ALCALDÍA MUNICIPAL TARAIRA VAUPES. |
| CARGO OCUPADO | : | CONTRATISTA. |
| OBRA | : | CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO DEL POLIDEPORTIVO DE LA PISTA DE TARAIRA. |
| TIEMPO LABORADO | : | DICIEMBRE DE 2002 – ENERO DE 2003. |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA | : | ROL LTDA. URBANISMOS Y CONSTRUCCIONES. |
| CARGO OCUPADO | : | INGENIERO RESIDENTE. |
| OBRA | : | TERMINACION PUENTE SOBRE EL RIO CHILI. EN LA VIA LA SELVA – VEGAS DEL CHILI. |

| | | |
|---|---|---|
| | | MUNICIPIO DE ROVIRA. DEPTO TOLIMA. CONTRATO 11-1136-0-2001. SUSCRITO ANTE FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES. |
| TIEMPO LABORADO | : | ENERO DE 2002 – SEPTIEMBRE DE 2002. |
| | | |
| EMPRESA | : | PROTEGER A C. |
| CARGO OCUPADO | : | INGENIERO RESIDENTE. |
| OBRA | : | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATERRIZAJE DEL MUNICIPIO TARAIRA (VAUPES) |
| TIEMPO LABORADO | : | JULIO DE 2001 – DICIEMBRE DE 2001. |
| | | |
| EMPRESA | : | INGENIERÍA DE VÍAS S.A. |
| CARGO OCUPADO | : | INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS DE ARTE. |
| OBRA | : | REHABILITACIÓN DE LA VIA LA PINTADA – MEDELLÍN. CONTRATO 0751 SUSCRITO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. |
| TIEMPO LABORADO | : | 12 JUNIO DE 2000 – 12 DE OCTUBRE DE 2000. |

**REFERENCIAS FAMILIARES**

ALVARO CORREAL
DOCENTE UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TEL 8243692  8231066  cel. 315 4802952 POPAYAN

YOLANDA MARIBEL FIGUEROA CORREAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
TEL  3143429562 BOGOTA.

**REFERENCIAS PERSONALES**

PEDRO JOSE MORA
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR TECNICO
INGENIERIA DE VIAS S.A
TEL 3204820 BOGOTA.

RICARDO ALVAREZ RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE OBRA
TEL 3124803386.

JOSE LEYTON
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE OBRA
TEL 3138538750.

**AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
**INGENIERO CIVIL**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.323.199
CORREAL RODRIGUEZ

APELLIDOS
AXEL MAURICIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-JUN-1994 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00016224-M-0076323199-20080623 0000574241A 1 1210025736

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. **1920282149CAU**
**INGENIERO CIVIL**
DE FECHA **2000/08/17**
APELLIDOS
**CORREAL RODRIGUEZ**
NOMBRES
**AXEL MAURICIO**
C.C. **76.323.199**
UNIVERSIDAD
**DEL CAUCA**

Presidente del Consejo

# La Universidad del Cauca

En nombre de la

# República de Colombia

y por autorización del Ministerio de Educación Nacional

en atención a que

## Axel Mauricio Corcal Rodríguez

C.C. No. 76.323.199 de Popayán

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
le otorga el título de

# Ingeniero Civil

con los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan
para el ejercicio profesional

Popayán, 24 de Marzo de 2000

Registrado en el Libro de Diplomas No. 034 Folio 102

Diploma 0102-00 Resolución 058-21-03-00 Acta 4-00

El Rector
de la Universidad

El Decano
de la Facultad

El Secretario General
de la Universidad.

# LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Registro SNIES 9107

EN ATENCIÓN A QUE

## Correal Rodríguez Axel Mauricio

CC Nº76.323.199 de Popayán

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

## Especialista en Diseño Y Construcción De Vías Y Aeropistas

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

EN BOGOTÁ, D.C., A LOS 04 Días DEL MES DE Septiembre DE 2015

| | | |
|---|---|---|
| TC. Ricardo Roque Salcedo | CR. Fredy Ricardo Chinome Parra | MSc. Laura Patricia Ortiz Cárdenas |
| RECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES | INSPECTOR DE ESTUDIOS Nº6892 | SECRETARIA GENERAL |

Libro No. 12
Folio No. 11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

FACULTAD DE

# *Ingeniería y Arquitectura*

ACTA DE GRADO NÚMERO 1711

*El Consejo de Facultad en su sesión del día 25 de julio de 2018 - Acta No. 24*

CONSIDERANDO QUE

## *Axel Mauricio Correal Rodriguez*

C.C. 76.323.199 de Popayán

*Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de*

# *Especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental*

## *en convenio con la Universidad de los Llanos*

*En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número* 54152 *consignado en el Registro No.* 1713, Folio 15 del Libro No. 3

*En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de* Manizales, a los 25 días del mes de julio de 2018

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

TITAN
INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.

# CERTIFICA QUE:

TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS SAS con NIT 901.041.558-1 Representada legalmente por PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO Certifica que AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 76.323.199 expedida en la ciudad Popayán, prestó sus servicios profesionales como "RESIDENTE DE OBRA dentro del contrato Nº 002-2019 que se denominó con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES, APARTAMENTOS Y ESCALERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META".

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | 06 de junio de 2019 |
| Plazo de ejecución: | cuatro (04) meses |
| Valor: | doce millones novecientos noventa y dos mil pesos m/cte (12.992.000) |

El contratista en sus funciones como profesional como residente de obra se compromete con titán inversiones y proyectos a cumplir y hacer cumplir cada una de las siguientes funciones designadas a su cargo.

- Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra, valorando las modificaciones que considere oportunas, de acuerdo con el propietario de la obra.
- Verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los plazos del mismo.
- Controlar que la empresa que ejecuta los trabajos cumple estrictamente los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.
- Aprobar los inicios de los trabajos a ser ejecutados, controlando la calidad de los mismos. Una vez concluidos, emitir las correspondientes certificaciones de fin de obra, autorizando el pago de las mismas.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el campo de seguridad y salud para los trabajadores.
- Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de la empresa que ejecuta la obra.
- Verificar el cumplimiento de las normativas municipales, autonómicas o estatales de aplicación, como la normativa medioambiental.

Esta certificación se expide a petición del interesado, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2019, en la ciudad de Villavicencio.

**PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO**
**Representante Legal**
**TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS**
**NIT. 901.041.558-1**

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

AIM-ECP-FR037-01

AIM-112-18-333

**EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM**

**CERTIFICA:**

Que el Señor(a) **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía Nº **76.323.199 de Popayán,** realizo las labores descritas a continuación en el contrato de Interventoría número 127 de 2014 suscrito entre el consorcio **INTERVIA MAPIRIPAN 2014** con número de Nit: 900.774.293-7 y la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM:

| | |
|---|---|
| Cargo | Residente de Interventoría |
| Funciones | *Dar cumplimento de las Obligaciones de la Interventoría descritas en el Contrato 127 de 2014 y en el Manual de interventoría y Supervisión de la entidad en el* ***Proyecto 322 de 2013*** *que tiene por objeto "Control mediante Interventoría, Técnica Legal, Administrativa, Financiera y Ambiental al Mejoramiento con base estabilizada en crudo de castilla de la vía que conduce desde tienda nueva en el municipio de Puerto Concordia hasta el municipio de Mapiripan, Meta".* |
| Valor del contrato | *$ 3.508.200.806* |
| Fecha de Inicio | *30 de octubre de 2014* |
| Fecha de Terminación | *29 de abril de 2016* |
| Tiempo de ejecución | *18 meses* |
| Fecha de prorroga N° 1 | *27/10/2016* |
| tiempo | *57 días* |
| Fecha de prorroga N° 2 | *26/01/2017* |
| tiempo | *60 días* |
| Fecha de suspensión N° 1 | *19/04/2016* |
| tiempo | *4 meses y 90 días* |
| Fecha de suspensión N° 2 | *23/12/2016* |
| tiempo | *17 días* |
| Valor actualizado del contrato | *$ 3.840.154.851* |



Scanned by CamScanner

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

| | |
|---|---|
| Fecha de terminación actualizada | *31/03/2017* |
| estado | *Liquidado* |

*Nota: la presente certificación carece de validez sin la respectiva estampilla pro-cultura.*

Se expide a solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2018.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA DEL META
$ 2.000
Instituto Departamental de Cultura Meta
PROCULTURA
INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD

**ING. CAMILO ALBERTO CABALLERO ESQUIVEL**

V°.B° Henry Vargas Hernández



Scanned by CamScanner

1010-09.16/533

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Con base en los documentos originales pertenecientes al Municipio, que el (la) contratista **UNION TEMPORAL INFRA VIAL Y PROTECCION 2012** con **Nit No. 900580546-1, R/L MIGUEL ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ** Identificado (a) **con** cedula de ciudadanía número **6.776.362** expedida en **Tunja**, conformada de la siguiente manera: **ARM CONSULTING LTDA NIT # 822007239-7** con participación del **75%**, **CONSTRUCIV LTDA NIT # 822005544-1** con participación del **25%**, celebro con el Municipio el siguiente contrato:

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 1047 DE 2012 |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE OBRAS DE PROTECCION DE CAÑOS Y RIOS Y REHABILITACION DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 619.199.506) |
| ADICION 1: | CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($46.945.223.66 )<br><br>DOS (2) MESES<br>OCTUBRE 17 DE 2013 |
| ADICION 2: | SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($76.992.369)<br><br>DOS (2) MESES<br>DICIEMBRE 6 DE 2013 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($743.137.098.66 ) |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | DICIEMBRE 28 DE 2012 |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL: | CUATRO (4) MESES |
| FECHA DE INICIO: | DICIEMBRE 31 DE 2012 |
| SUSPENSION No. 1: | ENERO 2 DE 2013 |



JR

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIO:** | ENERO 28 DE 2013 |
| **PRORROGA 1:** | MAYO 22 DE 2013<br>VEINTITRÉS (23) DIAS |
| **PRORROGA 2:** | JUNIO 17 DE 2013<br>TRES (3) MESES |
| **PRORROGA 3:** | ENERO 18 DE 2014<br>TRES (3) MESES |
| **ACLARATORIA 1:** | MAYO 2 DE 2014<br>TRES (3) MESES |
| **PRORROGA 4:** | AGOSTO 16 DE 2014<br>TRES (3) MESES Y CUATRO (4) DIAS |
| **PRORROGA 5:** | NOVIEMBRE 21 DE 2014<br>UN (1) MES |
| **FECHA DE TERMINACION:** | DICIEMBRE 22 DE 2014 |
| **FECHA DE RECIBO FINAL:** | JUNIO 22 DE 2015 |
| **SUPERVISOR (A):** | HUGO EDUARDO BELTRAN RODRIGUEZ |
| Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo, según el acta de liquidación fechada **diciembre 16 de 2015.** | |

De conformidad con el informe de supervisión en relación con la liquidación del contrato 1047 de 2012, de fecha 22 de junio de 2015, los profesionales que desempeñaron en la ejecución del contrato fueron los siguientes:

**CONTRATO DE OBRA 1031 DE 2012:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| ROBISON MARROQUIN | Director de interventoría |
| ANGEL RINCON | Residente de Interventoría |
| MAURICIO ROMERO | Inspector de interventoría |
| EMILY CAMPOS | contador |
| FERNANDO ORTIZ | Especialista en estructuras |
| CARLOS ROGELIZ | Especialista hidráulico |
| ALBARO ROZO | Inspector laboratorista |
| EFRAIN HURTADO | Operador auxiliar |
| RUBY VILLAREAL | Topógrafo |
| MAGDA RODRIGUEZ | Inspector |
| PILAR MARTINEZ | Residente de interventoría |

| | |
|---|---|
| JOHATHAN GAVIRIA | Residente de interventoría |
| JAIRO HUERTAS | Inspector de interventoría |
| YAMILE MEDINA | Secretaria |
| LEIDY BETANCOURT | Auxiliar administrativo |
| ANTONIO CARO | Cadenero |
| DANNISSLEY HURTADO | cadenero |

**CONTRATO DE OBRA 723 DE 2014:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| MIGUEL ALBERTO SANCHEZ | Director de interventoría |
| ROBINSON MARROQUIN | Especialista en pavimentos |
| RUBY VILLAREAL | Topógrafo |
| DUMAR SAZA | Inspector |
| MAGDA RODRIGUEZ | Residente de interventoría |
| ALBARO ROSO | Residente de interventoría ctor de interventoría |
| ANTONIO CARO | Cadenero |

**CONTRATO DE OBRA 1019 DE 2012: de acuerdo al informe de supervisión, se informó en relación con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales de las personas que laboraron en el mencionado contrato soportes hasta el mes de diciembre de 2013, sin embargo el contrato de obra tuvo una terminación el 20 de febrero de 2014.**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| MIGUEL ALBERTO SANCHEZ | Director de interventoría |
| FREDDY GARCIA | Residente de interventoría |
| PAOLA ESTRADA | Inspector |
| JHON LEANDRO HENAO | Inspector |
| FERNANDO ORTIZ | Especialista en estructuras |
| EFRAIN HURTADO | Operador auxiliar |
| MANUEL RAMIREZ | Topógrafo |



JR

1010-09.16/533

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Con base en los documentos originales pertenecientes al Municipio, que el (la) contratista **UNION TEMPORAL INFRA VIAL Y PROTECCION 2012** con **Nit No. 900580546-1, R/L MIGUEL ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ** Identificado (a) **con** cedula de ciudadanía número **6.776.362** expedida en **Tunja**, conformada de la siguiente manera: **ARM CONSULTING LTDA NIT # 822007239-7** con participación del **75%**, **CONSTRUCIV LTDA NIT # 822005544-1** con participación del **25%**, celebro con el Municipio el siguiente contrato:

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 1047 DE 2012 |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE OBRAS DE PROTECCION DE CAÑOS Y RIOS Y REHABILITACION DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 619.199.506) |
| ADICION 1: | CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($46.945.223.66 )<br><br>DOS (2) MESES<br>OCTUBRE 17 DE 2013 |
| ADICION 2: | SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($76.992.369)<br><br>DOS (2) MESES<br>DICIEMBRE 6 DE 2013 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($743.137.098.66 ) |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | DICIEMBRE 28 DE 2012 |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL: | CUATRO (4) MESES |
| FECHA DE INICIO: | DICIEMBRE 31 DE 2012 |
| SUSPENSION No. 1: | ENERO 2 DE 2013 |



JR

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIO:** | ENERO 28 DE 2013 |
| **PRORROGA 1:** | MAYO 22 DE 2013<br>VEINTITRÉS (23) DIAS |
| **PRORROGA 2:** | JUNIO 17 DE 2013<br>TRES (3) MESES |
| **PRORROGA 3:** | ENERO 18 DE 2014<br>TRES (3) MESES |
| **ACLARATORIA 1:** | MAYO 2 DE 2014<br>TRES (3) MESES |
| **PRORROGA 4:** | AGOSTO 16 DE 2014<br>TRES (3) MESES Y CUATRO (4) DIAS |
| **PRORROGA 5:** | NOVIEMBRE 21 DE 2014<br>UN (1) MES |
| **FECHA DE TERMINACION:** | DICIEMBRE 22 DE 2014 |
| **FECHA DE RECIBO FINAL:** | JUNIO 22 DE 2015 |
| **SUPERVISOR (A):** | HUGO EDUARDO BELTRAN RODRIGUEZ |
| Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo, según el acta de liquidación fechada **diciembre 16 de 2015.** | |

De conformidad con el informe de supervisión en relación con la liquidación del contrato 1047 de 2012, de fecha 22 de junio de 2015, los profesionales que desempeñaron en la ejecución del contrato fueron los siguientes:

**CONTRATO DE OBRA 1031 DE 2012:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| ROBISON MARROQUIN | Director de interventoría |
| ANGEL RINCON | Residente de Interventoría |
| MAURICIO ROMERO | Inspector de interventoría |
| EMILY CAMPOS | contador |
| FERNANDO ORTIZ | Especialista en estructuras |
| CARLOS ROGELIZ | Especialista hidráulico |
| ALBARO ROZO | Inspector laboratorista |
| EFRAIN HURTADO | Operador auxiliar |
| RUBY VILLAREAL | Topógrafo |
| MAGDA RODRIGUEZ | Inspector |
| PILAR MARTINEZ | Residente de interventoría |

| | |
|---|---|
| JOHATHAN GAVIRIA | Residente de interventoría |
| JAIRO HUERTAS | Inspector de interventoría |
| YAMILE MEDINA | Secretaria |
| LEIDY BETANCOURT | Auxiliar administrativo |
| ANTONIO CARO | Cadenero |
| DANNISSLEY HURTADO | cadenero |

**CONTRATO DE OBRA 723 DE 2014:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| MIGUEL ALBERTO SANCHEZ | Director de interventoría |
| ROBINSON MARROQUIN | Especialista en pavimentos |
| RUBY VILLAREAL | Topógrafo |
| DUMAR SAZA | Inspector |
| MAGDA RODRIGUEZ | Residente de interventoría |
| ALBARO ROSO | Residente de interventoría ctor de interventoría |
| ANTONIO CARO | Cadenero |

**CONTRATO DE OBRA 1019 DE 2012: de acuerdo al informe de supervisión, se informó en relación con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales de las personas que laboraron en el mencionado contrato soportes hasta el mes de diciembre de 2013, sin embargo el contrato de obra tuvo una terminación el 20 de febrero de 2014.**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| MIGUEL ALBERTO SANCHEZ | Director de interventoría |
| FREDDY GARCIA | Residente de interventoría |
| PAOLA ESTRADA | Inspector |
| JHON LEANDRO HENAO | Inspector |
| FERNANDO ORTIZ | Especialista en estructuras |
| EFRAIN HURTADO | Operador auxiliar |
| MANUEL RAMIREZ | Topógrafo |



JR

| | |
|---|---|
| ANTONIO CARO | Cadenero |
| JEFFERSON CUINTACO | Cadenero |
| LEIDY BETANCOURT | Auxiliar Administrativo |

**CONTRATO DE OBRA 1011 DE 2012:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| WILLIAN MEDINA | Director de interventoría |
| YIMMY CORREDOR | Especialista en pavimentos |
| AXEL MAURICIO CORREAL | Residente de interventoría |
| DUMAR SAZA CONTRERAS | Inspector |
| ALBARO ROZO | Inspector laboratorista |
| MANUEL RAMIREZ | Topógrafo |
| CAROLINA BETANCOURT | Auxiliar administrativo |
| ANTONIO CARO | Cadenero |

La presente certificación se expide a solicitud del Señor **MIGUEL ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ**, representante legal de la Unión Temporal Infra Vial y Protección 2012, con Nit **No. 900.580.546-1** a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2016.

**ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA**
Jefe Oficina de Contratación

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Elaboro: LIZA DUQUE V. | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

AIM-ECP-FR037-01

AIM-112-18-333

**EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM**

**CERTIFICA:**

Que el Señor(a) **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía Nº **76.323.199 de Popayán,** realizo las labores descritas a continuación en el contrato de Interventoría número 127 de 2014 suscrito entre el consorcio **INTERVIA MAPIRIPAN 2014** con número de Nit: 900.774.293-7 y la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM:

| | |
|---|---|
| Cargo | Residente de Interventoría |
| Funciones | *Dar cumplimento de las Obligaciones de la Interventoría descritas en el Contrato 127 de 2014 y en el Manual de interventoría y Supervisión de la entidad en el* ***Proyecto 322 de 2013*** *que tiene por objeto "Control mediante Interventoría, Técnica Legal, Administrativa, Financiera y Ambiental al Mejoramiento con base estabilizada en crudo de castilla de la vía que conduce desde tienda nueva en el municipio de Puerto Concordia hasta el municipio de Mapiripan, Meta".* |
| Valor del contrato | *$ 3.508.200.806* |
| Fecha de Inicio | *30 de octubre de 2014* |
| Fecha de Terminación | *29 de abril de 2016* |
| Tiempo de ejecución | *18 meses* |
| Fecha de prorroga N° 1 | *27/10/2016* |
| tiempo | *57 días* |
| Fecha de prorroga N° 2 | *26/01/2017* |
| tiempo | *60 días* |
| Fecha de suspensión N° 1 | *19/04/2016* |
| tiempo | *4 meses y 90 días* |
| Fecha de suspensión N° 2 | *23/12/2016* |
| tiempo | *17 días* |
| Valor actualizado del contrato | *$ 3.840.154.851* |



Scanned by CamScanner

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

| | |
|---|---|
| Fecha de terminación actualizada | *31/03/2017* |
| estado | *Liquidado* |

*Nota: la presente certificación carece de validez sin la respectiva estampilla pro-cultura.*

Se expide a solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2018.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE CULTURA DEL META
$ 2.000
Instituto Departamental de Cultura Meta
PROCULTURA
INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD

**ING. CAMILO ALBERTO CABALLERO ESQUIVEL**

V°.B° Henry Vargas Hernández



Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| ANTONIO CARO | Cadenero |
| JEFFERSON CUINTACO | Cadenero |
| LEIDY BETANCOURT | Auxiliar Administrativo |

**CONTRATO DE OBRA 1011 DE 2012:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| WILLIAN MEDINA | Director de interventoría |
| YIMMY CORREDOR | Especialista en pavimentos |
| AXEL MAURICIO CORREAL | Residente de interventoría |
| DUMAR SAZA CONTRERAS | Inspector |
| ALBARO ROZO | Inspector laboratorista |
| MANUEL RAMIREZ | Topógrafo |
| CAROLINA BETANCOURT | Auxiliar administrativo |
| ANTONIO CARO | Cadenero |

La presente certificación se expide a solicitud del Señor **MIGUEL ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ**, representante legal de la Unión Temporal Infra Vial y Protección 2012, con Nit **No. 900.580.546-1** a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2016.

**ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA**
Jefe Oficina de Contratación

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Elaboro: LIZA DUQUE V. | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |

TITAN
INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.

# CERTIFICA QUE:

TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS SAS con NIT 901.041.558-1 Representada legalmente por PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO Certifica que AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 76.323.199 expedida en la ciudad Popayán, prestó sus servicios profesionales como DIRECTOR DE OBRA en el proyecto MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A PRODASES SAS, con una duración de dos (02) meses a partir de junio de 2018.

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | 01 de junio de 2018 |
| Plazo de ejecución: | dos (02) meses |
| Valor: | cinco millones ciento sesenta mil pesos m/cte (5.160.000) |

El contratista en sus funciones como profesional como director de obra se compromete con titan inversiones y proyectos sas a cumplir y hacer cumplir cada una de las siguientes funciones designadas a su cargo.

- Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos de obra hidráulica (presas, canales, depósitos, centrales, etc.).
- Determinar las ubicaciones óptimas, especifica planos y realiza los cálculos técnicos.
- Calcular el diseño y la estructura de redes de abastecimiento y saneamiento. Fijar los parámetros de diseño, aplica modelos de cálculo, modela las redes y detecta limitaciones.
- Analizar la seguridad en instalaciones de presas a través de inspecciones, seguridad estructural, revisión hidráulica, zonificación territorial, delimitación de zonas inundables, etc.
- Realizar análisis de riesgos. Identificar y medir escenarios no deseables y determina las posibles causas y consecuencias de los mismos.
- Interpretar los datos que registra el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y elabora informes y pronósticos con el objetivo final de optimizar los recursos hídricos.

Esta certificación se expide a petición del interesado, a los seis (6) días del mes de agosto de 2018, en la ciudad de Villavicencio.

**PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO**
**Representante Legal**
**TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS**
**NIT. 901.041.558-1**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

FACULTAD DE

# *Ingeniería y Arquitectura*

ACTA DE GRADO NÚMERO 1711

*El Consejo de Facultad en su sesión del día 25 de julio de 2018 - Acta No. 24*

CONSIDERANDO QUE

## *Axel Mauricio Correal Rodriguez*

C.C. 76.323.199 de Popayán

*Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de*

# *Especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental*

## *en convenio con la Universidad de los Llanos*

*En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número* 54152 *consignado en el Registro No.* 1713, Folio 15 del Libro No. 3

*En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de* Manizales, a los 25 días del mes de julio de 2018

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

# EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTRURA DE GUAMAL

## CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP – GUAMAL 2014** identificado con el NIT: 900.769.464-1 y Representado Legalmente por **MIGUEL ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.776.362 expedida en Tunja (Boyacá), y conformado por **LEONEL ROA RUIZ,** con una participación del 20,00 % y **ARM CONSULTING LTDA.**, con una participación del 80,00 %, suscribió con el **MUNICIPIO DE GUAMAL – META** el Contrato de Interventoría No. 183 DE 2014 cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 009 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A.**, el cual se desarrolló así:

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 183 DE 2014 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 009 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A.". | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 120.400.924,$^{00}$ | |
| **VALOR FINAL CONTRATO:** | $ 120.400.924,$^{00}$ | |
| **PROYECTO:** | **No CONT OBRA.** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| | **042 DE 2015.** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA A LA VEREDA LA ISLA – FASE I DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META.<br>INICIO: 31-octubre-2014<br>TERMINACIÓN: 15-enero-2016<br>VALOR FINAL OBRA: $ 2.402.223.667,00 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 31 DE OCTUBRE DE 2014 | |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** | SIETE (07) MESES | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | DOCE (12) MESES + QUINCE (15) DÍAS | |

**EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META – IDM**

**CERTIFICA:**

Que el Instituto de Desarrollo del Meta – IDM suscribió el **Contrato de Consultoría No. 400 de 2009** con el **CONSORCIO INTEGRALES**, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META":

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | 400 DE 2009 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META". |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 4.082.970.673,$^{80}$ |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 836.625.334,$^{14}$ |
| **VALOR FINAL CONTRATO:** | $ 4.919.596.007,$^{94}$ |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 28 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** | 12 MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | 26 MESES Y 19 DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE MARZO DE 2012 |

Que en infraestructura vial se intervinieron los siguientes proyectos:

| PROYECTO No. | NOMBRE DEL PROYECTO |
|---|---|
| **454/2009** | **CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA GRANJA IRACA A LA VEREDA LLANO GRANDE DESDE EL K12+200 A K23+700 MUNICIPIO SAN MARTIN-META-TRAMO 1**<br>INICIO: 30 de Diciembre de 2009<br>PLAZO: DIEZ (10) MESES<br>PRORROGAS: UN (01) MES<br>SUSPENSIONES: DOS (02) MESES<br>TERMINACIÓN: 28 de Enero de 2011<br>VALOR INICIAL: $ 260.000.000,00<br>VALOR ADICIONAL: $ 17.650.103,09<br>VALOR FINAL: $ 277.650.103,09 |



Calle 32 No.38-15 Barzal
www.idm-meta.gov.co
Tel. (8) 6715927 Fax. (8) 6715933

| | |
|---|---|
| **768/2009** | **CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-META** |
| | INICIO: 30 de Diciembre de 2009<br>PLAZO: TRES (03) MESES<br>PRORROGAS: N.A<br>SUSPENSIONES: N.A.<br>TERMINACIÓN: 29 de Marzo de 2010<br>VALOR INICIAL: $ 5.203.270<br>VALOR FINAL: $ 5.203.270 |

Que en desarrollo de la Interventoría de los Proyectos 454/09 y 768/09 participaron los profesionales relacionados a continuación:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICAC | PROFESION | PROY | DEDIC |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ | C.C. 86.053.753 | INGENIERO CIVIL | 768/09 | 1% |
| | | | | 454/09 | 77% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ | C.C. 76.323.199 | INGENIERO CIVIL | 768/09 | 15% |
| | MANUEL MOLINA CLAVIJO | C.C. 17.649.583 | INGENIERO CIVIL | 454/09 | 100% |
| INGENIERO AMBIENTAL | JUAN CARLOS CARO LASSO | C.C. 7.827.815 | INGENIERO AMBIENTAL | 768/09 | 1% |
| | | | | 454/09 | 50% |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | OMAR HUMBERTO GARCIA PARRADO | C.C. 17.327.433 | INGENIERO CIVIL | 454/09 | 25% |
| INSPECTOR DE INTERVENOTRIA | LUIS ALEJANDRO REY HERNANDEZ | C.C. 7.827.456 | TECNICO CONSTRUCTOR | 454/09 | 100% |
| TOPOGRAFO | JUSTINO GUARNIZO GUZMAN | C.C. 5.920.878 | TOPOGRAFO | 768/09 | 9% |
| | | | | 454/09 | 80% |
| CADENERO | LUIS ENRIQUE SUAREZ MEJIA | C.C. 88.821.932 | TECNICO EN CONSTRUCCION | 454/09 | 80% |

La presente certificación a solicitud de los interesados en la ciudad de Villavicencio a los nueve (09) días del mes de Julio de 2013.

**-INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META – IDM-**

**Ing. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLIN**
Sub Gerente Técnico

**EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META – IDM**

**CERTIFICA:**

Que el Instituto de Desarrollo del Meta – IDM suscribió el **Contrato de Consultoría No. 400 de 2009** con el **CONSORCIO INTEGRALES**, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META":

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | 400 DE 2009 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META". |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 4.082.970.673,[80] |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 836.625.334,[14] |
| **VALOR FINAL CONTRATO:** | $ 4.919.596.007,[94] |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 28 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** | 12 MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | 26 MESES Y 19 DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE MARZO DE 2012 |

Que en infraestructura educativa se intervino el siguiente proyecto:

| **PROYECTO No.** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
|---|---|
| **763/2009** | **CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS INSTITUTCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGROPECUARIO LOS FUNDADORES MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DEL META.** |
| | INICIO: 15 de Febrero de 2010<br>PLAZO: CINCO (05) MESES<br>PRORROGAS: QUINCE (15) DIAS<br>SUSPENSIONES: SEIS (06) MESES Y SEIS (06) DIAS<br>TERMINACIÓN: 2 de Febrero de 2011<br>VALOR INICIAL: $ 11.549.641,00<br>VALOR ADICIONAL: $ 4.038.958,06<br>VALOR FINAL: $ 15.588.599,06 |



Calle 32 No.38-15 Barzal
www.idm-meta.gov.co
Tel. (8) 6715927 Fax. (8) 6715933

Que en desarrollo de la Interventoría del Proyecto 763/09 participaron los profesionales relacionados a continuación:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICAC | PROFESION | DEDIC |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ | C.C. 76.323.199 | INGENIERO CIVIL | 8% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ | C.C. 76.323.199 | INGENIERO CIVIL | 12% |
| INSPECTOR ELECTRICO | ALBARO ROSO VARON | C.C. 17.417.919 | BACHILLER | 4% |

La presente certificación a solicitud de los interesados en la ciudad de Villavicencio a los nueve (09) días del mes de Julio de 2013.

**-INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META – IDM-**

**Ing. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLIN**
Sub Gerente Técnico



Calle 32 No.38-15 Barzal
www.idm-meta.gov.co
Tel. (8) 6715927 Fax. (8) 6715933

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE ENERO DE 2016 |
| **FECHA DE RECIBO FINAL:** | 15 DE ENERO DE 2016 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN:** | 10 DE MARZO DE 2016 |

Por otra parte, a continuación se relaciona al personal profesional que laboró en la Interventoría al Contrato de Obra No. 162 de 2014.

| *Cargo* | *Nombre* | *C.C.* | *Matrícula Profesional* | *Dedicación* | *Fecha Inicio* | *Fecha Terminación* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoría | Miguel Alberto Sánchez Jiménez | 6.776.362 de Tunja | 01193-0186 CPITV | 40% | 31-oct-2014 | 15-ene-2016 |
| Residente de Interventoría | Axel Mauricio Correal Rodríguez | 76.323.199 de Popayán | 19202-82149 CAU | 50% | 31-oct-2014 | 15-ene-2016 |
| Auxiliar de Ingeniería | Héctor Robinson Mora Osorio | 86.055.465 de Villavicencio | N.A. | 100% | 31-oct-2014 | 15-ene-2016 |
| Topógrafo | Ruby Johana Villareal | 41.952.332 de Armenia | 01-12479 CPNT | 100% | 31-oct-2014 | 15-ene-2016 |
| Laboratorista | Albaro Roso Varón | 17.417.919 de Acacías | N.A. | 50% | 31-oct-2014 | 15-ene-2016 |

La presente certificación se emite a solicitud de los interesados en la ciudad de Guamal a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2016.

**MUNICIPIO DE GUAMAL – META**
**- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA -**

**DRA. ANATILIA MORENO AVILA**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**

# EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE GUAMAL

## CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP – GUAMAL 2014** identificado con el NIT: 900.769.464-1 y Representado Legalmente por **MIGUEL ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.776.362 expedida en Tunja (Boyacá), y conformado por **LEONEL ROA RUIZ,** con una participación del 20,00 % y **ARM CONSULTING LTDA.**, con una participación del 80,00 %, suscribió con el **MUNICIPIO DE GUAMAL – META** el Contrato de Interventoría No. 184 DE 2014 cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 011 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A.**, el cual se desarrolló así:

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 184 DE 2014 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 011 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A.". | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 66.277.992,$^{00}$ | |
| **VALOR FINAL CONTRATO:** | $ 66.277.992,$^{00}$ | |
| **PROYECTO:** | **No CONT OBRA.** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| | **158 DE 2014.** | CONSTRUCCIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA Y PARA EL CENTRO POBLADO DE HUMADEA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL<br>INICIO: 07-octubre-2014<br>TERMINACIÓN: 27-marzo-2015<br>VALOR FINAL OBRA: $ 1.326.714.033,00 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 19 DE AGOSTO DE 2014 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 07 DE OCTUBRE DE 2014 | |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** | SEIS (06) MESES | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | SEIS (06) MESES | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 27 DE MARZO DE 2015 |
| **FECHA DE RECIBO FINAL:** | 27 DE MARZO DE 2015 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2015 |

Por otra parte, a continuación se relaciona al personal profesional que laboró en la Interventoría al Contrato de Obra No. 158 de 2014.

| *Cargo* | *Nombre* | *C.C.* | *Matrícula Profesional* | *Dedicación* | *Fecha Inicio* | *Fecha Terminación* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoría | Willian Medina Caro | 17.446.448 de Guamal | 25202-81719 CND | 20% | 07-oct-2014 | 27-mar-2015 |
| Residente de Interventoría | Axel Mauricio Correal Rodríguez | 76.323.199 de Popayán | 19202-82149 CAU | 50% | 07-oct-2014 | 27-mar-2015 |
| Auxiliar de Ingeniería | Mónica Paola García Moreno | 1.123.511.286 de Guamal | N.A. | 100% | 07-oct-2014 | 16-ene-2015 |
| | Dannysley Hurtado Peña | 16.945.186 de Buenaventura | N.A. | 100% | 17-ene-2015 | 27-mar-2015 |
| Laboratorista | Albaro Roso Varón | 17.417.919 de Acacías | N.A. | 50% | 07-oct-2014 | 27-mar-2015 |

La presente certificación se emite a solicitud de los interesados en la ciudad de Guamal a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2016.

**MUNICIPIO DE GUAMAL – META**
**- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA -**

**DRA. ANATILIA MORENO AVILA**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**

# UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El Secretario General de la Universidad del Cauca expide la siguiente copia:

ACTA DE GRADO N°. 4 del 24 de marzo de 2000

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 5:00 pm. del viernes veinticuatro (24) de marzo de dos mil (2000) y en cumplimiento de la resolución 058 del 21 de marzo de 2000 expedida por el Rector, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. Instalada la Ceremonia el Secretario General lee la resolución, afirmando que el graduando cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el juramento y le otorga el título de:

**INGENIERO CIVIL**

**A:**

**AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
**cc.76.323.199 de Popayán**

El diploma acredita su idoneidad como Ingeniero Civil

Se registra en el Libro N°.064 Folio N°.102 Diploma N°.0102-00

La ceremonia finaliza a las 6:00 pm.

Para constancia se expide la presente copia de acta de grado. (fdo) DANILO REINALDO VIVAS RAMOS, Rector; (fdo) JULIO CESAR DIAGO FRANCO, Decano (E) Facultad Ingeniería Civil; (fdo) JORGE ALBERTO DUQUE MEJIA, Secretario General.

Es fiel copia tomada del original y se expide en Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil (2000).

JORGE ALBERTO DUQUE MEJIA
SECRETARIO GENERAL

*cristina c.*

# Escuela de Ingenieros Militares

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CÓDIGO SNIES 9107

## ACTA DE GRADO No. 245

En la ciudad de Bogotá el día 04 de septiembre de 2015, se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Señor Teniente Coronel RICARDO ROQUE SALCEDO, en el cual la Escuela de Ingenieros Militares, previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

## ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VÍAS Y AEROPISTAS

A **Correal Rodriguez Axel Mauricio,** identificado con la cédula de ciudadanía 76.323.199 de Popayán, quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y las normas legales y le otorgó el Diploma Nº 6892, Libro Nº 12 y Folio Nº 11 que lo acredita como tal.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Septiembre de 2015

Firmada por

Teniente Coronel RICARDO ROQUE SALCEDO
Rector

Capitán FREDY CHINOME PARRA
Inspector de Estudios

Msc LAURA PATRICIA ORTIZ CÁRDENAS
Secretaria General

Es fiel copia tomada del original en lo pertinente.

Asegurarte S.A.S
FORMANDO LIDERES EN SEGURIDAD & PROTECCION PERSONAL



**En cumplimiento de la resolución 1178 del MINISTERIO DE TRABAJO y acreditados en NTC 6072 (2014) ICONTEC**

**CERTIFICA QUE:**

# *AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ*

**Identificado con cédula de ciudadanía No. 76.323.199**

**Cursó y aprobó la acción de formación**

# *Reentrenamiento Trabajo Seguro en Alturas Avanzado*

Con una duración de 20 horas

**Curso No. 345127OBCVXHD904**

Para constancia se firma el presente certificado en Villavicencio - Meta, a los 19 días del mes septiembre de 2019

**Resolución y Aprobación del Ministerio de Trabajo**
**08SE2018220000000025630**
**13 JULIO 2018**

**Entrenador**
**Darwin Arley Arias Almanza**
**9532001575516CC1121896493C.**

Winston A Barbosa

**Supervisor de formación**
**Winston Alberto Barbosa Guativa**
**9532001575516CC86039932C**

**PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO INGRESE A: www.asegurarte.com.co**
**O COMUNICARSE AL CELULAR 322 3887595**

# EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE GUAMAL

## CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP – GUAMAL 2014** identificado con el NIT: 900.769.464-1 y Representado Legalmente por **MIGUEL ALBERTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.776.362 expedida en Tunja (Boyacá), y conformado por **LEONEL ROA RUIZ,** con una participación del 20,00 % y **ARM CONSULTING LTDA.**, con una participación del 80,00 %, suscribió con el **MUNICIPIO DE GUAMAL – META** el Contrato de Interventoría No. 184 DE 2014 cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 011 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A.**, el cual se desarrolló así:

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 184 DE 2014 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 011 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A.". | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 66.277.992,$^{00}$ | |
| **VALOR FINAL CONTRATO:** | $ 66.277.992,$^{00}$ | |
| **PROYECTO:** | **No CONT OBRA.** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| | **158 DE 2014.** | CONSTRUCCIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA Y PARA EL CENTRO POBLADO DE HUMADEA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL<br>INICIO: 07-octubre-2014<br>TERMINACIÓN: 27-marzo-2015<br>VALOR FINAL OBRA: $ 1.326.714.033,00 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 19 DE AGOSTO DE 2014 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 07 DE OCTUBRE DE 2014 | |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** | SEIS (06) MESES | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | SEIS (06) MESES | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 27 DE MARZO DE 2015 |
| **FECHA DE RECIBO FINAL:** | 27 DE MARZO DE 2015 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2015 |

Por otra parte, a continuación se relaciona al personal profesional que laboró en la Interventoría al Contrato de Obra No. 158 de 2014.

| *Cargo* | *Nombre* | *C.C.* | *Matrícula Profesional* | *Dedicación* | *Fecha Inicio* | *Fecha Terminación* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoría | Willian Medina Caro | 17.446.448 de Guamal | 25202-81719 CND | 20% | 07-oct-2014 | 27-mar-2015 |
| Residente de Interventoría | Axel Mauricio Correal Rodríguez | 76.323.199 de Popayán | 19202-82149 CAU | 50% | 07-oct-2014 | 27-mar-2015 |
| Auxiliar de Ingeniería | Mónica Paola García Moreno | 1.123.511.286 de Guamal | N.A. | 100% | 07-oct-2014 | 16-ene-2015 |
| | Dannysley Hurtado Peña | 16.945.186 de Buenaventura | N.A. | 100% | 17-ene-2015 | 27-mar-2015 |
| Laboratorista | Albaro Roso Varón | 17.417.919 de Acacías | N.A. | 50% | 07-oct-2014 | 27-mar-2015 |

La presente certificación se emite a solicitud de los interesados en la ciudad de Guamal a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2016.

**MUNICIPIO DE GUAMAL – META**
**- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA -**

**DRA. ANATILIA MORENO AVILA**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**

Unión Temporal
Casa del Deporte

# CERTIFICA QUE:

La UNIÓN TEMPORAL CASA DEL DEPORTE con NIT 901.235.487-0 Representada legalmente por PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO Certifica que AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 76.323.199 expedida en la ciudad Popayán, prestó sus servicios profesionales como "RESIDENTE DE OBRA dentro del contrato Nº 551 de 2018 que se denominó con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LAS DISCIPLINAS DE KARATE Y TAEKWONDO Y MANTENIMIENTO A LA CASA DEL DEPORTE WILSON CORREA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META".

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | 20 de diciembre de 2018 |
| Plazo de ejecución: | cinco (05) meses a partir del 20 de diciembre de 2018 |
| Valor: | dieciséis millones doscientos cuarenta mil pesos m/cte (16.240.000) |

El contratista en sus funciones como profesional como residente de obra se compromete con la unión temporal casa de la cultura a cumplir y hacer cumplir cada una de las siguientes funciones designadas a su cargo.

- Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra, valorando las modificaciones que considere oportunas, de acuerdo con el propietario de la obra.
- Verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los plazos del mismo.
- Controlar que la empresa que ejecuta los trabajos cumple estrictamente los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.
- Cuando existen discrepancias entre los diseños, especificaciones técnicas y reglamentación aplicable vigente, debe informar al propietario de la obra, para posteriormente coordinar con quien corresponda los cambios en el diseño a realizar.
- Aprobar los inicios de los trabajos a ser ejecutados, controlando la calidad de los mismos. Una vez concluidos, emitir las correspondientes certificaciones de fin de obra, autorizando el pago de las mismas.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el campo de seguridad y salud para los trabajadores.
- Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de la empresa que ejecuta la obra.
- Verificar el cumplimiento de las normativas municipales, autonómicas o estatales de aplicación, como la normativa medioambiental.

Esta certificación se expide a petición del interesado, a los diez (10) días del mes de junio de 2019, en la ciudad de Villavicencio.



PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO
Representante Legal
UNION TEMPORAL CASA DEL DEPORTE
NIT. 901.235.487- 0

Carrera 22 # 05 – 41 Barrio La Alborada Villavicencio (Meta)
E-mail: utcasadeldeporte2018gaitan@gmail.com
Cel. (+57) 3165218555

# SOLUDELLANO SAS

**CERTIFICA QUE:**

AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 76.323.199 expedida en la ciudad Popayán, prestó sus servicios profesionales como RESIDENTE DE OBRA desde febrero 09 del 2016 hasta diciembre 20 del 2019 con un contrato de prestación de servicios el contratista como profesional residente de obra el contratista se comprometió a desarrollar cada una de las siguientes actividades en cada uno de las obras:

Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra, valorando las modificaciones que considere oportunas, de acuerdo con el propietario de la obra. 2. Verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los plazos del mismo. 3. Cuando existen discrepancias entre los diseños, especificaciones técnicas y reglamentación aplicable vigente, debe informar al propietario de la obra, para posteriormente coordinar con quien corresponda los cambios en el diseño a realizar. 4. Aprobar los inicios de los trabajos a ser ejecutados, controlando la calidad de los mismos. Una vez concluidos, emitir las correspondientes certificaciones de fin de obra, autorizando el pago de las mismas. 5. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el campo de seguridad y salud para los trabajadores. 6. Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de la empresa que ejecuta la obra. 7. Verificar el cumplimiento de las normativas municipales, autonómicas o estatales de aplicación, como la normativa medioambiental.

| | |
|---|---|
| Contrato: | 012 de 2016 |
| Fecha de inicio: | once (11) de febrero de 2016 |
| Plazo de ejecución: | diez (10) meses |
| Fecha de terminación | once (11) de diciembre de 2016 |
| Valor: | veintiséis millones de pesos m/cte (26.000.000) |

| | |
|---|---|
| Contrato: | 027 de 2016 |
| Fecha de inicio: | veinte (20) de diciembre de 2016 |
| Plazo de ejecución: | cuatro (4) meses |
| Fecha de terminación | veinte (20) de abril de 2017 |
| Valor: | diez millones seiscientos mil pesos m/cte (10.600.000) |

| | |
|---|---|
| Contrato: | 020 de 2017 |
| Fecha de inicio: | ocho (8) de mayo de 2017 |
| Plazo de ejecución: | siete (7) meses |
| Fecha de terminación | ocho (8) de diciembre de 2017 |
| Valor: | dieciocho millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte (18.550.000) |

| | |
|---|---|
| Contrato: | 025 de 2017 |
| Fecha de inicio: | doce (12) de diciembre de 2017 |
| Plazo de ejecución: | un (1) mes y diecisiete (17) días |
| Fecha de terminación | veintinueve (29) de enero de 2018 |
| Valor: | cuatro millones ciento cincuenta y un mil pesos m/cte (4.151.000) |

| | |
|---|---|
| Contrato: | 007 de 2018 |
| Fecha de inicio: | siete (05) de febrero de 2018 |
| Plazo de ejecución: | once (11) meses |
| Fecha de terminación | cinco (05) de diciembre de 2018 |
| Valor: | treinta y tres millones de pesos m/cte (33.000.000) |

| | |
|---|---|
| Contrato: | 030 de 2018 |
| Fecha de inicio: | nueve (09) de diciembre de 2018 |
| Plazo de ejecución: | seis (6) meses |
| Fecha de terminación | nueve (09) de junio de 2019 |
| Valor: | dieciocho millones de pesos m/cte (18.000.000) |

| | |
|---|---|
| Contrato: | 021 de 2019 |
| Fecha de inicio: | doce (12) de junio de 2019 |
| Plazo de ejecución: | ocho (8) meses |
| Tiempo ejecutado | seis (6) meses y Ocho (8) días |
| Fecha de terminación | veinte (20) de diciembre de 2019 |
| Valor: | dieciocho millones ochocientos mil pesos m/cte (18.800.000) |

Esta certificación se expide a petición del interesado, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019, en la ciudad de Villavicencio.

Atentamente

Santiago Zapata Martínez
R/L SOLUDELLANO S.A.S

Señores
**CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO**
Ciudad

**Asunto:** Certificación

Bajo el presente documento manifiesto bajo la Gravedad de juramento que la documentación presentada es verídica.

Atentamente:

AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
C.C Nº 76.323.199

# HSEQ INTERNATIONAL S.A.S.

"Calidad, investigación y seguridad al alcance de todos"

NIT. 900.601.478-0

## Certificado de capacitacion y entrenamiento

# AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
# C.C. N° 76323199



### Asistió y aprobó el curso de:

# TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
# REENTRENAMIENTO AVANZADO



Con una intensidad horaria de **20** horas, según

Resolución de Salud Ocupacional 1499 del 05 de Marzo 2013 de la Secretaria de Salud del Meta

y Resolución 08SE2018220000000030196, del Ministerio de Trabajo, y certificado CO18.01717 Expedido por Bureau veritas.

de acuerdo al título II, capitulo II Articulo 9 de la Resolución 1409 de 2012 y 1178 del 2017 del Ministerio de Trabajo

Se realizaron en Villavicencio del 19 septiembre 2020 a 20 septiembre 2020. Se expide en la ciudad de Villavicencio el día 20 septiembre 2020.

ING. GABRIEL GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR:311 224 1304

**TSA: 32487**

RONAL FABIÁN PORTELA MACHUCA
RESOLUCIÓN 14268 DEL 2013

MinTrabajo
Ministerio del Trabajo



Calle 1 lote 2 Km. 1 Llano Lindo Centro de Entrenamiento Calle 34 No.41-64 Barzal Alto y Calle 9 Sur No.23-34 La Rosita - Villavicencio, Bogotá D.C., Cali, Neiva, Puerto Asis, Ibagué, Manizales, Pereira, Antioquia, Tunja, Bucaramanga Cel.: 3112241304-3125344944

PARA VERIFICACIÓN DE DIPLOMAS :

E-mail:hseqinternational@gmail.com Web: www.hseqinternational.com.co

BUREAU VERITAS ESTÁ CERTIFICADO POR LA ONAC CON EL CERTIFICADO ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008

HSEQ INTERNATIONAL ESTÁ AVALADO Y CERTIFICADO POR BUREAU VERITAS CON EL CERTIFICADO N° CO18.01717 27/06/2018 NTC 6072/2014

RESOLUCION N° 08SE2018220000000030196 DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO