INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 4

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL

BOGOTÁ D.C.

SEPTIEMBRE 2020

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

V2 - 202007092216

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 4

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - INICIAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 167.023.565.788,00**	190.274,54	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	Noventa y tres (93) Meses		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA					PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados.	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	70	70	19	1	10	100		
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
3	CONSORCIO MAHFER	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
10	CONSORCIO INFRARED AV CALI	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	0	10	NO HÁBIL		
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	1	10	NO HÁBIL		
17	CONCONCRETO S.A.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																															CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
													En el caso de consorcios o uniones temporales																						
													INTEGRANTE No. 1				INTEGRANTE No. 2				INTEGRANTE No. 3				INTEGRANTE No. 4				INTEGRANTE No. 5					
		CONTRATOS EFLAUCIONADOS (Desde 2010 hasta 2019-ag-1233)	N.DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENT AY AVALA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Nota 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA DISPERIENCIA EN Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá acreditar la CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA - PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratación - 19,7 m	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta es perienca de por lo menos el 50% de la es perienca requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta es perienca de por lo menos el 50% de la es perienca requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta es perienca de por lo menos el 50% de la es perienca requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta es perienca de por lo menos el 50% de la es perienca requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta es perienca de por lo menos el 50% de la es perienca requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	6	5	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4 y 6	349.208,18	183,529%	CUMPLE	5	1	2	1	CUMPLE	34,00%	269.236,12	94,333%	CUMPLE	33,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	33,00%	79.972,06	28,020%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO MAHFER	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	3.335.547,90	1753,019%	CUMPLE	6	4	4	4	CUMPLE	25,00%	848.320,64	297,227%	CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	2.487.227,26	871,452%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	4	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	274.957,18	144,508%	CUMPLE	4	1	1	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	4	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 4	1.051.514,01	552,630%	CUMPLE	3	1	1	1	CUMPLE	66,67%	818.793,73	358,609%	CUMPLE	33,33%	232.724,28	101,925%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	4	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 3	232.843,55	122,372%	CUMPLE	3	1	1	1	CUMPLE	50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	232.843,55	101,977%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	5	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	1.058.623,75	556,366%	CUMPLE	4	3	3	3	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	3	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 3	458.307,29	240,866%	CUMPLE	3	1	1	1	CUMPLE	27,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	23,00%	39.530,78	17,313%	NO CUMPLE	30,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	5,00%	418.776,51	183,409%	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	HÁBIL	
10	CONSORCIO INFRARED AV CALI	6	1	Contrato de orden No. 3	16.651,00	8,751%	NO CUMPLE	0	0	1	1	NO CUMPLE	45,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	20,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	30,00%	16.651,00	11,668%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO HÁBIL	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	4	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	292.368,79	153,656%	CUMPLE	4	1	1	1	CUMPLE	50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	39,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	1,00%	292.368,79	126,947%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCSI-E	4	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 4	472.486,88	248,318%	CUMPLE	3	1	1	1	CUMPLE	35,00%	105.469,08	46,205%	NO CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	366.987,80	160,727%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	4	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	585.894,57	307,921%	CUMPLE	4	2	2	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
15	CONSORCIO AVENDA CALI CMJ	4	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	371.548,06	195,269%	CUMPLE	4	2	2	0	NO CUMPLE	5,00%	371.548,06	162,725%	CUMPLE	35,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	40,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	20,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO HÁBIL	
17	CONCONCRETO S.A.	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4 y 5	393.870,26	207,001%	CUMPLE	6	3	2	2	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020
"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 4

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA OCTUBRE 15 DE 2020



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PUBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C." - LOTE 4

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - INICIAL

TRM PARA OCTUBRE 15 DE 2020 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**PENDIENTE**	PENDIENTE
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE=	**11**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **167.023.565.788,00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					70	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
3	CONSORCIO MAHFER	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
10	CONSORCIO INFRARED AV CALI	0,00	0,00	N/A	NO HÁBIL	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	0,00	0,00	N/A	NO HÁBIL	
17	CONCONCRETO S.A.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1					
	PRESUPUESTO OFICIAL 2					
	PRESUPUESTO OFICIAL 3					
	PRESUPUESTO OFICIAL 4					
	PRESUPUESTO OFICIAL 5					
	PRESUPUESTO OFICIAL 6					
	PRESUPUESTO OFICIAL 7					
	PRESUPUESTO OFICIAL 8					
	PRESUPUESTO OFICIAL 9					
	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO			**FALSO**		
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA			**FALSO**		
	MEDIA GEOMÉTRICA			**FALSO**		
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA			**FALSO**		
	MENOR VALOR			**FALSO**		

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 4

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (INICIAL)

	Proponente	El Proponente manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado Proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	**19**	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	SI	19	19	
3	CONSORCIO MAHFER	SI	19	19	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SI	19	19	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	SI	19	19	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	SI	19	19	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	SI	19	19	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	SI	19	19	
10	CONSORCIO INFRARED AV CALI	SI	19	19	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	SI	19	19	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	SI	19	19	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	SI	19	19	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	SI	19	19	
17	CONCONCRETO S.A.	SI	19	19	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 4

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																														PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
		En el caso de consorcios o uniones temporales																															
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	El proponente individual	INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4					INTEGRANTE No. 5						
					Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia es-gida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia es-gida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia es-gida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia es-gida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia es-gida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	349.208,18	5,00	Plural		34,00%	269.236,12	94,33%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	33,00%	79.972,06	28,020%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
3	CONSORCIO MAHFER	3.335.547,90	6,00	Plural		25,00%	848.320,64	297,227%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	2.487.227,26	871,452%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	214.567,18	4,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	1.051.514,01	3,00	Plural		66,67%	818.769,73	358,602%	CUMPLE	NO CUMPLE	33,33%	232.724,28	101,925%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	232.843,55	3,00	Plural		50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	232.843,55	101,977%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	1.058.623,75	4,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	468.307,29	3,00	Plural		27,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	23,00%	39.530,78	17,313%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	30,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	418.776,51	183,409%	CUMPLE	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
10	CONSORCIO INFRARED AV CALI	16.651,00	1,00	Plural		45,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	20,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	30,00%	16.651,00	11,668%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		0	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	292.368,79	4,00	Plural		50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	39,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	292.368,79	128,047%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	472.486,88	3,00	Plural		35,00%	105.499,08	46,203%	CUMPLE	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	366.987,80	160,727%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	585.894,57	4,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	371.549,08	4,00	Plural		5,00%	371.549,08	162,725%	CUMPLE	CUMPLE	35,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	40,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	20,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
17	CONCONCRETO S.A.	393.870,26	6,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 4

CUADRO No. 7 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	MEYAN S.A.	34,00%	269.236,12	349.208,18	77,10%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.02	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	ARCOR S.I.U.	33,00%	0,00	349.208,18	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.03	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	CONSTRUCTORA FG S.A.	33,00%	79.972,06	349.208,18	22,90%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO MAHFER	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	25,00%	848.320,64	3.335.547,90	25,43%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.02	CONSORCIO MAHFER	MHC INGENIERIA S.A.S.	25,00%	0,00	3.335.547,90	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.03	CONSORCIO MAHFER	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA	50,00%	2.487.227,26	3.335.547,90	74,57%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
06.01	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	CSS CONSTRUCCIONES S.A.	66,67%	818.789,73	1.051.514,01	77,87%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
06.02	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	SONALCOL S.A.S.	33,33%	232.724,28	1.051.514,01	22,13%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
07.01	CONSORCIO SANTA MARIA 004	ALCA INGENIERIA S.A.	50,00%	0,00	232.843,55	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
07.02	CONSORCIO SANTA MARIA 004	CASTRO TCHERASSI S.A.	50,00%	232.843,55	232.843,55	100,00%	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.01	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.01	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	27,00%	0,00	458.307,29	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.02	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ	23,00%	39.530,78	458.307,29	8,63%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.03	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	30,00%	0,00	458.307,29	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
09.04	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.	5,00%	418.776,51	458.307,29	91,37%	NO	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
09.05	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S - INTRAMAQ S.A.S.	15,00%	0,00	458.307,29	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
10.01	CONSORCIO INFRARED AV CALI	ROVERCOL S.A.S.	45,00%	0,00	16.651,00	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
10.02	CONSORCIO INFRARED AV CALI	ESPINA & DELFIN COLOMBIA	20,00%	0,00	16.651,00	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
10.03	CONSORCIO INFRARED AV CALI	YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN	5,00%	0,00	16.651,00	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
10.04	CONSORCIO INFRARED AV CALI	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.	30,00%	16.651,00	16.651,00	100,00%	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
11.01	CONSORCIO CONEXIÓN 20	JMV INGENIEROS S.A.S.	50,00%	0,00	292.368,79	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
11.02	CONSORCIO CONEXIÓN 20	TECCIVIL S.A.S.	10,00%	0,00	292.368,79	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
11.03	CONSORCIO CONEXIÓN 20	CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S.	39,00%	0,00	292.368,79	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
11.04	CONSORCIO CONEXIÓN 20	VÍAS, TÚNELES Y PAVIMENTOS S.A.S	1,00%	292.368,79	292.368,79	100,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.01	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.	35,00%	105.499,08	472.486,88	22,33%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.02	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS	15,00%	0,00	472.486,88	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.03	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.	50,00%	366.987,80	472.486,88	77,67%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
14.01	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.01	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	5,00%	371.548,06	371.548,06	100,00%	NO	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
15.02	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA	35,00%	0,00	371.548,06	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.03	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	40,00%	0,00	371.548,06	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.04	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	JMS INGENIERIA S.A.S.	20,00%	0,00	371.548,06	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
17.01	CONCONCRETO S.A.		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

eof