INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 1

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL - AUDIENCIA

BOGOTÁ D.C.

OCTUBRE 2020

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

V2 - 202007092216

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 1

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL -

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 141.226.481.736,00**	160.886,31	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	Ochenta y tres (83) meses		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA					PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados.	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	70	70	19	1	10	100		
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	68,8804364	68,8804364	19	1	10	98,8804364	11	
2	CONSORCIO TRONCAL AVCC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,5654263	69,5654263	19	1	10	99,5654263	5	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,3124540	69,3124540	19	1	10	99,3124540	6	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,8187038	69,8187038	19	1	10	99,8187038	3	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	67,2628600	67,2628600	19	1	10	97,2628600	12	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	70,0000000	70,0000000	19	1	10	100,0000000	1	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,0439863	69,0439863	19	1	10	99,0439863	10	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,8629456	69,8629456	19	1	10	99,8629456	2	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,2977402	69,2977402	19	1	10	99,2977402	7	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,2613351	69,2613351	19	1	10	99,2613351	8	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,7330482	69,7330482	19	1	10	99,7330482	4	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 1

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL -

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 141.226.481.736,00**	160.886,31	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	Ochenta y tres (83) meses		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA					PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados.	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	70	70	19	1	10	100		
16	CONSORCIO TM BOGOTA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	69,1547637	69,1547637	19	1	10	99,1547637	9	

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL -)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE											En el caso de consorcios o uniones temporales																				CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
													INTEGRANTE No. 1				INTEGRANTE No. 2				INTEGRANTE No. 3				INTEGRANTE No. 4				INTEGRANTE No. 5					
		CONTRATOS VALIDACIONES (Max 5 Contratos Habilitantes)	N.O DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O VIAS PRIMARIAS	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Nota 2- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA CON SUMATORIA IGUAL O MAYOR AL 70% DEL ÁREA A CONSTRUIR	SUMATORIA DE M2 (MÍNIMO) 2.924,10	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACION	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	376.628,50	234,098%	CUMPLE	6	1	4	5.298,03	CUMPLE	34,00%	296.698,44	122,926%	CUMPLE	33,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	33,00%	79.972,06	33,138%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
2	CONSORCIO TRONCAL AVCC	5	5	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4 y 5	517.566,42	321,697%	CUMPLE	5	2	3	15.996,29	CUMPLE	50,00%	455.452,85	188,727%	CUMPLE	50,00%	62.113,57	25,738%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	255.288,13	158,676%	CUMPLE	4	1	4	6.209,04	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	5	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	1.079.193,31	670,780%	CUMPLE	3	1	2	2.993,70	CUMPLE	66,67%	818.789,73	424,104%	CUMPLE	33,33%	260.403,58	134,880%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	3	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 3	221.060,01	137,401%	CUMPLE	2	1	1	10.357,00	CUMPLE	50,00%	21.915,93	11,352%	NO CUMPLE	50,00%	199.144,08	103,149%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	5	5	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4 y 5	2.394.962,62	1488,606%	CUMPLE	4	3	2	121.541,03	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	3	3	Contrato de orden Nos. 1, 2 y 3	449.862,25	279,615%	CUMPLE	2	1	1	3.199,90	CUMPLE	27,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	23,00%	39.530,78	20,476%	NO CUMPLE	30,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	5,00%	410.331,47	212,537%	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	HÁBIL	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	4	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	234.094,68	145,503%	CUMPLE	3	1	2	5.514,88	CUMPLE	50,00%	11.825,45	6,125%	NO CUMPLE	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	39,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	1,00%	222.269,23	115,127%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	4	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 4	349.979,83	217,532%	CUMPLE	2	1	3	8.718,29	CUMPLE	35,00%	105.499,08	54,645%	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	344.480,75	126,632%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	4	4	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3 y 4	585.894,57	364,167%	CUMPLE	4	2	1	2.990,67	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	5	5	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4 y 5	252.445,00	156,909%	CUMPLE	3	2	2	3.618,45	CUMPLE	5,00%	240.844,75	99,799%	CUMPLE	35,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	40,00%	11.600,25	4,807%	NO CUMPLE	20,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
16	CONSORCIO TM BOGOTA	6	6	Contrato de orden Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	3.585.843,77	2228,806%	CUMPLE	6	1	1	2.945,00	CUMPLE	75,00%	222.993,68	92,402%	CUMPLE	25,00%	3.362.850,09	1393,469%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020
"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 1

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA OCTUBRE 15 DE 2020

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

sfc Superintendencia Financiera de Colombia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 7071318503212626

Generado el 14 de octubre de 2020 a las 18:54:45 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
15/10/2020	$3,843.59

Expedida en Bogotá, D.C el 14 de octubre de 2020



INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

...ITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PUBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C." - LOTE 1

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - FINAL -

TRM PARA OCTUBRE 15 DE 2020 =	3.843,50	
PARTE DECIMAL =	0,50	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	4	**MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE=	12	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	NO	

VALOR DEL PRESUPUESTO = $ 141.226.481.736,00

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					70	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	138.722.085.080,00	138.722.085.080,00	138.722.085.080,00	68,8804364	
2	CONSORCIO TRONCAL AVCC	137.385.979.688,00	137.385.979.688,00	137.385.979.688,00	69,5654263	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	137.879.414.119,00	137.879.414.119,00	137.879.414.119,00	69,3124540	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	136.184.696.338,00	136.184.696.338,00	136.184.696.338,00	69,8187038	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	131.199.401.531,00	131.199.401.531,00	131.199.401.531,00	67,2628600	
8	OHL S.A SUCURSAL COLOMBIA	136.538.323.099,00	136.538.323.099,00	136.538.323.099,00	70,0000000	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	134.673.572.985,00	134.673.572.985,00	134.673.572.985,00	69,0439863	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	136.805.654.254,00	136.805.654.254,00	136.805.654.254,00	69,8629456	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	137.908.114.218,00	137.908.114.218,00	137.908.114.218,00	69,2977402	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	137.979.124.102,00	137.979.124.102,00	137.979.124.102,00	69,2613351	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	136.017.620.909,00	136.017.620.909,00	136.017.620.909,00	69,7330482	
16	CONSORCIO TM BOGOTA	134.889.649.501,00	134.889.649.501,00	134.889.649.501,00	69,1547637	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1					
	PRESUPUESTO OFICIAL 2					
	PRESUPUESTO OFICIAL 3					
	PRESUPUESTO OFICIAL 4					
	PRESUPUESTO OFICIAL 5					
	PRESUPUESTO OFICIAL 6					
	PRESUPUESTO OFICIAL 7					
	PRESUPUESTO OFICIAL 8					
	PRESUPUESTO OFICIAL 9					
	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO			**$ 136.671.988.676,50**		
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA			**$ 136.538.323.099,00**		
	MEDIA GEOMÉTRICA			**FALSO**		
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA			**FALSO**		
	MENOR VALOR			**FALSO**		

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 1

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL -)

	Proponente	El Proponente manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado Proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	**19**	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	SI	19	19	
2	CONSORCIO TRONCAL AVCC	SI	19	19	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SI	19	19	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	SI	19	19	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	SI	19	19	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	SI	19	19	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	SI	19	19	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	SI	19	19	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	SI	19	19	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	SI	19	19	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	SI	19	19	
16	CONSORCIO TM BOGOTA	SI	19	19	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-004-2020

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." - LOTE 1

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL -)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																														PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
		En el caso de consorcios o uniones temporales																															
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	El proponente individual	INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4					INTEGRANTE No. 5						
					Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018). CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO VIAL FASE IV – AVENIDA CIUDAD DE CALI	376.628,50	6,00	Plural		34,00%	296.656,44	122,926%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	33,00%	79.972,06	33,138%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
2	CONSORCIO TRONCAL AVCC	517.568,42	5,00	Plural		50,00%	455.452,85	188,727%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	62.113,57	25,738%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
4	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	295.288,13	6,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 2020	1.079.193,31	4,00	Plural		66,67%	818.789,73	424,104%	CUMPLE	NO CUMPLE	33,33%	260.403,58	134,880%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
7	CONSORCIO SANTA MARIA 004	221.060,01	3,00	Plural		50,00%	21.915,93	11,352%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	199.144,08	103,140%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
8	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	2.394.962,62	5,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
9	CONSORCIO AV CIUDAD DE CALI	449.862,25	3,00	Plural		27,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	23,00%	39.530,78	20,476%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	30,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	410.331,47	212,537%	CUMPLE	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
11	CONSORCIO CONEXIÓN 20	234.094,68	4,00	Plural		50,00%	11.825,45	6,125%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	39,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	222.268,23	115,127%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
12	CONSORCIO CIUDAD DE CALI TCU-E	349.979,83	3,00	Plural		35,00%	105.499,08	54,643%	CUMPLE	CUMPLE	15,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	244.480,75	126,632%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
14	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	585.894,57	4,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
15	CONSORCIO AVENIDA CALI CMJ	252.445,00	5,00	Plural		5,00%	240.844,75	99,799%	CUMPLE	CUMPLE	35,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	40,00%	11.600,25	4,807%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	20,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
16	CONSORCIO TM BOGOTA	3.585.843,77	6,00	Plural		75,00%	222.993,68	92,402%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	3.362.850,09	1393,469%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	