Fuerte Militar de Tolemaida, 29 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Gerente de Proyecto
Bogotá DC.

Asunto: Evaluación Técnica Proceso **SAMC-150-CENACAVIACION-2025**

Con toda atención me permito emitir la reevaluación técnica luego de recibir las subsanaciones requeridas en la primera etapa de evaluación, las cuales fueron presentadas a través de la plataforma del SECOP II, dentro del proceso **DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-150-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR N.4 DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN NO. 2; PARA LA VIGENCIA 2025",** Así:

OFERENTES QUE DEBIAN SUBSANAR	
2	AMCO INGENIERIA S.A.S
3	CONSORCIO CAFRACOL
6	SERARCO S.A.S
7	CVL INGENIERIA S.A.S
9	IMC S.A.S
10	CONSORCIO DJQ 1025
12	CONSORCIO PROHC
13	EL ALIGAS S.A.S
14	CONSORCIO JHS-SAN ANDRES
15	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S
16	CONSORCIO TREBOL
17	EPC ENERGY
18	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S
19	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S
21	CONSORCIO 4 SAN BENITO
22	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S
23	DICCO S.AS
24	CONSORCIO IAC 2025
25	CONSORCIO HANGAR 2025
26	INGCAP
27	CONSORCIO MONVOS
28	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025
29	ARGAL INGENIERIA LTDA
31	BRAJOT
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
33	JARE INGENIERIA S.A.S
34	CONSORCIO PH
36	INGEBLAR S.A.S
37	LA DIANA
39	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
40	CONSORCIO RCB-1
42	CONSTRUCCIONES ARES S.A.S

OFERENTES QUE DEBIAN SUBSANAR	
43	VALSAN CONSTRUCCIONES

NOTA ACLARATORIA: El Comité Técnico Evaluador, se permite aclarar que para la presente reevaluación solo se reflejara los requerimientos solicitados a los oferentes para subsanar, a continuación se amplía información:

1. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA A LA GARANTIA

GARANTIA TECNICA

GARANTIA
El contratista otorgará una garantía sobre los servicios prestados, que cubra cualquier defecto que pueda presentarse durante el plazo de ejecución del contrato y por un periodo adicional mínimo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción. Esta garantía deberá cumplir con los siguientes requisitos: • Que ampare la calidad y correcto funcionamiento del mantenimiento • Que ampare la especificación técnica del servicio ofrecido • Garantía mínima de un (1) año, la cual debe cubrir cualquier defecto de fábrica de cada uno de los elementos adquiridos o mal funcionamiento de los mismos al igual que el mantenimiento y adecuación que se haya llevado a cabo en dicho proyecto. • Los bienes que el contratista se compromete a suministrar al MDN-Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN, serán en condición nuevos y de primera calidad, así mismo serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de operación de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. • Que reemplace los bienes por daños procedentes de su fabricación sin costo alguno al MDN-Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN durante el periodo de garantía. • Las garantías deben cubrir el transporte, fletes, componentes a cambiar en los elementos y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento de la garantía, estos deben ser asumidos por el contratista sin costo alguno al MDN-Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN durante el periodo de garantía. • Durante el lapso de vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen deberá asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN – Ejército Nacional – CENAC AVIACIÓN a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

TERMINO DE RESPUESTA DE GARANTIA
En caso de que los trabajos de mantenimiento y/o adecuación no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, el contratista deberá rehacer o corregir el trabajo, subsanando los errores detectados dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento de la garantía. Cuando el supervisor del contrato identifique una novedad cubierta por la garantía, notificará formalmente al contratista, quien tendrá un plazo máximo de tres (03) días calendario contados a partir de la notificación para informar por escrito si acepta o no la reclamación de garantía. Una vez aceptada la reclamación, el contratista contará con los siguientes plazos máximos para ejecutar la corrección o reposición, según la naturaleza de la actividad: Daños en pisos, paredes o acabados menores: hasta diez (10) días calendario para su corrección. Reemplazo o fijación de tejas, cubiertas o elementos de techumbre: hasta diez (10) días calendario para su corrección o reposición. Elementos o materiales con defectos de fábrica: máximo dos (2) días hábiles para entregar el material correcto, contados desde la notificación. Todos los plazos indicados incluyen el suministro de mano de obra, materiales, transporte, herramientas y cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento de la garantía, sin que ello genere costo adicional al MDN – Ejército Nacional – CENAC Aviación.

REEVALUACIÓN TÉCNICA LUEGO DE RECIBIR LAS SUBSANACIONES REQUERIDAS EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-150-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR N.4 DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN NO. 2; PARA LA VIGENCIA 2025"

NUMERO	OFERENTES NO HABILITADOS DEBIAN SUBSANAR	GARANTIA TECNICA / TERMINO DE RESPUESTA A LA GARANTIA SUBSANO / NO SUBSANO	OBSERVACION
2	AMCO INGENIERIA S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
3	CONSORCIO CAFRACOL	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Una propuesta será admisible, cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al Pliego de Condiciones. Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Numeral 28. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC AVIACION, en concordancia con los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018
9	IMC S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
13	EL ALIGAS S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Una propuesta será admisible, cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al Pliego de Condiciones. Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Numeral 28. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC AVIACION, en concordancia con los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018
19	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
21	CONSORCIO 4 SAN BENITO	**SUBSANO**	**N/A**
22	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
23	DICCO S.AS	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Una propuesta será admisible, cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al Pliego de Condiciones. Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Numeral 28. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC AVIACION, en concordancia con los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018
27	CONSORCIO MONVOS	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Una propuesta será admisible, cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al Pliego de Condiciones.

NUMERO	OFERENTES NO HABILITADOS DEBIAN SUBSANAR	GARANTIA TECNICA / TERMINO DE RESPUESTA A LA GARANTIA SUBSANO / NO SUBSANO	OBSERVACION
			Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Numeral 28. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC AVIACION, en concordancia con los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018
31	BRAJOT	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Una propuesta será admisible, cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al Pliego de Condiciones. Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Numeral 28. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC AVIACION, en concordancia con los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
33	JARE INGENIERIA S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Una propuesta será admisible, cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al Pliego de Condiciones. Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Numeral 28. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC AVIACION, en concordancia con los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018
44	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**

4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA

El comité técnico evaluador luego de verificar la documentación aportadas en las subsanaciones de la primera etapa de evaluación en referencia a la acreditación de la experiencia específica determina lo siguiente:

DATOS GENERALES		
PRESUPUESTO OFICIAL	**SMMLV 2025**	**No. SMMLV**
798.163.832,00	$ 1.423.500	$ 560,71

NUMERO	OFERENTES NO HABILITADOS DEBIAN SUBSANAR	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA SUBSANO / NO SUBSANO	OBSERVACION
2	AMCO INGENIERIA S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
6	SERARCO S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
7	CVL INGENIERIA S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
9	IMC S.A.S	**SUBSANO**	
10	CONSORCIO DJQ 1025	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
12	CONSORCIO PROHC	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
13	EL ALIGAS S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
14	CONSORCIO JHS-SAN ANDRES	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
15	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
16	CONSORCIO TREBOL	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
17	EPC ENERGY	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.

NUMERO	OFERENTES NO HABILITADOS DEBIAN SUBSANAR	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA SUBSANO / NO SUBSANO	OBSERVACION
18	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
19	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Numeral No4. Cuando las propuestas estén incompletas en cuanto, omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración o subsanación, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta.
21	CONSORCIO 4 SAN BENITO	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
24	CONSORCIO IAC 2025	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
25	CONSORCIO HANGAR 2025	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
26	INGCAP	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
27	CONSORCIO MONVOS	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
28	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Numeral No4. Cuando las propuestas estén incompletas en cuanto, omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración o subsanación, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta

REEVALUACIÓN TÉCNICA LUEGO DE RECIBIR LAS SUBSANACIONES REQUERIDAS EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-150-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR N.4 DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN NO. 2; PARA LA VIGENCIA 2025"

NUMERO	OFERENTES NO HABILITADOS DEBIAN SUBSANAR	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA SUBSANO / NO SUBSANO	OBSERVACION
29	ARGAL INGENIERIA LTDA	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
33	JARE INGENIERIA S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
34	CONSORCIO PH	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
36	INGEBLAR S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
37	LA DIANA	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** Numeral No4. Cuando las propuestas estén incompletas en cuanto, omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración o subsanación, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta
39	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	**SUBSANO**	**N/A**
40	CONSORCIO RCB-1	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
42	CONSTRUCCIONES ARES S.A.S	**NO SUBSANO - RECHAZADA**	**ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO** No. 28 Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y perentorio establecido por la CENAC DE AVIACIÓN.
43	VALSAN CONSTRUCCIONES	**SUBSANO**	**N/A**

REEVALUACIÓN TÉCNICA LUEGO DE RECIBIR LAS SUBSANACIONES REQUERIDAS EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-150-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR N.4 DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN NO. 2; PARA LA VIGENCIA 2025"

ASPECTO	AMCO INGENIERIA S.A.S	SERARCO S.A.S	IMC S.A.S	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	CONSORCIO 4 SAN BENITO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.	INGEBLAR S.A.S	LA DIANA	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	VALSAN CONSTRUCCIONES
FORMULARIO ACREDITACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
EXPERIENCIA ESPECIFICA Para el presente proceso se requiere acreditar mediante contratos, y adicionalmente las certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción respectivamente cuyo objeto corresponda o esté relacionado con ***"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y/O ADECUACIÓN, Y/O DE CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS EN EDIFICACIONES***", donde se acredite mínimo el 100% del presupuesto oficial,	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATO UTSERVI-CO-NUM-OC-85-2022	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATO CO1.PCCNTR.2008146 DE 2020	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATO 024-2019	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATOS No. 060-2024 UAEJPMP CONTRATO No. 36-001/2021 CONTRATO No. OBRO1-18 CONTRATO No. 123/ 2017 CONTRATO No. 89 DE 2017 CONTRATO No. MENO1OBR01-16 CONTRATO No. 008-00-HCACOM5-GRUAL 2024	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATOS 4600016400 DE 2023 CONTRATO 035-2023 UAEJPMP CONTRATO 036-2023-UAEJPMP GRUAL 2024	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATOS 037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022	**NO CUMPLE**	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATOS 457-CENACEDUCACION-2024	**CUMPLE** ANEXA: CONTRATOS 004 Y 099 DE 2021

ASPECTO	AMCO INGENIERIA S.A.S	SERARCO S.A.S	IMC S.A.S	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	CONSORCIO 4 SAN BENITO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.	INGEBLAR S.A.S	LA DIANA	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	VALSAN CONSTRUCCIONES
expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.)												
VALOR DE LOS CONTRATOS LA CUANTÍA A ACREDITAR DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.)	**CUMPLE** ACREDITA **2.139** SMMLV	**CUMPLE** ACREDITA **976,29** SMMLV	**CUMPLE** ACREDITA **882** SMMLV	**CUMPLE** ACREDITA **1.289,28** SMMLV	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE** ACREDITA **618** SMMLV	**CUMPLE** ACREDITA **900** SMMLV	**NO CUMPLE**	**CUMPLE** ACREDITA **588,58** SMMLV	**CUMPLE** ACREDITA **946** SMMLV

AMCO INGENIERIA S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
UTSERVI-CO-NUM-OC-85-2022	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL A TODO COSTO DE LA SEDE FACATATIVA – SERVISALUD SAN JOSE	ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2022	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	2.138.562.259	1.000.000,00	2.139

SERARCO S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
CO1.PCCNTR.2008146 DE 2020	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN SEDE CAN, A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ALTERNAS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 15 DE ABRIL DE DEL 2023	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	856.988.146,00	877.803,00	976,29

IMC S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
024-2019	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA BODEGA DE LA EMPRESA SIME S.A.S, DONDE SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, GAS, AIRE ACONDICIONADO Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN GENERAL. EL ÁREA INTERVENIDA ES DE 1.200 M2	CERTIFICACIÓN DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020	SERVICIOS IMPORTACIONES , MANTENIMIENTO Y EQUIPO SIME S.A.S	730.000.000,00	828.116,00	882

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
060-2024 UAEJPMP	ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO. 05 "MERCEDES ABREGO" DE LA QUINTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL EN BUCARAMANGA.	CERTIFICACION DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	685.225.348,62	1.300.000,00	527,10
36-001/2021	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CASA DE NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	CERTIFICACION DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022	PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DAPRE.	95.311.081	908.526,00	104,91
OBRO1-18	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA LAS ADECUACIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.	CERTIFICACION DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	49.718.989	781.242,00	63,64
123 DEL 11 DE MAYO DE 2017	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAECD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERILAES	CERTIFICACION DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	95.999.127	737.717,00	130,13
89 DE 2017	ADECUACION FISICA DE UN ESPACIO EN LA SEDE BOGOTA, COMO SALA DE LACTANCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1823 DE 2017	CERTIFICACION 2018-01-116728	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	15.849.000	737.717,00	21,48

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
MENO1OBR01-16	CONTRATARA A NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION DE UNA ZONA DE BIENESTAR (GIMNASIO) PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, BOGOTA – CUNDINAMARCA.	CERTIFICACION DE FECHA 04 DE MAYO DE 2017	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	99.806.685	689.455,00	144,76
008-00-H CACOM5-GRUAL 2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CACOM-5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	CERTIFICACION DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2024	FUERZA AEREA COLOMBIA	386.439.252,07	1.300.000,00	297,26

ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
4600016400 DE 2023	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE ANTIOQUIA – CENTRO ADMINISTRATIVO Y CULTURAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICACION DE FECHA NERO DE 2024	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	200.496.082	1.160.000,00	173
035-2023 UAEJPMP	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA	CERTIFICACION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	373.911.004,00	1.160.000,00	322
036-2023-UAEJPMP	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TUNJA.	CERTIFICACION DE FECHA NERO DE 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	142.098.064,71	1.160.000,00	122

INGEBLAR S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE 22 DE MARZO DE 2023	FUERZA AEREA COLOMBA	900.000.000,00	1.000.000,00	900

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
457-CENACEDUCACION-2024	CONTRATAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESDAE, EMSUB, CEDOE, CEDOC, CENAE, CEMIL, ESING, ESAVE) POR LA CENAC DE EDUCACION Y BIENES MUEBLES PARA LA ESMAI	CERTIFICADO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2025	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN	765.158.903,44	1.300.000,00	588,58

VALSAN CONSTRUCCIONES						
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	**OBJETO**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN**	**CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO COP**	**SMMLV POR AÑO**	**VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV**
004 DE 2021 Y 009 DE 2021	OBRAS CIVILES (PRELIMINARES, MUROS,PISOS,CUBIERTAS Y ACABADOS) PARA ADECUACION Y FINALIZACION DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA ETAPA 1, PARA EL PROYECTO CLINICA LOS NEVADOS DE PEREIRA, PISOS 2, PISOS 3, YPISO 5 Y LAVADO, ADECUACIONES Y ACABADOS DE FACHADA PARA CLINICA LOS NEVADOS DE PEREIRA	NO CUMPLE	PRH ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S	859.506.637	908.526,00	946

OBSERVACIONES ACREDITACIN DE LA EXPERIENCIA

CONSTRUCCIONES AMG S.A.S: El comité técnico evaluador se permite aclarar que el oferente no subsano de manera correcta los requerimiento de este comité, toda vez que no aporto los contratos como se solicitó en el primer informe de evaluación.

CONSORCIO 4 SAN BENITO: El comité técnico evaluador se permite aclarar que el oferente no subsano de manera correcta los requerimiento de este comité, toda vez que no aporto la acreditación de la experiencia del integrante JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES como se solicitó en el primer informe

de evaluación, esto en razón que la ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL Y PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA de acuerdo a:

Nota 9: En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe presentar el cumplimiento de la acreditación de la experiencia, con por lo menos un (1) contrato, con el lleno de los requisitos exigidos en el presente numeral, salvo lo relativo al valor del contrato, ya que este se sumará con la experiencia de los otros integrantes del consorcio o unión temporal, hasta lograr el 100% del presupuesto oficial para el presente proceso.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025: El comité técnico evaluador se permite aclarar que el oferente no subsano de manera correcta los requerimientos de este comité, toda vez que no aporto la acreditación de la experiencia del integrante LUISA FERNANDA HENAO GUERRERO como se solicitó en el primer informe de evaluación, esto en razón que la ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL Y PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA de acuerdo a:

Nota 9: En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe presentar el cumplimiento de la acreditación de la experiencia, con por lo menos un (1) contrato, con el lleno de los requisitos exigidos en el presente numeral, salvo lo relativo al valor del contrato, ya que este se sumará con la experiencia de los otros integrantes del consorcio o unión temporal, hasta lograr el 100% del presupuesto oficial para el presente proceso.

LA DIANA: El comité técnico evaluador se permite aclarar que el oferente no subsano de manera correcta los requerimiento de este comité, toda vez que no aporto los contratos como se solicitó en el primer informe de evaluación.

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se relacionan las empresas que se encuentran habilitadas para la asignación de puntaje:

LEY 816 DE 2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"

Para la asignación de puntaje de la Ley 816 de 2003 se tendrá en cuenta lo establecido en los estudios previos definitivos en donde de acuerdo al paso 9.2 del aplicativo de consulta de Bienes Relevantes se dará la asignación de puntaje como se relaciona a continuación:

…" si los bienes no están incluidos en el RPBN

La Entidad otorgara el puntaje a los proponentes que se comprometan a vinculas al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato"…

OFERENTES HABILITADOS		LEY 816 DE 2003 "Protección a la Industria Nacional" PUNTAJE
1	COPRODIN S.A.S	CUMPLE
2	AMCO INGENIERIA S.A.S	CUMPLE
4	CONSORCIO TH.C 1	CUMPLE
5	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S	CUMPLE
6	SERARCO S.A.S	CUMPLE
8	CONSORCIO INFRAESTRUTURA SOLIDA 2025	CUMPLE
9	IMC S.A.S	CUMPLE
11	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE
15	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE
20	DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE
22	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	CUMPLE
30	SIINCO S.A.S	CUMPLE
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	CUMPLE
35	ARM INGENIERIA S.AS	CUMPLE
36	INGEBLAR S.A.S	CUMPLE
38	COLING S.A.S	CUMPLE
39	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	CUMPLE
41	GHS INGENIERIA S.A.S	CUMPLE
43	VALSAN CONSTRUCCIONES	CUMPLE
44	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S	CUMPLE

OFERENTES HABILITADOS		PONDERACION TECNICA (PUNTAJE)
1	COPRODIN S.A.S	60 PUNTOS
2	AMCO INGENIERIA S.A.S	60 PUNTOS
4	CONSORCIO TH.C 1	60 PUNTOS
5	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S	60 PUNTOS
6	SERARCO S.A.S	60 PUNTOS

REEVALUACIÓN TÉCNICA LUEGO DE RECIBIR LAS SUBSANACIONES REQUERIDAS EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-150-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR N.4 DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN NO. 2; PARA LA VIGENCIA 2025"

OFERENTES HABILITADOS		PONDERACION TECNICA (PUNTAJE)
8	CONSORCIO INFRAESTRUTURA SOLIDA 2025	60 PUNTOS
9	IMC S.A.S	60 PUNTOS
11	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	60 PUNTOS
15	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	60 PUNTOS
20	DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S	60 PUNTOS
22	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	60 PUNTOS
30	SIINCO S.A.S	60 PUNTOS
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	60 PUNTOS
35	ARM INGENIERIA S.AS	60 PUNTOS
36	INGEBLAR S.A.S	60 PUNTOS
38	COLING S.A.S	60 PUNTOS
39	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	60 PUNTOS
41	GHS INGENIERIA S.A.S	60 PUNTOS
43	VALSAN CONSTRUCCIONES	60 PUNTOS
44	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S	60 PUNTOS

OFERENTES HABILITADOS		INCENTIVO MIPYME	INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	OBSERVACION
1	COPRODIN S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	**FORMA DE ACREDITAR LA CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER Y LA CALIDAD DE MIPYME** **NOTA**: El Revisor Fiscal o el contador que suscriba la certificación deberá aportar la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigente, no fue aportado No aporta tarjeta profesional y certificado de junta de contadores vigentes de la señora LIBIA CELMIRA VILLAMIL contadora pública. TENIENDO EN CUENTA QUE EL OFERENTE NO SE ENCUENTRA HABILITADO DESDE LA PARTE ECONOMICA DE LOS SE ABSTIENE DE ASIGNAR PUNTAJE DE CARÁCTER TECNICO
2	AMCO INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	LUZ DARY FONSECA

OFERENTES HABILITADOS		INCENTIVO MIPYME	INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	OBSERVACION
4	CONSORCIO TH.C 1	CUMPLE	CUMPLE	WILMER ALEXANDER
5	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	JULIAN DAVID JURADO
6	SERARCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	EDGAR YEZID BELTRAN
8	CONSORCIO INFRAESTRUTURA SOLIDA 2025	CUMPLE	CUMPLE	JOLLY MARIA ARCE
9	IMC S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	RAUL VANEGAS AGUILAR
11	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	AIDA PATRICIA ORTEGA
15	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	MILENA RAIRAN
20	DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	ROSA ALBA CAMPIÑO
22	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	GELY PAOLIN TORRES
30	SIINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	MARLY YINETH SIERRA
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	DEYMER LUIS GUTIERREZ
35	ARM INGENIERIA S.AS	CUMPLE	CUMPLE	MILDRED YANETH ROA
36	INGEBLAR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	YECID ARIEL MOSQUERA
38	COLING S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	JONATHAN DAVID PATIÑO
39	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	JUAN CARLOS BAUTISTA
41	GHS INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	MELBA BIBIANA PRADO
43	VALSAN CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	ARLEX ERASMO MOJICA
44	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	YENY MARCELA VALENCIA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

El comité técnico evaluador después de analizar y verificar la documentación técnica aportadas por las empresas que participo enviando sus ofertas y subsanaciones dentro del presente proceso, se permite indicar las empresa que están **HABILITADAS TECNICA** como se relaciona a continuación:

OFERENTES HABILITADOS		HABILITADAS
1	COPRODIN S.A.S	**NO HABILITADA**
2	AMCO INGENIERIA S.A.S	**HABILITADA**
4	CONSORCIO TH.C 1	**HABILITADA**
5	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S	**HABILITADA**
6	SERARCO S.A.S	**HABILITADA**
8	CONSORCIO INFRAESTRUTURA SOLIDA 2025	**HABILITADA**
9	IMC S.A.S	**HABILITADA**
11	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S	**HABILITADA**
15	ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S	**HABILITADA**
20	DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S	**HABILITADA**
22	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	**HABILITADA**
30	SIINCO S.A.S	**HABILITADA**
32	ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	**HABILITADA**
35	ARM INGENIERIA S.AS	**HABILITADA**
36	INGEBLAR S.A.S	**HABILITADA**
38	COLING S.A.S	**HABILITADA**
39	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	**HABILITADA**
41	GHS INGENIERIA S.A.S	**HABILITADA**

REEVALUACIÓN TÉCNICA LUEGO DE RECIBIR LAS SUBSANACIONES REQUERIDAS EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-150-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR N.4 DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN NO. 2; PARA LA VIGENCIA 2025"

OFERENTES HABILITADOS		HABILITADAS
43	VALSAN CONSTRUCCIONES	**HABILITADA**
44	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S	**HABILITADA**

Firma,

CT MURCIA MUÑOZ JAIME
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CP. ROMERO CARTAGENA RUBEN ALEXIS
COMITÉ TECNICO EVALUADOR