GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: ADM-PR-09-FR-03

VERSION: 1
SOLICITUD PARA SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA

FECHA: 10/07/2025

Nombre del Evento

Fecha(s) del

FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE
Evento|

16 Y 17 AGOSTO 2025

Informacion

Administrativa y Financiera de la Solicitud

Area

Subsecretaria Distrital de Cultura Ciudadana y Gestion del Conocimiento

Direccién / Subdireccion

Direccion de Redes y Accion Colectiva - DRAC

Nombre del Supervisor Técnico|

Angelica Rocio Martinez

Correo electrénico del Supervisor Técnico

angelica.martinez@scrd.gov.co

Nombre del Apoyo a la Supervision Técnica

David Alberto Diaz Quintero

Correo electronico del Apoyo a la Supervision Técnica

david.diaz@scrd.gov.co

Fecha de la Solicitud

1-ago-25

# Proyecto de Inversion / Funcionamiento|

7991 de 2025

Nombre proyecto de Inversion / Funcionamiento

Innovacion y cambio cultural para la transformacién de comportamientos que promuevan el orgullo por la ciudad

Objeto del Evento|

Realizar el Festival del Pan y del Postre, un evento cultural y gastronémico, con el fin de exaltar el oficio de panaderos y
reposteros de Bogotd, promover la cultura alimentaria y generar espacios de 0 ciudadano y disfrute del espacio publico.

Justificacion del evento dentro de su proyecto de inversion

El Festival del Pan y del Postre es un evento cultural y gastronémico que se realizaré los dias 16 y 17 de agosto de 2025 en el
Parque El Country, como parte de la estrategia Sabor Bogota, liderada por la Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte (SCRD).
Esta iniciativa busca exaltar el oficio de panaderos y reposteros de la ciudad, promover la cultura alimentaria y generar espacios
de encuentro ciudadano y disfrute del espacio ptblico.

Este evento se enmarca en el Proyecto de Inversién No. 7991 de 2025 “Innovacién y cambio cultural para la transformacion de
compo ientos que proi el orgullo por la ciudad”, orientado a fortalecer procesos territoriales y situados de transformacién
cultural en Bogota. De manera particular, el festival busca fortalecer procesos territoriales y situados de transformacion cultural en
Bogota, siendo el festival un catalizador para contribuir y alcanzar la Meta 2 del proyecto de inversioén: "Implementar 8 estrategias
de cultura ciudadana que promuevan la confianza, la convivencia y la resolucion de conflictos", al propiciar escenarios de

social y particif 6n activa de la ia en torno a la gastronomia, el arte y el patrimonio cultural.

El festival fomenta el orgullo y la identidad cultural de Bogota, destacando los saberes tradicionales de panaderos y reposteros
como parte de nuestro patrimonio gastronémico; La confianza y la convivencia ciudadana, mediante el disfrute de actividades
culturales, pedagégicas y gastronémicas en un espacio publico seguro y abierto para todas las edades; la apropiacion del espacio
publico, consolidando parques y escenarios urbanos como lugares de encuentro que fortalecen el tejido social; la integracién de
diferentes actores sociales, incluyendo ciudadania, sector gastronémico, artistas y emprendedores, en un ambiente participativo
que promueve la corresponsabilidad y el sentido de comunidad.

En coherencia con los objetivos del Proyecto de Inversién 7991, el Festival del Pan y del Postre combina elementos artisticos,

pedagogicos y experienciales que favorecen la innovacion y la cooperacion, fol D COMpPO (e} positivos y
la construccion de confianza entre la institucionalidad y la ciudadania.
Por este motivo se requieren los elementos descritos (tarima, sonido y plantas para

, ya que son indisp.
garantizar la adecuada ejecucion del evento, permitir el desarrollo de las p iones culturales, actividade y
gastronémicas, asi como el suministro de energia para las carpas de expositores y logistica. Estos elementos técnicos aseguran la
correcta operacion del festival, la calidad de las experiencias ofrecidas y la seguridad de los asi: contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos culturales, ciudadanos y de apropiacion del espacio publico p

Meta 8 ias de cultura que pro la confianza, la convivencia y la resolucion de confiictos.
Presupuesto proyectado del servicio (de items que estan en el tarifario)| $ 25.906.515
¢Su sol d items no previ: ?|NO
Nro. de CRP de donde descarga recurso|CRP 890

Informacion Técnica del a Solicitud

Lugar y Direccién del Evento

Parque country Ac 127 #11d-90

Fecha del montaje

15-ago-25

Hora del montaje

10:00 a. m.

Fecha del evento|

16 y 17 agosto 2025

Hora del Evento

10:00 hrs a 18:00 hrs

Fecha del desmontaje

18-ago-25

Hora del desmontaje|

9:00 a. m.

Nombre del enlace operativo / en campo del Evento|

David Alberto Diaz Quintero

NUMERO
CONSECUTIVO

Celular del contacto operativo / en campo del Evento|

NUMERO DEL | SUBCATEGORIA DEL
fTEM EN EL ITEM EN EL
TARIFARIO TARIFARIO

FECHA

'DESCRPCION DEL ITEM EN EL
DEL EVENTO TARIFARIO

HORA
DEL EVENTO

3016276276

INDICACIONES /
DETALLES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CANTIDAD COSTOUNITARIO SUBTOTAL
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16-ag0

10:002.m,

ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 7 [m] x 7 (m] elevado,
mediante motores, respectivos
contrapesos y aforos en tela o lona (no
polisombra) (altura variable) dia
inicial

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco
(5) afios en el drea de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y
especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de proteccién
persona

Montaje 15 agosto 10:00 amParque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar la certificacion de la estructura
Desmontaje 18 agosto 09:00 am

3512187

3.512.187

17-ag0

10:00a. m

ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 7 (m] x 7 [m] elevado
mediante motores, respectivos
contrapesos y aforos en tela o lona (no
polisombra) (altura variable) dia
adicional.

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco
(5) afios en el irea de estructuras,

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y
especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de proteccién
personal.

Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar la certificacion de la estructura
Desmontaje 18 agosto 09:00 am

1.756.094

1.756.094

16-ag0

10:002.m,

ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X6
[ml (altura variable) con escalera y
barandas dia inicial,

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco
(5) afios en el drea de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal+C269:C270
necesario y especializado para el
montaje, evento y desmontaje como
también contar con todos sus equipos
de proteccién personal.

Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar Ia certificacion de la estructura
Desmontaje 18 agosto 09:00 am

1758227

1758227

17-ago

10:00a.m

ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X6
[m] (altura variable) con escalera y
barandas dia adicional

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco
(5) afios en el drea de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y
especializado para el montaie, evento
¥ desmontaje como también contar
on todos sus equipos de proteccién
personal.

Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar Ia certificacion de la estructura
Desmontaje 18 agosto 09:00 am

792.243

792.243

16y 17 agosto

10:00a. m.

GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por |
12 horas - (Transporte, combustible,
distro, 2 extensiones de 30m.y 12
extenciones de 10m. Cajas de
tomacorrientes para todas las
extensiones con operario, cableado
necesario para generar energia de
forma independiente en varios puntos
del lugar, instalacion y desmontaje)

1 plantas electrica para tarima
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country
Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 7 am a 7 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

1.379.788

2759575

16y 17 agosto

10:00a. m.

140

Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por|
4 horas - (Transporte, combustible,
operario, cableado necesario para

generar energia de forma
independiente en varios puntos del

1 plantas electrica para tarima
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country
Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 7 am a 7 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

1128918

2.257.835

lugar, instalacion y desmontaje)

16y 17 agosto

10:00a. m.

141

GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 50 kva por|
1 hora adicional - (Tansporte,
combustible, operario, cableado
necesario para generar energia de
forma independiente en varios puntos
del lugar, instalacion y desmontaje)

1 plantas electrica para tarima
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country
Evento 16y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 7am a 7 pm)
Desmontaje 17 agosto 13:00 pm

112892

677.351

16y 17 agosto

10:002. m.

146

Planta Eléctrica insonora de 150 Kva
por & horas - (Transporte, combustible,
operario, cableado necesario para
generar energia de forma
independiente en varios puntos del

1 plantas electrica para carpas 50 con puntos de corriente
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country
Evento 16y 17 agosto de 10am a 6 pm (Planta de 8 am a 6 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

1505.223

3.010.447

lugar, instalacion y desmontaje)

1617 agosto

10:00a. m.

147

Planta Eléctrica insonora de 150 kva
por 1 hora adicional - (Transporte,
combustible, operario, cableado
necesario para generar energia de

forma independiente en varios puntos

1 plantas electrica para carpas 50 con puntos de corriente
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country
Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 8 am a 6 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

150522

602.088

del lugar, instalacién y desmontaje)
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16y 17 agosto

10:00a. m.

SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NUMERO 4 DIA
INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO
SEIS HORAS ANTES DEL EVENTO PARA
REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES
PRUEBAS

* Ocho (8) cajas de sonido tecnologia
Line Array de 12" 0 10" pulgadas
colgado. con las siguientes
caracteristicas minimas:

« 850 [Wrms].
+ Respuesta en frecuencia de 50
{Hz) a 20 [KHe].
« sensibilidad (W] @ 1[M]
05[38).
«+  SPLmaximoa 1[m] de 140 [dB].

+  Dosvias
Angulo de cobertura horizontal
de 90¢
= Angulo de cobertura vertical de
200

* Dos (2) subwoofers activos dobles
21" con las siguientes caracteristicas
acusticas minimas:

« 800[Wrms] por canal.

. Respuesta en frecuencia de
(-60Bs) 30 [Hz] 2 125[Hz]

« sPLmaximoa1 [m] de 140 [dB].

« Una (1) Consola digital, profesional
de 48 canales 24 salidas
auxiliares/subgrupos fisicos. Solo se

imiten marcas reconocidad.
Contemplar router para conexidn a
dispositivos moviles.

« Una (1) Culebra (snake) de 48
canales principales y entradas
auxilires para envios de seal.

« Cuatro (4) Cabinas activa de dos vias
en tripode con las siguientes
caracteristicas acusticas minimas
o 700 (Wrms].

0 Respuesta en frecuencia de 45
{H2) 2 20 [KHz).
o SPLmaximoa 1 [m] de 130 (8]
o Angulo de cobertura horizontal
de 902

o Angulo de cobertura vertical
602

« Dos (2) Cabinas para side fil con las
siguientes caracteristicas:
o 700 (Wrms).

o Respuesta en frecuencia de 45
[Hz) a 20 [KH2).
o SPLmdximoa 1[m] de 130 [dB]
o Angulo de cobertura horizontal
de 902

o Angulo de cobertura vertical
602

« Un (1) Acondicionador de corriente
ccion.

« Un (1) Set de microfoneria
especializado (para voces e
instrumentos) segin requerimientos
delos artistas a presentar. Debe inclur|
obligatoriamente un (4) micrfono
inaldmbrico de mano + cuatro (4)
micréfono inaldmbrico de Diadema.
« Diez (10) Cajas directas activas y/o

pasivas.
«Un (1) Lector de disco compacto o
laptop, estos con opcién de reproducir
UsB,

« Bl sistema debe contar con todo su
cableado y bajantes de corriente
dependiendo el stio. Cubrecables para
proteger todas las lineas de sefial y
energla en las zonas donde se
requieran estar protegidas.

* Una (1) Carpa para punto de mezcla
al frente del escenario de 4 [m] x4
[m].

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte y traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y
especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de proteccion

personal.

Montaje 15 agosto 10 am Parque country
Evento 16 y 17 agosto de 8.am a 6 pm
Desmontaje 18 agosto 9 am

4390234

COSTO TOTAL DE SOLICITUD
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Radicado: 20259000406623
Fecha 01-08-2025 18:43

El Documento 20259000406623 fue firmado electronicamente por:

Leidy Paola Mendivelso
Fernandez

Contratista,

Direccion de Redes y Accion Colectiva,
ID: 1015451943,
leidy.mendivelso@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 12-08-2025 16:26:35

Adriana Katherine Garzon
Lizarazo

Contratista,

Subsecretaria Distrital de Cultura Ciudadana y Gestién del
Conocimiento,

ID: 1073698664,

katherine.garzon@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 12-08-2025 11:48:44

Angélica Rocio Martinez
Torres

Directora de Redes y Accion Colectiva,
Direccion de Redes y Accion Colectiva,

ID: 1018421450,
angelica.martinez@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 01-08-2025 19:20:52

Diana Carolina Bojaca Alarcon

Contratista,

Subsecretaria Distrital de Cultura Ciudadana y Gestion del
Conocimiento,

ID: 1071328086,

diana.bojaca@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 01-08-2025 19:05:25

David Alberto Diaz Quintero

Contratista,

Direccién de Redes y Accién Colectiva,
ID: 1015402235,
david.diaz@scrd.gov.co,

Fecha de Firma: 01-08-2025 18:57:19

Revisé: |Oscar David Rodriguez Diaz -

Contratista - Subsecretarfa Distrital de Cultura Ciudadana y Gestién del Conocimiento
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Codigo de Verificacion CV: 688f3

Cra. 8* No. 9- 83

Tel. 3274850

Cadigo Postal: 111711

www. culturarecreacionydeporte. gov.co
Info: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




