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Nombre del Evento  Fecha(s) del
EventoFESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

Dirección de Redes y Acción Colectiva - DRAC

Angelica Rocio Martinez

angelica.martinez@scrd.gov.co

David Alberto Díaz Quintero

david.diaz@scrd.gov.co

1-ago-25

7991 de 2025

Innovación y cambio cultural para la transformación de comportamientos que promuevan el orgullo por la ciudad 

Realizar el Festival del Pan y del Postre, un evento cultural y gastronómico, con el fin de exaltar el oficio de panaderos y
reposteros de Bogotá, promover la cultura alimentaria y generar espacios de encuentro ciudadano y disfrute del espacio público.
El Festival del Pan y del Postre es un evento cultural y gastronómico que se realizará los días 16 y 17 de agosto de 2025 en el
Parque El Country, como parte de la estrategia Sabor Bogotá, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).
Esta iniciativa busca exaltar el oficio de panaderos y reposteros de la ciudad, promover la cultura alimentaria y generar espacios
de encuentro ciudadano y disfrute del espacio público.

Este evento se enmarca en el Proyecto de Inversión No. 7991 de 2025 “Innovación y cambio cultural para la transformación de
comportamientos que promuevan el orgullo por la ciudad”, orientado a fortalecer procesos territoriales y situados de transformación
cultural en Bogotá. De manera particular, el festival busca fortalecer procesos territoriales y situados de transformación cultural en
Bogotá, siendo el festival un catalizador para contribuir y alcanzar la  Meta 2 del proyecto de inversión: "Implementar 8 estrategias
de cultura ciudadana que promuevan la confianza, la convivencia y la resolución de conflictos", al propiciar escenarios de
interacción social y participación activa de la ciudadanía en torno a la gastronomía, el arte y el patrimonio cultural.

El festival fomenta el orgullo y la identidad cultural de Bogotá, destacando los saberes tradicionales de panaderos y reposteros
como parte de nuestro patrimonio gastronómico; La confianza y la convivencia ciudadana, mediante el disfrute de actividades
culturales, pedagógicas y gastronómicas en un espacio público seguro y abierto para todas las edades; la apropiación del espacio
público, consolidando parques y escenarios urbanos como lugares de encuentro que fortalecen el tejido social; la integración de
diferentes actores sociales, incluyendo ciudadanía, sector gastronómico, artistas y emprendedores, en un ambiente participativo
que promueve la corresponsabilidad y el sentido de comunidad.

En coherencia con los objetivos del Proyecto de Inversión 7991, el Festival del Pan y del Postre combina elementos artísticos,
pedagógicos y experienciales que favorecen la innovación y la cooperación, fortaleciendo comportamientos ciudadanos positivos y
la construcción de confianza entre la institucionalidad y la ciudadanía.

Por este motivo se requieren los elementos descritos (tarima, sonido y plantas eléctricas), ya que son indispensables para
garantizar la adecuada ejecución del evento, permitir el desarrollo de las presentaciones culturales, actividades pedagógicas y
gastronómicas, así como el suministro de energía para las carpas de expositores y logística. Estos elementos técnicos aseguran la
correcta operación del festival, la calidad de las experiencias ofrecidas y la seguridad de los asistentes, contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos culturales, ciudadanos y de apropiación del espacio público planteados.

Implementar 8 estrategias de cultura ciudadana que promuevan la confianza, la convivencia y la resolución de conflictos.

NO

CRP  890

Parque country Ac 127 #11d-90

15-ago-25

10:00 a. m.

16 y 17 agosto 2025

10:00 hrs a 18:00 hrs

18-ago-25

9:00 a. m.

David Alberto Díaz Quintero

3016276276

 16 Y 17 AGOSTO 2025

Información Administrativa y Financiera de la Solicitud

Información Técnica del a Solicitud

Área

Dirección / Subdirección

Nombre del Supervisor Técnico

Correo electrónico del Supervisor Técnico

Fecha de la Solicitud

# Proyecto de Inversión / Funcionamiento

Nombre proyecto de Inversión / Funcionamiento

Objeto del Evento

Justificación del evento dentro de su proyecto de inversión

Meta asociada

Presupuesto proyectado del servicio $ 25.906.515

¿Su solicitud contiene ítems no previstos?

Nro. de CRP de donde descarga recurso

Lugar y Dirección del Evento

Fecha del montaje

Hora del montaje

Fecha del evento

Hora del Evento

Fecha del desmontaje

Hora del desmontaje

Nombre del enlace operativo / en campo del Evento

Celular del contacto operativo / en campo del Evento

Nombre del Apoyo a la Supervisión Técnica

Correo electrónico del Apoyo a la Supervisión Técnica

(de ítems que están en el tarifario)

NÚMERO
CONSECUTIVO

FECHA
DEL EVENTO

HORA
DEL EVENTO

NÚMERO DEL
ÍTEM EN EL
TARIFARIO

SUBCATEGORÍA DEL
ÍTEM EN EL
TARIFARIO

DESCRPCIÓN DEL ITEM EN EL
TARIFARIO

INDICACIONES /
DETALLES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD  COSTO UNITARIO  SUBTOTAL 
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1 16-ago 10:00 a. m. 7 ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 7 [m] x 7 [m] elevado
mediante motores, respectivos

contrapesos y aforos en tela o lona (no
polisombra)  (altura variable) día

inicial.

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco

(5) años en el área de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y

especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de protección

personal.

Montaje 15 agosto 10:00 amParque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar la certificacion de la estructura

Desmontaje 18 agosto 09:00 am
1 $ 3.512.187 $ 3.512.187

2 17-ago 10:00 a. m. 8 ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 7 [m] x 7 [m] elevado
mediante motores, respectivos

contrapesos y aforos en tela o lona (no
polisombra)  (altura variable) día

adicional.

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco

(5) años en el área de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y

especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de protección

personal.

Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar la certificacion de la estructura

Desmontaje 18 agosto 09:00 am
1 $ 1.756.094 $ 1.756.094

3 16-ago 10:00 a. m. 17 ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6
[m] (altura variable) con escalera y

barandas día inicial.

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco

(5) años en el área de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal+C269:C270
necesario y especializado para el

montaje, evento y desmontaje como
también contar con todos sus equipos

de protección personal.

Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar la certificacion de la estructura

Desmontaje 18 agosto 09:00 am
1 $ 1.758.227 $ 1.758.227

4 17-ago 10:00 a. m. 18 ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6
[m] (altura variable) con escalera y

barandas día adicional.

Concepto técnico debidamente
firmado acerca del comportamiento
estructural emitido por un Ingeniero

Civil que acredite estudios de
postgrado, experiencia mayor de cinco

(5) años en el área de estructuras.

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte, traslado del insumo, al
igual que el personal necesario y

especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de protección

personal.

Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country en cesped. Necesario
contrapesos y llevar la certificacion de la estructura

Desmontaje 18 agosto 09:00 am
1 $ 792.243 $ 792.243

5 16 y 17 agosto 10:00 a. m. 144 GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por
12 horas - (Transporte, combustible,
distro, 2 extensiones de 30m. y 12

extenciones de 10m. Cajas de
tomacorrientes para todas las

extensiones con operario, cableado
necesario para generar energia de

forma independiente en varios puntos
del lugar, instalación y desmontaje)

1 plantas electrica para tarima
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country

Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 7 am a 7 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

2 $ 1.379.788 $ 2.759.575

6 16 y 17 agosto 10:00 a. m. 140

GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por
4 horas - (Transporte, combustible,
operario, cableado necesario para

generar energia de forma
independiente en varios puntos del

lugar, instalación y desmontaje)

1 plantas electrica para tarima
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country

Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 7 am a 7 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

2

$ 1.128.918 $ 2.257.835

7 16 y 17 agosto 10:00 a. m. 141

GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por
1 hora adicional - (Tansporte,

combustible, operario, cableado
necesario para generar energia de

forma independiente en varios puntos
del lugar, instalación y desmontaje)

1 plantas electrica para tarima
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country

Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 7 am a 7 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

6

$ 112.892 $ 677.351

8 16 y 17 agosto 10:00 a. m. 146

GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 150 Kva
por 4 horas - (Transporte, combustible,

operario, cableado necesario para
generar energia de forma

independiente en varios puntos del
lugar, instalación y desmontaje)

1 plantas electrica para carpas 50 con puntos de corriente
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country

Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 8 am a 6 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

2

$ 1.505.223 $ 3.010.447

9 16 y 17 agosto 10:00 a. m. 147

GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 150 Kva
por 1 hora adicional - (Transporte,
combustible, operario, cableado

necesario para generar energia de
forma independiente en varios puntos

del lugar, instalación y desmontaje)

1 plantas electrica para carpas 50 con puntos de corriente
Montaje 15 agosto 10:00 am Parque country

Evento 16 y 17 agosto de 10 am a 6 pm (Planta de 8 am a 6 pm)
Desmontaje 17 agosto 19:00 pm

4

$ 150.522 $ 602.088
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10 16 y 17 agosto 10:00 a. m. 83 SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 4 DÍA
INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR

INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO
SEIS HORAS ANTES DEL EVENTO PARA

REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES
PRUEBAS

• Ocho (8) cajas de sonido tecnología
Line Array de 12” o 10”  pulgadas

colgado.  con las siguientes
características mínimas:

•        850 [Wrms].
•        Respuesta en frecuencia de 50

[Hz] a 20 [KHz].
•        Sensibilidad 1[W] @ 1[M]

105[dB].
•        SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB].

•        Dos vias
•        Angulo de cobertura horizontal

de 90º
•        Angulo de cobertura vertical de

20º

• Dos (2) subwoofers activos dobles
21” con las siguientes características

acústicas mínimas:
•         800[Wrms] por canal.

•        Respuesta en frecuencia de
(-6dBs) 30 [Hz] a 125[Hz].

•        SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB].

•  Una (1) Consola digital, profesional
de 48 canales 24 salidas

auxiliares/subgrupos físicos. Solo se
admiten marcas reconocidad.

Contemplar router para conexión a
dispositivos moviles.

•   Una (1) Culebra (Snake) de 48
canales principales y entradas
auxiliares para envíos de señal.

• Cuatro (4) Cabinas activa de dos vías
en trípode con las siguientes

características acústicas mínimas:
o        700 [Wrms].

o        Respuesta en frecuencia de 45
[Hz] a 20 [KHz].

o        SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB].
o        Ángulo de cobertura horizontal

de 90º.
o        Ángulo de cobertura vertical

60º.
.

• Dos (2) Cabinas para side fill con las
siguientes caracteristicas:

o        700 [Wrms].
o        Respuesta en frecuencia de 45

[Hz] a 20 [KHz].
o        SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB].
o        Ángulo de cobertura horizontal

de 90º.
o        Ángulo de cobertura vertical

60º.

• Un (1) Acondicionador de corriente
para protección.

• Un (1) Set de microfonería
especializado (para voces e

instrumentos) según requerimientos
de los artistas a presentar. Debe incluir

obligatoriamente un (4) micrófono
inalámbrico de mano + cuatro (4)

micrófono inalámbrico de Diadema.
• Diez (10) Cajas directas activas y/o

pasivas.
• Un (1) Lector de disco compacto o

laptop, estos con opción de reproducir
USB.

• El sistema debe contar con todo su
cableado y bajantes de corriente

dependiendo el sitio. Cubrecables para
proteger todas las líneas de señal y

energía en las zonas donde se
requieran estar protegidas.

• Una (1) Carpa para punto de mezcla
al frente del escenario de 4 [m] x 4

[m].

La Empresa debe asumir los gastos de
transporte y traslado del insumo, al

igual que el personal necesario y
especializado para el montaje, evento
y desmontaje como también contar
con todos sus equipos de protección

personal.

Montaje 15 agosto 10 am Parque country
Evento 16 y 17 agosto de 8 am a 6 pm

Desmontaje 18 agosto 9 am
2 $ 4.390.234 $ 8.780.468

$ 25.906.515,00COSTO TOTAL DE SOLICITUD
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